Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postegpowania ZP.3311.53.2022

Umowa Nr 333/.......... /
zawarta W dniu ........coceeevvveeeeenn. . T.

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozli-
woscig negocjacji ogloszonego w BZP z dnia ................... r., pod numerem ................... ,

pomiedzy Samodzielnym Publicznym Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chetmie z siedziba przy ul. Ce-
ramicznej 1, wpisanym do KRS pod nr 0000119964; regon 110196908; NIP 563-18-63-730, reprezentowanym
przez:

........................ - Dyrektora

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajagcym’”

aFirmg ..., Z 8iedzibg W .....ccceeeeee. przy ul. ... wpisang do ........ podnr.............. NIP ........... , RE-
GON ............. reprezentowana przez:

zwanym w dalszej cz¢sci ,, Wykonawcg”

§1

przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na remoncie oddziatéow szpitalnych SPWSzS w Chelmie
zgodnie oferta Wykonawcy z dnia ....... wczeseinr ... ‘

1) czg$¢/zadanie I — Modernizacja Oddzialu Obserwacyjno - Zakaznego oraz urzadzen instalacji tlenu me-
dycznego w pawilonie B;

2) czg$¢/zadanie Il — Remont i termomodernizacja budynku Poradni Przeciwgruzlicze;j,

3) czeg$é/zadanie III — Remont pomieszczen I pietra w Bloku ,,1-B” 1,,1-C” Oddziatu Porodowego i Potoznic-
twa w Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chetmie przy ul. Szpitalnej
53B

2. Przedmiot umowy opisany zostat za pomocg dokumentacji projektowej, stuzacej do opisu przedmiotu zamowie-

nia na wykonanie robot budowlanych i sktada si¢ z:

a)  przedmiaru robot,

b)  rysunkow,

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
o ktéorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2021 poz. 2458) i stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie postanowieniami zawartymi w niniej-

szej umowie oraz zgodnie z dokumentacja, o ktdrej mowa w ust. 2 oraz:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.);

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 298);

3) Wpymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych norm i aprobat technicznych, o ktorych mowa w
STWiORB:;

4) Obowiazujacymi przepisami i normami, o ktorych mowa w STWiORB, z nalezyta starannoscig i zasadami
sztuki budowlanej;

5) uzyskanie przy wspoétudziale Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji zwigzanych z realizacja zamo-
wienia [jezeli dotyczy].

4. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wykonanie wszystkich robot tymczasowych, organizacyjnych i
zabezpieczajacych, ktorych wykonanie bedzie konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz
przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw 1 instalacji wymagajacych demontazu przy robotach
budowlanych, a ktére nie wymagaja wymiany i nie zostaly ujete w dokumentacji projektowe;.

® dotyczy czeéci zgodnie ze ztozong oferta i wyborem najkorzystniejszej oferty.
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§2

podmioty trzecie i ich zasoby

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot .... [nazwa innego podmiotu], na zasoby ktorego w zakresie wiedzy
i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywal si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bgdzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ........ [w
jakim wiedza i do§wiadczenie innego podmiotu byty deklarowane do wykonania umowy w ofercie]. W przypad-
ku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot wskazany w zdaniu pierwszym z jakich-
kolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca begdzie zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie same jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania
przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale pod-
miotu innego, oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wymagane w SWZ, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego. Przepis § 13 ust. 1 pkt 1 lit h) i/lub § 21 ust. 1 pkt 15 stosuje si¢ [obowigzuje w przypadku
powolywania si¢ na zasoby innego podmiotu]

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przed-
miotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ..... [nazwa innego podmiotu] na ktérego sytuacji finansowej polega, odpowiada so-
lidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkod¢ poniesiong przez Zamawiajg-
cego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.
W przypadku zaprzestania wykonywania przez inny podmiot wskazany w zdaniu pierwszym z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie zadan, Wykonawca bedzie zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie same jak te, ktore zostaly podane w zobowigzaniu oraz
przedstawi dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego w SWZ, ze inny podmiot nie podlega wykluczeniu.
Przepis § 13 ust. 1 pkt 1 lit h) /lub § 21 ust. 1 pkt 15 stosuje si¢. [obowigzuje w przypadku powotywania sie
na zasoby innego podmiotu]

§3

zatrudnienie os6b na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) dla czeSci nr I — III robot ogdlnobudowlanych jak wznoszeniem $cian dziatlowych, wykonaniem lub
wymiang podlég, oktadzin ceramicznych , wymiang i montazem drzwi, montazem i wykonaniem
instalacji tlenu medycznego, elektrycznych, wodno kanalizacyjnych i montazem osprzetu itp.,

b) dla czgéci nr II - wykonanie robo6t ogolnobudowlanych zwigzanych migdzy innymi z wznoszeniem
$cian dzialowych, wykonaniem lub wymiang podidg, oktadzin ceramicznych , wymiang i montazem
drzwi, montazem i wykonaniem instalacji elektrycznych, wodno kanalizacyjnych 1 montazem
osprzetu, dociepleniem $cian zewngtrznych budynku;

jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r., - Kodeks pracy.

2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany do zlozenia w dniu podpisania protokolu wprowadzenia
na roboty budowlane o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych ww. czyn-
no$ci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- datg zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- wskazanie rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3. Zatrudnienie os6b powinno trwaé co najmniej do konica uptywu terminu realizacji przedmiotu umowy. W przy-
padku rozwiazania stosunku pracy przez pracownika lub Wykonawcg (pelnigcego rolg pracodawcy) przed za-
konczeniem realizacji zamoéwienia, Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
stanowisko osoby spelniajacej wymagania zawarte w SWZ, na podstawie umowy o pracg.
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4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wy-
konawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zZadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny, o kto-
rym mowa w ust. 2,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku za-
ptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 14. Nieztozenie przez Wyko-
nawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, w celu po-
twierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4

obowiazki zwigzane z podpisaniem umowy

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach oraz za nastepstwa nieszczesli-
wych wypadkow powstatych w zwigzku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu:

1) optacong polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od od-
powiedzialnosci cywilnej w zakresie wskazanym w ust. 1 na kwote nie mniejszg niz wartos¢ umowy brutto
na czas trwania umowy. W przypadku, gdy polisa lub inny dokument, o ktérym mowa w zdaniu poprzedza-
jacym wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na co najmniej 5 dni
przed uptywem terminu obowigzywania tego dokumentu, optacony kolejny dokument ubezpieczenia.

2) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentoéw potwierdzajacych odpowiednio uprawnienia
budowlane oraz cztonkostwo we wiasciwej terenowo Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa osob okre-
slonych w § 6 ust. 2.

§5

harmonogram rzeczowo finansowy - nie dotyczy

§6

uczestnicy postepowania

1. Zamawiajacy powoluje osoby do nadzoru nad realizacjg udzielonego zamoéwienia w osobie:
D) s
Koordynatorem ustanawia osobg wskazang w pkt. 1),
oraz
2) Inspektora nadzoru w osobie
......................... -Upr.bud. nr .............. zdnia ................. T,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).
2.  Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy/robot budowlanych w osobie:

....................... - upr. bud. ............

2) Kierownika/Inspektora robot sanitarnych w osobie:
....................... -upr. bud. ............

3) Kierownika/Inspektora robot elektrycznych w osobie:
....................... - upr. bud. ............

Kierownik budowy/kierownik/inspektor robdt dziatajag w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 22
123 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).
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3. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly roz-
strzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wyko-
nawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawanso-
wania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac lub nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagro-
Zenia terminowego wykonania umowy.

6. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyj-
nych.

7. Inspektor nadzoru informuje z odpowiednim wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie. Kopie protokotu przekazuje uczestnikom nara-
dy.

8. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni robo-
czych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

§7

obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy — na podstawie protokotu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
2) prowadzenia roboczych narad koordynujacych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
3) przystapienia do odbioru rob6t budowlanych:

a) ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

b) poprawnego dziatania urzadzen i instalacji,

¢) koncowego odbioru robot,

d) ostatecznego odbioru robdt [po zakonczeniu okresu gwarancji].

2. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywaé odbioréw robdt w terminach wy-
nikajacych z umowy.

3. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru .

4. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru robét budowlanych czg¢$ciowych, koncowego i ostatecznego beda-
cych przedmiotem umowy przez osoby, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, przy udziale upowaznionych przedstawi-
cieli Wykonawcy.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbioréw robot w terminach wynikajacych z umowy.

6. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych dla pracownikow Wykonawcy.

§8
obowiazki Wykonawcy

1.  Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie z: umowa, oferta,
dokumentacja przetargowa i projektowa, STWiORB, technologia okre$long przez producenta materialow i urza-
dzen, wskazowkami i zaleceniami Inspektora nadzoru nienaruszajacymi postanowien umowy, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szcze-
golnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub §mier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wy-
brane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z
wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wyltacznie materialow i wyro-
boéw zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2014 r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213), oraz
spetnia¢ wymagania jakie przewidziano w PT. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ materiatow i wyrobow z
przepisami, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego oraz zlo-
zy przy zgtoszeniu do odbioru koncowego.

5. Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
RP w obiektach stuzby zdrowia.

6. Wszystkie materialy, sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie na swoj koszt.
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Wszystkie wbudowane materiaty oraz urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po
zamontowaniu gotowe do uruchomienia i uzytkowania bez konieczno$ci zakupu dodatkowych elementow i
akcesoriow.

Kazdorazowa zmiana materiatdw wymaga zgody Inspektora nadzoru oraz musi by¢ udokumentowana.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody oraz ich usunigcia

wlasnym staraniem bez zbednej zwloki na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé na wilasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate

przy wykonywaniu robot.

Z chwila przyjecia terenu budowy Wykonaweca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktorymi bedzie

postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z poézn. zm.) oraz Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony

srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie w

zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan ze szczegdlng uwaga w zakresie zanieczyszczenia powietrza,

wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dziatan dla srodowiska.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodza cig¢zary i ryzyko zwigzane z utrzymaniem

terenu budowy i realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania procedur bezpieczenstwa Zamawiajacego, jak rowniez do

zabezpieczenia terenu budowy w zakresie bhp i ochrony p.poz., w tym organizacji zaplecza socjalnego i

sanitarnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego zastosowania si¢ do polecen wydawanych przez

Zamawiajacego w zakresie wlasciwego zachowania si¢ na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosc

zastosowanych materiatow.

Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét, ich czesci, badz urzadzen,

zobowiazuje si¢, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, na wilasny koszt, do ich naprawy i /lub

wymiany oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest w szczegolnosci:

1) utrzymywac porzadek na terenie budowy,

2) prowadzi¢ dokumentacje budowy,

3) zatrudni¢ przy pracach bedacych przedmiotem umowy wykwalifikowanych pracownikow zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami prawa, z uwzglgdnieniem postanowien § 3,

4) zabezpieczyC i oznakowac teren budowy oraz dba¢ o jego stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania umowy,

5) umozliwi¢ wstgp na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz udostgpni¢ im niezbgdne informacje, wymagane przepisami
ustawy PB,

6) umozliwi¢ wstegp na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

7)  przekazywac Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace realizacji umowy oraz umozliwi¢ mu przepro-
wadzenie kontroli ich wykonywania,

8) stosowac si¢ do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub odr¢bnym
pismem,

9) stosowa¢ materiaty, techniki wykonawcze, sprzet, metody diagnozowania i kontroli spetniajagce wymagania
techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

10) terminowo usuwa¢ wady, ujawnione w czasie wykonywania robot lub ujawnione w czasie odbioréw oraz w
czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji na zasadach opisanych w tresci umowy,

11) zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robot dodatkowych nieobjetych przed-
miotem umowy lub wynikajacych z btedow dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest niezbed-
ne do zakonczenia przedmiotu umowy,

12) zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) oraz umozliwi¢ przeprowadzenie
odbioru robot,

13) po zakonczeniu robét budowlanych, uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu we wia-
$ciwym stanie, protokolarnie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot,

14) do natychmiastowego doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze teren budowy nie odpowiada warunkom, o ktéorych mowa w pkt 1 i 4; w przypadku nie-
dostosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do upo-
rzagdkowania terenu budowy, z terminem nie krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, Zamawiaja-

5
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

cy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obciazy¢ Wykonawece,

15) uzyskaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu stanowiska organdw, opinie oraz inne dokumenty wymagane przepi-
sami art. 56 1 art. 57 ustawy Prawo Budowlane, do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowa-
nie obiektu lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy [jezeli dotyczy], uzyskac¢ oraz ponies¢ koszty wyda-
nia ewentualnych innych decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen i uzgodnien niezbednych do prowadzenia
robét, obejmujacych m.in. optaty administracyjne, skarbowe, geodezyjne, drogowe, wymagane w trybie po-
stepowania przed wlasciwymi organami administracji publicznej [jezeli dotyczy],

16) ponosi¢ koszty poboru wody, energii elektrycznej niezb¢dnych do wykonania prac, na podstawie otrzyma-
nych od Zamawiajacego not obciazeniowych w rozliczeniu miesigcznym,

17) dokona¢ zaptaty naleznego wynagrodzenia zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) wszystkie wystepujace w trakcie realizacji umowy protokoty odbioru robét, notatki z narad
koordynacyjnych,

2) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢éci zamoéwienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty odbioru koncowego robo6t do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego robot, Wykonawcg obciazaja

koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktoérego dotyczy przedmiot umowy, i za

ktoéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja

umowy.

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o

nastepujacych faktach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy,

4) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

5) wszczeciu postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

6) wszczgciu postgpowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

7)  zajeciu majatku Wykonawcy przez co nalezy rozumie¢ w szczegodlnosci: zajgcie przez organ egzekucyjny
wierzytelnos$ci, zajecie przez organ egzekucyjny Srodkow trwalych, zajecie przez organ egzekucyjny
nieruchomosci,

8) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy.

Przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi Wykonawca dokona nieodptatnie przegladu wykonanych prac,

wbudowanych i zainstalowanych urzadzen oraz uzyska potwierdzenie o braku zastrzezen co do ich jakosci.

§9

Termin realizacji i godziny pracy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu nastapi:

1) w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy na podstawie protokotu przekazania placu budowy
obustronnie podpisanego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i Kierownika robot ze strony
Wykonawcy.

Zakonczenie przedmiotu umowy nastapi w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r., liczac od dnia podpisania

umowy.

Data wykonania catosci przedmiotu zamowienia bedzie data odbioru koncowego potwierdzona protokotem do-

konanym z udziatem obu stron.

Roboty prowadzone beda na udostgpnionej powierzchni budynku objetego przedmiotem umowy, od poniedziat-

ku do soboty od godz. 6*° do godz. 21°°, nie moga jednak utrudnia¢ prawidtowej dziatalnosci Zamawiajacego.
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5. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne jest wyko-
nywanie niezbednych czynno$ci w godzinach od 21% do 6%, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czyn-
no$ci podejmuje niezbgdne kroki w celu zawiadomienia o tym Inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

6. Bez zgody Inspektora nadzoru, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robot w godzinach od 21*° do 6*.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji robot i nie wnosi zastrzezen do przyjetych roz-
wigzan technicznych i organizacyjnych.

§10
Realizacja przedmiotu umowy

1. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktoca¢ w
sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

2. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania rob6t niezgodnie z umows lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym przez niego odpowiednim terminie. Koszt usunigcia nieprawidlowosci
lub wad ponosi Wykonawca.

3. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ Iub ekspertyz,
Inspektor nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§11
Podwykonawstwo i umowy na podwykonawstwo

1. Nizej wymienione czg¢éci zamowienia objgte niniejszg umowa Wykonawca deklaruje wykonaé przy udziale
Podwykonawcow:

1 N

nazwa Podwykonawcy .......c..cccceeeverieecciencnenennens

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrzeé¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realiza-
cji przedmiotu umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej projektu umowy, przy czym Podwy-
konawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy w formie pisemnej na za-
warcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, wskazywaé dwie strony umowy i zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) iz przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesSci zamdwienia okreslonego niniejszg umowa;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub ra-
chunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenia i zasady platno$ci za wykonane roboty zgodne z postanowieniami niniejszej umowy,

4) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z tre§cig umowy taczacej Wy-
konawce i Zamawiajacego;

5) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczace zatrudnienia os6b na umowe o pra-
cg, zgodnie z § 3 niniejszej umowy;

6) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

7) datg¢ zawarcia umowy.

8) kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty obj¢te umowa o podwykonaw-
stwo, badz szczegdlowa kalkulacje zawierajaca co najmniej: opis wykonywanych robot, jednostke miary,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ilo$¢ jednostek przedmiarowych, cene jednostkowa, warto$¢ poszczegdlnych pozycji oraz wartos¢ catosci
robot z wyszczegolnieniem wartosci netto i brutto.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
otrzymania przez Wykonawce wynagrodzenia od Zamawiajacego, obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

3) zapewniajacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia wyzszego niz wysoko$¢
wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w kosztorysie przedlozonym do niniejszej umowy,

4)  regulujacych krotszy okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od okresu odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) dotyczacych zakresu robot, w tym dostaw i ushug, powierzonych Podwykonawcy, rézniacych si¢ od zakresu
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 7 ztozy w formie pisemnej zastrzezenie do projektu umowy o pod-

wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci gdy:

1) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 3 i 4;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidziany umowa dla
tych robo6t lub niezgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym,;

3) w projekcie umowy zamieszczono postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce lub dalsze-
go Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwia-
jacego rozliczenia tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie zawartej umowy;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwyko-
nawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest

przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej

Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje lub zglasza w

formie pisemnej zastrzezenia do ww. projektu umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem umowy sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zama-

wiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw -

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 41 5.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

s roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawia-

jacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktorej tresé¢

bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Zama-

wiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,2% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3

pkt. 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod ry-

gorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 pkt 9).

Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie zmienia zobowig-

zan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
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za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w takim samym stopniu jak-
by to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji umowy, Wyko-
nawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy w zakresie w
jakim byly wymagane przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zaméwieniu lub SWZ .

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
cze¢sci zamowienia Podwykonawecy.

Przepisy ust. 13-17 stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dal-
szym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 19,
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgséci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale Podwykonawcoéw roboty
budowlane inne niz wskazane w ust. 1, to nie po6zniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robot
przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe. Przepisy niniejszego paragrafu
majg zastosowanie.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie przez umocowanych przedstawicieli Stron wyra-
zong formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci z wylaczeniem ust. 3 pkt. 2 do ktorego stosuje si¢
zgloszenia w formie pisemne;j.

Istotna zmiana postanowien zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postegpowania o udzielenie za-
moéwienia publicznego, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp w tym zmian,
o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewiduja nastgpujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

Termin moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia nastgpujacych okoliczno$ci:

a)  konieczno$¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot, o czas nie-
zbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;

b)  konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezb¢dny do wykonania dodatko-
wych badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy;

c) zaistnienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-

dowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych, udokumentowanych na pi$mie prowadzonych
na zewnatrz, o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiajag w
terminie wykonanie przedmiotu umowy;
Za niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy przyja¢ mi¢dzy innymi opady deszczu, gradu, $niegu
wystepujace z niewielkimi przerwami przez okres co najmniej 10 dni, w wielko$ci min 0,75 mmH20
i/lub spadku temperatur do warto$ci wskazanych w dokumentacji projektowej uniemozliwiajace prze-
prowadzenie prac budowlanych z udokumentowaniem wystepujacych anomalii pogodowych w danym
okresie.

d) jakiejkolwiek zwloki, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Za-
mawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawia-
jacego na terenie budowy o czas niezbgdny do usuni¢cia przeszkody;

e) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronic Wykonaw-
cy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie, o czas niezbedny do usunigcia przeszkody;

f)  wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, skutkuja-
cej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce, o czas usunigcia
awarii;

g)  wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych bte-
dow w dokumentacji projektowe]j przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie
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2)

3)

4)

robdt budowlanych, lub zmiang dokumentacji projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub za-
miennych, o czas w jakim wskazane okoliczno$ci wplynely na termin wykonania umowy;

h)  dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot budowlanych w okreslonym w umowie
terminie, o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania, w tym
spowodowanych dziataniem COVID-19;

i)  katastrofa budowlana, o czas trwania usuni¢cia ich skutkow i uzyskania decyzji , o ktérych mowa w
lit. a),

j)  realizacja w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymusza-
jacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powiazan — o okres niezbedny
do wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy;

k)  zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore miaty wptyw
na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, o czas w jakim wskazane okoliczno$ci
wplynely na termin wykonania umowy;

1)  udokumentowanej niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, jezeli zastosowanie innych mate-
riatdbw lub urzadzen jest niemozliwe, o czas w jakim wskazane okoliczno$ci wplyngty na termin wy-
konania umowy;

m) wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2;
zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zastosowanych materiatéw budowlanych, sprzetu i/lub
urzadzen, w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji pro-
jektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét spowodowane zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, lub gdy wykorzystanie materialow budowlanych,
sprzgtu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stanie si¢ niemozliwe lub/badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na bu-
dowie, na materialy, sprzgt i urzadzenia posiadajace co najmniej takie same parametry jako$ciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy spowoduje usprawnienie procesu budowy, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie nie powodu-
jace zwigkszenia ceny umowy. Zmiany, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym moga nastapi¢ na pod-
stawie sporzadzonego protokotu konieczno$ci wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajace-
£0;

zmiana warto$ci przedmiotu umowy:

a) w zwigzku wykonaniem roboét dodatkowych, o ktéorych mowa w § 8 ust. 19 pkt 11) moze nastgpi¢ na
podstawie przedtozonej do akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia
przez Zamawiajacego, kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw pro-
dukcji nie wyzszych od $rednich publikowanych w wydawnictwach branzowych [np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.] dla wojewddztwa, w ktdorym roboty sag wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona w przypadku jezeli wykonane roboty
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie i nie jest mozliwe ustalenie nowej. Jezeli kalkulacja,
zostanie sporzadzona niezgodnie z zasadami w nich okreslonymi, Zamawiajacy wprowadzi korektg
kalkulacji stosujac si¢ do zasad, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,;

b) w zwigzku z rozszerzeniem zakresu robot na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zwigzanych z reali-
zacja przedmiotem umowy z uwzglednieniem postanowien umownych dotyczacych rozliczenia robot
budowlanych, o ktorych mowa w pkt 3 lit. a);

¢) Ww razie niewykonania przez Wykonawceg wszystkich robot, za ktére w umowie okreslone zostato wyna-
grodzenie lub rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢Sci przedmiotu umowy nie wigcej niz
10% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 odpowiednio kazdej z
czesci oraz z powodu zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, przy proporcjonalnym obnizeniu warto§ci wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

d) w przypadku okreslonym w pkt 2), przy proporcjonalnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia Wyko-
nawcy na podstawie postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu robdt innego niz wskazany w § 11 ust.

1, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Zamawiajacego z jednoczesng zmiang/rozszerzeniem zapisu § 11

ust. 1.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania cze¢$ci umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawca

na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy w za-
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kresie, w jakim byly wymagane przez Zamawiajacego w SWZ. Przepis § 21 ust. 1 pkt 15 wzoru umowy

stosuje sig;

5) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okre§lonego zakresu umowy
za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
lub Wykonawcg, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujacy prace objete przedmiotem umo-
wy wykonuje je nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktore-
go zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis § 21 ust. 1 pkt 15 wzoru umowy stosuje sig;

6) zmiany, o ktorej mowa w § 11 ust. 21,

7) zastgpienia Wykonawcy nowym Wykonawca/Podwykonawca na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy
Pzp, w wyniku:

a)  w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przejgcia, potaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowa-
niu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy, lub

b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
po uprzednim przedtozeniu i/lub uzupetieniu dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postgpowania wymaganych dla Wykonaw-
coéw ubiegajacych o niniejsze zamdéwienie publiczne zawarte w ogloszeniu o zamoéwienie i SWZ,

8) zmiana umowy w czeSci dotyczacej obsady na stanowiskach kierownika budowy i/lub kierownikoéw branzo-
wych. Zmiana moze nastgpic:

a) nazadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych prac;

b) na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami,
po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spetniajacej wa-
runki udziatu w postepowaniu zawarte w specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia na podstawie
ktdrej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,

9) zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,

10) zmiana rachunku bankowego Zamawiajacego lub Wykonawcy,

4. Zgodnie z art. 457 zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed ta zmia-
na.

§13
odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a)  wystapi okoliczno$¢ powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) Wykonaweca liczac od dnia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat
robdt i nie wykonuje ich przez okres 20 dni roboczych, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pi$mie,

¢)  Wykonawca przerwat roboty i nie realizuje ich przez okres 20 dni roboczych,

d) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z dokumentacja projektowa lub tez w sposdb razacy nie do-
trzymuje innych warunkow umowy,

e)  Wykonawca nie wykonat prac w uzgodnionym terminie, a zwtoka przekroczyta 30 dni,

f)  powierzy Podwykonawcom inne czg¢sci przedmiotu umowy, niz te ktore wskazat w umowie,

g) Zamawiajacy, co najmniej 3 - krotnie dokonywal bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 20 ust. 7, lub nastgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

h)  Wykonawca naruszyt postanowienia umowy zawarte w § 2 ust. 2i4 oraz § 11 ust. 3pkt4i5,

i)  ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy lub Zamawiajacego,

j)  w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
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10.

k)  wprzypadku okreslonym w § 12 ust. 3 pkt. 1 lit. j),
1)  wprzypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
2) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicz-
nosci nie bedzie mogt wywigzaé si¢ ze zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem niewaznos$ci w

terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 1.

W razie odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca w terminie 7 dni wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych prac i
prac zabezpieczajacych,

2) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji prac w toku na dzien odstgpie-
nia, oraz zabezpieczy przerwane prace, na koszt strony winnej odstapienia od umowy,

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona odbioru przerwanych prac oraz w terminie przewidzianym dla ptat-
nosci w niniejszej umowie ureguluje nalezno$¢ za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia na
podstawie kosztorysu powykonawczego dla rob6t wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej kosztorysu
Wykonawcy dotaczonego do oferty oraz przejmie od Wykonawcey pod swoj dozor teren dziatania.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w ust. 1, Wykonawca

jest zobowigzany niezwlocznie [w terminie 7 dni] usuna¢ z terenu budowy sprzet, materiaty i roboty tymczaso-

we na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku nie wypehienia przez Wykonawce dyspozycji, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy jest upraw-

niony do usuni¢cia sprzetu, materialow i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszt zakupionych materiatow i urzadzen
nienadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z powodu ktorej nastgpito odstapienie od umowy.

Przy realizacji czynnosci inwentaryzacyjnych zastosowanie majg przepisy odpowiednio jak dla czynnosci od-

bioru koncowego robot.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs¢ zobowigzania wy-

konang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemnego o$wiadczenia przestanego listem poleconym za potwier-

dzeniem odbioru lub ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia

o0 odstgpieniu przez Wykonawce.

§14
rozwiazanie umowy

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1) zaprzestania przez Wykonawce faktycznego prowadzenia dziatalnosci,
2) utraty przez Wykonawce zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci w zakresie obejmujacym przedmiot

umowy,
W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego za zrealizowang cz¢s¢ przedmiotu umowy, ktora spetnia wszystkie wymagania przewidziane w niniej-
szej umowie.

§15
sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sily wyzszej lub
z powodu nastgpstw dzialania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie druga Strong.

Pod pojeciem ,,sita wyzsza” nalezy rozumie¢: wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziata-
jac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycie¢zy¢, oraz ktéra nie moze by¢ zasad-
niczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robot
budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany
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10.

1.

12.

13.

do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 nastapi zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 12
ust. 3 pkt 3a).
§16
odbiory

O terminie zakonczenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. W
przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory
niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonal przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru, oraz potwierdza ich odbior

protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania

stosownych zezwolen wlasciwych organow, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce

pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie rodzajow odbioréw:

1) odbiory czesciowe, z ktorych sporzadza si¢ protokoly odbioru cze$ciowego/finansowego — robot
budowlanych, dokonanie odbiorow czgSciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminow dla
dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi badz gwaranc;ji,

2) odbiér koncowy, nastepujacy po catkowitym zakonczeniu realizacji Umowy, z ktorego sporzadza si¢
protokot odbioru koncowego robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w § 10 oraz protokot finansowy odbioru
koncowego robot budowlanych,

3) odbior gwarancyjny, z ktoérego sporzadza si¢ protokét odbioru gwarancyjnego usuni¢cia wad w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci i r¢kojmi zwotywany i sporzadzany przez Zamawiajacego celem
potwierdzenia nalezytego usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad,

4) odbiodr ostateczny, nastepujacy po uplywie terminu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zaleznosci, ktory z
nich obowiazuje dluzej, polegajacy na sprawdzeniu jakosci usunigcia wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, z ktorego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie zglaszal inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru zgodnie z co najmniej 5-dniowym

wyprzedzeniem.

Odbior ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym

terminie odbioru ostatecznego jest rOwnoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy wedtug uznania, odstapi
od umowy lub zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz zg-
dania wyznaczenia terminu na odbioér robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zama-
wiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad innemu pod-
miotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego skompletuje i przekaze Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace oceng prawidtowego wykonania przed-
miotu umowy, w tym miedzy innymi: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty badan, spraw-
dzen i odbiordéw, zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot, potwierdzenie zlozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli wydana decyzja administracyjna przez wlasciwy organ
natozyta taki obowiazek.

Za dzien odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy

protokotu odbioru koncowego robot.

§17
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20.

Gwarancja

Wykonawca udziela minimum .. miesigcznego okresu gwarancji i rekojmi na jakos¢ wykonanych robot budow-

lanych, w tym zastosowanych i wbudowanych materialdw, urzadzen i instalacji liczonego od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Wykonawca zapewni bezptatny autoryzowany serwis urzadzen i instalacji, o ktorych mowa w ust.1 przez okres

gwarancji, w tym wykonanie przegladow okresowych i konserwacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami wyni-

kajacymi w szczegdlnosci z:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

2) wymagan producentow urzadzen i instalacji.

3) Zamawiajacy wymaga, aby ostatni przeglad gwarancyjny odbyt si¢ przed koncem okresu gwarancji.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu wskazanego przez Kierownika Dziatu Technicznego w zakresie

obstugi i biezacej konserwacji urzadzen, o ktérych mowa w ust. 2.

Koszty dojazdéw, robocizny oraz niezbgdnych cze$ci zamiennych i materialdéw niezbgdnych do wykonania

przegladdéw okresowych i gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto§¢ uzyt-

kowa, techniczng i estetyczna wykonanych robot.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

W okresie gwarancji wymiana podzespotu i/lub czgéci nastgpi, gdy serwisant stwierdzi wade niemozliwa do

usuni¢cia, a takze gdy wystgpita koniecznos¢ wykonania 3 istotnych napraw przedmiotu umowy, a przedmiot

umowy nadal wykazuje wady uniemozliwiajaca jego prawidtowa eksploatacje.

Wykonawca os§wiadcza, ze wszystkie czgéci zamienne uzyte podczas napraw beda fabrycznie nowe, nie noszace

oznak uzytkowania, nie starsze niz rok produkcji urzadzenia oraz pochodzity od producenta urzadzenia, z okre-

sem gwarancji minimum 24 miesiace.

O wykryciu wady w okresie gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w for-

mie pisemnej i/lub drogg komunikacji elektroniczne;.

Usunigcie wad, o ktérych mowa w ust. 6 powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznio-

nych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i/lub wpisem w paszport techniczny urzadzenia, jezeli od-

rgbne przepisy wymagaja paszportu technicznego urzadzenia w terminie:

1) jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie urzadzenia — w terminie pi¢-
ciu dni od daty powiadomienia,

2) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jed-
nakze nie dtuzszym niz 14 dni).

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas niesprawnosci urzadzen, o ktérym mowa w ust. 10.

Strony ustalaja, ze odbidr ostateczny [pogwarancyjny| przeprowadzony zostanie w terminie nie wczesniej niz 5

dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi.

Strony ustalaja, ze z czynnosci, o ktorych mowa w ust. 12 sporzadzony zostanie protokot odbioru ostatecznego

[po gwarancyjnego].

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, o ktérym mowa w ust. 12.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Zamawiajacy prze$le Wykonawcy protokét wraz z wezwaniem do

usuniecia wad [jezeli wystapig] w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli podczas odbioru, o ktorym mowa w ust. 12 okaze si¢, Ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje

niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zama-

wiajacy przerywa odbidr ostateczny, zas Wykonawca jest zobowiagzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaran-

cji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy

termin, do uplywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usunaé wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zama-

wiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad innemu pod-

miotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku usunigcia wad, okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie od nowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej w ostatnim dniu trwania gwarancji w pelni

funkcjonalne wersje kodow zrodlowych do zamontowanych urzadzen, systeméw, instalacji jezeli takie wystepu-

ja, a w przypadku mozliwos$ci ich bezposredniego pobrania ze sterownikow, przekazaé niezbedne hasta dostgpu

pozwalajace na ich pobranie i modyfikacje.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i/lub rekojmi wady powstate na skutek:

1) sily wyzszej,

2) szkod wyniklych z winy Zamawiajacego.
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§18
Rekojmia

Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy roéwna jest okresowi
gwarancji.
Wady ujawnione w okresie r¢kojmi beda usuwane w terminie ustalonym przez strony umowy w stosownym pro-
tokole.
§19
Wynagrodzenie

Wykonawca o§wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy zawarl w cenie ofertowe;j.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, dokonywane beda w zlotych polskich (PLN).

Warto$¢ umowy za cato$¢ przedmiotu umowy wskazany w § 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe i ustalone zo-

stato na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ........ r., na kwote brutto ......ceeeeeeee. PLN (stownie: ... ), wtym

kwota netto ... PLN plus nalezny podatek VAT ( ... %) na kwotg ... PLN, w tym warto$§¢ umowy:

1) wczesci nr 1: kwota brutto ... zI (stownie: ... w tym kwota netto ... zt plus nalezny podatek od towardéw i
ustug (VAT) ... % w kwocie ... zt w tym:

a)  remont instalacji tlenu medycznego : kwota brutto ... zt (stownie: ... w tym kwota netto ... zt plus na-
lezny podatek od towardw i ustug (VAT) ... % w kwocie ... zl [finansowane w ramach przyznania
srodkow z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 na realizacj¢ inwestycji budowlanej pn. ,,Rozbudo-
wa 1 modernizacja urzadzen i instalacji tlenu medycznego w SPWSzS w Chelmie w zwiazku z CO-
VID-10 - kontynuacja"],

b) remont Oddziatu Obserwacyjno — Zakaznego: kwota brutto ... zk (stownie: ... w tym kwota netto ... zt
plus nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT) ... % w kwocie ... zt ,[finansowane w ramach prze-
kazania wsparcia finansowego z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacj¢ w latach
2021-2022 zadania pn. Modernizacja oddziatéw: Obserwacyjno-Zakaznego, Pulmonologicznego i
Medycyny Paliatywnej oraz Poradni przeciwgruzliczej pod katem dostosowania do mozliwosci pet-
nienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentéw z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-197],

2) w czeSci nr 2 kwota brutto ... zt (stownie: ...) w tym kwota netto ... zt plus nalezny podatek od towardow i
ustug (VAT) ... % w kwocie ... z1, ,[finansowane w ramach przekazania wsparcia finansowego z Rzadowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje w latach 2021-2022 zadania pn. Modernizacja oddzialow:
Obserwacyjno-Zakaznego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni przeciwgruzliczej
pod katem dostosowania do mozliwo$ci petnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentdw z podejrze-
niem/rozpoznaniem COVID-197],

3) w czesci nr 3 kwota brutto ... zt (stownie: ...) w tym kwota netto ... zt plus nalezny podatek od towarow i
ustug (VAT) ... % w kwocie ... zl, [finansowane w ramach przekazania wsparcia finansowego z Rzadowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacj¢ w latach 2021-2022 zadania pn. ,,Utworzenie Chelmskie-
go Kompleksu Opieki Okotoporodowej — realizowanego w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19”

Okre$lona w ust. 3 kwota wynagrodzenia, stanowi zaplate za cato$¢ robot w celu osiggnigeia oczekiwanego
przez Zamawiajacego rezultatu obliczong w oparciu o dokumentacje¢ projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, w
szczegolnosci: dokumentacji powykonawczej instalacji tlenu medycznego, koszty bezposrednie, koszty posred-
nie, koszty materialdw, urzadzen i wyposazenia, pomiardow, koszty gwarancji i przegladow gwarancyjnych,
okresowych oraz niezbednych czesci zamiennych i materiatéw do wykonania przegladow gwarancyjnych oraz
zysk, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych polegajacych migdzy innymi na zagospodarowaniu, za-
bezpieczeniu placu budowy, oplaty transportowe w tym wywiezienie we wlasnym zakresie materialdéw pocho-
dzacych z rozbiorek, koszty utylizacji, uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, koszty prob, po-
miardw, ubezpieczenia, marze i inne narzuty itp.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT dla kazdej z cz¢sci
przedmiotu umowy oddzielanie.

Wymagania dotyczace fakturowania robot budowlanych objetych cze$cia nr I [Oddziat Obserwacyjno — Za-
kazny].

Zamawiajacy wymaga oddzielnego fakturowania dla:
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1) robot budowlanych dotyczacych instalacji tlenu medycznego wraz z robotami budowlanymi dotyczacymi
tej instalacji [wymagane podanie na fakturze VAT informacji dotyczacej finansowania, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt. 1 lit a);

oraz oddzielnego dla
2) robot budowlanych zwigzanych z remontem Oddzialu Obserwacyjno - Zakaznego.

Podstawa do zaptaty za przedmiot umowy beda prawidlowo wystawione faktury cz¢sciowe VAT za wykonang
i odebrang cze$¢ robot z dotgczonym protokotem odbioru koncowego zakonczonego etapu robot odbioru kon-
cowego, oraz dokumentami, o ktorych mowa w § 20 ust. 2 — 4 lub ust. 14, ztozone w terminie nie pézniej niz do
14 grudnia 2022r.

Strony zgodnie ustalaja, ze w rozliczeniach obowiazywac bgdzie termin platnosci do 30 dni, liczac od daty dore-
czenia prawidlowo wystawionej faktury do Zamawiajacego.

Zaptata za przedmiot umowy nastgpowac bedzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy Nr ... .
Za datg ptatnosci przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przesylania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j,
wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa z dnia 9 listopada 2018 . o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do

ustawy.

§20
Wynagrodzenie za podwykonawstwo

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w
umowie o podwykonawstwo.

Jezeli czgs$¢ lub catos¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce faktura realizowana byta przez Podwyko -
nawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu wraz z zawia-
domieniem o osiaggni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, pisemnego o$§wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okre§lonym w umowie z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Potwierdzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym powin-
no zawiera¢ zestawienie wymagalnych kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu tej faktury.

W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma plat-
noS$ci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane ro-
boty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktéorych mowa w ust. 7, bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

Za date¢ zaplaty uznaje si¢ date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 5, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek za
zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w
§ 20.

Podstawa do dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, obcigzajacej Wykonawce lub Podwykonawce, do ktorej dotaczony bedzie proto-
kot odbioru cze$ciowego i/lub koncowego podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Protokoét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z zawarta umowa.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 i 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtoze-
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niu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem s3 dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag do-

tyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 7 i 8. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktéry nie moze by¢

kroétszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zama-

wiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty dore-

czenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 8.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne Wykonawca przedktada o$wiadczenia Podwyko-

nawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

§21
kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych wy-

sokosciach:

1) zazwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zama-
wiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, li-
czony od daty wyznaczonej na zakonczenie robot do czasu faktycznego wykonania robot,

2) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czgsciowego w stosunku
do aktualnego haromonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
—w wysokosci 0,02 % ceny ofertowej brutto za dang czg$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i/ lub gwaran -
cji Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowg w wysokosci 0,02% ceny ofertowej brutto wynagro-
dzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad do dnia faktycz-
nego ich usuniecia stwierdzonego w formie protokotu,

4) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wy-
sokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca za-
ptaci kar¢ umowng — w wysokosci 1000,00 zl, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej za-
platy platnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieprzedlozenie dokumentu potwierdzajacego zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwlo-
ki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,
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10.

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie do-
staw i ushug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie Wykonawca zaptaci
kar¢ umowna w wysokos$ci 1000,00 zt,

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgod-
nie z zasadami okreslonymi umowsa, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng - w wysokosci 0,2% wynagrodze-
nia umownego brutto,

11) za powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot innych niz okreslone w umowie o pod-
wykonawstwo Wykonawca zaplaci kar¢ umowna - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

12) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 15 dni, Wykonawca zaptaci
kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 8 ust. 111 12 Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1000,00 zt , za kazde naruszenie,

14) za nieprzedtozenie w terminie dowodoéw/oswiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 214 — Wykonawca zapta-
ci kar¢ w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimal-
nym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeknienia
przez Wykonawce lub Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych roboty i/lub
ustugi na podstawie umowy o prace) za kazdy miesiagc w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktorych
nie dopetniono obowiazkéw, o ktorych mowa w wyzej — za kazda osobe ponizej liczby pracownikow
wskazanych przez Wykonawcg,

15) za nie przedtozenie w terminie dokumentoéw i/lub o$wiadczen, o ktoérych mowa w § 2 ust. 2 14 oraz § 11
ust. 13 Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wartosci umowy za kaz-
dy dzien zwtoki liczac od dnia, w ktorym mingt wyznaczony termin na przedtozenie oswiadczen i/lub doku-
mentow,

16) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna — w wysokosci 0,5 % wartosci
brutto umowy,

17) za nieprzedtozenie w terminie harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca zaptaci Zamawiajace-
mu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od
daty wyznaczonej na przekazanie harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji,

Zamawiajacemu stuzy prawo do zlecenia innemu podmiotowi zastepczego usuni¢cia wad w przedmiocie zamo-

wienia na koszt Wykonawcy, w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie

usterek zgodnie z § 17 ust. 161 17.

Zastgpcze usunigecie wad nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku zaptaty kar umownych okre§lonych w ust. 1,

ktére naliczone zostang do dnia zastgpczego usunigeia wad, stwierdzonego protokotem odbioru.

W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu ptatnosci Wykonawca moze domagac¢ si¢ od Zamawiajace-

go odsetek ustawowych.

Za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w ter-

minach okreslonych umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 50,00 zt za kazdy

rozpoczety dzien zwloki,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zama-

wiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Ko-

deksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki i jest wymagalna od dnia nastgpne-

go po uplywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty. W

razie zwloki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek usta-

wowych za kazdy dzien zwloki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonaw-

cy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan

wynikajacych z umowy.

Strony umowy ustalaja, ze taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% wartosé

brutto umowy.

§22

Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz.UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 zwane w dalszej czesci SWZ RODO) informujg, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Specjalistycz-
ny w Chelmie zwany dalszej czgsci Zamawiajacym ul. Ceramiczna nr 1, 22-100 Chehm tel. 82 562 32 23;
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Zamawiajacego: tel. 664085957, poczta elektroniczna:
inspektor@ethna.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepo -
waniem o udzielenie zamoéwienia publicznego ZP.3311.53.2022 prowadzonym w trybie podstawowym z mozli-
woscig negocjacji;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumenta-
cja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
72021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.);
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamo-
wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
a) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych';
b) na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo-
wych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO?;
¢) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

d) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§23
Postanowienia koncowe

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Wszelkie dokumenty przekazywane migdzy stronami w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W

takim przypadku stosuje si¢ postanowienie umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiang.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy:

1) postanowien SWZ, dokumentacji przetargowej,

2) Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710),

3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.), o ile ustawa
- Prawo zamdwien publicznych nie stanowi inaczej,

4) Ustawy z dnia 7 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351z pdzn. zm.) wraz z aktami wy-
konawczymi.

W razie ewentualnych sporéw wyniktych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieznosci

lub roszczen odnoszacych si¢ do niej lub z niej wynikajacych, Strony zobowiazujg si¢ do wspotdziatania celem

ich ugodowego rozstrzygni¢cia w drodze obopdlnego porozumienia.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego zalacznikow.

? Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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7. W przypadku nie zatatwienia sprawy w sposob polubowny, bedzie ona przekazana pod rozpatrzenie sadu wia-

$ciwego miejscowo dla Zamawiajacego.
8. Umoweg zawarto w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1. Dokumentacja przetargowa oraz oferta Wykonawcy.
2. Dokumenty, o ktéorych mowa w § 4

Chetm, dnia 2022-09-06

Dyrektor dr Kamila Cwik (-)
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