UmMowa ....ceevervecncnnnns

zawarta w dniu ................ w Migdzyzdrojach, pomiedzy:

Gming Miedzyzdroje, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Miedzyzdroje, NIP: 986-015-70-42, reprezentowang

przez:

Burmistrza Miedzyzdrojéw - Mateusza Bobka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ..........cecceveevenuneeee
zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca”.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (.Oferta”), zlozonej
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa drogi ul. Gléwnej w m.
Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - etap I” nr:

........ przeprowadzonym w trybie podstawowym wariancie II (,Postgpowanie”), na podstawie

art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.z 2023 .
poz. 1605 z p6zn. zm. - ,PZP"), zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.
»~Przebudowa drogi ul. Gléwnej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m.
Wapnica wraz z sieciami - etap I”, zwane w dalszej czg¢sci niniejszej umowy ,Przedmiotem
umowy”. Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi ul. Gléwnej
w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami”.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z umowg, zakresem rzeczowym robét okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej jako ,SWZ”) wraz z jej zmianami wynikajgcymi z
modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, projektem budowlanym i wykonawczym oraz
przedmiarem, technologia wykonania i warunkami terenowymi, obowigzujacymi przepisami
prawa w szczeg6lnosci ustawy prawo budowlane i przepiséw wykonawczych wydanych na jej
podstawie, ustawy o wyrobach budowlanych, przepiséw dotyczacych: bezpieczefistwa i
higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony érodowiska oraz postepowania z odpadami oraz
ztoZzong oferts.
Przedmiot umowy obejmuje takie roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajgce z ust. 2, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektéw, specyfikacji
technicznych i innych dokument6w) oraz tresci SWZ z zalacznikami, pozwalaly je przewidzieé
na etapie przygotowania oferty, a s one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujgcymi przepisami
i sztuka budowlana.
Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.
W razie réznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o Przedmiocie umowy, a w razie
sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zaméwienia przyjmuje - sig, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z
jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci

wskazanych wyzej dokumentéw.
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6. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z istniejgca dokumentacjg dotyczaca Przedmiotu
umowy i nie wnosi Zadnych zastrzezeni co do mozliwo$ci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

7. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowsq i nie wnosi do niej zastrzezeni i uwag oraz o$§wiadcza, iz upewnit
sie co do prawidlowos$ci i kompletnosci ztoZonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny
ofertowej z ustaleniami SWZ,

8. Faktyczny zakres robét w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie, natomiast
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego wykonaé mniejszej iloici robdt niz
zatozona w Przedmiocie umowy. Wykonane roboty beda rozliczone ryczattowo,
a zaawansowanie bedzie okreilone stosownie do harmonogramu realizacji Przedmiotu
umowy i potwierdzone przez Nadzér Inwestorski lub inng osobe wskazang przez
Zamawiajacego.

§2
TERMINY
1. Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:
a) termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy,
b) termin zakoriczenia: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Zatermin:

1} zakoiiczenia realizacji robét stanowiacych Przedmiot umowy - Strony uznawaé beda dzien
otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru Przedmiotu
umowy zgodnie z § 4 ust. 4, o ile w nastepstwie tego zgloszenia dojdzie do odbioru
Przedmiotu umowy;

2) usuniecia wad i usterek Przedmiotu umowy - Strony uznawac beda dziei otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia usuniecia wad i usterek, o ile w nastepstwie tego
zgloszenia potwierdzone zostanie faktyczne usuniecie wad i usterek przez Wykonawce, w
formie podpisanego przez strony protokotu potwierdzajacego usuniecie wad i usterek.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajacemu, nie p6Zniej niz na 7 dni przed dniem
zawarcia niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego Przedmiotu umowy
(zwanego dalej ,Harmonogramem”), sporzgdzonego w formie papierowej i elektronicznej (plik
excel}] na adres: um monikakoput@miedzyzdroje.pl oraz um inwestycje@miedzyzdroje.pl.
Harmonogram obejmowa¢ ma terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementow
robét, wszystkie koszty i optaty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy, wszelkie materiaty,
urzadzenia i wyposazenie oraz roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z
opisem przedmiotu w specyfikacji warunkéw zaméwienia. Harmonogram ma okresla¢ termin
wykonania i koszt realizowanego Przedmiotu umowy w ramach umowy zawartej z Wykonawca.

4. 4. Akceptacja przez Zamawiajgcego Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznoséci, Zamawiajgcy zglosi uwagi do Harmonogramu Wykonawcy na piSmie lub za
poérednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedlozenia
harmonogramu lub planu platnos$ci Zamawiajgcego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin zawarcia umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3.

5. Harmonogram musi zawierac:

a) kolejno$é, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania objete Umowg z wyrazng
graficzng ilustracja $ciezki krytycznej, tj.: terminy i kolejho$é wykonywania robét wraz z
uwzglednieniem terminu wykonania préb, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w
dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robét okreslonych w danym etapie oraz
dla pozostatych robét, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;
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b)
c)

d)

g)

daty rozpoczecia i zakoriczenia robét na realizowanej inwestycji;

daty rozpoczegcia i zakoliczenia poszczegélnych elementéw i asortymentéw robét oraz
zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzeri na teren budowy, w zakresie niezbednym dla
zachowania ciagtoéci robét;

planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania robét lub przyjetych technologii prowadzenia
robét;

przeroby i ptatno$ci, w tym szacowane przeroby i ptatnoéci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogélne rozitozone proporcjonalnie na caly czas
trwania Umowy

wskazanie zakresu udziahu uzgodnionych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
w realizacji kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem
nazwy/firmy uzgodnionego Podwykonawcy/dalszege Podwykonawcy).

6. Wykonawca sporzadzajac Harmonogram zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne warunki
pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robét w okresie zimowym (tj. od 21 grudnia do 21
marca) oraz inne znane mu okolicznoéci mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

N

Jezeli Zamawiajgcy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram nie

spelnia wymagafi Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgepem prac i deklarowanymi
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego
powiadomienia przedlozy skorygowany Harmonogram, ktéry podlegaé bedzie akceptacji
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest uaktualnia¢ Harmonogram z wlasnej inicjatywy w
przypadku stwierdzenia okolicznoéci uzasadniajagcych taka aktualizacje, jak réwniez
kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu)
dni od wydania polecenia. Postanowienia ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Za niedopelnienie przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub 7, uwaza sie
zaréwno nieprzedlozenie we wlasciwym terminie Harmonogramu lub skorygowanego
Harmonogramu, jak i przedlozenie we wlaciwym terminie Harmonogramu niespetniajacego
wymagan okreslonych w niniejszej umowie, w szczegélnosci w ust. 3, 5 i 6. W takim wypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do usunigcia naruszenia, poprzez zlozenie prawidlowego
Harmonogramu lub skorygowanego Harmonogramu w terminie 7 dni.

9. Niezastosowanie sig przez Wykonawcg do wezwania, o ktérym mowa w ust. 8 zdanie drugie,
uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy, w ciggu 30 dni od dnia uchybienia
przez Wykonawce rzeczonemu obowigzkowi. Odstapienie od umowy nie wymaga kolejnego
wezwania Wykonawcy do uzupelnienia brakéw.

10. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany danych teleadresowych wskazanych w ust. 3 powiadamiajac
o zmianie drugy Strone pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail. Ww. zmiana nie stanowi
zmiany niniejszej Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci robét zgodnie z umowg ma charakter
ryczaltowy, a jego wysoko$¢ ustala sie na kwote netto ...t (stownie: ....cceivnevnerererennas )
zl, powigkszong o nalezny podatek VAT w stawce 23%, co Stanowi KWote .................
(stlownie: ...ccoceercrennena, ) zt. Lacznie wynagrodzenie ryczattowe brutto okresla sie na kwote
w(Stownie: .., ) zl, przy czym:
1) wynagrodzeme przypadajace do zaptaty na rzecz Wykonawcy w roku 2024 do kwoty netto
(stownie: ..o ) z, 4. brutto ... (slownie:
............................. ) z1,
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2) pozostate wynagrodzenie przypadajace do zaplaty na rzecz Wykonawcy ptatne w roku
2025 wynosi netto .......cevecennes (StOWni€: aiiiiiriinicicieni ) z1, tj. brutto .........ceuennee.
163 (17 01 LT ) zt
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wynika z zestawienia cen ryczattowych za poszczegélne
elementy rozliczeniowe wyszczegblnione w Wykazie Wycenionych Elementéw
Rozliczeniowych stanowiacym zalgcznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamdwienia wg stanu prawnego na dzieri zlozenia oferty, w tym ryzyko Wykonawecy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Strony dopuszczajg ptatnoéci cze$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur cze$ciowych, wystawianych przez Wykonawce za elementy rob6t wykonane i odebrane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kazdorazowo wg wlasciwos$ci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju
i asortymentu robdt / oraz ptatno$¢ konicowa - po zakoiczeniu i odbiorze koricowym catosci
robét stanowigcych przedmiot umowy - na podstawie faktury koncowej. Platnosci beda
realizowane nastepujgco:
1) platnoéci czeSciowe na rzecz Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym
Harmonogramem, dokonywane z czestotliwo$cig nie cze$ciej niz raz w miesiacu,
2) suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczyé 90 % wartos$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1.
Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo
Harmonogram zaktualizowany przez Wykonawce na koniec danego miesiagca w oparciu o
rzeczywiécie wykonang ilo§¢ robét oraz protokél potwierdzenia wykonania i odbioru
czeSciowego robdt okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym sporzadzony na koniec danego miesigca, podpisany przez Inspektora
Nadzoru wg wilasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju robét i asortymentu,
Kierownika Budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. Postanowienia § 4
stosuje sie odpowiednio.
Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest Protokét odbioru koficowego robét (Protokaét
Odbioru Koncowego Robét) potwierdzajacy, ze zostaly one wykonane bez istotnych wad,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy wraz z protokolem potwierdzenia wykonania iodbioru robét
okreélajagcym zakres rzeczowo-finansowy robét wykonanych w okresie rozliczeniowym
podpisanym przez Inspektora Nadzoru wg wiasciwosci branZowej dla wykazanego w
protokole rodzaju robét ikierownika budowy oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego. .
Wykonawca wystawi fakture koticowg w terminie do 30 dni od daty Protokotu Odbioru
Koricowego Robdét potwierdzajacego, Ze zostaly one wykonane bez wad istotnych.
Zaptata wynagrodzenia okres$lonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wplywu faktury
do Zamawiajacego. Za date otrzymania ww. zaplaty przez Wykonawce uwaza sie date zlecenia
przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
Platno$¢ wynikajgca z umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci, o
ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Wykonawca
zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wylacznie rachunkéw widniejgcych
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,bialej liscie podatnikéw VAT
W przypadku braku, na moment realizacji ptatno$ci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania si¢
Z zaplatg bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zaplaty odsetek, kar umownych lub

Stronad4:z31



10.

11.

jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zapiaty
wynagrodzenia wynikajacego zfaktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do
rozwiagzania umowy, w szczegélno$ci z winy Zamawiajacego.

§4

ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru jest zadanie inwestycyjne stanowiace Przedmiot umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza dokonywanie odbioréw cze$ciowych obejmujacych wykonane elementy iroboty;
zapisy ust. 2, 3 i 5 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Nadzér
Inwestorski nie pézniej niz na pie¢ dni roboczych przed terminem wyzhaczonym do dokonania
prob, sprawdzen i rozruchéw.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.
Zakoficzenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb,
sprawdzei i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji
uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym protokotem zgloszenia zakoliczenia robét.
Potwierdzenia zgodno$ci wpiséw w protokole ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
Nadzoru. O osiagnigciu gotowoéci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego dodatkowo
odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje przedstawiciela posiadajgcego petnomocnictwo
Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 protokotu lub brak ustosunkowania sie do niego przez
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty otrzymania do potwierdzenia protokolu oznaczaé
bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie sporzadzenia protokotu.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
osiggnigcia gotowosci do odbioru w rozumieniu ust. 5.
Z czynnosci odbioru koricowego zostanie spisany Protokét Odbioru Koricowego Robét -
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru, w tym w wypadku
stwierdzenia usterek i wad okre$lajacy réwniez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
usterek i wad. W takim wypadku Wykonawca po usunieciu usterek i wad potwierdzonym przez
Nadzér Inwestorski dokonuje zawiadomienia Zamawiajgcego celem dokonania Odbioru
Koricowego Robét - Bezusterkowego.
Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb albo zostang
stwierdzone istotne wady Przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odméwié odbioru.
Protokét odbioru czg$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru wg
whadciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju i asortymentu robét oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego. Protokét ten stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury cze$ciowej. Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 5.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robét przed zakoticzeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek i wad. O usunieciu
usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej - data
wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego uznawana bedzie za dzieh
zakorczenia usuwania wad iusterek, oile w procesie ostatecznego odbioru zostanie
potwierdzone nalezyte usunigcie tych wad i usterek.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu (zwolnienia)
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy. Do
usuwania wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji stosuje si¢ ust. 10 zdanie drugie.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i:
1) wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, moze:
a} odmoéwic odbioru do czasu ich usuniecia, jezeli sa to wady istotne,
b) Zada¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, Ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy,

2} wady nie nadaja sie do usuniecia, Wykonawca nie usunat ich w wyznaczonym terminie albo
gdy z okolicznoéci wynika, Ze Wykonawca nie zdola ich usunaé w czasie odpowiednim
Zamawiajgcy moze:

a) odstapi¢ od umowy, jezeli wady sa istotne,
b) obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zalezno$ci od zakresu wad, jezeli
wady nie s3 istotne.

§5
WSPOLDZIALANIE

1. Zamawiajgcy i Wykonawca s3 obowigzani wspdtdziataé w celu zapewnienia pelnej realizacji
umowy, w szczeg6lnoéci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminéw okre$lonych w umowie.

2. Wykonawca jest obowigzany wspdtdzialaé z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych w przedmiocie
umowy i zgodnie ze sztuka budowlana.

3. Wrazie powstania przeszkéd w wykonaniu robét stanowiacych przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowiazkéw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkéd pod rygorem
pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

4. Kierownikiem budowy posiadajgcym wymagane uprawnienia budowlane nr ............. z dnia
................ NAAANE PIZEZ ..cvvmrerrrerareersossnemy JESE wovrivvierercncrenserens) T€Le vy €M i

5. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okreslonych w umowie jest: ..c.cconemmmmmmncesensens , tel.
........................... - o1 - 11

6. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okre§lonych w umowie jest: ........c.ocorerncenneranns , tel.
........................... , €Al e

7. Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego dane zostang okreélone w odrebnej
korespondencji z zastrzeZeniem ust. 8.

8. Odpowiednio do skali zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacy moze postanowié, ze do pelnienia
funkcji koordynacji i zarzagdzania umowg zamiast Inspektora nadzoru inwestorskiego (przez co
nalezy rozumie¢ zespodl inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalnosciach), ktéry bedzie pemit funkcje wynikajace z Prawa
Budowlanego oraz okreslone w niniejszej umowie, wyznaczy imiennie:

1) wariant I: Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego (w przypadku
przedsiewzieé o znacznym stopniu skomplikowania) wraz z kierowanym przez niego
zespolem, w tym inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalnosciach;

2) wariant II: Inzyniera Kontraktu wraz z kierowanym przez niego zespolem, w tym
inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajgcych uprawnienia budowlane w
odpowiednich specjalnosciach.

9. W przypadku ustanowienia przez Zamawiajgcego Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu zarzadzajacego inwestycjg, postanowienia umowy

/
Strona 6z 31



10.

11.

dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego i Nadzoru Inwestorskiego maja zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu
wraz z kierowanymi przez nich zespotami w tym inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemna
informacjg na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 7.

Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany danych personelu wskazanych odpowiednie w ust. 4 do 9,
powiadamiajgc o zmianie drugg Strone pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail wystanej
odpowiednio na adres wskazany w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu z co najmniej 7
(siedmiodniowym) wyprzedzeniem. Ww. zmiana nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§6
UMOWY 0 PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zakres rzeczowy robét:

1) silami wlasnymi,

2) sitami podwykonawcow — w zakresie .........eeuorseverrereeereenenns
Firma/y podwykonawcy/éw (o ile s3 znane):
Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, zwang dalej ,umowa o podwykonawstwo” jest obowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

1} umowa o podwykonawstwo winna zawieraé postanowienia okreslajace:

a) doktadne okreslenie zakresu robét przewidzianego do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej
Umowy,

e) obowigzek podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb
wskazanych w § 15 ust. 1 oraz przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych takie
zatrudnienie na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnoéci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robét
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

c) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowieri dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy,

3) wynagrodzenie podwykonawcy powinno byé okreslone w umowie kwota wyrazong w
zlotych i nie moze by¢ wyisze niz wynagrodzenie wynikajace z cen za poszczegdlne
pozycje rozliczeniowe Harmonogramu Wykonawcy,

L—f
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4) termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w
imienin i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw iprzewidywaé solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg w
szczegolnosci za zaplate wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajgcymi umowe o podwykonawstwo z Wykonawca powinna zostaé zawarta w
imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywac ich
solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za
wykonanie rob6t budowlanych lub prac innego rodzaju,

7} w razie gdy na podstawie umowy o podwykonawstwo ma zostaé¢ ustanowione
zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa
o podwykonawstwo winna przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢
bedg kaucje zabezpieczajaca: zostana potracone z naleinego wynagrodzenia z takim
skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potracenia, a podwykonawcy przyslugiwaé bedzie po uplywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot Kkaucji (zabezpieczenia) nie bedace
roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) w umowie o podwykonawstwo nalezy zastrzec, Ze podwykonawca nie moze przenosic
wierzytelnoéci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

9) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w
zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia odrebnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca), a okreSlone w tej
odrebnej umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego
zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w nowej, odrebnej umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca za
wykonanie tego zakresu prac,

10) terminy wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moga przekraczaé
terminéw realizacji Przedmiotu umowy okre§lonych w niniejszej Umowie,

11) Wymagania wskazane w pkt 1) do 10) powyzej znajduja odpowiednie zastosowanie do
uméw z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia Zamawiajacemu czg§é
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt, ktére maja zosta¢ powierzone podwykonawcy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaZnoici,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, niespetniajgcych wymagan okreslonych w SWZ lub
Umowie.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiajgcego uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodno$c z orl'yginaiem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli nie speinia ona wymagar,

o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonaweca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoéci

niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zl. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia

okreslony w przedtozonej umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 4,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Wykonawca wraz z po$wiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopia zawartej umowy

o podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument

wladciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb

zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyiszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnieni oraz

aneksow do uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawca bez wymaganej

zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly wytacznie Wykonawece.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1} zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieti publicznych, w

celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 tej

ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 2adanie Zamawiajacego przedstawia

oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, lub

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapié tego podwykonawce Iub

zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca robét budowlanych

wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ust. od 1 do 17 stosuje sie

odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego:

1) udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

2) przedlozy¢ oswiadczenie, ze zakres rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie pokrywa sie z zakresem robét powierzonych innemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

(7, Strona9z31



20. Nieprzediozenie informacji lub o§wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 19, stanowi podstawg do
zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

21. W przypadku, kiedy Wykonawca cato$é prac objetych umowa wykona w 100% sitami wlasnymi

postanowienia ust. 2 do 20 nie bedg mialy zastosowania.

§ 6a
ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca. Ten sam obowiazek dotyczy rowniez podwykonawcy w przypadku powierzenia
robét, dostaw lub ustug dalszemu podwykonawcy.

2. Przed wystgpieniem z wnioskiem o platno$é czeSciowa, Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢
wszelkie istniejace na ten dziefi wymagalne zobowigzania (w tym z tytulu wynagrodzenia)
przystugujace podwykonawcom (a takze dalszym podwykonawcom, jezeli zostaty zgloszone
wobec podwyKkonawcy) z tytulu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i
ustug zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Przed wystapieniem z wnioskiem o ptatnos¢
kohicowa, Wykonawca zobowiazany jest takze do dokonania zaplaty wszystkich zobowigzan
naleznych z tytulu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug
zwiazanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym zobowigzan niewymagalnych.

3. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:

1) w przypadku platnoéci cze$ciowej - najpdZniej wraz z faktura czesciowa:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaplaty naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia za roboty, dostawy lub ustugi objete ptatnoscig czeSciowa wraz ze
zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaplaty za nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
wymagalne wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi objete platnoscig czesciowa
oraz zabezpieczenia, gwarancje, itp., z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 4 pkt. 7;

2) w przypadku ptatnosci koficowej - najpéZniej wraz z faktura koricowa:

a) w oryginale pisemne oéwiadczenia wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan, w tym
wynagrodzen (w tym zobowigzah niewymagalnych) przystugujacych im z tytulu
wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem
sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego;

b) dowdd dokonania zaplaty za wszelkie nalezne podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (w tym niewymagalne) wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi -
Za wyjatkiem potwierdzen przekazanych przy dokonywaniu platnosci czesciowych.

4. Dowody dokonania zaplaty za wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, powinny zawiera¢ wyrazne
oznaczenie naleznoSci, z tytutu ktérej nastepuje zaplata, w szczegélnosci poprzez wskazanie
zakresu robét, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi zostaty wykonane
albo poprzez odwotanie do zawierajacej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia
itd.) pochodzacej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku ptatnosci
dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmujacej wiele naleznosci
z réznych tytuléw, platnoéé zwiazana z realizacjg Przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegéiniona
i mozliwa do zidentyfikowania.
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Na podstawie art. 465 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona i zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Pod pojeciem uchylenia sig od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg rozumie si¢ brak zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zgodnie z treécia zobowigzania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgroboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 6 ust. 11.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym odpowiedzialno$é¢ Zamawiajacego jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany zakres robét objetych
umowa podwykonawczg.
Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczeni Wykonawcy wzgledem podwykonawcey (lub
podwykonawcy wzgledem dalszego podwykonawcy) niezwigzanych z realizacjg danej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za roboty odebrane przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia z
kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego, w ciggu 30 dni od dnia zaistnienia okolicznoséci uzasadniajacej odstapienie.

§ 6b
PODWYKONAWCY - ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy.
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Wykonawca zapewnia udziatl podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robét
budowlanych, ktére ten wykonat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawecdéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca bez wczeéniejszego przekazania Zamawiajgcemu pisemnej informacji o
wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejécia na
teren budowy i rozpoczecia prac wynikajacych z zatwierdzonej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czegéci robét przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, na ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym w § 6.

§7
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1} przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy,
a w przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie ich
przekazania,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt 1

3) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji przedmiotu
umowy,

4) powotanie Komisji odbiorowej i dokonanie odbioru konicowego robét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach
edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Zamawiajgcego do korespondencji w Umowie) opatrzonego podpisami Wykonawcy
uszczegbélowienia cen zawartych w Wykazie Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych, w
formie szczegblowych kosztoryséw opracowanych formula ceny jednostkowej zgodnie z
Rozdziatem 2 (§ 2 do 7) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r,, poz. 2458) wraz z
zestawieniem czynnikéw produkcji (M i S) i wyszczegdlnieniem narzutéw (Kp, Kz, Z) oraz
podaniem przyjetej stawki roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi
naktadéw rzeczowych i kalkulacji wtasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe,
obejmujacych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne do
realizacji Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty na
dokumentacji projektowej oraz bedzie stanowil uszczegélowienie wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawcy okreslonego w Ofercie.

2) stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaty
zmianom w calym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w
trybach przewidzianych w umowie) i bedg stanowily podstawe ustalania wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,
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3) Zamawiajacy, po zasiggnieciu opinii Nadzoru Inwestorskiego, zglosi uwagi do Kosztorysu
Przedstawicielowi Wykonawcy na piémie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, w
terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedlozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym
samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie
przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersjg Kosztorysu w iloéci i formie wskazanej w pkt 1).
Wykonawca moze powolywa¢ si¢ wylacznie na Kosztorys zatwierdzony (na pismie) przez
Zamawiajacego.;

wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich robét budowlanych zZwiazane z
wykonaniem przedmiotu umowy,

wypelnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, to jest:

4)

5)

a)

b)

c)
d)

g)

h)

j)

k)

1)

m)

sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu Harmonogramu oraz jego aktualizowanie -
w trybie i terminach okreslonych w § 2,

opracowanie planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

realizacja rob6t i innych zobowigzar w terminach okreslonym niniejsza umowsa,
bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

usunigcie na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarangcji
irekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenie na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenie rejestru
tych zmian,

wykonanie opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnieni, opinii, pozwolefi badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi - niezbednych do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienie w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegéInych
niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

realizacja rob6t w sposéb zgodny z technologia ich wykonania; wszelkie watpliwoéci
badZz propozycje rozwiazan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,
informowanie Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania
robét zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umows w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania,

przestrzeganie wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakoéci materialéw i
robét oraz badafh ipomiaréw wzakresie okreslonym w dokumentacji opisujacej
przedmiot umowy (zaméwienia),

udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu
wynikéw badan i pomiaréw,

informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na opéznienie robét lub
mogacych wplynaé na jakoéé robét,
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6)

7)

8)

0)

przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania érodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy;

wypelienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych oséb funkcyjnych, to jest:

a)

b)

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie kierownika budowy (lub innej
osoby) wskazanej w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie
niniejszej umowy, powotanego pisemnie,

zapewnienie, ze funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda
pelnily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy;

wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
to jest:

a)

b)

c)

d)

sporzadzenie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki i warunkéw prowadzenia robdt, wtym rob6t
powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi,
uwzglednienie w planie, o ktérym mowa w lit. a, obowigzujacych przepiséw w zakresie
BHP,

opracowanie planu, o ktérym mowa w lit. a, zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w
szczegblnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
ochrony zdrowia,

uwzglednienie w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw wykonania planu
bezpieczetistwa i ochrony zdrowia - Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze koszty te obcigzaja
Wykonawce i nie podlegaja odrebnej zaptacie;

wypelnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych terenu robét:

a)

b)

<)

d)

g)

74

przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy i
miejsc prowadzenia robét, zapewnienie nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci
przestrzeganie przepiséw BHP,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

doprowadzenie na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowanie licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robot,
urzadzenie i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, wktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywanie oznakowania
w stanie nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

zorganizowanie we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczefi p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej
odpowiedzialnosci materialnej,

zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc skladowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
dokumentacji opisujgcej przedmiot umowy (zamoéwienia),

zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenistwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét (w tym skutkami
finansowymi), zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
dokumentacji opisujgcej przedmiot umowy (zamdwienia)oraz starannoscia
uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnoéci,

f
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9)

h)

)

k)

1)

0)

zapewnienie doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania irozbiérki
tymczasowych dojazdéw, przejsé, ktadek, podjazdéw, itp.,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w
zwigzku przyczynewym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce; w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
W miejscu prowadzenia robét lub majatku Zamawiajacego - naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i
ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu (obowigzek ten obejmuje zabezpieczenie
przed kradziez3 i zniszczeniem wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy),
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpadéw,

likwidacja terenu budowy i uporzadkowanie tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego termin zakornczenia realizacji robét budowlanych,

wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznoéé
zapobiezenia awarii,

zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen, w wyniku ktérych
moglyby wystgpi¢ roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,
urzadzenia i uzgodnienie na wlasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z
kosztami podlaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej,

wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych zasad kontroli jakosci robét, ktére to
wymagania stanowig, Ze:

a)

b)

0

d)

g)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatéw,

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym uzytkowym oraz przedmiarem oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badani materialéw oraz robét w zakresie okreslonym w SST, obowigzujacych
przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego,

wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i koficowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski,

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badar, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z
wykonywaniem badar laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
istosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska, ochrony p.poz. iinne
przepisy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw
podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych,
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h)

i)

)

k)

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., wtrakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizacji,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzenn podziemnych spowodowanych wwyniku jego dzialania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badai (inwentaryzacji),

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe ibadawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnoéci dla mieszkanicéw przyleglych posesji,

wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
i pomiaré6w sa wlasnoscig Skarbu Pafistwa zgodnie zustawa Prawo geologiczne
i gbrnicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien
je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajgcego i
odpowiednie wladze i postepowac zgodnie z ich poleceniami;

10) wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych udostepnienia terenu budowy, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

0)

Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i informacje pracownikom
organéw w szczegblnosdci: Paiistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy
Pozarnej oraz przedstawicielom Zamawiajgcego,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w lit. a pracownikom,
ktérych wskaze Zamawiajacy,

Wykonawca winien udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy; dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw,
ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w
terminie prowadzenia robét objetych niniejsza umowg, ktérych koniecznosé¢ budowy
wynikla juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach
niniejszej umowy; w takim przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziata¢ w
porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac
swoje kolejne poczynania; udostepnienie terenu, o ktérym mowa powyzej, kazdorazowo
potwierdzone bedzie protokolem wprowadzenia nowego wykonawcy na plac budowy
okre$lajacym rodzaj robét nowego wykonawecy, zakres placu budowy udostepnionego
nowemu wykonawcy, zakres odpowiedzialnosci nowego wykonawcy; spisanym przy
udziale Wykonawcy niniejszej umowy, nowego wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego;

11) wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych materiatéw rozbiérkowych, ktére to
wymagania stanowia, Ze:

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia materiatéw nie
nadajacych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ podzialu materialéw rozbidorkowych
(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) w zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego
na:

i.  materialy nadajace sie do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe,
wpusty, wlazy i inne) stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wilasny koszt na miejsce skladowania wskazane przez

 Zamawiajgcego jednak nie dalej niz w granicach administracyjnych Gminy
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Migdzyzdroje oraz przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materialéw,

ii.  materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko wskazane przez
Zamawiajacego jednak nie dalej niz na terenie sasiednich gmin iprzekaze
Zamawiajgcemu dowéd dostawy,

lii. inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz
z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu,

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatéw rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie;

12) wypelnienie wymagari Zamawiajacego dotyczacych wbudowywanych materiatéw, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

d)

do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialéw
gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych ijako$ciowych
okreslonych w projekcie budowlanym iwykonawczym oraz przedmiarze; wyroby
budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach,

wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy speliaé¢ powinny
warunki okreslone wart. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy imaterialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowié wylaczng
wiasno$¢ Wykonawcy ibyé wolne od praw iroszczefi oséb trzecich, a takze musza
posiadac stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczefistwa lub deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajaca speinienie wymogéw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowéd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materialu wkonstrukcj¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego stosowania materiatéw
i urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przed wbudowaniem materialbw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w ustepie powyzej, przy czym zatwierdzenie
materialéw do wbudowania nastapi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
kompletnego wniosku Nadzorowi Inwestorskiemu (dopuszcza si¢ korespondencje
elektroniczng); wnioski niekompletne lub dotyczace materiatéw niezgodnych z
wymaganiami okreslonymi w dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia nie beda
podlega¢ uzupetnieniu, lecz odrzuceniu ze wskazaniem na pi§mie przyczyn odrzucenia;
awprzypadku  zastosowania materiatbw réwnowaznych winien w pelni
udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zataczajac réwniez
opini¢ Nadzoru Autorskiego; przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza zawierajacg migdzy innymi deklaracje
zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty; dokumenty te winny
wskazywa¢, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreélenie
miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja); dokumentacja powykonawcza
podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski,

jezeli w dokumentacji projektowej wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy,
symbolu iproducenta, to produkty te stanowig przyklady materialéw, elementéw
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e)

g)

h)

i urzadzen, jakie moga byé uzyte przez Wykonawce w ramach robét. Znaki firmowe

producentéw oraz nazwy i symbole poszczegéinych produktéw zostalty w dokumentacji

podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreSlenia ich charakterystyki
Zamawiajacy, dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, nie odbiegajacych od
zaproponowanych w zakresie:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢ z tolerancja + 5%, rodzaj oraz liczba elementéw
sktadowych) - uwaga niniejsza nie dotyczy parametréw uzytkowych i wymiaréw
obiektow budowlanych,

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, konstrukcja,
charakterystyki liniowe itp.) - minimalnych okreslonych w specyfikacji technicznej
i projekcie budowlano-wykonawczym,

- parametréow bezpieczenistwa uzytkowania — minimalnych okres§lonych odrebnymi
przepisami.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce propozycji
rozwigzan réwnowaznych, to na Wykonawcy ciazy wykazanie dowodu, iz oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane s3 zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Jezeli
zastosowanie rozwigzania rGwnowaznego wymaga dopekienia strony formalnej, np.
uzyskania akceptacji Nadzoru Autorskiego, zmiany Pozwolenia na budowe/zgloszenia
robé6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wykonania projektéw
zamiennych, rysunkéw, itp. przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej projektanta w odpowiedniej specjalnosci; Wykonawca ma obowigzek
czynnosci te dopelni¢ na wlasny koszt w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiadciwoéci lub parametréow, na wlasny koszt iryzyko, skladowane tymczasowo na
terenie budowy materialy iurzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia Kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski,

sposéb realizacji rob6t musi by¢ zgodny ztechnologia ich wykonania; wszelkie
watpliwoéci badZz propozycje rozwigzann zamiennych winny byé opiniowane przez

Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski (wtym analiza kosztéw) i ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego - wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego,

zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w projekcie budowlanym
i wykonawczym oraz przedmiarze bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii

Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajacego,

Wykonawca wnoszac ozmiane materiatéw lub wykonanie robét w technologii
zamiennej, realizacje rob6t dodatkowych skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu;
Wykoenawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

i. opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét / zmian,

ii.  dokumentacje zawierajagcg w zalezno$ci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne lub niezbedne rysunki - dokumentacja / rysunki winny by¢ opatrzone
opinig Nadzoru Autorskiego,

ifii.  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
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iv.  kalkulacjg / wycene robét / zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

V.  wmiarg potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty),
niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
opéZnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych; Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu / zlozenia traktuje sie
jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy,

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét
dodatkowych zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznoéci, sporzadzonego przez Nadzér
Inwestorski w oparciu okompletny wniosek Wykonawcy; brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowanga
zamiane/wykonanie robét,

zmiana materialéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkéw umowy,

w przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialtéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZ rozebraé nieprawidiowo
wykonany element robét i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt,

w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badas,
atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu / rzeczoznawcy;
w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badar laboratoryjnych / ekspertyzy
potwierdzajacych nieprawidtows jako$¢ wykonanego elementu / robét, wbudowanych
materialéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych / ekspertyzy rZeczoznawcy
obcigza Wykonawce;

13) wypelnienie wymagan Zamawiajacego w zakresie odbioru koficowego, ktére to wymagania
stanowig, Ze Wykonawca zobowigzany jest:

a)
b)

<)

d)

zrealizowac caloksztalt obowigzkéw okreslonych w § 4,

przygotowac¢ niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie, jezeli jest
wymagane,

skompletowaé i zlozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza opracowang
zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego; dokumentacja powykonawcza winna by
wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej)
i w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf)),

przedtozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oéwiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa Budowlanego.

§8
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca przedstawil Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjna nie mniejsza
niz 1 500 000,00 zt (stownie: jeden milion pigéset tysigcy ztotych 00/100).

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
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potwierdzajace ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

3. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okre$lonymi powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze (bez zgody sadu) w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na
jego koszt dokonaé stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci¢ z naleino$ci
wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce, badZ odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy, w ciggu 30 dni od zaistnienia tej okoliczno$ci.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyraZzonej na pismie.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek

uchybiefr Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowigzan z niej wynikajacych, w tym

stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczent Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach

okres§lonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o wartosci .......ccene.n.

(stownie: ...............) z}, stanowiacej tacznie 5% ceny ofertowej brutto.

Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy

mialy charakter bezwarunkowy - réwnowazny pienigdzu.

Strony ustalajg nastepujgce wymagania dotyczace dostarczenia niepieniginej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia gwarancji/poreczenia w dniu podpisania
umowy,

2) okres wazno$ci gwarancji/poreczenia nie bedzie krétszy niz okres przewidziany na realizacjg
przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o okres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu ponad okres rekojmi, a ponadto powigkszony o okres usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koricowego,

3) gwarancja/poreczenie wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji lub wdniu
podpisania przez Zamawiajacego protokolu usuniecia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego,

4) kwota gwarancji/poreczenia zostanie zredukowana do 30% kwoty okre$lonej w ust. 2 po dniu
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego odbioru korficowego przedmiotu
umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu usunigcia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koticowego,

5) jezeli dostarczona gwarancja/poreczenie nie spelni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepienieznej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych powyzej, a w
szczegblnoéci zawieraé bedzie jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badZz zastrzezenia
zmieniajgce jej bezwarunkowy charakter, wéwczas:

a) Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji/poreczenia,
b)  ulegazmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 5, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w pienigdzu w kwocie okre§lonej w ust. 2, przelewem na rachunek

Zamawiajacego prowadzony w PKO Banku Polskim o numerze: 68 1020 4795 0000 9302 0368
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10.

11.

12

1.

9007, z dopiskiem: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do postepowania nr

rachunku Zamawiajacego, Zamawiajacego poinformuje o tym fakcie Wykonawce, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania wplaty na rachunek bankowy o wskazanym przez
Zamawiajacego numerze. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrécone w ciaggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koficowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego,

2) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy w ciagu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu rekojmi po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzadzonego po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoic¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajagcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

§10
KARY 1 ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutéw i w podanych nizej
wysokosciach:

1) za zwloke¢ w przedlozeniu Zamawiajacemu Kosztorysu lub modyfikacji Kosztorysu
wynikajacej z uwag Zamawiajgcego - 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki po terminach
okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 1) i pkt 3),

2) za zwiloke¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dziei kalendarzowy zwioki po
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 lit. b),

3) za zwloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koticowego - 0,10%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki po terminach okreslonych w protokole odbioru
konicowego,

4) zazwloke w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi lub
gwarancji - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dziefi kalendarzowy zwloki w stosunku do wyznaczonych terminéw,
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5) za odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreflonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

7) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek

8) z tytulu nieprzedlozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokoéci
2 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

10) z tytulu niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 - w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

11) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od aneksu, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 -
w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 podlegaja kumulacji, zatem odstagpienie od umowy lub jej
wypowiedzenie podyktowane okolicznoéciami, z tytutlu ktérych Zamawiajacemu przystuguje
odrebna kara umowna, upowaznia Zamawiajacego do naliczenia zaréwno Kkary ztytulu
wystapienia tych okolicznoéci, jak i z tytutu odstgpienia.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na ogdlnych zasadach.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust.1. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie
co do naliczenia kar i nie stanowi gérnej granicy odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu

interesowi bezpieczetistwa parnistwa lub bezpieczenistwu publicznemu; odstapienie od umowy

w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych

okolicznosciach,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdéwieni
publicznych - przy czym odstapienie od umowy na tej podstawie nastepuje w czesci,
ktérej dotyczy dokonana zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
Prawa zaméwien publicznych,

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze
zamawiajacy udzielil zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
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3) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robét bez uzasadnionych

przyczyn zgodnie z umowg lub bez uzasadnienia przerwal prace a opéznienie wynosi co
najmniej 21 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajgcego zloZonego na pi$mie,
w ktérym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na podjgcie prac i
zmniejszenie opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze ztozyé
oéwiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 30 dni liczonych od uplywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podjecie prac, jezeli w wyzZnaczonym terminie
Wykonawca nie podjat prac lub pomimo pedjecia prac opé2nienie nadal przekracza 21 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwloce

Z

przekazaniem frontu robét o wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie,

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgéci umowy.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastgpujgcych przypadkach:

1

2)

3)

4)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robét imimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu
umowy lub jego czgsci, a opéznienie wynosi co najmniej 21 dni, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

w przypadku wykonywania robét z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w szczegélnoéci
niezgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym oraz przedmiarem mimo pisemnego
wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowosci,

w  przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w  postepowaniu egzekucyjnym lub
zabezpieczajacym, a w szczegélnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy - co
skutkowatoby utrudnieniem w realizacji Przedmiotu umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1, jest obowigzany
naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstapieniem, chyba ze odstapienie nastgpito z
przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien
odstapienia lub wypowiedzenia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra odpowiada za odstgpienie
lub wypowiedzenie umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialéw, urzadzeri i konstrukeji, ktérych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonywanych robét w toku irobét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nastapito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia za
okres do dnia odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
2) przejecia terenu budowy.
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Do odbioru rob6t w toku i robét zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie postanowienia umowy
o odbiorze rob6t.

§14

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci na okres ..........ccvinccisenineen
13 (637201 (- ) na zasadach okres$lonych w zatgczniku nr 3 do umowy.
Rekojmia realizowana jest na zasadach kodeksowych.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad i usterek przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie
tego terminu.
0 usunieciu usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie
pisemnej - data wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajgcego uznawana
bedzie za dzien zakoriczenia usuwania wad i usterek, o ile w nastepstwie tego zgtoszenia zostanie
potwierdzone nalezyte usuniecie tych usterek i wad.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15

ZATRUDNIENIE 0SOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace os6b wykonujgcych nastepujace czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia:
a) budowa, przebudowa drég,

b) czynnosci szczegétowe okre$lone w dokumentacji projektowej lub STWIiOR,

z wylaczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikéw administracji.

. Warunek, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace

nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zaméwienia zatrudnionych juz pracownikéw.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zazadaé od Wykonawcy lub podwykonawcy

przedstawienia dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu 0séb na podstawie umowy o prace, w

szczegOllnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, nie

p6Zniej niz w ciggu 7 dni przedstawié zadane informacje i dokumenty Zamawiajacemu.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od

uplywu terminu okre§lonego w ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikéw §wiadczacych czynno$ci wymienione w ust. 1, na podstawie umowy o

prace.

. W przypadku niewypelnienia obowigzku okreslonego w ust. 1, w tym réwniez w przypadku

opisanym w ust. 5, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umowne;j za

kazde stanowisko pracy, ktérego dotyczy naruszenie, w wysokoéci iloczynu kwoty 500 z} oraz
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liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, odnoénie ktérych Wykonawca nie wykazat dopeienia
przedmiotowego wymogu.

§16
ZMIANA UMOWY
Zmiana postanowiefi umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznoéci tylko w formie pisemnej w
postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zaméwieri publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza nastepujace mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian postanowien
umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT i zmiana wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1
w zakresie wynikajacym ze zmiany stawki tego podatku,
2) zmiana zakresu Przedmiotu umowy, w przypadku:
a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a koniecznosé ich wykonania wynika
z wad Dokumentacji Projektowe;j,

b) konieczno$ci wykonania robét zamiennych Ilub dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

c¢) zmian Dokumentacji Projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$é¢ wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

3) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub sposobu jego wykonania, w przypadku:
a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$é
zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw, znalezisk archeologicznych
lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére uniemozliwiaja lub utrudniajg
wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie.

4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:

a) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie robdt
bezpiecznie pod wzgledem BHP, w spos6b prawidtowy, zgodny z uméwiona technologia
lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sig¢
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawakice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry - uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogéle badz
bez niewspdtmiernych nakladéw utrzymujace sie dtuzej niz 3 dni,

b) opéznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robét
objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

c) opéinienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazarn wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

d) opéznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnieni lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
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dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) opéznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnieti, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwo$ci wykonywania robét, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

f} wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

g) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypaléow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawece;

h) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

i} wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

j} wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w pkt 1-3) powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

k) wystapienia warunkéw sity wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie. Przez sile wyzsza nalezy rozumiec¢ zdarzenia i okolicznosci, na ktére
Strony nie majg wplywu i przed ktérymi nie mogly sie zabezpieczy¢, w tym w szczegélnosci
pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii, pandemii i innych klesk zywiotowych,

) dopuszcza sie zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedluzajacej
sie procedury udzielenia zaméwienia o czas niezbedny do wykonania rob6t stanowigcych
przedmiot Umowy,

— przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko o czas
niezbedny do wykonania robét stanowiacych przedmiot Umowy, nie dluzej jednak niz o okres
trwania okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastgpstw.

5) zmiana kadry przewidzianej do realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem spetniania
przez nowe osoby warunkow okres$lonych w SWZ,

6) zmiana podmiotéw trzecich na etapie realizacji Przedmiotu umowy, na zasoby ktérych
Wykonawca powolywal sie wskazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
Z zastrzezeniem, Ze s3 spelnione warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ,

7) w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierala informacji o czedci, ktéra na etapie
realizacji zamodwienia zamierzal powierzyé podwykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$é zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.

8) w przypadku przedluzajgcych sie procedur, terminéw wydania decyzji, postanowieni lub
innych aktéw administracyjnych majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

9) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku akcyzowego,

b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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d)

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce; zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie wéwczas kwote, o jaka wzros$nie koszt
wykonania Przedmiotu umowy w zwiazku ze zmiang czynnikéw wymienionych w lit. a ~ d.
3. Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 beda mozliwe na warunkach opisanych ponizej, w

szczegdblnosci:

1) w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto, jezeli stawka podatku VAT ulegnie
zmianie na mocy powszechnie obowigzujacych przepiséw;

2) w odniesieniu do zakresu Przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto:

a)

b)

{

gdy na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne,

ich rozliczenie nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié bedzie réznice

pomigdzy kosztorysem zaniechanych robét podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych. Kosztorys zaniechanych robét opracowany bedzie w oparciu o ceny
jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy.

Kosztorys robét zamiennych zostanie sporzadzony w oparciu o uzgodniony

z Zamawiajagcym zakres rzeczowy robdt oraz w oparciu o powszechnie stosowane

katalogi naktadéw rzeczowych, a w przypadku robét, dla ktérych brak nakladéw

w katalogach nakladéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna

Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Inspektora Nadzoru. Stawki robocizny

kosztorysowej i wskaZniki narzutéw nie beda przekraczaly $rednich stawek dla robét

inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej bede przyjmowane dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego, natomiast wskaZniki narzutéw - na podstawie warto$ci
wskaznikéw publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”, aktualnych na dziefi
sporzadzenia wyceny. Ceny materialéw i pracy sprzetu beda przyjmowane w sposéb
nastegpujacy: ceny aktualne na dzien sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajace $rednich
cen podawanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen w tym
wydawnictwie - ceny wedtug wydawnictwa ,,0RGBUD". W przypadku materiatéw nie
ujetych w ww. wydawnictwach, ceny materiatéw i pracy sprzetu zostang ustalone na
podstawie cen dostawcéw dostepnych na stronach internetowych zaakceptowanych

przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o

powyzsze zrédta - wedlug ofert handlowych, cennikéw dostawcéw, itp. Kosztorys

réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i

Zamawiajgcego. W przypadku czeéciowego zatwierdzenia kosztorysu réznicowego,

Zamawiajacy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysoko$ci

bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnieni stron;

gdy na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty

dodatkowe; rozliczenie wynagrodzenia nastapi na podstawie kosztorysu na roboty

dodatkowe. Kosztorys na roboty dodatkowe zostanie sporzadzony w oparciu

0 uzgodniony z Zamawiajacym zakres rzeczowy robét oraz w oparciu:

- 0 ceny jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreélonego w § 7 ust. 2 pkt 1
umowy, dla asortymentu robét dodatkowych w nim wystepujacych,

- dla asortymentu robét nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym - o powszechnie
stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, a w przypadku robét, dla ktérych brak
nakiadéw w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacii Inspektora Nadzoru. Stawki
robocizny kosztorysowej i wskazniki narzutéw nie beda przekraczaly $rednich stawek
dla robét inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej bede przyjmowane dla
wojew6dztwa zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki narzutéw - na podstawie
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d)

wartoéci wskaznikéw publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”, aktualnych
na dzien sporzadzenia wyceny. Ceny materialéw i pracy sprzetu bedg przyjmowane w
sposéb nastepujacy: ceny aktualne na dzien sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajace
$rednich cen podawanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen
w tym wydawnictwie - ceny wedlug wydawnictwa ,ORGBUD". W przypadku
materiatléw nie ujetych w ww. wydawnictwach, ceny materialéw i pracy sprzetu
zostanq ustalone na podstawie cen dostawcéw dostepnych na stronach internetowych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze Zrédla - wedtug ofert handlowych, cennikéw
dostawcow, itp.
Kosztorys na roboty dodatkowe wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.
gdy nastapi koniecznoéé rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci Przedmiotu
umowy, w szczeg6lnoséci w przypadku utraty Zrédet finansowania realizacji Przedmiotu
umowy, zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac izmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje,
ustalone na podstawie poszczeg6lnych pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1
umowy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym pozycji dotyczacych robét
zaniechanych wynagrodzenie zostanie rozliczone na podstawie Kkosztorysu
sporzadzonego zgodnie z zapisami lit. b) tiret drugie, w oparciu o czynniki cenotwdrcze,
aktualne na dzier skladania oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego.
o konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych albo rezygnacji
przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, Zamawiajacy pisemnie
powiadomi Wykonawce, ktéry w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
sporzadzi odpowiedni kosztorys i przekaze go do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru.
roboty zamienne i dodatkowe lub zaniechane moga by¢ takZe wykonane na whniosek
Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dziefi odbioru robét przepisami) wykonania Przedmiotu umowy
wedtug zasad jak dla robdt zamiennych,

3} w odniesieniu do terminu umownego:

a)

b)

d)

w przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych lub rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czesci robét;

w przypadku wystapienia przeszkéd o obiektywnym charakterze, w tym: dziatania sity
wyzszej, klesk zywiolowych, wojny lub stanu wojennego, koniecznodci usunigcia
niewybuchéw i niewypatéw,

w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji w drodze odrebnej umowy prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujacej koniecznosé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

w przypadku wystgpienia poza okresem zimowym (tj. od 21 grudnia do 21 marca)
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (tzn. dtugotrwatych intensywnych opadéw
deszczu lub $niegu, niskich temperatur, zalodzenia) uniemozliwiajacych prowadzenie
robét budowlanych z uwagi na konieczno$¢ speinienia wymogéw technologicznych
okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktére bedg miaty wplyw na harmonogram
robét i termin realizacji Przedmiotu umowy oraz zostanie udokumentowane w dzienniku
budowy,
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ktére beda miaty wplyw na harmonogram realizacji rob6t podstawowych, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania Przedmiotu umowy, co
zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art. 439
ustawy Prawo zaméwien publicznych, podlegaé bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych sie
wyodrebni¢ i ustali¢ materialéw lub kosztéw zwiazanych zrealizacja Przedmiotu umowy.
Waloryzacja odbywa sig przy zastosowaniu nastepujacych regut:

a)

b)

0)

d)

e)

g)

Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia za wykenanie robét budowlanych ustalana jest w oparciu
o wskazniki procentowe zmiany $rednich cen jednostkowych materiatéw, stawek robocizny
kosztorysowej oraz cen pracy sprzetu budowlanego publikowane co kwartal w ogélnie
dostgpnych informacjach wydawnictwa ,SEKOCENBUD”.

Whiosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia moze zostaé ztozony dowolnym okresie
trwania umowy jednak nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy i
nie pézniej niz na 2 miesigce przed zakonczeniem wykonania Przedmiotu umowy, wniosek
ztozony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje
zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem w szczegélnosci
poprzez wskazanie rodzaju materiatu, robocizny lub sprzetu budowlanego objetych zmiana,
oraz ilo$ci planowanego zuzycia lub wykorzystania oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy
udokumentowane zmiany wskaZnikéw procentowych uzasadniaja zmiane wysokosci
wynagrodzenia. W przypadku uwzglednienia wniosku strony podpisuja aneks do umowy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu do wartoéci kwotowych
przypisanych poszczeg6inym jednostkom materiatéw, stawek robocizny oraz pracy sprzetu
(objetych zmiang i wynikajgcych z Kosztorysu) i stanowi iloczyn tych wartoéci i wskaznika
procentowego zmiany.

Poziom zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 % wynagrodzenia okre$lonego
w § 3 ust. 1 umowy.

Maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1
umowy w dniu jej zawarcia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatébw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania
podwykonawcy, jesli przedmiotem umowy podwykonawczej s3 roboty budowlane lub
ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie dziefi zlozenia
whniosku o waloryzacje wynagrodzenia w siedzibie strony lub date jego nadania w urzedzie
pocztowym przesytka polecong.

5. W przypadku zmiany umowy polegajacej na wydtuzeniu terminu realizacji Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobligowany bedzie do stosownego przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niz pieniadz i
przedlozenia go Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy. W przypadku
niewykonania tege obowigzku, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od aneksu do
umowy wprowadzajgcego ww. zmiane w ciggu 14 dni od dnia uchybienia przez Wykonawce
terminowi na dostarczenie przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
OCHRONA DANYCH 0SOBOWYCH
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Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych wzwigzku zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) - dalej RODO, informujemy, iZ:

1

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w tre§ci zawartej umowy jest Burmistrz
Miedzyzdrojéow, z siedzibg w Miedzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1,
72-500 Miedzyzdroje. Z administratorem danych mozna sie skontaktowac poprzez adres e-
mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631, badZ pisemnie
na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczyl inspektora ochrony danych asobowych, z ktérym moze sie Pani/Pan

skontaktowaé¢ poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby

administratora, Zinspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowaé, w sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania zpraw zwigzanych

z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia

zawartej umowy.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zawarte w umowie dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione podmiotowi $wiadczacemu

obstuge prawng iinformatyczna administratora oraz jednostkom administracji publicznej

uprawnionym do sprawowania kontroli inadzoru nad prawidlowoscia funkcjonowania
administratora lub mogacym potwierdzi¢ prawdziwosé pedanych w umowie informacii.

Ponadto tres$é zawartej umowy moze by¢ przedmiotem udostgpnienia osobom trzecim w

przypadku, gdy osoby te wystapia do administratora z wnioskiem o udostepnienie na

podstawie przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;j.

Dane osobowe beds przechowywane przez okres 5 lat poczynajac od 1 stycznia roku

nastepnego, ktéry to wynika z przyjetego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

z mozliwoscig przedluzenia tego okresu o czas niezbedny dla dochodzenia wzajemnych

zobowiazarn finansowych.

Dane osobowe nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzowany oraz nie zZostang poddane

profilowaniu i nie bedg przedmiotem przekazywania do paristw trzecich.

Zgodnie z RODO osobie fizycznej bedacej strong umowy (Wykonawcy) przystuguje prawo do:

a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastgpuje w celu
wywiazania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest wymogiem niezbednym do zawarcia umowy.

§18
CESJA UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania pisemnej cesji, na rzecz podmiotéw trzecich,
wynikajgcych z niniejszej umowy praw lub obowigzkéw dotyczacych rekojmi lub gwarancji
jakosci udzielonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Cesja dotyczy¢
moze cato$ci lub czesci praw lub obowiazkéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

2. Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie cesji, o ktérej mowa w ust. 1.

G
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje o dokonaniu cesji, o ktérej mowa w ust, 1,
w ciagu 14 dni od dokonania cesji. Zawiadomienie to bedzie zawieraé firme i adres Cesjonariusza.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca nie moze przenie$é praw lub obowiazkéw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego i
Prawa ochrony §rodowiska,
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Strony maj3 obowiazek niezwlocznie informowaé sie nawzajem o zmianie adresu swojej siedziby
pod rygorem uznania, iz korespondencja przesylana na adres wskazany w umowie doreczona jest
skutecznie.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty:
1)  zalgczniki do Umowy:

a) zalgcznik nr 1 - Wykaz Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych,

b)  zalgczniknr 2 - wykaz dokumentacji projektowej,

c) zalacznik nr 3 - karta gwarancyjna - wzdr,

d)  zalaczniknr 4 - wykaz oséb, ktére Wykonawca skieruje do wykonywania
Przedmiotu umowy wraz z o$wiadczeniem na temat ich wyksztalcenia i kwalifikacji
zawodowych,

2)  Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z pytaniami wykonawcéw i odpowiedziami
Zamawiajacego i zmianami,

3) oferta Wykonawcy.

Rozstrzygajaca ewentualne rozbiezno$ci w tresci ww. dokumentéw jest tresé Umowy,

aw nastgpnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 5 w kolejnosci, w jakiej

zostaly wymienione.

Spory wynikajace z niniejszej umowy rozpoznawa¢ bedzie Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w

Szczecinie (w przypadku spraw pozostajacych w zakresie wlasciwoéci rzeczowej sadéw

rejonowych) lub sad ogélnie wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego (w przypadku spraw

pozostajacych w zakresie wlasciwosci rzeczowej sadéw okregowych lub apelacyjnych).

Strony ustalajg, Ze za pisemna zgoda obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie

pisemnego zapisu ha sad polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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