Znak sprawy ASP-DA-ZP-02-2022

Zatacznik nr1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujgc do toczacego sig postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
W trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi pn.:

Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach
Przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach

my nizej podpisani:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

Nazwa i adres Wykonawcy!

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP (ezeli dotyczy)

REGON (jezeli dotyczy)

Rodzaj Wykonawcy?

1. SKtADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw
Zaméwienia  stosownie  do zataczonej  do oferty  KALKULACJI  KOSZTOW

W ZAKRESIE ETAPU | oraz ETAPU Il. Cena oferty odpowiada tacznej kalkulacji kosztéw
za wykonanie etapu l oraz etapu Il sporzgdzonej wg wzoru stanowigcego zatacznik nr1a do
SWZijest wynagrodzeniem ryczattowym uwzglgdniaiqcxm wszystkie wymagania okreélone

w_SWZ oraz wszelkie kosz jakie iesi z_tytutu nalezytej oraz = odnej
z obowigzuigcxmi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia, a takze wszelkie ryz ka
ekonomiczne, jakie moga wystapic przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.

CENA netto VAT (kwota) CENA brutto

Przedmiot zaméwienia

Przebudowa i rozbudowa
zabytkowego budynku Akademii
Sztuk Pieknych

w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37
w Katowicach

Zotych | zfotych

2. OSWIADCZAMY, ze ubiegamy sie o udzielenie Zamdwienia samodzielnie/wspéinie z innym
podmiotem (niepotrzebne skreslic). W przypadku, gdy Wykonawca wspdlnie z innym podmiotemn
ubiega sie o udzielenie zaméwienia nalezy wypetnic i zafgczyc do oferty Zafgcznik nr 10 do SWz.

' w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie, nalezy podac nazwy (firmy) i adresy wszystkich
podmiotéw skfadajacych wspding oferte.

? nalezy wskaza¢ odpowiednio: mikroprzedsiebiorstwo, mate przedsigbiorstwo, ¢rednie przedsiebiorstwo,
jednoosobowa dziatalnog¢ gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, inny rodzaj



o

Znak sprawy ASP-DA-ZP-02-2022

3. OSWIADCZAMY, ze:

a. ubiegamy sie o udzielenie zaméwienia samodzielnie/polegam na zdolnosci innych
podmiotéw (niepotrzebne skreslic) w zakresie .............ocoocvennnnn. i ktére to podmioty bedg
WYKONYWac ZAMOWIENIE W CZESCH ....uvuivririiiisreretesieestses it s bbb s

b. zamierzamy | nie zamierzamy powierzy¢ realizacje nastgpujacych czesci zamoéwienia
w zakresie zadania ................. podwykonawcom*:

Opis cze$ci zaméwienia, ktéra Wykonawca

Lp: zamierza powierzy¢ do realizacji przez Podwykonawce Nazwa Padwykenawsy

c. zapoznaliémy sie ze Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sig za zwigzanych
okreslonymi w niej zasadami postgpowania;

d. uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia;

e. zapoznaliémy sie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego, ktére zostaty zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i zobowigzujemy
sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

O$wiadczam, ze udzielam gwarancji na okres ............... miesigcy oraz rekojmi na okres

vrvereeennenenn. MiESIECY N2 Wykonane prace i zainstalowane urzadzenia od daty uwidocznionej

na protokole odbioru koricowego robét, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w §22 ust. 6

wzoru umowy. W okresie gwarancyjnym zapewniamy nieodptatne:

= wykonywanie przegladéw, serwis i konserwacje instalacji budynkowych, sprzgtu
i urzadzen w terminach wymaganych przez producenta, okreslonych w dokumentacji
techniczno-ruchowej/dokumentach gwarancyjnych, oraz obowigzkowych przegladéw
wynikajacych z whasciwych przepiséw prawa,

= konserwacje i serwis dostarczonych urzadzeri zgodnie z czgstotliwoscia i wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej i instrukcji tych urzadzed, w szczegélnosci
konserwacji klimatyzacji z wymiana filtréw, co najmniej 2x w roku w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Wykonamy zaméwienie do 18 miesigcy od daty podpisania umowy.

Oséwiadczam, ze w trakcie realizacji zamdwienia, osoby, ktére beda $wiadczyly prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy, bed zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320
ze zm.), dotyczy to w szczegélnosci oséb realizujacych czynnosci polegajace na wykonaniu,
objetych przedmiotem zaméwienia:

— robét ziemnych,
robét wyburzeniowych,
—  robét demontazowych,
—  robét brukarskich,
— prac ogrodniczych,
—  robét murarskich,
—  robét tynkarskich,
—  robét zelbetowych,
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— montazu $lusarki wewnetrznej i zewnetrznej,

— robét wykorczeniowych,

— robét ociepleniowych i elewacyjnych,

— uktadaniu kabli elektrycznych i teletechnicznych,

— montazu instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji wraz z urzadzeniami,
— montazu instalacji wod.-kan. wraz z urzgdzeniami,

— montazu instalacji c.o. wraz z urzadzeniami,

— montazu instalacji, osprzetu i urzadzeri elektrycznych w tym dzwigowych,

— montazu instalacji stabopradowych.

7. Znajac tresc art.297 § 1 Kodeksu Karnego: , Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od
banku lub jednostki organizacyjne; prowadzgcej podobng dziatalnos¢ gospodarcz na podstawie
ustawy albo od organu lub instytugji dysponujacej $rodkami publicznymi- kredytu, pozyczki
pienigznej, poreczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowigzania wynikajacego z poreczenia lub z gwarancji lub podobnego $wiadczenia
pienigznego na okreslony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu ptatniczego lub
zamowienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oéwiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu ptatniczego lub
zaméwienia podlega karze pozbawienia wolnoéci od 3 miesigcy do lat 5” — o$wiadczamy, ze
wszystkie podane przez nas informacje sg zgodne ze stanem faktycznym.

8. Oswiadczam, ze wypeilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sig o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowanius.

9. OSWIADCZAMY, ze wybér naszej oferty (niepotrzebne skreslic):

nie bedzie prowadzi¢ u Zamawiajgcego do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z ustawg z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106)
bedzie prowadzi¢ u Zamawiajacego do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
ustawg

z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106), wobec
czego wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do obowiazku jego powstania oraz ich wartoé¢ bez kwoty podatku:

Nazwy (rodzaje) towaru lub Stawka podatku od towaréw i ustug,

t lub i
ustugi, ktérych dostawa lub WZ; :f:g:»:z::vi:zk?::gl ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy,

Lp. $wiadczenie bedg prowadzi bedzie miata zastosowanie
P b'q i . feeiy podatkowym Zamawiajacego, E
do powstania obowigzku
bez kwoty podatku
podatkowego

10.OFERTE sktadamy na kolejno ponumerowanych stronach. Zatgcznikami do oferty,

stanowigcymi jej integralng czes¢, sa:
1. KALKULACJA KOSZTOW w zakresie etapu | i Il sporzadzona wg zatacznika nr1a do SWZ

3 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).
* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpogrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci oéwiadczenia
7/,/ Wykonawca nie sktada (np. przez jego wykreslenie/usuniecie z tresci oferty).
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Oswiadczenie dotyczace materiatéw wg zatacznika nr g do SWZ

3
%
4.
5

Miejscowosé, dnia
(podpis osoby uprawnionej do skfadania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy) i

i Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi by¢ opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiajacemu wraz
z dokumentem (-ami) potwierdzajacymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobe podpisujgcy oferte.



ETAP I: Przebudowa i rozbudowa o no

Wy segment zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach

LP. Dziat/rodziat/podrozdzial Warto$é netto  |VAT* Wartoéé brutto
1 Arch Tk TT‘WWWW_ 0,00z| 0,002l 0,002
11 STAN ZEROWY 0,00zt] 0,00z 0,00 2t
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE 000z 0,00z 0,00 zH
1111 |WYKONANIE WYKOPOW 0,00zt
112 FUNDAMENTY (Podkiady, tawy, éciany, stopy, piyty fundamentowe) 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zi
1.1.2.1 |FUNDAMENTY ZELBETOWE 0,00zl o000z 0,00 zt
1.1.2.1.1 [tAWY FUNDAMENTOWE 0,00 #t 0,00 zt
1.1.2.1.2 |STOPY FUNDAMENTOWE 0,00 z1 0,00 zf
113  [$CIANY PODZIEMIA 0,00zt 0,002 0,00zt
1.1.3.1 [SCIANY - MUROWANE 0,00 1
114  |SCIANY PODZIEMIA - ZELBETOWE 0,002t
115 IZOLACIA FUNDAMENTOW | SCIAN PODZIEMIA 0,00z 0,00z 0,00zt
1.1.5.1 |IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE 0,00 z
1152 |[IZOLACIE CIEPLNE | PRZECIWDZWIEKOWE 0,002t
1.2 STAN SUROWY 0002] 0,00z 0,00 zt
1.2.1  |SCIANY NADZIEMIA 0,00z] 0002 0,00 zt
1.2.1.1  |$CIANY MUROWANE 0,00zt] 0,00z 0,00 zt
1.2.1.1.1 [SCIANY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE, NOSNE | DZIALOWE 0,00z
1.2.1.12 |SEUPY BETONOWE, ZELBETOWE, GZYMSY WIENCZACE 0,00 zt
1.2.1.1.3 |BELKi ZELBETOWE 0,00 z
1.2.1.1.4 | NADPROZA ZELBETOWE 0,002t
1.2.1.1.5 |NADPROZA PREFABRYKOWANE 0,00 2t
1.2.1.2 [SCIANY ZELBETOWE 0,00 21
122 |STROPY, STROPODACHY,SKLEPIENIA | SCHODY NADZIEMIA 0,00zl 0,00z 0,00 zt
1.2.2.1 |STROPY 0,00 21
1.2.2.2 |STROPODACHY 0,00 2
1.2.23  [WIENCE 0,00 24,
1.2.2.4 |BIEGI SCHODOWE, SPOCZNIKI 0,00 zt
123 DACH POKRYCIE 0,00z 0,002 0,00 2t
1.2.3.1 |DACH POKRYCIE Z BLACHY | LEKKA OBUDOWA 0,00 2t
1.23.2 |DACH POKRYCIE MATERIALAMI ROLOWANYMI, MEMBRANAMI | DACHOWKA BITUMICZNA 0,00 z#
1.2.33 |DACH POKRYCIE - RYNNY | RURY SPUSTOWE 0,00 21
1.2.3.4 |DACH POKRYCIE - PRZESZKLENIA 0,00 zi
124  |PODLOZA | KANALY WEWNETRZ BUDYNKU 0,00zt 0,002 0,00zt
1.2.4.1 [PODtOZA 0,00 21
1.25 IZOLACIE NADZIEMIA 000zl 0,00zt 0,00 zt
12,51 |IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE NADZIEMIA 0,00zt
1.2.5.2 |IZOLACIE CIEPLNE | PRZECIWDZWIEKOWE NADZIEMIA 0,00 zi
126 |WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI 0,002t
13 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 0,00zt 0,002z 0,00 zi]
1.3.1  |TYNKI | OBLICOWANIA 0,00z 000z 0,00 z
13.1.1 |TYNKI, WYPRAWY | SZTABLATURY 0,00 zt
1.3.1.2 |OKtADZINY | OBLICOWANIA 0,00 21
13.2  |OKNA|DRZWI ZEWNETRZNE, PODOKIENNIKI 0,00z
1.3.3 OKNA | DRZWI WEWNETRZNE 0,00 zt
134 |SCIANKI DZIAtOWE W TECHNOLOGIACH SUCHYCH 0,00 2]
135  SUFITY W TECHNOLOGIACH SUCHYCH 0,00zt
1.3.6 _ |ROBOTY MALARSKIE 0,00 i}
13.7 POSADZKI 0,00 2t
138  |INNE ROBOTY WYKONCZENIOWE, WEWNETRZNE 0,002] 0,00z 0,00 zt
13.8.1 |BALUSTRADY WEWNETRZNE 0,00z
1.3.82 |ROBOTY WYKONCZENIOWE, WEWNETRZNE - POZOSTALE 0,002t
1.4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 0,002t| 0,00z 0,00zt
1.4.1 ELEWACIE 000z 0,00z 0,00 2|
1.4.1.1 TYNKI | WYPRAWY 0,002t
14.1.2 |DOCIEPLENIA 0,00 zi
1.4.13 [SYSTEMY ELEWACYINE 0,00 zt
14.14 |POZOSTALE ELEMENTY ELEWACYINE 0,00zt
1.4.2 ROZNE ROBOTY ZEWNETRZNE 000z 0,002 0,00 zi
14.2.1 JWYBURZENIA| ZAMUROWANIA 0,00 2t
1.5 BUDYNEK - WYPOSAZENIE 0,00zt 0,00z 0,002t
15.1, Winda z napedem elektrycznym 0,00zt
1.5.2. Podnosnik nozycowy 0,00 zt
1.5.3. Pozostate elementy wyposazenia budynku 0,00 zt
2 Drogl i parkingi ; Cal gy 0,00 24 0,007, 0,00 2]
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY- ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2.1 (ZIEMI URODZAINEJ) LUB DARNINY 0,00 z
2.2 PODBUDOWY 000z 000z 0,00zt
2.2.1 | KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA 0,00zt
2.2.2 PODBUDOWY 2 KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE NATURALNYCH 0,00 2!
23 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Z KOSTKI KAMIENNE] 0,002t
2.4 ELEMENTY ULIC | DROG 0,00z 0,002t 0,00zt
241 |KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE BETONOWE) 0,00 2t
24.2 _ |CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWE) BETONOWE] 0,00 21
2.43  |OBRZE2A BETONOWE 0,00 z
ROBOTY WYKONCZENIOWE - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
2.5 HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM 0,00zt 0,00 21
2.6 OGRODZENIA | PARKANY 000z o002 0,00 z|
26.1 ROBOTY ZIEMNE 0,00 24
2.6.2 ROBOTY POZOSTALE - ORGANIZACIA RUCHU 0,00 zi
3 Zieleri i teren zewngtrzny 2 3 : 0,00 ¢ 0,00 z# 0,00 2t
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIGRKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW - ZIEMNE
3.1 PRZYGOTOWAWCZE 0,00z
3.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW i SCIEKGW 0002| 000zt 0,00z}
3.2.1 HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM 0,002t
3.2.2 ROSLINNOSC 0,00 2t
3.3 OGRODZENIA | PARKANY 000z o000zt 0,00 z
33.1 ROBOTY ZIEMNE 0,00 24

Zalgcznik nr 1a do SWZ

przy ul. Raciborskiej 37

* nalezy podaé wartoéé wyraiong
w PLN z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku
stanowigeq iloczyn wartosci
netto i obowigzujacej stawki %

VAT.




-

3.3.2 FUNDAMENTY MONOLITYCZNE BETONOWE LUB ZELBETOWE CIAGLE 0,002t
333 PRZESEA METALOWE 0,00 2t
334 FURTKI | BRAMY ROZWIERANE O KONSTRUKCII METALOWE] 0,00 2t
4.1 INSTALACIE C.O. 0,00zt oo00z 0,00 2t}
411 |RUROCIAGI Z UZBROIENIEM 0,00zt] 0,00z 0,00z}
4.1.1.1 |MONTAZ RUROCIAGOW 0,002t 0,00 7
4.1.1.2 |MONTAZ ARMATURY | UZBROJENIA 0,00zt 0,00 zt
4.1.1.3 |PROBY | BADANIA 0,00zt 0,00z
4.1.2 _ |IZOLACIE RURDCIAGOW - POWLOKI IZOLACYINE 0,002t 0,002t
4.1.3 ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIAGACH 0,002} 0,002t
4.2 Instalacja kanalizacji deszczowej 0,00zt] 0,002 0,00 21|
4.2.1 PRZEJSCIA DLA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY 0,00z 0,00 zt|
4.2.2 RUROCIAGI 2 UZBROJENIEM 000zt] 0,00z 0,00 zt
4.2.2.1 |MONTAZ RUROCIAGOW 0,00 2t 0,00 21
4.2.2.2 |PROBY | BADANIA 0,00 zt 0,00 zi
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 0002t] 0,002t 0,00z
4.3.1  |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZESZKODY TERENOWE 0,002t 0,00 gg{
4.3.2 _ |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | ZASYPKA 0,00 zt 0,00z
4.3.3  |PRZEISCIA DLA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY 0,00zt 0,002t
4.3.4  |RUROCIAGI Z UZBROJENIEM 0,00zl| 0002 0,002t
4.3.4.1 |PODtOZA POD RUROCIAGH 0,00 2t 0,00 24
4.3.4.2  |MONTAZ RUROCIAGOW 0,00 zt 0,00 zt
43.4.3 |MONTAZ ARMATURY | UZBROJENIA 0,00 2t 0,002}
43.4.4 |PROBY | BADANIA 0,00 z4 0,00 zt
435  |ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIAGACH 0,00 z4 0,00 zi
4.4 1Inmhcia ppok. X% 000zt 0,002 0,00 21
|2.81 PRZEISCIA DLA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY 0,00zt 0,002
4.4.2 _ |RUROCIAGI Z UZBROIENIEM 000z 000z 0,00z
44.2.1 |MONTAZ RUROCIAGOW 0,00 24 0,00z
4.4.2.2 |MONTAZ ARMATURY | UZBROJENIA 0,002 0,00z
4.4.2.3 |PROBY | BADANIA 0,00z 0,00z
4.5 Przebudowa kanalizacji ogdinosplawne] 000z o000zt 0,00zt
45.1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | ZASYPKA 0,00 zi 0,00 2]
45.2 RUROCIAGI 2 UZBROJENIEM 0,00zt 0,00z 0,00 2t
4.5.2.1 |PODLOZA POD RUROCIAGI 0,00 zi 0,00 zt
4.5.2.2 |STUDZIENKI WODOMIERZOWE 0,00 21| 0,00zl
4.5.2.3 |MONTAZ RUROCIAGOW 0,00t 0,00 24
4.5.2.4 |ROBY | BADANIA 0,00zt 0,00 2!
453  |ROBOTY DODATKOWE PRZY RURQCIAGACH 0,00 zt 0,00 zi|
4.6 Przylacze kanalizac)i deszczowe] 0002t 0002t 0,00 24
4.6.1 _ |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | ZASYPKA 0,00 2t 0,00z
4.6.2 RUROCIAGI Z UZBROJENIEM 0,002t] 0,00z 0,002t
4.6.2.1 |PODLOZA POD RUROCIAGI 0,00 zt 0,00 24
4.6.2.2 |STUDZIENKI WODOMIERZOWE 0,00 zi 0,00 z4
4.6.2.3 |MONTAZ RUROCIAGOW 0,00 21 0,00 2t
4.6.2.4 |ROBY | BADANIA 0,00 z4 0,00 24
4.63 ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIAGACH 0,00 z4 0,00 21
4.7 Pi kanalizacji sanitarne] 0,00zt D000z 0,002
4.7.1 _ |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | ZASYPKA 0,00zt 0,00 21
4.7.2 _ |RUROCIAGI Z UZBROJENIEM 0,00zt 0002t 0,00 21
4.7.2.1 |PODtOZA POD RUROCIAGI 0,002t 0,00z}
4.7.2.2 |STUDZIENKI WODOMIERZOWE 0,00zt 0,00 zi|
4.7.2.3 |MONTAZ RUROCIAGOW 0,00 2t 0,002
4.7.2.4 |ROBY | BADANIA 0,00 zt 0,00 2
4.7.3 ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIAGACH 0,0021 0,002
4.8 Instalacja wodociagowa i centrainej wody uzytkowej 0,00z 000z 0,00zt
4.8.1 PRZEJSCIA DLA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY 0,00zt 0,00zt
4.8.2 RURCCIAGI Z UZBROJENIEM 0,00z] 0,00z) 0,002t
4.8.2.1 |MONTAZ RUROCIAGOW 0,00 zt 0,00 2t
4.8.2.2 |MONTAZ ARMATURY | UZBROJENIA 0,00zt 0,00z
4.8.2.3 |PROBY | BADANIA 0,00 2t 0,00 zt
4.83  |IZOLACIE RUROCIAGOW - POWLOKI IZOLACYINE 0,00 zH 0,00 21
4.8.4 _ |ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIAGACH 0,002 0,00 zi
4.9 !lnstaiacja wentylacji i klimatyzacji 0,002t] 0,002 0,00zt
4.9.1  |RUROCIAGI Z UZBROJENIEM 0,00zt] 0,00z 0,00 z!
49.1.1 |MONTAZ RUROCIAGOW 0,00 zt 0,00zt
4.9.1.2 |MONTAZ ARMATURY | UZBROJENIA 0,002t 0,00 2t
4.9.2 1ZOLACIE RUROCIAGOW - IZOLACIE TERMICZNE 0,002t 0,00z
493 ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIAGACH 0,00 2t 0,002t
494 KLIMATYZACIA 0,00 24 0,00 24
5.1 INSTALACIA ELEKTRYCZNA ¥
|52 [opPRAWY T LR R R i
5.4 TRASY KABLOWE B i i !
|55 |INSTALACIA ANTYWEAMANIOWA £ 0,
|56 JINSTALACIA IT/CCTV : -
5.7 INSTALACIA NAGLOSNIENIA : 0,00zt % q‘oo'za
5.8 INSTALACIA POEACZEN WYROWNAWCZYCH i 0,002t 0,00
6 Inne niewymienione wyzej { jakie ? - wskazac) 0,002t 0,00 2]
Suma 0,00zt[ 0,004 0,00 t|

Os$wiadczam, ze cena zawiera wszystkie elementy (czesci skladowe, ) niezbedny do wykonania prac objetych i opisanych w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i

SWZ zaméwienia.

(podpis oseby uprawnionej do sktadania cdwiadczen woli w imieniu Wykonawcy opatrzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym)
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ETAP lI: Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach prz

ul. Raciborskiej 37 w Katowicach

L P. Dziat/rodziat/podrozdziat Warto netto |VAT* Wartoé¢ brutto
1. Architel i Konstrukcja 0,00 zt 0,00 z¢ 0,00 zt
1 Szyb windy 0,00 # 0,00 z
1.2, Podjazd do windy 0,00 zt 0,00 zt * nalezy podac wartosc wyraiong
1.3. tazienka dia niepetnosprawnych 0,00 1 0,00 24 w PLN z doktadnoécig do
1.4. Pomieszczenie ze sprzetem DSO 0,00 z¢ 0,00 zt drugiego miejsca po przecinku
1.5. Dach 0,00 2t 0,00 zt stanowigcy iloczyr wartosci netto
1.6. Renowacja Marmurino 0,00 zt 0,00zt i obowigzujgce] stawki % VAT.
T Renowacja Stiukow 0,00 z 0,00 2t
1.8. Stolarka 0,00 zt 0,00 zt
1.9. Sufity w technolggiach suchych 0,00 zt 0,00 zt
1.10. Przecieranie tynkow, roboty malarskie 0,00 zt 0,00 z
1.41. Posadzki w pomieszezeniach gospodarczych i kratki wywiewne 0,00 zt 0,00 zt
1.12, Posadzki z desek i parkiety 0,00 zt 0,00 zt
1.13. Pomieszcze wezla 0,00 zt 0,00 zt
1.14, Naprawa schodéw wewnetrznych z lastrike 0,00 zt 0,00 zt
1:45: Naprawa schodéw wewnetrznych z drewna 0,00 2 0,00 z
1.16. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne { montaz scianki mobilne;j hol II pietro) 0,00 zt 0,00 =
137 Malowanie elewacji 0,00 0,00 zt
1.18. Balustrady zewnetrzne i maszt 0,00 2 0,00 zt
1.19. Tarasy i balkony 0,00 zt 0,00 24
1.20. Schody przed budynkiem 0,00 zt 0,00 zt
1.21. Pompa ciepta 0,00 ## 0,00 zt
1.22. Mata Architektura 0,00 zt 0,00 zt
1.23. Inne - dokumentacja powykonaweza 0,00 zt 0,00 2t
1.24. Inne nie wymieniony wyzej 0,00 zt 0,00 zt
2.1, Instalacja centrainego ogrzewania 0,00 zt| 0,00 zt, 0,00 zt|
SRR Roboty przygotowacze 0,00 zt 0,00 zt!
2.1.2, |Przejicia dla rurociagéw 0,00 # 0,00 2t
2.1.3. Rureciagi z uzbrojeniem 0,00 zt, 0,00 zt
2.1.4. Izolacje ruroci. 0,00 zt 0,00 z#
2.1.5. Roboty dodatkowe 0,00 z 0,00 z
2.2, |instal ! owej 0,00 # 0,00z 0,00 2t
2.2.1; Przejécia dla rurociggéw 0,00 zt 0,00 zt
222, Rurociﬁ' 2 uzbrojeniem 0,00 zt 0,00 2
2.2.3. lzolacje rurociqgéw 0,00z 0,00 zt
2.2.4. Roboty dodatkowe 0,00 zt 0,00 zt|
230 Instalacja nagrzewnic wel 0,00z 000z 0,00z
2.3.1, Przejscia dla furociggdw 0,00 zt 0,00 zt
2.3.2, Rurociqgi z uzbrojeniem 0,00 z 0,00zt
2.33. lzolacje rurociagéw 0,00 2t 0,002
2.34. Roboty dodatkowe 0,00 z¢ 0,00 #
2.4. Instalacja wentylacjl w pomieszczeniach sanitarnych 0,00 z 0,00 z
2.5, Insta | | przeciwpozarowej 0,00 2t 0,00 0,00zt
2.5.1. Robo towawcze 0,00 zt 0,00zt
2.5.2. |Przejscia dla rurociggéw 0,00zt 0,00 2
2.5.3. lzolacje furociggéw 0,00 2t 0,00 zt
2.5.4. Roboty dodatkowe 0,00 z¢ 0,00z
.6. Odwodnienie 0,00 ¢ 0,00z 0,00 2|
2.6.1. Roboty ziemne 0,00 zt 0,00 zt
2.6.2. Rureciagi z uzbrojeniem 0,00 2t 0,00zt
2.6.3, Roboty dodatkowe 0,00 zt 0,00 i,
2.7. 'ﬂzd cieplny 0,00zt 0,00 zt 0,00zt
27.1. Roboty przygotow 0,00z 0,00 2f
2.7.2. Przejécia dia rurociggéw 0,00 zt 0,00z
2.7.3. Rurociagi z uzbrojeniem 0,00 zt 0,00 z#
2.7.4. Izolacje rurotiagd 0,00z 0,00zt
25, Roboty dodatk 0,00 2t 0,00 zt
2.8, |Wykonanie zabudowy prysznica w Warsztacie 0,00 24 0,00
2.9. Montai ptuczki z mdmhem/semmmm Sciekdw w Pracowni Rzefby 0,00 zt 0,00 z
31 mmﬂ T 000z 0,002t
7 Roboty kablowe 25t _0p0z] o000z o007
2.2 Ukfad: kabli ener ych 0,00 z# 0,00 2f
3.2.2, Uktadanie kabli telek ikacyjnych 0,00 2t 0,00 zt
3.2.3. Uktadanie kabli $wiattowodowych 0,00 zt 0,00zt
3.2.4. M Z sprzetu kablowego 0,00 zt 0,00 zt 0,00 z¢
3.24.1 Energetycznego 0,00 zf 0,00 zt
3.2.4.2. Telekomunikacyjnego 0,00 2t 0,00 zt
3.2.5. M z osprzetu dla kabli swiath dowych 0,00 zt 0,00 1,
3.2.6. i Z osprzgtu SSP 0,00 zt 0,00 zt|
27 MontaZ opsrzetu CCTV 0,00zt 0,00 zt
3.2.8. Montaz osprzetu SSWiN 0,00 zt 0,00 zt
3.2.9, Monta? osprzetu przyzywowego 0,00 zt 0,00 zt
3.3. |Oswietlenie :eane 0002 000z 0,00z
331, Stupy oswietl 0,00 zt 0,00 zt
3.3.2. Elementy oswietlenia 0,00 zt 0,00 z¢
3.4. Urzadzenia i konstrukcje energety mm: rozdzieinic 0,00 0,00 zi|
.5, Uziemienia - montai uﬂemlnnlu 0,00 # 0,00 zt
3-._5; Badama i pamiary - u ik 4 0,00z 0,00 zt
3.7. anie instalac cl >dzeniowej na | cym budynku 0,00zt 0,00 2t
8. | Wykonanie dgi;_lﬁcuwej Instalacji teletechnicznej w piwnicy : 0,00zt 0,00 zt
| Inne nie wymieniony wyiej { jakie ? - wskazac) 0,00 zt 0,00 zt
Suma 0,00 zt 0,00 21 0,00 zt




Oswiadczam, ie cena 2awiera wszystkie elementy (czesici sktadowe, ) niezbedny do wykenania prac objetych i opisanych w Dokumentacji
Projektowej, STWIOR i SWZ zamdwienia.

(podpis osoby uprawnionej do skfadania aswiadczen woli w imieniu Wykonawcy opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym)

UWAGA: komérki zawieraja formutu sumujace podrozdziaty do rozdziatu i rozdziatu do dziatu



Zatacznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: ASP-DA-ZP-02-2022

Zamawiajacy:
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Raciborska 37

40-074 Katowice

Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwier
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace:

PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POST EPOWANIA
ORAZ
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego przez Akademia
Sztuk Pigknych w Katowicach, pn.:

Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach przy
ul. Raciborskiej 37 w Katowicach
oswiadczam, co nastgpuje':

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
ani na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie

art. ... ustawy Pzp (podac majacy zastosowanie podstawe wykluczenia z art. 108 ust. 1 lub Z art. 109 ust. 1 pkt.
4) 8), 9) 10) ustawy Pzp). Jednoczeénie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.
110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastgpujace $rodki naprawcze:

' W przypadku gdy nie dotyczy, wykreslic¢.

Stronalz2



Os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez

Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petna $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

podpis osoby uprawnionej do sktadania

o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy
opatrzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanych lub

podpisem osobistym

Strona2z2
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WZOR
Zatacznik nr 5 do SWZ

Umowa nr ASP- /2022

zawarta w Katowicach, dnia ............... pomiedzy:

1. Akademig Sztuk Pigknych w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
(NIP 634-24-39-334; REGON ................... )

w imieniu, ktérej dziata:

11217 {5

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego nr ASP -..../2021 na zadanie ,Przebudowa i rozbudowa
zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pieknych przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach”
prowadzonego w trybie podstawowym .............ccccccooororiiinn] ;

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tredci:

Przedmiot zaméwienia / umowy

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa
i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ulicy Raciborskiej 37
w Katowicach” obejmujacego realizacje:

« Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul. Raciborskiej
37 w Katowicach — wg dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) z sierpnia 2020r.
wykonanej przez BBC BEST BUILDING CONSULTANT SP. Z O. O. SP. K Al Jerozolimskie 155/U3
02-326 Warszawa — na podstawie ktérej uzyskano decyzje Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-
0553/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe (znak pisma AB-11.67740,697.2020.]W i AB-IIKW-02822/21) oraz
pozostatych dokumentéw stanowiacych dokumentacje projektowa- zwana na potrzeby
postgpowania o udzielenie zaméwienia w SWZ i niniejszej umowy Etapem I,

» Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej
37 w Katowicach — wg dokumentacji projektowej z grudnia 2018r. wykonanej przez BBC BEST
BUILDING CONSULTANT SP. Z O. O. SP. K Al. Jerozolimskie 155/U3 02-326 Warszawa — na
podstawie ktérej uzyskano decyzje Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-0255 /2020 z dnia 4
marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenie na

1
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budowe (znak pisma B-l11.6740.1716.2019.JW i B-lIl.LKW.01442/20) — zwang na potrzeby
postepowania o udzielenie zamdwienia w SWZ i niniejszej umowy Etapem II,

Na umowe skfadajg sie nastepujace dokumenty, ktére stanowia jej integralng czes¢ i beda
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejsza umowa,

b) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyjasnieniami do tresci
SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o wybdr wykonawcy,
w kolejnosci z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét , przedmiarami robét,

c) Oferta Wykonawcy z dnia ..... wraz z zatacznikami,

d) Dowody w odniesieniu do wszystkich zasobéw w przypadku gdy Wykonawca polega na
zasobach Podmiotu Udostepniajacego zasoby,

e) Klauzula informacyjna dot. udostepnienia danych osobowych pracownikéw/oséb
$wiadczgcych ustugi prze realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Wszystkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w powyzszej kolejnosci i tgcznie z dokumentami, ktdrych dotycza.

W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy rozbieznosci co do zapiséw ww.
dokumentéw Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o ich wyjasnienie.

Dokumenty zaméwienia opisujace Przedmiot Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjadniajace i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa
zawiera jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego, przed
przystapieniem do dalszych dziatari.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie niezbedne roboty budowlane, ktére sg konieczne
dla realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami projektowymi, o ktérych mowa
powyzej i sztuka budowlang oraz celem jakim jest wybudowanie nowego segmentu budynku
przy ul. Raciborskiej 37 iuzyskanie pozwolenia na jego uzytkowanie oraz doprowadzenie
istniejgcego budynku do stanu technicznego i architektonicznego pozwalajgcego na korzystanie
z niego przez osoby z niepetnosprawnosciami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na ... miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy nastapi w terminie 7 dni roboczych po
podpisaniu umowy.

Realizacja prac bedacych przedmiotem umowy powinna by¢ realizowana zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym opisanym w § 20 umowy.
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4. Zadate zakoriczenia przedmiotu umowy uznaje sig date uwidoczniong na protokole koricowym
odbioru  przedmiotu umowy zgodnie -z procedurg okrelong w § 29 - odbiér koricowy
przedmiotu umowy.

Obowigzki stron Umowy
§3

Strony umowy tj. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani s wspétdziata przy wykonaniu umowy
W sprawie zamdwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

§4
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy- w formie protokotu,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,
d) dokonywanie zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy,
e) niezwloczne rozwiazywanie probleméw technicznych zgtoszonych przez Wykonawce,
f) udzielanie Wykonawcy odpowiedzi w terminie: do 14 dni roboczych na zgtaszane przez

Wykonawce uwagi:

® do dokumentacji projektowej,

® organizacyjne lezace po innej stronie niz po stronie Wykonawcy,

Udzielanie odpowiedzi moze nastapic réwniez na naradach roboczych wskazanych w ust. 2,
Poprzez wpisanie stanowiska do protokotu z narady,

g) dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu, bez zbednej zwtoki,

h) w miare mozliwosci Zamawiajacego udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie niezbednym
dla prawidtowego wykonania umowy,

i) udzielenie petnomocnictw dla przedstawicieli Wykonawcy, do reprezentowania
Zamawiajacego przed organami wladzy publicznej i innymi podmiotami, wymagajacymi
uzgodnieri, sktadanie zgloszeri lub wnioskéw w sprawach zwigzanych z realizacja
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy bedzie organizowat narady robocze na terenie inwestycji, z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Projektantéw sprawujgcych nadzér autorski.
Zamawiajgcy przewiduje spotkania dwa razy w miesiacu. Czestotliwos¢ spotkari moze ulec
zmianie stosownie do postgpu prac i ilodci spraw zwigzanych z realizacja umowy. Spotkania
robocze sg protokotowane w formie pisemne;j.

3. O zorganizowanie narady roboczej ma prawo wystapi¢ Wykonawca. Zamawiajacy ma obowigzek
zorganizowania spotkania roboczego najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od wptyniecia
wniosku od Wykonawcy.

4. Niezaleznie od organizowanych narad niezbedne s3 spotkania na budowie, oséb petnigcych
funkcje na budowie: kierownika budowy i kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru,
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projektantéw sprawujacych nadzér autorski. Uprawnienia oséb petnigcych funkeje na budowie
wynikaja z przepiséw prawa budowlanego.

Obowigzki Wykonawcy
is

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przedmiotem zamdwienia: dot. Etapu | i Etapu Il inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

10

—

11)

12)

13)

14)

w przypadkach okreslonych przepisami, uzgodnieniami, porozumieniami itp. dotyczgcymi
inwestycji — zapewnienie na wiasny koszt nadzoréw wtasciwych urzedéw iorganéw
uzgadniajgcych realizacje prac budowlanych (w tym z tych dokumentéw: umoéw, porozumier,
ktérymi dysponuje Zamawiajacy i ktére udostepni Wykonawcy w celu nalezytego wykonania
przedmiotu zaméwienia),

opracowanie projektu organizacji budowy, wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania terenu
prowadzenia robét budowlanych,

opracowanie Planu BIOZ,
zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza prowadzonych robét,

zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu prowadzenia robét oraz
drég publicznych po ktérych odbywa sie ruch zwigzany z budowa,

zapewnienie nadzoru robét przez osoby posiadajace wymagane prawem uprawnienia,

wykonanie rozruchu zainstalowanych urzadzen i instalacji przy udziale Zamawiajacego oraz
przedstawicieli podmiotéw uzgadniajgcych warunki przytacza i rozruchu instalacji, urzadzer,
itp.,

wykonanie wymaganych czynnos$ci geodezyjnych przez uprawnionego geodete oraz ztozenie
stosownych dokumentéw geodezyjnych (powykonawczych) do wtasciwych organdw,

przekazanie autorskich praw majatkowych (w ramach ceny przedmiotu zaméwienia) do kazdego
oprogramowania i automatyki zainstalowanych urzadzen i instalacji wraz z kodami dostepu
umozliwiajgcych ich obstuge (licencja),

wprowadzenia bazy danych zainstalowanych urzadzer do systemoéw: Instalacji elektrycznej,
odwietlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN), systemu kontroli
dostepu do pomieszczen, kamer, jak réwniez aktualizacji istniejagcych np. SSP po modernizacji
budynku (np. lokalizacja czujek ppoz.),

wykonanie innych niezbednych prac i przedtozenie innych dokumentéw niz wymienione, ktére
sg niezbedne dla uznania nalezytego wykonania robét i oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy, o ktérych Wykonawca wie z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i profesjonalizmu
w zakresie prowadzonej dziatalnosci,

przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzer
technicznych i instalacji,

uporzadkowania placu budowy oraz utylizacji powstatych przy realizacji prac odpadéw zgodnie
z prawem ochrony $rodowiska oraz przekazania Inwestorowi pisemnego zaswiadczenia, badz
umowy z podmiotem odbierajacym odpady o sposobie ich zagospodarowania,

sporzadzenie przy S$cistej wspétpracy z projektantem i dostarczenie Zamawiajacemu
uporzadkowanej dokumentacji powykonawczej tj.:

a) oryginat dziennika budowy,



b)

g)

oraz

j)
k)
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projekty powykonawcze (wykonawcze z uwzglednionymi zmianami),

oswiadczenie kierownika budowy:

® o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze:, drogi, ulicy
i terendw przyleglych,

® o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
protokoty badari i sprawdzeri:

® przylaczy i instalagji, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktérych mowa w art. 62 ust. 6 Prawa
budowlanego,

® o ktérych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(tj. Dz.U. z 2021 1. poz. 272),

decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzer technicznych, o ktérych mowa w art. 14 ust.
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym,

dokumentacje geodezyjna, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

instrukcje, deklaracje zgodnosci, Deklaracje bezpieczeristwa, uzgodnienia, wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i sprawdzeri i inne,

Swiadectwa energetyczne budynkéw — wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 497),
Instrukcje bezpieczeristwa poza rowego dla obiektéw potgczonych ze sobg tacznikiem,

Instrukcje uzytkowania budynkéw— zawierajgcej m. innymi: dane dot. zasad korzystania
z obiektu i zainstalowanych w nim urzadzer, terminéw i czgstotliwoéci/ okresow przegladéw
i konserwacji, zasad i zakresu konserwacji itp.,

15) Dokumentacja powykonawcza wskazana w pkt 14) winna by¢ wykonana w jezyku polskim;
w przypadku zmian w dokumentacji - przekazywane w wersji elektronicznej rysunki majg by¢
wykonane w formacie .dwg i .pdf.

16) zabezpieczenie miejsca oraz urzadzeri /sprzetu/ materiatéw, w tym Zamawiajacego i oséb
trzecich, znajdujacych sie w obszarze prac w sposéb zapewniajacy ich ochrone przed
zZniszczeniem, czy uszkodzeniem.

17) przerwac roboty na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich
zniszczeniem w przypadkach wskazanych w umowie .

18) ubezpieczenie kontraktu i prowadzonej inwestycji oraz placu budowy przez caty okres jej trwania,
co najmniej w wysokosci wartosci kontraktu: Ubezpieczenie winno obejmowac w szczegdlnosci:

a)

roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,



-

b)
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odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z wykonywanymi robotami/ustugami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Dokument potwierdzajacy dokonanie ubezpieczenia (potwierdzone kopie) Wykonawca bedzie
zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

§6

Realizacja innych zadan stanowigcych przedmiot zaméwienia zwigzanych z realizacjg inwestycji-

Etap I.

Na wykonawecy ciazy obowiazek:

1)

5)

7)

8)

9)

zorganizowania we wihasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy, w tym
doprowadzenia na potrzeby budowy niezbednych mediéw, uzyskania niezbednych warunkéw
przytaczenia oraz pokrycia kosztdw ich zuzycia i rozliczenia sig z dostawcami medidw,

uporzadkowania terenu, zagospodarowania materiatéw pochodzacych z prowadzenia prac
ziemnych we wiasnym zakresie, zgodnie z prawem ochrony $rodowiska oraz przekazania
Inwestorowi pisemnego zaswiadczenia, bagdZz umowy z podmiotem odbierajacym odpady
o sposobie ich zagospodarowania,

Odpowiednie oznaczenie terenu inwestycji,

dokonywanie w imieniu Zamawiajacego , Zgtoszenia robét budowlanych” — dla ktérych, to
zgtoszenie bedzie wymagane zgodnie z przepisami prawa budowlanego — m. innymi:
Przebudowa zjazdu, wykonanie usuniecia kolizji oraz zgtoszenie do spétek Tauron zgodnie
z procedura okreslong w Porozumieniach/ umowach podpisanych przez Zamawiajacego
wskazanych w Opisie przedmiotu zaméwienia,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego segmentu budynku, w tym: wykonanie
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem zgtoszeri i uzgodnieri
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu protokotéw wszystkich wymaganych i niezbednych
badari i sprawdzeri m.in. urzgdzeri budynkowych, odbioru wykonanych przytaczy,
opracowanie instrukcji ppoz. dla obiektu oraz dostarczenie i zamontowanie wg niej
wszystkich niezbednych urzadzer gasniczych oraz dokonanie oznaczert drég ewakuacji,

hydrantéw, gadnic i innych urzadzeri ppoz. Instrukcja wraz z rysunkami winna byé
opracowana w elektronicznej wersji w formacie .word tekst, .dwg rysunki oraz catos¢ .pdf,

wykonanie innych niezbednych prac i przedfozenie innych dokumentéw niz wymienione,
ktére sa niezbedne dla uznania nalezytego wykonania robdt i oddania do uzytkowania,
o ktérych Wykonawca wie z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i profesjonalizmu w zakresie
prowadzonej dziatalnosci,

dostarczenia i ustawienie znakéw drogowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
na przebudowywanej drodze.

Przedstawiciele Stron umowy i sposéb komunikowania sig

§7

Wykonawca wyznacza osobe ....... bedgca Koordynatorem inwestycji ze strony Wykonawcy.
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Wykonawca ustanawia - kierownika budowy, w osobie:

By T s SRS - Uprawnienia nr ..............oooeveooi . W, PrEeg .
ktéry nadzoruje i koordynuje prace pozostatych kierownikéw robét wskazanych w ofercie

Wykonawcy tj.:

Zmiana oséb okreslonych w ust.2 jest mozliwa w uzasadnionych, okreslonych
w SWZ przypadkach. Jezeli osoby te sg pracownikami Wykonawcy, wykonawca zobowigzany
jest wskaza¢ nowe osoby, ktére bedg posiadaty wymagang Przez Zamawiajgcego wiedze i
doswiadczenie oraz co najmniej uprawnienia w wymaganym opisanym w SWZ zakresie,
odpowiadajace rodzajowo (specjalnosci) uprawnieniom osoby zastepowane;.

Jezeli Wykonawca wskazat w swojej ofercie osoby wymienione w ust. 2 jako podmiot, na
zasobach ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziaty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego i ktére beda realizowaty przedmiot Umowy w zakresie petnienia funkcji
kierownika budowy , to w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez te osoby /
podmiot trzeci .......... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie - Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Ze strony Zamawiajacego:

1.

Zamawiajacy wyznacza osobe ....... Koordynatora inwestycji do dokonywania ustalers
roboczych w zakresie niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznacza inspektoréw nadzoru

Inspektor nadzoru .....
Inspektor nadzoru ........

§o

Zmiana oséb wskazanych w §7ust. 1orazw §8ustiiz uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy po kazdej ze stron umowy, nie stanowi zZmiany umowy.

Osoby wymienione w § 7 & nie $3 umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w tre<ci
niniejszej Umowy.

Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoich przedstawicieli, o ktérym mowa wl7ustii §8ust. 1
i 2 powiadamiajgc o tym pisemnie druga Strone. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna
z chwilg doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana przedstawicieli

7§



iy P s

WZOR
Zatgcznik nr 5 do SWZ

Wykonawcy wskazanych w § 7 ust. 2 jest mozliwa zgodnie z zapisami umowy (po spetnieniu

warunkéw wskazanych w § 7 ust. 3 lub 4).
Adresem do korespondencji jest:

e Zamawiajgcy: Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach ul. Raciborska 37 40-074 Katowice,
adres skrytki ASP na ePUAP-ie: /aspkatowice1/SkrytkaESP, e-mail: asp@asp.katowice.pl

®  WYKONAWCA: . c.ioiceriieiieree e

W sprawach zwigzanych z realizacja umowy strony przyjmuja ze beda komunikowaty sie
elektronicznie, a na wniosek strony, potwierdzaty fakt otrzymania korespondencji ta droga.
Adresem do elektronicznej korespondencji roboczej sg adresy e-mailowe:

e Zamawiajgcy:
e Wykonawca:

Dokumenty zwigzane z realizacja/ wykonaniem umowy przedktadane drugiej stronie

wymagaja formy pisemnej.

Wykonawca jest zobowiazany, pod rygorem uznania pism za doreczone, do pisemnego
powiadamiania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie danych Wykonawcy, w tym siedziby,
adresu do korespondencji i e-mail, telefonéw a takze o jego zmianie organizacyjno-prawne;j,
w tym wszelkich przeksztatceniach firmy Wykonawcy i dziatalnodci, w szczegdlnosci
zawieszenia, czy upadfosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§10
Strony ustalajg za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokosci .... netto co
wraz z podatkiem VAT w wysokosci ....... wyniesie ... brutto.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 bedzie wynagrodzeniem ryczattowym i bedzie obejmowato:

Wynagrodzenie Etap 1 ,Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk

Pieknych przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”
WWHSOROSCT HBLLE . onissmmmimssinimmi zt, co wraz z podatkiem VAT w wysokosci
....................................................... WYNIesie .......ccenreverennennenn. 21 brutto (stownies: .........) ztotych.

Wynagrodzenie Etapu Il ,Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach” w wysokosci netto  .......cccoennicnicccnnnne
zt, co wraz z podatkiem VAT w wWySOKOSCI ....cccovivimiiiiiiiciccicn e wyniesie
zt brutto (stownie: ......... ) ztotych.

Zamawiajacy bedzie dokonywat wyptaty wynagrodzenia w czesciach/ miesigcznie, po wykonaniu
okreslonego zakresu robét w danym miesigcu do wysokosci 9o% wartosci wynagrodzenia.
Faktura wystawiona za dany miesigc winna wskazywa¢ wynagrodzenie dot. wykonanych prac
w ramach Etapu | iw ramach Etapu Il



WZOR
Zatacznik nr 5 do SWZ

4. Pozostata kwota wynagrodzenia (ostania czgs<) 10 % zostanie wyptacana po dokonaniu odbioru
koricowego wykonania przedmiotu umowy/zaméwienia — zgodnie z § 29 umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoé¢ wyptaty wynagrodzenia w 100%, za jeden z Etapéw, po
catkowitym wykonaniu prac ujetych w tym Etapie, w przypadku gdyby realizacja prac w drugim
Etapie byta wydtuzona z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada. W takim wypadku
zatrzymana kwota wynagrodzenia (10%) o ktérej mowa w ust. 4 bedzie dotyczy¢ tylko
wynagrodzenia za Etap, ktéry bedzie jeszcze realizowany.

6. Strony uzgodnity, ze naleznoé¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
................................................... prowadzony przez ..............coon..... .

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ... - .. - - . i whasciwym jest dla
niego Urzad Skarbowy.............

8. Wykonawca oswiadcza, ze podany przez Wykonawce w ust. .... rachunek bankowy, znajduje sie
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (art. 96b Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug; tj. z dnia 19
marca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 68s).

9. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnoéci.

10. W przypadku nieterminowej platnoéci nalezno<ci Wykonawca ma prawo naliczy¢
Zamawiajacemu odsetki ustawowe za kazdy dziert zwtoki z zastrzezeniem ust. 11.

11. Wykonawca, nie nalicza odsetek za zwhoke, jezeli wskazany przez Wykonawce na fakturze
rachunek bankowy nie widnieje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

fn
Zmiana wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 Pzp, to jest w przypadku
zZmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) lub

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.
POZ. 2215 oraz 7 2019 poz. 1074 i 1572)

- na zasadach i w sposéb okreslony w ustgpach 2-17 niniejszego paragrafu, o ile wykonawca wykaze,
ze zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmieniona
wysokos$¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywac nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian,
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o ktérych mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie odpowiednio

dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

2

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementéw wyszczegélnionych
w ust. 1, zwanych dalej ,sktadnikami kosztotwérczymi”. Wynagrodzenie ulegnie zmianie
o réznice jaka powstanie pomiedzy sktadnikami kosztotwdérczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania umowy, a zmienionymi
sktadnikami kosztotwérczymi na podstawie odrebnych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (zwiekszenie lub obnizenie) w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejécia
w Zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt b),c) lub d), bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w Zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych:

a) Wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej,

b) Zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysoko$ci stawki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

c) Zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzeri Pracownikéw lub oséb przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych
Ustugi do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzeri publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw lub oséb przyjmujacych
zlecenie lub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym
ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytacznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikéw swiadczacych prace lub 0séb przyjmujacych zlecenie lub
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swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezporednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysoko&ci wptat do pracowniczych kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki bedzie obowigzany dodatkowo
poniesc w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czgsci wynagrodzenia 0séb, za ktére odprowadzone sg kwoty
do pracowniczych planéw kapitatowych, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezpo$rednio zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnodci szczegétowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od
ktérej nastapita bad# nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wniosek o dokonanie zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi byc
ztozony w terminie od dnia opublikowania przepiséw do 30 dni od dnia wejécia w zycie
przepiséw powodujgcych zmiane, o ktérej mowa w ust.1 pkt a) - d). Wniosek ztozony po
uptywie terminu okre$lonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt b), c) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

Pisemne zestawienie wynagrodzeri (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
swiadczacych pracg wraz z okreéleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy- przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b)  [ub

Pisemne zestawienie wynagrodzeri (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw lub oséb
Przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczers Spotecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy- w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt ¢) lub

Pisemne zestawienie wynagrodzeri oséb, za ktére uiszczane s wptaty na pracownicze plany
kapitatowe wraz z okresleniem zakresu (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw lub
0s6b przyjmujacych zlecenie lub swiadczacych Ustugi, wraz z kwotami skiadek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych/ kasy rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okreéleniem zakresu (czesci etatu/liczby godzin), w jakim
wykonuja one prace bezpoérednio zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — wraz z wysokoscig wplaty podstawowej
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(i ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na pracownicze plany
kapitatowe - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt d).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b),c) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych dokumentow, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemne
zestawienia wynagrodzen, o ktérych mowa w ust. 11.

W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. g, Strona,
ktéra otrzymata wniosek , przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem,
o ktérym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie od miesiaca, w ktérym weszty w zycie przepisy

dokonujace te zmiany.

Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu do umowy o dokonanie
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zawarcie aneksu nastapi nie péZniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Waloryzacja wynagrodzenia

Kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkéw cen (materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg zaméwienia) zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Taka zmiana wynagrodzenia bedzie zwana takze , rewaloryzacja”.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami
niniejszego paragrafu, bedzie sie uwazato, ze wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wzrosty lub
spadki cen.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie sie opierata o wskaznik cen
produkcji budowlano- montazowej podawany kwartalnie przez Prezesa GUS w formie
Komunikatu w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej w okreslonym kwartale
danego roku.

Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, o ile wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej za dany kwartat bedzie wyzszy niz 0,2% (+/-) w stosunku do kwartatu
poprzedniego.

Kwota bazowa wynagrodzenia podlegajacego zmianie (w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdwienia) jest wynagrodzenie podane przez Wykonawce
z ztozonej w ofercie oraz w zawartej umowie (na dzieri zawarcia umowy). Kwartat, w ktérym
zostata ztozona oferta jest kwartatem bazowym, dla ktérego wskaznik przyjmuje sie 1.

Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest po uptywie dwdch kwartatéw (za kwartat — przyjmuje sie
petne 3 miesigce) realizacji zaméwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i dotyczyé moze tylko wynagrodzenia, przysztych okreséw realizacji przedmiotu zaméwienia, za
wyjatkiem sytuacji gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert. (art. 439 ust. 3 ustawy PZP). Za wykonane roboty i te ktére miaty by¢ wykonane
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w danym okresie ujete w harmonogramie  rzeczowo- finansowym (zakres rzeczowy
i odpowiadajgca mu warto$¢ finansowa) a nie zostaty wykonane z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy rewaloryzacja wynagrodzenia nie bedzie przystugiwata.

Zmiana wynagrodzenia oparta na wskaznikach podanych w kolejnych kwartatach, nastepujacych
po kwartale bazowym, moze nastepowac po uwzglednieniu terminu okre$lnego w ust. 6
i kazdym kolejnym kwartale na podstawie wydanego Komunikatu Prezesa GUS w sprawie zmian
cen produkcji budowlano-montazowej.

Do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w kazdym kwartale wskaznik Cpi
pomniejsza sig (w przypadku wzrostu) /powieksza sig( w przypadku spadku) o 0,2%,

Do wyliczenia zmiany wynagrodzenia wg przyjetych w niniejszym paragrafie zasad, bedzie
stosowany wzér

Kij= K5 x (14 Cp £q) X (1+Cpy, £9) X (14 Cpypy £q) X oo X (14C,, % q)

Jesli:

Cp; > 0,2%, to przyjmuije sie C,, — q

Cp; 2 —0,2% i Cpy, < 0,2% , to przyjmuije sie czynnik za i-ty kwartat réwny 1

w przypadku C,, < -0,2%, to przyjmuje sie Cp,+q

Objasnienia:

K;; — przyszte zwaloryzowane wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obliczone w j-tym miesigcu
realizacji robét budowlanych, do i-tego kwartatu robét,

K

— przyszte wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wynikajace z harmonogramu rzeczowo-

finansowego od j-tego miesiaca realizacji robét budowlanych

Cp; —wskaznik zmiany poziomu cen produkgji budowlano-montazowej w i- tym kwartale realizacji

robét budowlanych

q — stata réwna 0,2 %

j — miesiac robét budowlanych

i — kwartat robét budowlanych

1 - wskaznik kwartatu bazowego

10. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji zaméwienia, robét dodatkowych lub robét

T1:

12.

zamiennych (potwierdzonych protokotem koniecznosci) do wyliczenia ceny tych robét zostanie
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys ofertowy, oparty o stawki kosztowe:

* stawka roboczogodziny kosztorysowej — R

e Koszty zakupu — KZ

e Koszty materiatowe - KM,

e Koszty posrednie - KP

e Zysk-Z-

Wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne bedzie wyliczone w oparciu
o srednie stawki w Systemie Sekocenbud na poziomie obowigzujacym za ostatni opublikowany
w Systemie kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu ofertowego .

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe albo zamienne, nie bedzie podlegato waloryzacji. Przy
realizacji robét zamiennych, wynagrodzenie bedzie kompensowane z wynagrodzeniem przyjetym
w ofercie dla okreslonych robét podlegajacych zamianie.
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13. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia z tytutu waloryzacji do 8 % maksymalnej
wysokos$ci w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust.1.

14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zasadami okre$lonymi
w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a)  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b)  okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 13
Zasady wyptaty wynagrodzenia

1. Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie cze$ciowe/ miesieczne — proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania prac. Wynagrodzenie miesieczne bedzie wyptacane z dotu po wykonaniu
okreslonego zakresu robét w danym miesiacu.

2. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane prace w okresie rozliczeniowym (miesigca)
jest protokét cze$ciowy odbioru wykonanych robét budowalnych, potwierdzony przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego oraz przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych
o dokonaniu ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw o ktérych mowa

w § 15,
3. Nie przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 wstrzymuje zaptate tej czesci

wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra byta wynagrodzeniem za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, do czasu ich przedtozenia.

4.  Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, - zgodnie z zapisami art. 465 Pzp, -
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kt6ry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

5. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdt, kompletno$¢, uzyte materiaty/
urzadzenia oraz poprawnos¢ ich wykonania, a takze rozliczenie Wykonawcy (jego zaptate)
wobec podwykonawcdw za wykonane prace.

§14
Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru zdawczo-odbiorczy technicznego

robét budowlanych. Wykonawca wystawi fakture koricowa, w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Strony umowy protokotu odbioru technicznego robét budowlanych, w procedurze okreélonej w § 28.

§15
Wynagrodzenie dla podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
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Podwykonawcom, dotyczace tych naleznoéci ktérych termin uplynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Wykonanie umowy
§16

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

-

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych Prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i STWiOR oraz musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé, do wskazanych
materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagari Zamawiajgcego.

I

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych nieprawidfowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

4. Jezelidla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie préb, badar, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

5 Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.3, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zaméwienia przez PODWYKONAWCOW
w zakresie okreslonym w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doéwiadczenia Wykonawca powotywat sig sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu udzielenie zamdéwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
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§18

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw.

<)

Wykonawca zobowigzany jest:

uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego na zawarcie umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg, z zastrzezeniem ust. 8.

w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdéw przedtozy¢ do rozliczenia oraz
na kazde zadanie Zamawiajacego, dokumenty potwierdzajace dokonanie zaptaty za wykonane
roboty na rzecz podwykonawcéw np. wyciag z konta podwykonawcy potwierdzajacy wptyw
$rodkéw.

Zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy na etapie sktadania oferty: Wykonawca wykona wiasnymi
sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot UMowy .........coocceiciiciiniicciceneae.
a Podwykonawcom** powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowiacych
pred miot UMOWY cawmmassnsnssisssansmmmssosisive ,

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Powyzsze nie dotyczy zmiany podwykonawcy, ktéry na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostat wskazany jako podmiot trzeci
na zasobach ktérego Wykonawca opierat sig wskazujgc spetnienie warunkéw udziatu.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym
w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
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odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowiazani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, o$wiadczed i wyjasnier  dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego. Wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz
50.000,00 ziotych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wyceng nawiazujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgécia dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czgsci dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezer lub sprzeciwu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym wyzej pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w sytuacji okreslonej w art. 464
ust.3 Pzp, oraz w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, przy czym,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w ust. g,

niezatgczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. s,

zamieszczenia w projekcie postanowier uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany

umowa dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie

Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezer do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdZniej niz na 2 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

§19

Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie realizacji zamoéwienia, osoby, ktére beda Swiadczyly prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
— Kodeks pracy, byly zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjatkiem:

e kierownikéw robét,
e 0s6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza,
e dostawcéw urzadzeri oraz materiatéw.

Pierwsze odwiadczenie Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w formie wykazu pracownikéw
przewidzianych do realizacji zaméwienia — sktada on w terminie przewidzianym do sktadania
harmonogramu-rzeczowego. Wykaz powinien zawiera¢ dane, kazdego z pracownikéw okreslone
w ust. 3 (imie i nazwisko, date zawarcia umowy, stanowisko i/lub zakres czynnosci).
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W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

z3dania o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
potwierdzajacej spetnienie wymagania o ktérym mowa w ust. 1 — anonimizujacej pozostate
zawarte w umowie tresci np. stawki wynagrodzenia,

innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, w tym dane osobowe
w szczegdlnosci: imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
stanowisko, zakres obowiazkéw pracownika, jezeli ma przydzielony.

4.

Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany przedktada¢
dokumenty weryfikujace spetnienie warunku na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci oraz za nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci wskazanej w § 23 ust.3 pkt g).

§ 20
Harmonogram rzeczowo- finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym sporzadzonym przez Wykonawcg i uzgodnionym z  Zamawiajgcym.
Harmonogram sktadat sie bedzie z nastgpujacych czesci:

Wykresu  Gantta przedstawiajacego prace w ramach robét oraz pozostate czynnosci
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / wykonania przedmiotu umowy,

Zasoby ludzkie i sprzetowe (w tym wykaz pracownikéw, o ktérym mowa w § 19 ust.1 oraz
wykaz innych oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy wraz podaniem
podstawy prawnej $wiadczenia przez nie ustugi),

Przeroby i ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia harmonogram
wskazany w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku zmian w harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest przedfozyc
Zamawiajagcemu  do uzgodnienia uaktualniony harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian.
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Do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca winien przedtozy¢ wykaz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zostaty zawarte umowy
o podwykonawstwo — zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 i 18 umowy.

§ 21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto okre$lonego odpowiednio w § 10 ust. 1 w kwocie w formie: .........coovvvercneineiienincenes
oo (L1 ] e— I

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdwienia Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienieznej

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy (sporzadzenia protokotu koricowego zdawczo-odbiorczego wykonania

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w { 29).

. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia pozostanie kwota

stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia.

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zwrécona bedzie najpdzniej w 15 dniu po uptywie rekojmi.

. Wydanie oryginatu dokumentu nastepuje po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato

zabezpieczenie.

§ 22
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamowienia zostanie wykonany dobrze jakosciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robét lub uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane, materialy, zamontowane maszyny
i urzadzeri gwarancji na okres ........ miesiecy i rekojmi na okres ..................... miesiecy, przy czym,
jesli z karty gwarancyjnej producenta materiatu, maszyny, urzadzenia wynika dtuzszy okres,
Zamawiajacy ma prawo korzystac z niego przez caty ten okres.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu nieodptatne wykonywanie
przegladéw, serwis i konserwacje instalacji budynkowych, sprzetu i urzadzerh w terminach
wymaganych przez  producenta,  okre$lonych ~w  dokumentacji  techniczno-
ruchowej/dokumentach gwarancyjnych, oraz obowigzkowych przegladéw wynikajacych
z whasciwych przepiséw prawa.
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Serwis i konserwacja urzadzen wraz ze wszystkimi materiatami eksploatacyjnymi w zakresie
i z czgstotliwo$cig wymagana warunkami gwarancji producentéw oraz przepisami prawa a takze
zuzyciem materiatéw eksploatacyjnych winna by¢ wliczona w zaoferowana cene. Wykonawca
bedzie zobowigzany réwniez dokonywa¢ regulacji automatyki urzadzer j3 posiadajacych
a zainstalowanych przez Wykonawce.

Okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia: daty uwidocznionej na protokole odbiory koricowego,
za wyjatkiem sytuacji okrelonej w ust. 6.

W sytuacji gdy termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 1 zostaje wydtuzony
z powodu realizacji prac dla jednego z Etapéw, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
a w drugim etapie prace zostaty catkowicie zakoriczone, termin rekojmi i gwarancji biegnie od
daty uwidocznionej w protokole koricowym wykonania przedmiotu umowy dla Etapu

zakoriczonego.
Dokument okreélajacy warunki gwarancji sporzadzony wg wzoru stanowiacego zatacznik do swz

jest integralna czescig umowy.
W przypadku ujawnienia wad Wykonawca winien je usungc¢ na whasny koszt odpowiednio:
a) przy odbiorze koricowym robét budowlanych — w uzgodnionym przez strony terminie.

b) w okresie rekojmi/gwarancji - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym obiektywne mozliwosci ich usuniecia.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy
moze na jego koszt usung¢ wady.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i/lub gwarancji wad nie
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej lub technicznej wykonanych robét. Wykryciu wady
w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie
wady potwierdza protokolarnie strony, uzgadniajac sposéb i termin jej usuniecia.

W okresie trwania rekojmi stosuje sig do niej przepisy KC.

§ 23
Kary umowne

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Strony ustalajg zabezpieczenie
w formie kar umownych.

Kary umowne beda naliczane w stosunku do wynagrodzenia brutto Wykonawcy (ceny), o ktérym
mowa w § 10 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

b) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzeni brutto , za kazdy dzied zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do dnia faktycznego odbioru,

€) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia,
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d) z tytuly braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dziert zwtoki w zaptacie
wynagrodzenia od terminu zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

e) z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawcg do =zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto,

g) z tytutu nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia, w wysoko$ci 0,05%
za kazdy dzieri nie spetnienia wymogu w okresie realizacji zaméwienia.

Kary umowne okreélone w ust. 3 beda naliczane niezaleznie od siebie.
Kary umowne okreslone w ust.3 nie mogg przekroczy¢ tgcznie 50% wynagrodzenia okre$lonego

w §1oust.1.
Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiajacemu kary umownej:
a) 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri zwtoki w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn

zaleznych po stronie Zamawiajgcego,

b) 10 % wynagrodzenia z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust.1 pkt 1) ustawy PZP

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie bez odrebnego wezwania naliczonych przez
Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
obowigzkéw i zobowigzar wynikajacych z umowy, w tym wobec Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw.

Odbiory przedmiotu zaméwienia

§24

Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy i interpretacji postanowieri umowy ustala sig znaczenie
nastepujacych definicji:

1.

Odbiér czesciowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakodci wykonanej czesci robét
budowlanych. Odbiér bedzie przeprowadzany nie czesciej niz raz w miesiacu. Podstawa
dokonania odbioru cze$ciowego robét budowlanych jest protokédt zdawczo-odbiorczy czgdciowy,
Odbiér robét ulegajacych zakryciu- odbiér robét, ktére ulegajg zakryciu podczas realizacji
zadania.

Odbiér techniczny- odbiér polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy. Podstawa dokonania odbioru technicznego jest protokét zdawczo-
odbiorczy techniczny,
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Odbiér koricowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania wszystkich robét budowlanych i in nych
Czynnosci i obowiagzkdéw Wykonawcy stanowiacych caty przedmiot umowy dokonany po
uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wybudowanego segmentu budynku Raciborska 37 i dostarczeniy kompletu dokumentag;ji
powykonawczej,

Odbidr pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarangji i rekojmi, potwierdzajacy odbicr
robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rekojmi/ gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad. Podstawa dokonania odbiory pogwarancyjnego jest protokét zdawczo-
odbiorczy pogwarancyj ny.

§ 25
Zasady ogélne odbioru robét budowlanych

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja
Uprawnienia okreslone w niniejszej umowie oraz w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, wnioskujac
jednoczesnie o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robét.
Za date odbioru robét Przyjmuje sig date uwidoczniong na protokole zdawczo-odbiorczym
Przyjgcia wykonanych robét wolnych od wad i usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia szczegétowej dokumentacji fotograficznej
prowadzonych robét, utrwalania fotografii na no¢nikach elektronicznych w powszechnie
dostepnym formacie umozliwiajacym ich odczyt przez Zamawiajacego oraz przekazywanie ich w
trakcie prowadzenia robét na kazde z3danie Zamawiajacego, a komplet oznaczonej
dokumentacji fotograficznej z catego procesu inwestycyjnego razem ze zgloszeniem do odbioru
koricowego robét budowalnych.

Przedstawiciele Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci inspektor nadzoru jest upowazniony
dokonywa¢ przegladu wykonanego zakresu robét i zgtaszac stwierdzone usterki pisemnie lub
wpisem do dziennika budowy.

Nie wykazanie wad do wykonanych robét lub zainstalowanych urzadzen w protokotach zdawczo-
odbiorczych odbioréw czgsciowych, robot ulegajacych zakryciu nie  wyklucza dalszego
zgtaszania wad i usterek Przez Zamawiajgcego, az do dnia odbiory technicznego.

§ 26
Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe beda dokonywane jeden raz w miesigcu i bedg okreslaty zakres rzeczowo-
finansowy prac wykonanych w danym miesigcu narastajgco od poczatku realizacji robét.
Odbiory czesciowe winny odzwierciedlac postep prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego wskazanego w § 20 umowy.

Odbioréw czesciowych w imieniu Zamawiajacego dokonujg inspektorzy nadzoru (danej branzy)
a protokét zdawczo-odbiorczy zatwierdza Zamawiajgcy lub osoba przez niego upowazniona.
W protokotach odbioru czgsciowego mogg by¢ odebrane roboty budowlane, bez stwierdzonych
wad.

Protokét odbioru czgsciowego zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi podstawe do
wystawienia Faktury/rachunku przez Wykonawce, za wykonane prace w danym miesigcu.
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4. Przy odbiorze czesciowym, nastepuje weryfikacja realizacji obowiazkéw Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w zakresie dokonania na ich rzecz ptatnosci, za
zrealizowane prace.

§27
Odbiér robét ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ odbioru robét ulegajacych zakryciu inspektorowi nadzoru
branzowemu w formie przyjetej w niniejszej umowie (telefon, e-mail) oraz wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

2. Roboty ulegajgce zakryciu muszg by¢ kazdorazowo utrwalone przez Wykonawce na fotografii
przed, w kazdej kolejnej fazie technologicznej oraz po ich wykonaniu.

3. Z czynnos$ci odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie kazdorazowo protokét zdawczo-
odbiorczy tych robét budowlanych. Protokét podpisuja przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajacego (kierownik budowy i inspektor nadzoru), ktérym stwierdzajg stan wykonania
okre$lonego Umowag, zakresu robét oraz ewentualnie stwierdzone usterki i termin ich
usuniecia. Odbiory robét ulegajgcych zakryciu dokumentuje sie réwniez w dzienniku budowy.

4. Protokoty zdawczo-odbiorcze i dokumentacja wskazana w ust. 2 stanowig cze$¢ dokumentac;ji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 5 pkt 14).

§ 28
Odbiér techniczny robét budowlanych

1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru technicznego robdt budowlanych wpisem do
dziennikéw budowy, kierujac jednoczesnie do Zamawiajgcego wniosek o odbiér techniczny tych
robot.

2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru technicznego robét budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg wskazang w § 5 pkt 14) a)- g) oraz moze
przediozy¢ pozostata dokumentacje okreslong w umowie i przepisach prawa, w szczegélnosci
okreslong w § 5 pkt 14 h) - k) oraz rozliczenie petnej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng
mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen
co do kompletnosci i prawidfowosci dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy date odbioru technicznego robét budowlanych.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly zakoriczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej to
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie odbioru technicznego robét budowalnych.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru technicznego robét budowlanych w ciagu 7
dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa

w ust. 8.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego robét budowlanych:
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a) zostang stwierdzone wady istotne, ktére nadajg sie do usunigcia - Zamawiajacy moze
odméwic odbioru technicznego robét budowlanych, do czasu ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych — Zamawiajacy dokonuje odbioru
technicznego robét budowlanych, wyznaczajac termin na usuniecie stwierdzonych wad.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru technicznego robét budowlanych bedzie spisany
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania  terminu na odbiér techniczny zakwestionowanych uprzednio robét
budowlanych jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Zamawiajacy dokona odbioru technicznego wykonanych robét budowalnych, ktére nie posiadaja
wad istotnych w ciggu 7 dni od spetnienia wymagar, o ktérych mowa w ust. 3, 4.

10. Po dokonaniu odbioru technicznego robét budowalnych Wykonawca niezwtocznie zawiadamia
o zakoriczeniu robét budowlanych wihasciwe organy i dokonuje stosownych uzgodnier,
a nastepnie dla Etapu | sktada w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wniosek o pozwolenie na
uzytkowanie nowego segmentu budynku przy ul. Raciborskiej 37 wraz z facznikiem.

11. W sytuacji gdy termin wykonania robét budowlanych okreslony w § 2 ust. 1 zostaje wydtuzony
z powodu realizacji prac dla jednego z Etapéw, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
a w drugim etapie prace zostaly catkowicie zakoriczone, Wykonawca moze zgtosi¢ do odbioru
technicznego zakres prac budowlanych Etapu, dla ktérego prace budowlane zostaly catkowicie
wykonane, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany dokona¢ odbioru technicznego wykonanych robét
budowlanych dla tego Etapu.

§29
Odbiér koricowy przedmiotu umowy

Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac  budowlanych
i wykonanie wszystkich obowiazkéw nalezacych do Wykonawcy w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego nowego segmentu budynku Zamawiajagcego przy ul. Raciborskiej

37

Strony umowy ustalaja, ze po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego segmentu
zostanie dokonany odbiér koricowy przedmiotu umowy i podpisany protokét zdawczo-odbiorczy.

Najpézniej w dniu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nowego segmentu budynku
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pozostatg dokumentacje, zwigzang z wykonaniem
przedmiotu umowy , o ile nie przedtozyt jej zgodnie z postanowieniami § 28 ust. 2

Przed koricowym odbiorem przedmiotu umowy Zamawiajacy zweryfikuje realizacje obowigzkéw
Wykonawcy wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw w zakresie dokonania przez
niego wszystkich ptatnodci na ich rzecz wynikajacych z wykonanych przez te podmioty.

Zamawiajacy dopuszcza, w sytuacji gdy termin wykonania robét budowlanych okreslony w § 2
ust. 1 zostaje wydtuzony z powodu realizacji prac dla jednego z Etapéw, z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada, a w drugim etapie prace zostaty catkowicie zakoriczone, ze
Wykonawca jest uprawniony zgtosi¢ do odbioru koricowego zakres Etapu, dla ktérego prace
budowlane zostaty catkowicie wykonane.
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Podpisany przez Zamawiajgcego Protokét odbioru koricowego wykonania przedmiotu umowy
stanowi podstawe do:

a) Wyptacenia Wykonawcy pozostatego wynagrodzenia 10%, o ktérym mowa w {10 ust. 1 do
5 - wynikajacego w faktury koricowej,

b) Dokonania zwrotu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy 70% wartosci wniesionego
zabezpieczenia.

c) Rozpoczecia biegu terminu rekojmi i gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce.

W sytuacji wskazanej w ust. 5 postanowienia umowy okreslone w ust. 6 majg zastosowanie, do

tej czesci zamowienia, ktére zostato odebrane protokotem koricowym.

§30

Odbiér pogwarancyjny — rozliczenie koricowe realizacji przedmiotu umowy

1.

Pod koniec okresu trwania rekojmi i gwarancji robét budowlanych Zamawiajgcy zwota komisje
odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robét, w tym réwniez zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Wszelkie wady i usterki stwierdzone w protokole odbioru pogwarancyjnego Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac we wiasnym zakresie i na swdj koszt.

Uznanie w protokole odbioru pogwarancyjnego, ze roboty zostaty wykonane z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone stanowi podstawe do zwolnienia pozostatych 30% kwoty
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia.

W sytuacji wskazanej w § 29 ust. 5 do odbioru i terminu biegu gwarancji i rekojmi stosuje sie
odpowiednio postanowienia umowy okreslone w § 2q9 ust. 6i 7.

Zmiany w umowie

§31
Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy dopuszczone beda w granicach wyznaczonych przepisami Pzp wytacznie za
zgoda stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji zamdwienia w przypadku wystgpienia:

niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robét (wstrzymania wykonania robét) objetych umowa,

z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej tzn. niezaleznego
od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna zapobiec pomimo dochowania
nalezytej starannoéci. Za site wyzsza warunkujagcg zmiang umowy uwazac sie bedzie
w szczegdlnosci: stan epidemii, pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

wstrzymanie wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wtasciwy organ z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,
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opoznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowiazari wynikajacych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowiazujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez
Wykonawce,

opoznienia organéw administracji publicznej lub innych podmiotéw prawa- w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbgdne dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie przez te pomioty
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany warunkdw technicznych gestoréw mediéw: energetycznych, wodno-kanalizacyjnych co
uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

wystapienie oséb trzecich z roszczeniami lub Ujawnienia sie roszczeri oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania robét budowlanych przez Wykonawce,

wystapienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialnoéé¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

zmiany po uplywie skfadania ofert powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, ktére miaty
wplyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

wystapienie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych ( na mocy art. 455
ust. 1 Pzp) oraz zmian na podstawie art. 455 Pzp, jezeli termin ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji umowy, o ktérych
koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili sporzadzania SWZ i w chwili
zawarcia umowy.

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznoéci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do przediuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonaniu umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw, wywotanych epidemia. Taka
przerwa, ktéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw,
wywotanego epidemia bedzie uznana za przerwg nie lezaca po stronie Wykonawcy i bedzie
uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykazanie wymienionych
w zdaniach poprzednich okolicznoéci obcigza w catosci Wykonawce.

Na pisemny wniosek Wykonawcy —dopuszcza sig zmiane Podwykonawcy, o ktérym mowa w 17
ust.3. i § 18 ust. 4 Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
os$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia lub
PO rozwigzaniu (odstapieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o braku
wymagalnych roszczer Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sig wykazujac spetnienie warunkéw udziaty
W postepowaniu Zamawiajgcy dopusci do zmiany zgodnie z postanowieniami § 7 ust.4 iflub §
17.ust.3.

Strony przewiduja mozliwoé¢ wprowadzenia Zmian umowy dotyczacych przedmiotu
zamowienia w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego,
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koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazar
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego lub koniecznosci ich wykonania wynika z wad w dokumentacji
projektowe;j,

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa wyzej jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujagcg zmiane, zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu
zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy oraz dokumenty potwierdzajgce dane
okolicznosci, jezeli takie dokumenty s3 one wymagane postanowieniami umowy. Wniosek musi
by¢ ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez zamawiajacego przed uptywem
terminu realizacji umowy. Zamawiajacy ma prawo zwrdci¢ sie do Wykonawcy o wyjasnienie
ztozonego wniosku i /lub jego uzupetnienie, w tym przedtozenie odpowiednich dokumentéw.

Zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia, mozliwe jest tylko po wczeéniejszym udokumentowaniu
wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

Wskazane okolicznosci zmiany umowy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§32
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dfuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
w razie koniecznosci:

co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu, a takze w kazdym przypadku niewtasciwej realizacji
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umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czes$ci umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

Zamawiajgcy odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
odbioru prac lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego
przez Wykonawce na pi$mie.

na skutek nieuzasadnionego polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu
robét trwa dtuzej niz 7 dni.

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowiazkéw wskazanych w szczegélnosci § 4 ust. 1 pkt a)-

d) - pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na piémie.

Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 moze nastapi¢
W terminie 30 dni od powzigcia wiadomoici o wystapieniu powyzszych okolicznosci,
stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy:

a) w terminie 7 dni roboczych Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegStowy

protokét inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dziers odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, ktéra odstgpita od umowy,

¢) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru prac przerwanych oraz robét

zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,

d) Wykonawca usunie z terenu prowadzenia prac dostarczone lub wniesione przez niego

urzgdzenia zaplecza,

€) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

dokonania  odbioru  prac  przerwanych  oraz  do zaptaty  wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu robét.

Strona, z ktdrej winy zostato dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikte

z odstapienia od umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
prowadzenia prac i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,

urzadzenia, materiaty i inne prace, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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W terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic
odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu prowadzenia
prac urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione materialy iurzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 roboczych do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér teren prowadzonych prac.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstapieniu
poleceri Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dziert odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzieri odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegétowy protokét robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzeri, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzieri odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu prowadzonych prac oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy. Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 2, jesli odstgpienie
nastapito na skutek przyczyn opisanych w art. 456 pzp koszty te poniesienie strona odstepujaca
od umowy.

§33

Prawa autorskie

Do powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych; w szczegélnosci: Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego,
opracowania $wiadectwa energetycznego budynkéw oraz innych mogacych powstac
w zwigzku z realizacja umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1 umowy
Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tych utworéw,
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b) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowari i zmian utworéw, na korzystanie
Z opracowari utwordw oraz ich przerébek oraz rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu prawa wykonywania autorskich praw zaleznych.

Z chwilg odbioru dokumentacji powykonawczej okreslonej w § 5 pkt 14) i noénikéw, na ktorych
zostata zapisana, na Zamawiajacego przechodza wszelkie majgtkowe prawa autorskie i prawa
pokrewne do utworéw autorskich sktadajacych sie na ta dokumentacje i nosnikéw oraz prawo
do wylgcznej dystrybucji | eksploatacji utworéw, w kazdej formie z uzyciem wszelkich
istniejacych srodkéw technicznych.

Zamawiajacy ma prawo do nieograniczonego w czasie (umowa na czas nieckreslony)
korzystania i rozporzadzania, w kraju i za granica, na wszystkich polach eksploatacji, w tym do:

a) wylacznego uzywania i wykorzystania dokumentacji,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrows, niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —bez
wzgledu na przeznaczenie, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji, w tym w sieciach informatycznych,
W Internecie, a takze w  sposéb (inny niz  okredlony w pkt 3)
— publiczne  wykonanie,  wystawianie, wyswietlanie,  odtworzenie, nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mégt
mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

f)  wykorzystanie i udostepnianie w Internecie w catosci lub we fragmentach dowolnie
wybranych przez Zamawiajacego,

g) opracowanie, w szczegdlnosci sporzadzenie wersji obcojezycznych, adaptacja wraz
z prawem do rozporzadzania i korzystania z opracowania,

W ramach obszaréw eksploatacji, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacemu przystuguje takze
prawo przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej umowy na inne osoby i podmioty.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz przekazywane utwory wskazane w ust. 1 beda wolne od
wad prawnych i nie beda naruszaty jakichkolwiek praw oséb trzecich (prawo autorskie, prawa
whasnosci przemystowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeri z tego tytutu wysuwanych
przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnoci

z tego tytutu.

§34

Przetwarzanie danych osobowych

1. Wramach czynnosci stuzacych jej realizacji postanowier niniejszej umowy Administratorzy
Danych udostepnia wzajemnie dane whasnych pracownikéw lub zleceniobiorcéw
w zakresie niezbednym do realizacji wynikajgcego z umowy procesu.

2. Administratorzy pozyskujacy dane jako strony umowy przy ich przetwarzaniu zobowigzani
s3 do:
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stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopieri bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem
danych osobowych,

spetnienia obowigzku informacyjnego wobec oséb ktérych dane bedg przetwarzac,
przetwarzania pozyskanych danych wytacznie przez osoby do tego uprawnione ktére:

e otrzymaly stosowne upowaznienia,
e zlozyly zobowiazanie do zachowania poufnosci.

Administratorzy pozyskujacy dane jako strony umowy beda je przetwarzad przez czas
trwania umowy oraz wymagany prawem czas archiwizacji dokumentéw ksiegowych, jak
réwniez czas przedawnienia roszczeri w stosunku do Zamawiajacego i Wykonawcy".

Po uptywie okresu o ktérym mowa w ust. 3 dane zostang trwale usuniete.

Wykazy oséb zapoznanych z klauzula informacyjng oraz wykazy oséb uprawnionych do
przetwarzania stanowig dokumentacje z realizacji umowy.

Udostepnione przez Administratora .......... (Wykonawca) dane osobowe bedg przetwarzane
przez Administratora ASP w Katowicach (Zamawiajacy), wytacznie w celu weryfikacji
informacji o formie zatrudnienia przez Administratora na podstawie umowy o prace i/lub
zlecenia oraz potwierdzenia wymaganych uprawnieri dla oséb wymienionych w umowie
a takze w celu prowadzenia procesu budowlanego i komunikacji w ramach realizacji umowy.
Udostepnione przez Administratora ASP Katowice (Zamawiajacy) dane osobowe beda

przetwarzane przez Administratora ....... (Wykonawca), wytgczniew celu  prowadzenia
procesu budowlanego i komunikacji w ramach realizacji umowy
Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Administratoréw wynikajg bezposrednio z "funkg;ji

administratora".

§35

Postanowienia koricowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo Zaméwieri Publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021-

Dz.U. z 2021 1. poz. 1129).

Wykonawca nie moze pod rygorem niewaznosci dokonywac cesji praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego.

Wrtasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 36

Wszelkie zataczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§37

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca

32



Zalgcznik do Wzoru Umowy — Zalgcznika nr 5 do SWZ

WZOR DOKUMENTU GWARANCY|NEGO

Oswiadczamy, iz udzielamy gwarancji i rekojmi na okres wskazany w ofercie na

warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowiacym zatacznik do SWZz, wg

ponizszych zasad:

Naprawy gwarancyjne:

e Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnej naprawy gwarancyjnej w okresie
gwarancyjnym,

e Wymiang wadliwych urzadzern na wolne od wad po trzech bezskutecznych
naprawach gwarancyjnych;

Serwis i konserwacja:

® Gwarant przekaze Zamawiajacemu do terminu koricowego odbioru przedmiotu
umowy oryginaly gwarancji producenta wraz z dokumentacja techniczno-ruchowa
(DTR);

® W okresie gwarancyjnym Gwarant zapewni bezptatny serwis | konserwacje
obejmujacy przeglady i konserwacje zainstalowanych maszyn i urzadzeri oraz
sprzetu w terminach okreslonych w dokumentacji producenta, wtym réwniez
nieodptatng wymiane materiatéw eksploatacyjnych takich jak np. filtry urzadzer
wentylacyjnych,

Naprawy gwarancyjne oraz serwis i konserwacja maszyn, urzadzed oraz sprzetu,

a takze dojazd do Zamawiajacego, odbiér i dostawe serwisowanego sprzetu lub

wymiang wadliwych urzadzeri Gwarant zobowiazuje sie wykona¢ nieodptatnie.

..dnia
podpis osoby uprawnionej do sktadania

oswiadczeri woli w imieniu wykonawcy
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KLAUZULA INFORMACYJNA ADMNISTRATORA DANYCH
Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach

INFORMACIA ADMINISTRATORA DANYCH W PROCESIE REALIZACH STOSUNKOW HANDLOWYCH
| ZOBOWIAZAN BIZNESOWYCH

W celu realizacji zadania ,Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pieknych
przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach”.

Pana/ Pani dane osobowe: zostaty udostgpnione przez pracodawce bedacego strong zawartej umowy
w  wynikajgcym z umowy celu: nawigzywania kontaktu, udokumentowania uprawnienn do
realizacji/wykonania umowy oraz spetnienia, wynikajgcego z umowy warunku potwierdzenia
zatrudnienia w formie: ( umowy o prace/ umowy zlecenia). Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
stajac sig Administratorem tych danych informuje jak ponizej:

Zakres danych jest adekwatny do wyizej wskazanego celu i nie wykracza poza: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o pracg, stanowisko, zakres obowigzkéw
pracownika, jezeli ma przydzielony a takze dla oséb petnigcych funkcje kierownika budowy:
uprawnienia budowlane, dokumenty potwierdzajgce wymagane doswiadczenie do petnienia tych
funkcji, zaswiadczenie o wpisie do wiasciwej izby inzynieréw. Jezeliumowa o prace, lub inny dokument
potwierdzajacy zatrudnienie, zawierajq wiecej danych niz wskazane w zdaniu uprzednim, zostajg one
W przekazanej kopii zaanominizowane.

Dane przetwarzane beda przez czas trwania umowy oraz wymagany prawem czas archiwizacji
dokumentéw ksiegowych, jak roéwniez czas przedawnienia roszczeri w stosunku do Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Dane nie bedg przetwarzane w innych celach, nie beda przekazywane poza obszar UE i nie bedg
poddawane profilowaniu.

Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach _ klauzule informacyjng wykonuje w trybie art.13/14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przystuguje Panu/Pani prawo: dostepu do tresci swoich danych ich zmiany i poprawiania, ograniczenia
Przetwarzania- jesli wykracza ono poza okreslony cel, usunigcia danych —jesliich zakres nie jest zgodny
z celem, wniesienia sprzeciwu — w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagan prawnych,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania w celach marketingowych,
otrzymywania informacji z tytutu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia, wniesienia
skargi do organu nadzorczego i roszczen z tytutu stwierdzonego naruszenia.

Kontakt z administratorem ASP Katowice mozecie Panstwo nawigza¢ pod adresem:

— 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37;
— rodoasp@asp.katowice.pl

Akademia Sztuk Pieknych z siedzibg w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice,
przetwarza dane osobowe pracownikéw/zleceniobiorcéw Wykonawcy/Podwykonawcy w zwigzku
realizacjg/wykonywaniem zawartej umowy handlowe;j.



aspkatowice

Zatacznik do Wzoru Umowy - Zatgcznika nr 5 do SWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMNISTRATORA DANYCH
Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach

Potwierdzenie zapoznania sie z niniejszq informacjg przez osoby, ktorych dane zostajg udostepnione
przez Wykonawce/ Podwykonawce stanowi zatgcznik do umowy w formie ,, Wykazu oséb, ktore
potwierdzity zapoznania sie z klauzulg informacyjng” - zawierajqcy dane: Imie i nazwisko, data
zapoznania sie z klauzula, podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie.

Wykaz bedzie uaktualniany/ uzupetniany zgodnie za zapisami umowy ( w szczegdlnosci §§ 9, 19).



Zatacznik nr 6 do SWZ

Znak Sprawy: ASP-DA-ZP-02-2022

WITKONAWER:  iiisisimmmmmmmmmsmssommsrmmmese ssssmsssaessrasesmmmeasssmseommmsacaseasonsen
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

PEPIEZONTOWEIY PIEBED v i i s bsinss ot mesomsrsans A e SEms e R RS SHEAES
(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

sktadane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwient
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace:

przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, pn.:

Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pieknych
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach

os$wiadczam/(-my), co nastepuje:

nie przynalezg' do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawca, ktdry ztozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu.

przynalezg do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawca, ktdry ztozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu:

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

Uwaga
Wykonawca moze przedstawi¢ dokumenty lub informacje potwierdzajace przygotowanie

oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej.

(miejscowos¢, data) (imig, nazwisko i podpis osoby/ osob uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

L Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 do SWZ

Uwaga: Niniejsze zobowigzanie wypetnia podmiot trzeci w przypadku, gdy wykonawca polega na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw
udostepniajacych zasoby w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Znak sprawy: ASP-DA-ZP-02-2022
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

Ja (My) nizej podpisany (i):

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu udostepniajzcego zasoby)

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby)

Zobowigzuje sig, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo
zamowier publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), do oddania nw. zasobdéw:

(nazwa i adres Wykonawcy skfadajacego oferte)
na potrzeby realizacji zaméwienia pn.:
Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach przy ul.
Raciborskiej 37 w Katowicach

Osdwiadczam, ze:

a) udostepnig Wykonawcy zasoby, w nastgpujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania udostgpnionych przeze mnie zasobéw przy wykonywaniu zamédwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

(miejsce i data)

(podpis osoby uprawnionej do skfadania o$wiadczer woli w imieniu
podmiotu udostepniajacego zasoby opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem

osobistym)
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Link do Zatgcznika nr 8 do SWZ:
https://pliki.asp.katowice.pl/index.php/s/8yziwSBB7Ci6MYo






ASP-DA-ZP-02-2022 Zatacznik nr 9 do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy
dotyczace materiatéw
Dot. realizacji robét budowlanych polegajacych na wykonaniu prac dla zadania inwestycyjnego pn.

»Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ulicy
Raciborskiej 37 w Katowicach”

W nawiazaniu do okreslonych w dokumentacji projektowej wymagan dotyczacych wykonania robét,
w szczegolnosci w WYMAGANIACH OGOLNYCH STWOIR :

Oswiadczamy, ze:

1. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie ze sztuka budowla ng, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami SWZ.

2. Do wykonania przedmiotu zaméwienia zamierzamy uzy¢ materiatéw i urzadzer:
1/ wytacznie wskazanych w dokumentacji projektowej;

2/ okreslonych w dokumentacji projektowej oraz réwnowaznych pod wzgledem kryteriéw
wskazanych w dokumentacji projektowej w nastepujacym zakresie: *

S
oessvonsmse s

Dla potwierdzenia spetnienia kryteriéw réwnowaznosci przedktadamy nastepujace dokumenty:
Teessisisassssssnsnennanns w odniesieniu do wymienionego wyzej w pkt. ................... materiatu/urzadzenia
- /. w odniesieniu do wymienionego wyzej w pkt. .................... materiatu/urzadzenia
- T— w odniesieniu do wymienionego wyzej w pkt. .................... materiatu/urzadzenia

3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia wbudowane przy realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego posiada¢ beda atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.

podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanych lub podpisem osobistym

*wtasciwe podkresli¢.






Znak sprawy ASP-DA-ZP-02-2022

Zatacznik nr 10 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Uwaga: Niniejsze oswiadczenie nalezy wypefnic w sytuacji, gdy Wykonawcy wspdinie ubiegajg sie
o udzielenie zamdwienia.

Dziafajgc w imieniu Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia w
sktadzie:

L.p. Nazwa Wykonawcy * Adres

oswiadczam, stosownie do postanowieri art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r.
Prawo zaméwier publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), ze w ramach zaméwienia pn.:

Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach

Znak sprawy: ASP-DA-ZP-02-2022

nastgpujace roboty / ustugi / dostawy, wykonaja wskazani nizej Wykonawcy wspéinie
ubiegajacy sig udzielenie zaméwienia:

L.p. | Nazwa Wykonawcy Wykaz realizowanych robét/dostaw/ustug

1.

(miejsce i data) podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczeri woli w imieniu
Wykonawcy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisemn zaufanych lub podpisem osobistym

* wypetnic tyle razy, ile to konieczne.
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