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Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POLiŚ 2014-2020). 

Przebudowa obiektów Małej Retencji górskiej, wpisuje się w działania z zakresu małej retencji, Projektu” Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. 
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Umowa nr ______________________________________________ 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 

____________________________________ z siedzibą w 

_________________________________________ („Zamawiający”) 

ul. _______________________________;  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON 

___________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

________________________________ – Nadleśniczego, 

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w 

____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem 

______________________ NIP ______________________________________, REGON 

_________________________ , wysokość kapitału zakładowego 

__________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

 

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________ z siedzibą w 

______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 

_______________________; REGON __________________________ 
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działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 

„Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w 

______________________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w 

______________________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w 

______________________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ________________________________ nr 

_____________ na ______ przeprowadzonym w trybie _____________________ („Postępowanie”), w 

części _____, została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza,  a  Wykonawca   przyjmuje  do  wykonania roboty p.n. „Budowa czterech 

zbiorników suchych i trzech wychwytywaczy rumoszu w Leśnictwie Wolica", w część nr _________ 

w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, 
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projektach budowlanych, decyzjach administracyjnych  i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

(SST) stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. Podstawą realizacji robót jest Umowa oraz Oferta Wykonawcy.   

3. Opisy przedmiotu zamówienia o których mowa w  ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej umowy, 

które są  integralną częścią niniejszej umowy. Wykonawca uznaje, że załączniki te są kompletne z 

punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. 

4. Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Skarbu Państwa – 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020 (POliŚ 2014-2020), w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji 

lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

górskich”. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust. 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 

1. 

§ 2. 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: 

…… …cały zakres umowy…. …………………  a Podwykonawcom powierzy wykonanie 

następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:……………………………nie 

dotyczy………………………….……………. . 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 1) 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Do faktury/rachunku winien być doręczony protokół odbioru, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, 

których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 5) okres 

odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się 

posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 
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doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy tj:. winien dysponować 

personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły 

załącznik do tej umowy, 7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 

przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 1.) uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 2.) 

uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych 

w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 

nie później niż 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.    

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje 

się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Nadleśnictwa DĘBICA na zasadach określonych w ust. 7 

§ 2. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych  w pkt. 4 przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o 

podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt. 6.). 2) niezałączenia do projektu zestawień, 

dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7. 3) zamieszczenia w projekcie postanowień 

uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację 

przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

lub gdy termin zapłaty będzie dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1). 4) gdy projekt zawiera 

postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od 

zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,  5) gdy 

termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla 

tych robót, 6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
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uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy, 7) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ i jej załącznikach. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 § 2 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć Zamawiającemu  zmieniony projekt Umowy  

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Niezgłoszenie w terminie 7 dni, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu przez 

Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5. 

14. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są  

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 

do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

15. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo o której mowa w ust. 13 § 2 jest 

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1) § 2, Zamawiający informuje  o tym Wykonawcę i wzywa go do 

wprowadzenia wymaganej zmiany terminu, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

16.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 

jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7-14.§ 2. 

20. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone ust.  7-14 § 2. 
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21. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

22. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z 

Podwykonawcą, w terminie 3 dni od otrzymania takiej zgody Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i 
Podwykonawcę kopie ważnych polis ubezpieczenia pracowników Podwykonawcy od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością (OC) na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), 
potwierdzających zawarcie takich umów ubezpieczenia na okres nie krótszy niż okres realizacji 
Umowy z podwykonawcą zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą; 

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma 
obowiązek poinformować Zamawiającego na piśmie o terminie podjęcia wykonania robót przez 
Podwykonawcę, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni przed dniem złożenia 
powiadomienia przez Wykonawcę; 

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej, 
Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dokonać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez 
Zamawiającego, 

2) przedstawiając do odbioru przez Zamawiającego jakiekolwiek roboty, przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie o realizacji tych robót z udziałem lub bez udziału podwykonawcy, 
a w przypadku ich realizacji z udziałem podwykonawcy, nadto także oświadczenie o: 
a) odbiorze robót od Podwykonawcy lub zgłoszonych zastrzeżeniach, 
b) terminie usunięcia zastrzeżeń, 
c) wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu robót wykonanych przez 

Podwykonawcę, terminie jego wymagalności i zapłacie tego wynagrodzenia Podwykonawcy 
3) na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać wykonywanie 

robót przez Podwykonawcę. 
23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

24. Materiały i urządzenia, z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom SWZ i STS. 

25. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) oraz zgodnie z SST,  Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust. 25. § 2. 

 

§ 3 . 

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy:  od dnia przekazania placu budowy. 
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2. Termin zakończenia robót i wykonania przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od daty przekazania placu 

budowy.  

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę bezusterkowego odbioru 

końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez obie strony, a w 

przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym datę odbioru usunięcia wad, stwierdzoną w 

protokole odbioru wad podpisanym przez obie strony.  

 

§ 4. 

Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie ze uzgodnionym z Zamawiającym 

zakresem robót, dokumentacją techniczna, STWIORB  w oparciu o ceny jednostkowe z oferty 

Wykonawcy.  

   § 5. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy: kwoty netto :  

________ złotych     (__________ złotych ____ groszy) plus podatek VAT __%: _____ złotych   (słownie: 

________).     co łącznie stanowi kwotę brutto:  _______ złotych    (___________).  

2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla przedmiarowanego 

zakresu robót ustalonego w przetargu.  

3.Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia celem 

wykonania pełnego zakresu umówionych robót, łącznie z kosztem materiałów i użycia własnego sprzętu, 

koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty wykonania umowy. 

4.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

  § 6. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 wypłacane będzie w terminie do 14 (czternaście) 

dni po bezusterkowym odebraniu robót, przedłożeniu faktury za wszystkie elementy robót odebrane 

protokołem odbioru. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 (czternaście)dni licząc od daty jej 

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie 

datę polecenia przelewu  pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

3. Strony ustalają możliwość dokonania zapłaty wyłącznie jedną  fakturą końcową w  2021 roku.  

4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego na konto Wykonawcy:  

___________ nr ________. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag   w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie tam wskazanym, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

13. Warunkiem zapłaty za faktury, obejmujące prace wykonywane przez podwykonawców, w ramach  
Umowy Podwykonawczej  zaakceptowanej przez Zamawiającego, jest to, że faktury te wymagalne 
będą po przedstawieniu dowodu rozliczenia się (dokonania zapłaty) przez Wykonawcę z 
podwykonawcą za prace objęte fakturą, przez niego wykonywane. Zamawiający ma prawo 
powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do momentu przedstawienia takiego dowodu bez 
możliwości żądania przez Wykonawcę odsetek ustawowych za ten okres. 

14. W przypadku wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  
i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 14, wstrzymuje się odpowiednio  wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty, do momentu przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty o których mowa 
w § 6 ust. 14. 

16. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego odsetek 
ustawowych. 

10. Strony ustalają, iż wynagrodzenie na wykonane roboty nie będzie podlegać prawie cesji na rzecz 

osób trzecich.    

 

§ 7. 

Do obowiązków stron należy:  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
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a) protokolarne przekazanie terenu budowy gdzie będzie realizowany przedmiot umowy w terminie 

______________, lub w innym ustalonym przez strony na piśmie terminie. Po protokolarnym 

przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu 

umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy i wszystkie zdarzenia zaistniałe na tym 

terenie, a mogące rodzić jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu tych zdarzeń, powstałych w związku 

z wykonywaniem umowy wobec zarówno Zmawiającego, Wykonawcy i osób działających w jego 

imieniu jak i osób trzecich .b) zapłata za wykonane i odebrane roboty, c) zapewnienie nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282), b) zagospodarowanie terenu 

budowy, c) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację i  SST, d) wykonanie robót 

tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, e) 

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe, f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i 

sprawdzeń, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, projektami 

technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli jakości, g) zapewnienie na czas trwania robót 

kierownictwa robót jako przedstawiciela Wykonawcy na terenie robót, h) utrzymanie ładu i porządku 

na terenie prowadzenia robót, a po ich  zakończeniu  usunięcie poza teren budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i 

nadającego się do użytkowania, i) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z  

obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p. poż. określonych w przepisach 

szczegółowych, j) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie trwania robót, k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części 

bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich i doprowadzenia majątku do stanu pierwotnego, l) 

zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego robót w rozmiarach koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy, m) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie robót w terminie od daty 

przejęcia terenu robót do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,. 

3.   Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

1) pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji 
inwestycji, jakość robót, planowaną datę zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za 
wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 
przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, pod rygorem utraty możliwości późniejszego 
powoływania się na taką okoliczność,  

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych nie objętych niniejszą umową, 

Wykonawcy, nie wolno ich realizować bez uprzedniej zmiany niniejszej umowy w formie pisemnego 

aneksu lub uzyskania od Zamawiającego dodatkowego pisemnego zamówienia na podstawie 

odrębnej umowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282), przestrzeganie ogólnych 

wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  Dokumentacji Projektowej;  

b) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w OST, 
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c) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST, 

d) prowadzenie szczegółowych wpisów do dziennika budowy/dziennika postępu robót,  

e) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy/dziennika postępu robót, 

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 

zakresie określonym postanowieniami  OST,  

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy 

i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

h) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w OST i 

SST, 

i) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach, 

k) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu,  

l) utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu przez okres trwania robót budowlanych,  

m) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania o których mowa w ust. l będą realizowane przez Wykonawcę na jego własny koszt.  

 

§ 9. 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.   

§ 10. 

Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do odbioru robót i podejmowania wszystkich decyzji 

dotyczących budowy będzie-  Inspektor Nadzoru – __________, oraz przedstawiciele Zamawiającego: 

_______________, i powołana komisja odbiorowa.   

§ 11.  

1. Wykonawca ustanawia kierownika  budowy w osobie ___________. 

2. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych  w ustawie Prawo 

budowlane.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany przez Wykonawcę 

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i  doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót   

i zaplecze na czas trwania budowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane 

oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 13 . 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 (zero i jeden dziesiąta) %  

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym 

lub odbiorze po upływie okresu rękojmi - w wysokości 0,1 (zero i jeden dziesiąta)  % wynagrodzenia 

umownego, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego w § 16 ust. 9 na 

usunięcie wad,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 

(dziesięć)% wynagrodzenia umownego.  

d) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10 (dziesięć)% wynagrodzenia umownego. 

e ) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub też nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a także braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  w wysokości 10 (dziesięć)% wynagrodzenia 

umownego  

f )  innych przypadkach określonych w niniejszej umowie- w wysokości 10 (dziesięć) % 

wynagrodzenia umownego za każde naruszenie 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:  

a) zwłoki w przekazaniu  terenu budowy  w   wysokości  0,1 (zero i jeden dziesiąta) % wynagrodzenia 

umownego, za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 

% wynagrodzenia umownego.  

3. Przez wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 i 2 § 13  rozumie się kwotę wynagrodzenia 

brutto w wysokości określonej w ust. § 5 umowy. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

 

§ 14. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie robót  

i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich oraz mienia, wynikłe w związku z 

wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie gwarancyjnym.  

2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 

byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 15. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 1)  Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 2)  

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie 

potrącenia części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne robót, 

oceniając jakość wykonanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. b) jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania umowy. 

§ 16. 

1. Gotowość do odbiorów częściowych robót Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał 

Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający  ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w 

terminie do -5  dni od daty pisemnego powiadomienia. Potwierdzenie powiadomienia lub brak 

ustosunkowania się przez Zamawiającego  w terminie - 5 dni od daty dokonania powiadomienia, 

oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie powiadomienia. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 

przepisach prób technicznych. 

5. Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego  Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: specyfikacje techniczne, receptury i ustalenia technologiczne; niezbędne 
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świadectwa kontroli jakości, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą itp.), które powstały w skutek 

realizacji robót, a wymagane były SST, umowie w zakresie prac podlegających odbiorowi. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy przedmiotu umowy w 

ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy  

i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie 

maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru częściowego – 7 dni.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego i końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie  

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego, uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym 

wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację 

przedmiotu umowy oraz Wykonawca nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 5, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru 

warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad, który będzie możliwy technicznie do 

zachowania. W takich przypadkach, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury końcowej 

dopiero po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.  

9. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancyjnym, wynosić będzie 14 dni, chyba, że strony postanowią inaczej.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim 

przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7. Z czynność odbioru wad oraz 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych  zostanie sporządzony protokół odbioru wad. 

Podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru wad oraz zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych  uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej. 

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę bezusterkowego odbioru 

końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez obie strony, a w 

przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym datę odbioru usunięcia wad, stwierdzoną w 

protokole odbioru wad podpisanym przez obie strony.  

12. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie 

okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o których mowa w § 18 niniejszej umowy.  

 

§ 17. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy  na okres __ 

miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru 

końcowego robót będących przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w  ust.1, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 (czternaście) dni (chyba że ustalono inny termin 

usunięcia wad zgodnie z ust. 8 § 16) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli wskutek 

wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty 
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zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż 3 (trzy) dni 

od daty powiadomienia, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, koszt usunięcia wad w okresie rękojmi będzie potrącony 

Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku 

kosztów przekraczających kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy - 

Wykonawca zostanie obciążony różnicą na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego 

powiększonej o 20 (dwadzieścia)% wartości usunięcia wad tj. ryczałtowe koszty obsługi przez 

Zamawiającego procesu usunięcia wad, której termin zapłaty wynosić będzie 14 (czternaście) dni od 

daty doręczenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie 

ponad terminy określone w § 18. 

§ 18. 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 (dwa)% 
wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie 
zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonanie 
roboty. 

2. Strony ustalają że: 

 70 (siedemdziesiąt)% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową 
wykonania robót, 

 30 (trzydzieści)%  wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu 
rękojmi. 

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnego z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona  na 
w ciągu 30 (trzydzieści) dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała 
część zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 14 (czternaście) dni po upływie okresu rękojmi 
z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 i 5. 

 

§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Wykonawca nie rozpoczął 

robót w terminie 10 (dziesięć) dni od daty przekazania terenu  b) wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, d) w wyniku wszczętego 

postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 § 19 w terminie 

obowiązywania umowy, do 30 (trzydzieści) dni od dnia wystąpienia i powzięcia informacji o 

okolicznościach opisanych w ww. przepisach. Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 

(trzydzieści) dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 3 i musi 

zawierać uzasadnienie. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony,  b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, c) 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, d) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt c) Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, e) Wykonawca 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.  

 

§ 20. 

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: a) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonych terminach, lub przeciągająca się 

procedura administracyjna b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa   

w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia, c) ustawowej zmiany podatku VAT, 

d) przyczyn wynikających ze zmiany sytuacji finansowej w następstwie np. opracowania planów 

oszczędnościowych, niekorzystnych prognoz   ekonomicznych w gospodarce w szczególności na 

rynku surowca drzewnego, utraty płynności finansowej a w następstwie powyższego konieczność 

redukcji zakresu rzeczowego, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia  przetargu lub 

zawarcia umowy, e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w części zakresu    

ilościowego planowanych robót poprzez ich redukcję lub zmianę technologii   wykonania w zależności 

od potrzeb gospodarczych, f) Strony ustalają, że w przypadku realizacji robót uzupełniających będą  

one  rozliczane w oparciu o normatywne nakłady czasu pracy, składniki cenowe, zużycie materiałów 

i pracy sprzętu przy zastosowaniu tych samych norm,  standardów i parametrów jak w przypadku 

robót z zamówienia podstawowego, g) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy,  h) Wystąpienia konieczności zmian danych związanych z 

obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) lub zmiany 

danych  teleadresowych, g) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez 

Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń 

lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), h) 

brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, 

remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, 
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2. Ponadto, na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych 

warunkach: 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia,  w razie zaistnienia okoliczności, których nie dało się  
przewidzieć w chwili podpisania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku 
nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 

2) w zakresie terminu realizacji umowy (wykonania robót), zwłaszcza gdy dotrzymanie terminu 
wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi 
odpowiedzialności Wykonawca, w tym jeżeli pojawiły się okoliczności. których nie można było 
przewidzieć    w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji 
robót dodatkowych, 

3) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu robót, 
4) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, 

niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach 

wymienionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod  rygorem 

nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144  ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 21 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 
umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. 
Zawiadomienia mogą być przesyłane doręczane osobiście, przesyłane kurierem, listem lub e-mailem 
na adres: debica@krakow.lasy.gov.pl 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron 
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby 
lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 
numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer 
telefaksu, Strony uznają za doręczone. 

3. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

4. Strony Umowy mają obowiązek informowania się wzajemnie o wszelkich zmianach dotyczących 
stosunku formalnego każdej z firm w szczególności: zmiany adresu, nazwy, kontaktu, formy prawnej, 
numeru rachunku bankowego, likwidacji lub upadłości itp. W przypadku zaniechania w/w 
obowiązkom czynność dokonana wg ostatniej wiedzy strony jest skuteczna. Odpowiedzialność za 
szkody wywołane zaniechaniem obciążają stronę, która nie wykonała ciążących na niej w/w 
obowiązków. 

 

§ 22 
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1. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólne w 

szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320), 

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, 

z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 

1086), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, 

z 2021 r. poz. 11, 234, 2820. 

2. Uważa się za nie ważny, jakikolwiek zapis niemniejszej umowy, który przewiduje: 

a. odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami 

lub zakresem zamówienia; 

b. naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub 

pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 

c. odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

zamawiający; 

d. możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania 

minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 

3. Jeżeli  Stroną  niniejszej  umowy  jest  osoba  fizyczna,  to  zobowiązuje  się  ona  do  zapoznania  z  

klauzulą informacyjną. Jeżeli w trakcie  wykonywania umowy będą udostępniane dane osobowe  

pracowników, reprezentantów, zleceniobiorców oraz innej kategorii podmiotów działających w imieniu 

Wykonawca, to Wykonawca Umowy zobowiązuje się spełnić we właściwym czasie obowiązek 

informacyjny Zamawiającego określony w art. 13 i14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  

przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE względem osób fizycznych, które będą z jego strony brały udział w 

wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności reprezentantów, pracowników, osób kontaktowych.  

Wykonawca zobowiązuje się, iż dostarczy do Zamawiającego podpisane przez właściwe podmioty 

danych klauzule  lub oświadczenia o zapoznaniu się przez nich z klauzulami w terminie 3 (trzy) dni 

od kiedy ich dane zostały  przekazane  do  Zamawiającego.  W  przypadku  niespełnienia  lub  

nienależytego  spełnienia  tego obowiązku  Wykonawca zobowiązuje  się  zwrócić  na  rzecz  

Zamawiającego  wszelkie  koszty  lub  kary  lub naprawić szkodę z tego wynikającą. 

§ 23. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy.  

  

Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1. Oferta Wykonawcy  

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna.   
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NIE STAWNOWI CZĘŚCI UMOWY 

Klauzula: Przygotowując niniejszą Umowę przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach otrzymanych od Nadleśnictwo DĘBICA 

w dniu 16-06-2021. Nie badano, ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą Umowę 

zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia.  

Niniejszą Umowa prawną wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy, z prawem publikacji przez Zleceniodawcę. Umowa dotyczy wyłącznie 

kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana, jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie. 

W niniejszej Umowie prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu 

umowy. 

Umowę sporządzono 16 czerwca 2021 r. 

Spełnienie warunków wynikających z załącznika nr 1 do Zarządzenia  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  nr 48 z dnia 1 września 

2020 r. 

a) określenie stron zawierających umowę, TAK 

b) przedmiot umowy, TAK 

c) dokumentację projektową wykonywaną na 
podstawie PFU , 

 

d) terminy realizacji wykonania robót, TAK 

e) warunki dotyczące organizacji robót, TAK 

f) bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz ochrona 
środowiska, 

TAK 

g) zasady i tryb odbioru robót, w tym odbiorów 
częściowych, 

TAK 

h) wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady 
jego waloryzacji, 

TAK 

i) zasady rozliczenia robót  TAK 

j) warunki i terminy płatności, TAK 

k) oświadczenia i zobowiązania , TAK 

l) określenie warunków robót dodatkowych, 
zamiennych i zaniechanych oraz zasady ich 
rozliczania, 

TAK 

m) obowiązki wykonawcy, TAK 

n) obowiązki zamawiającego, TAK 

o) wyszczególnienie osób pełniących samodzielne 
funkcje na budowie, po stronie zamawiającego i 
wykonawcy (nadzór robót), 

TAK 

p) zasady zlecenia wykonania robót 
podwykonawcom, 

TAK 

q) terminy gwarancji oraz rękojmi, TAK 

r) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, TAK 

s) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
kontraktu, 

TAK 

t) zmiany umowy, TAK 

u) odstąpienie od umowy, TAK 

v) określenie kar umownych, ich stawek i tytułów ich 
naliczania, 

TAK 

w) klauzula sporów, TAK 

x) zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, TAK 

y) postanowienia końcowe. TAK 

 

Spełnienie warunków wynikających z działu 431- 448 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019,  z  2020  r. poz.   288,   875, 1492, 1517, 2275, 2320)- tak. 

 


