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UMOWA  NR   ........... WZÓR  

  

zawarta w dniu .......................... r.  w Rzeszowie pomiędzy:  

  

 Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie przy  Al. Powstańców 

Warszawy 12 ,zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:  

  

1. …………………………..  

2. …………………………. a  

 ....................................................................................................................................................  

działającym na podstawie  ………………………………………  (KRS, lub inne dokumenty)  nr  

...................................., NIP: ...................................., mającym swoją siedzibę  w  ........................................       

ul. ......................................   nr ……  zwanym dalej w tekście  "Wykonawcą", którą (-ego) reprezentują:  

1..................................................  

2..................................................  

  

Zwana dalej Umową o następującej treści:  

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu korytarzy, klatek schodowych, holu oraz ściany  w 

pomieszczeniu archiwum w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej, przy ul. Podkarpackiej 1a w 

Rzeszowie.  

2. Roboty zostaną wykonane według Opisu przedmiotu zamówienia: przedmiary robót, rysunki, 

STWiOR, specyfikacji warunków zamówienia, oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowią 

integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane               

w postaci prawnego tytułu własności.  

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys szczegółowy (zał. nr 2), opracowany przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej z wykazem materiałów oraz elementów scalonych, 

wykonany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia: przedmiarów robót, rysunków, oraz STWiOR. 

Kosztorys ten zawiera m.in. nazwy własne produktów (producentów) przewidzianych do wbudowania 

materiałów, wyrobów systemowych i urządzeń. Przedmiotowy kosztorys Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć przed podpisaniem umowy, zgodnie z postanowieniami §3 ust.2. Ponieważ 

obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest dokumentem, 

który będzie wykorzystywany przede wszystkim:  

• do sporządzenia i kontroli przebiegu realizacji Harmonogramu, o którym mowa w  §2;  

• do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od  Umowy;   

• do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu robót 

zgodnie z postanowieniami Umowy;  

• weryfikacji zgodności materiałów użytych do budowy, względem materiałów oferowanych przez 

Wykonawcę.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy przy dochowaniu najwyższej zawodowej 

staranności, zgodnie z umową zasadami wiedzy technicznej, a także przy zachowaniu obowiązujących 

przepisów, norm i warunków technicznych, w tym przepisów porządkowych, przeciwpożarowych, 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie budowy.   

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które 

są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym także z Opisem przedmiotu zamówienia  
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i STWiOR, oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a także oświadcza, że są one prawidłowe  i 

wystarczające do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

  

§ 2   (terminy i warunki wykonania przedmiotu umowy)  

1. Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco:  

1.1. rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy 

jednak nie wcześniej niż 02 listopada 2024 r.  

1.2. zakończenie  realizacji przedmiotu umowy:  4 miesiące od daty przekazania terenu budowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania robót budowalnych w oparciu o Harmonogram 

rzeczowo – finansowy robót, sporządzony w rozbiciu na poszczególne branże (dalej: Harmonogram), 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Umowy o którym mowa w  §3 ust. 2.  

3. Terminy określone w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadkach określonych w § 16.ust. 2.1.    

  

§ 3    (obowiązki Wykonawcy)  

1. Zamawiający przekaże, a Wykonawca obejmie teren budowy w dniu 02 listopada 2024 r.  

2. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę wymaganych załączników do 

Umowy, w tym - kosztorysów szczegółowych, zgodnych z ofertą (zał. 2 do Umowy) do 3 dni przed 

podpisaniem Umowy.  

3. Warunkiem przekazania placu budowy jest sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w ciągu 3 dni od podpisania umowy:  

• Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy (zał.5)  

• Kosztorysów szczegółowych zgodnych z ofertą  (zał.1 do Umowy);  

• kopi umów o pracę pracowników budowlanych lub oświadczeń, o których mowa w §5 ust.2  oraz 

szkoleń z zakresu BHP.  

Nieprzekazanie w wymaganym terminie wymienionych wyżej załączników może stanowić podstawę 

do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.   

4. Strony przewidują możliwość aktualizacji Harmonogramu na następujących warunkach:  

4.1. Aktualizacja Harmonogramu będzie podlegała sprawdzeniu przez Inspektorów Nadzoru  i 

zatwierdzeniu  przez Zamawiającego,  

4.2. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram na 

żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji.  

4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy uaktualnionego Harmonogramu przed terminem 

jakiejkolwiek płatności, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz 

Wykonawcy bez skutku opóźnienia na czas do jego dostarczenia.  

5. Wykonawca zapewnia na czas prowadzenia prac przestrzeganie warunków bezpieczeństwa terenu 

objętego budową, utrzymywanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

składowanie w miejscach wyznaczonych wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu i materiałów.  

6. Materiał pochodzący z demontażu i rozbiórki stanowi odpad, za wyjątkiem wszystkich istniejących 

oprawy oświetleniowych, które należy zdemontować ostrożnie i przekazać protokolarnie Użytkownikowi 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco usuwać ten odpad z miejsca budowy i utylizować zgodnie z 

obwiązującymi przepisami. Kopie protokołów z utylizacji Wykonawca przekaże niezwłocznie 

Zamawiającemu.          

8. Składowanie na placu budowy materiałów przeznaczonych do wbudowania winno być ograniczone do 

niezbędnego minimum.   

9. Najpóźniej w terminie zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca oczyści i 

usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady i pozostałości po 

robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu w stanie nie 

budzącym zastrzeżeń.  

10. W okresie realizacji Umowy, Wykonawca zadba o zachowanie w czystości sąsiadujących z terenem 

budowy ulic i dróg dojazdowych, a które mogły ulec zabrudzeniu w związku z prowadzonymi pracami 

przez Wykonawcę. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym względzie, skutkować 

będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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11. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest obowiązany okazać  w 

stosunku do wskazanych wyrobów lub materiałów wszelkie dokumenty potwierdzające właściwości 

użytkowe wbudowanych lub przewidywanych do wbudowania materiałów i urządzeń oraz 

dopuszczające ich do obrotu i zastosowania w budownictwie, a w szczególności: aprobaty techniczne, 

atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.  

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

spowodowane w miejscu realizowanych robót w związku z prowadzonymi pracami, jak również za 

brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i frontu robót.  

13. Strony ustalają, że zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy, w związku z możliwością wykonywania pracy  

w tym samym miejscu przez pracowników różnych pracodawców, Wykonawca zobowiązuje się 

wyznaczyć, spośród własnych pracowników lub z osób przez niego zatrudnionych (umowa 

cywilnoprawna lub inne), Koordynatora sprawującego w całym okresie realizacji Umowy nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie całego placu 

budowy przekazanego Wykonawcy w osobie ………………………. ……………………  tel 

………………….  

14. Korespondencję Wykonawcy z Zamawiającym należy kierować na adres: Politechnika Rzeszowska, 

ul. Akademicka 2 ; 35-084 Rzeszów, budynek ARCUS pok.115,  tel. 17 865 1398.  

15. Wykonawca oświadcza, że Koordynator, o którym mowa w ust. 13 posiada kwalifikacje niezbędne dla 

pełnienia wyznaczonej mu funkcji.  

  

§ 4      (wynagrodzenie)  

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia: przedmiarami robót, 

rysunkami, STWiOR, terenem budowy i zweryfikował jego kompletność, dokładność i wystarczalność 

dla wykonania robót.   

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkiem VAT, za realizację całości przedmiotu 

umowy ustala się na kwotę ……………..….. zł brutto (słownie zł ………………. ……………....).  w 

tym podatek  VAT (8 %)   ……………..….. zł.  

W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT obowiązującej w dniu nabycia prawa do 

wynagrodzenia przez Wykonawcę, powyższa kwota wynagrodzenia brutto ulegnie odpowiednio 

zmianie.  

3. Określona powyżej kwota wynagrodzenia Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przez Wykonawcę umowy w całości, a wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 

jak również w dokumentacji tej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym między 

innymi:  

a) koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,  

b) organizacji placu budowy,  

c) ochrony obiektu,  

d) doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych mediów, zainstalowania 

podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców mediów,  

e) oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,  

f) zabezpieczenia pomieszczeń, wyposażenia urządzeń oraz organizacji robót z uwagi na ich 

wykonywanie w obiektach, pomieszczeniach użytkowanych,  

g) wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki - Zamawiający nie wskazuje miejsca ich 

wywozu, natomiast w przypadku materiałów nadających się do ponownego wbudowania  

(decyzja Zamawiającego) przekazanie ich Zamawiającemu,  

h) odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników,  

i) likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego z 

wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót,  

j) wszystkich kosztów zabezpieczeń, obsługi finansowej, w tym koszty ubezpieczeń należytego 

wykonania przedmiotu Umowy, napraw gwarancyjnych itp.  

k) wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania itp.  
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§ 5   (zatrudnienie)  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji Umowy, zatrudni na podstawie Umowy o 

pracę wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności 

faktycznie związane z przedmiotem zamówienia w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy 

(tj. praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy 

oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę).  Powyższe zobowiązanie dotyczy również 

podwykonawców.  

2. Do czynności tych, Zamawiający zalicza czynności realizowane własnym sprzętem Wykonawcy/ 

Podwykonawcy lub ręcznie, polegające na:  

• prowadzeniu prac rozbiórkowych,  

• wykonanie lekkiej zabudowy, montaż sufitów podwieszanych,  

• wykonywaniu prac posadzkowych,  

• wykonywaniu robót wykończeniowych, tynków i powłok malarskich,  

• demontażu/wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami.  

3. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, 

w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy listę osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

4. W celu weryfikacji zatrudnienia tych osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego, poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii umów o pracę ww. osób, lub oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu 

pracowników na podstawie umowy o pracę. W każdym przypadku  Wykonawca zobowiązany jest do 

podania informacji, w tym danych osobowych zatrudnionych osób, niezbędnych do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy pracę, a w szczególności: imienia i nazwiska  zatrudnionego 

pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  poświadczonych za zgodność z oryginałem  

kopii zaświadczeń o przeszkoleniu pracowników z zakresu BHP.   

5. Zamawiający ma prawo, w każdym czasie, do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w 

ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę.  

6. W przypadku konieczności zmiany, w okresie trwania niniejszej umowy, osób wykonujących 

czynności w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej w terminie 7 dni od dnia dokonania 

tej zmiany oraz zaktualizowania listy osób, o której mowa w ust. 2.   

7. Obowiązek wskazany w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest w 

umowie z Podwykonawcą zobowiązać go do wypełniania powyższych obowiązków poprzez 

przedkładanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej dotyczących osób realizujących 

czynności w ramach przedmiotu umowy oraz listę tych osób, w ww. terminach, do Zamawiającego.   

8. Ust. 1, 2 i 3 w stosunku do Podwykonawców stosuje się odpowiednio.  

9. Niedotrzymanie przez Wykonawcę powyższych wymogów uprawnia Zamawiającego do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną na zasadach określonych w treści niniejszej umowy.  

  

§ 6    (pozostałe obowiązki Wykonawcy)  

1. W ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do 

następujących obowiązków:  

1.1. Dokonywania bieżącej kontroli jakości robót budowlanych i materiałów w ten sposób, iż:   

a) wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 

co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym Prawa Budowlanego oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Opisie  

Przedmiotu Zamówienia,   

b) Wykonawca będzie przedkładał Inspektorowi Nadzoru kopie wymaganych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania umowy,   
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c) materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 

szczególności: odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych oraz STWiOR, posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, 

aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 

Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być przeznaczone i przydatne dla celów, do 

jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, być wolne od praw osób trzecich w 

dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy,   

d) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach,  

e) Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia materiałów nie odpowiadających 

normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania 

robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Zamawiającego lub 

nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy,   

f) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych, zgodnie z umową, poleceń Inspektora Nadzoru  

w terminie przez niego wskazanym, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania tych poleceń ma prawo wstrzymać roboty budowlane i zlecić powyższe czynności do 

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione 

w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

zaakceptowanymi materiałami,   

3. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru lub organ upoważniony do 

kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z 

odpowiednimi normami i przepisami,   

4. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy,   

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 

personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilościom materiałów i robót budowlanych oraz 

dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich 

wykorzystaniem,   

6. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062), 

w szczególności art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności 

architektonicznej  

8. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) wyposażenia pracowników Wykonawcy w kaski i kamizelki odblaskowe umożliwiające ich 

identyfikację w czasie prowadzenia robót,  

b) zabezpieczenia istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z  

2020 r. poz. 2052 ze zm.),   

c) zapewnienia sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do wykonania badań na 

etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SWZ. Koszty wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań ponosi 

Wykonawca.   

d) posiadania lub zapewnienia sobie dostępu do laboratorium wyposażonego w sprzęt do badań 

kontrolnych wymaganych postanowieniami SWZ,   

e) przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych świadectw jakości 

(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na wszystkie wbudowywane materiały 

minimum 4 dni przed planowanym wbudowaniem.  
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f) zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, utrzymania 

nawierzchni, w tym również odśnieżanie w okresach zimowych, odcinków znajdujących się na 

terenie budowy oraz odcinków przekazanych przez Zamawiającego podczas trwania robót zgodnie 

z umową,   

g) utrzymania na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości przy drodze przez cały 

okres trwania robót,   

h) podjęcia na własną odpowiedzialność i własny koszt wszelkich środków zapobiegawczych 

wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, w celu zabezpieczenia 

nieruchomości (w tym budynków) sąsiadujących z placem budowy przed jakimkolwiek 

oddziaływaniem czy uszkodzeniami,   

i) zapewnienia upoważnionym do tego organom, Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub 

gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją umowy,   

j) stosowania się do wszystkich poleceń Inspektorów Nadzoru, które są zgodne z prawem 

obowiązującym w Polsce,   

k) informowania pisemnie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót,   

l) zgłaszania Inspektorom Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zgłoszenie 

należy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót 

przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w 

terminie 3 dni roboczych, od dnia zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

potwierdzenia odbioru robót związanych z przebudową sieci i urządzeń umieszczonych w pasie 

drogowym przez właścicieli tych sieci i urządzeń.  

m) pobierania próbek i przeprowadzenie badań na koszt Wykonawcy.  

n) przeprowadzenia dodatkowych badań na żądanie Zamawiającego, a w przypadku, gdy badania te 

wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót niezgodnie z umową, pokrycie kosztów tych 

badań.  

o) zapewnienie osoby odpowiedzialnej za sprawy BHP na terenie budowy.  

  

§ 7    (rozliczenie robót – fakturowanie częściowe)  

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściową i fakturą końcową:  

a. I część wynagrodzenia w kwocie 199 999,99 zł brutto Zamawiający zapłaci Wykonawcy po 

wykonaniu przed niego robót budowlanych wskazanych Harmonogramem 

rzeczowofinansowym, oraz potwierdzeniu ich wykonania protokołem odbioru częściowego, 

na podstawie faktury VAT wystawionej i doręczonej Zamawiającemu z 30 dniowym 

terminem płatności jednakże z zastrzeżeniem,  ze wynagrodzenie to w 2024 roku nie może 

przekroczyć kwoty 199 999,99 zł, bez względu na faktyczną wartość zrealizowanych robót. 

Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie oświadczenie Wykonawcy do faktury 

częściowej (WZÓR - zał. 9 do Umowy) oraz Protokół odbioru wykonanych robót, 

potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru w danej branży o wykonaniu części robót 

uprawniających do wystawienia faktury częściowej.  

b. II część wynagrodzenia w kwocie ……… Zamawiający zapłaci Wykonawcy po wykonaniu 

przez niego robót budowlanych w ramach II etapu i zakończeniu wszystkich czynności w 

ramach przedmiotu umowy, jako całości oraz potwierdzeniu wykonania całości przedmiotu 

umowy protokołem odbioru końcowego, na podstawie faktury VAT wystawionej i 

doręczonej Zamawiającemu, z 30 dniowym terminem płatności.   

2. Faktura częściowa i końcowa regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktur i oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.  

3. Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną po 

odbiorze końcowym potwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przedmiarami 

robót, STWiOR, specyfikacją warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi 

przepisami. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny Protokół odbioru 
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przedmiotu zamówienia. Faktura końcowa będzie płatna po dostarczeniu wszystkich wymaganych 

Umową dokumentów.  

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 Umowy.  

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot Umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze.  

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Strony oświadczają, że numery rachunków, na które dokonywane będą płatności wynikające  z 

niniejszej Umowy ujawnione zostały w Białej Liście. W przypadku, gdy na dzień dokonywania 

jakiejkolwiek płatności, Zamawiający zweryfikuje, że podany rachunek Wykonawcy nie jest 

ujawniony na Białej Liście, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty, aż do dnia roboczego 

następującego po dniu przekazania przez Wykonawcę numeru rachunku ujawnionego na Białej 

Liście – w takim przypadku czas od planowanego dnia dokonania płatności do dnia faktycznego 

wykonania płatności nie będzie uznawany za zwłokę w jej dokonaniu, a za dzień dokonania 

płatności zostanie uznany planowany dzień dokonania płatności (niewykonanej z powodu braku 

figurowania rachunku Wykonawcy na Białej Liście), co Strony zgodnie potwierdzają. Dla 

usunięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawcy w takim przypadku nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia z tytułu niewłaściwego wykonania zobowiązania przez Zamawiającego, w 

szczególności nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie i inne relewantne uprawnienia.  

  

§ 8  (nadzór nad realizacją zamówienia)  

1. Zamawiający zapewnia Inspektora Nadzoru i upoważnia go do kontrolowania rozliczeń budowy. 

Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do dokonywania zmian treści niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapewnia Kierownika Robót branży elektrycznej, który będzie posiadał uprawnienia do 

sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi.  

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany Kierownika Robót, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca niezwłocznie, z własnej inicjatywy, proponuje zmianę osoby wyszczególnionej  w ust. 2 

w następujących przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;   

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy.  

5. W przypadku zmiany Kierownika Robót, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi 

spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia dla tej funkcji.  

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.   

7. Zamawiający pełniąc pieczę nad realizacją zamówienia zastrzega sobie prawo zwoływania 

cotygodniowych narad koordynacyjnych w sprawach istotnych, także z udziałem zatwierdzonych 

podwykonawców.  

  

§ 9    (podwykonawstwo)  

1. Wykonawca nie może zlecić robót do wykonania Podwykonawcom bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca zlecając roboty 

Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 

Kodeksu cywilnego.   

2. W sprawach dotyczących Podwykonawców realizujących roboty budowlane, Wykonawca składa 

comiesięczne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Umowy w terminie do 5 dnia 

następnego miesiąca.  
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać:  

a) zakres powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych;  

b) zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę, ze wskazaniem, że odbiór 

dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;   

c) wysokość wynagrodzenia i zakres robót, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub spójne z treścią Umowy postanowienia 

w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;   

d) postanowienia spójne z Umową, w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności za wady 

wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych;  

e) postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw i/lub 

obowiązków Wykonawcy wobec Podwykonawcy w tym:   

i. włącznie z prawami, z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad przez 

Podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez podwykonawcę 

robót Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec  

Wykonawcy),  ii. skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy 

udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę,  

iii. odebrania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę,   

iv. rozliczenia odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, zrealizowanych przez  

Podwykonawcę,   

f) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec  

Podwykonawcy robót,  

g) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody  

Wykonawcy i Zamawiającego,   

h) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i 

związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i 

Zamawiającego,  

i) postanowienia dotyczące terminu wykonania robót, spójne z treścią Umowy.  

j) postanowienia nakładające na Podwykonawcę obowiązek zatrudnienia osób realizujących 

przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę, zgodnie z  wymaganiami zastrzeżonymi 

Umową.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo lub do udziału Podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, 

niespełniającej wymagań określonych Umową.   

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.   

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania Umowy, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi.   

11. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

12. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia, oznacza bezskuteczność 

wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą.  

13. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń, nie stanowi podstawy do 

żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót i związanych z nimi prac objętych 

Umową.   

14. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

15. Realizacja przedmiotu Umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub wymogów 

prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców jak za własne.   

16. Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób powodujący 

naruszenie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości 

powierzonych mu robót budowlanych. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca 

obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą umowę, lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez 

Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną 

rozwiązane.   

17. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z 

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, toczących się w związku z realizacją 

Umowy.  

18. Rozliczenie z Wykonawcą, w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, robót budowlanych zaakceptowanych zgodnie z  

Umową przez Zamawiającego, następować będą w następujący sposób:  

a) w przypadku wykonania części przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę końcową, która opiewa na zakres wykonywany 

również przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przedstawi dokument podpisany 

również przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w którym wskaże stosowny 

podział należności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 

na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej 

potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców.   

b) Zamawiający dokona płatności z faktury końcowej VAT na rzecz Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca przedstawi alternatywnie:   

● oświadczenie o kwotach należnych wszystkim Podwykonawcom lub wszystkim dalszym 

Podwykonawcom robót budowlanych, oraz oryginał oświadczeń Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, uczestniczących w realizacji zamówienia, objętych daną fakturą VAT, iż 

zostały zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia dotyczące całości należnych im od 

Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie opóźnionej płatności,   

● oświadczenia Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty Podwykonawcy, zaś 

Zamawiający uzna te oświadczenia za uzasadniające taką odmowę.   

c) W przypadku nie dołączenia do końcowej faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający może potracić z wynagrodzenia 

Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej poszczególnym  

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i przekazać ją na rzecz tych Podwykonawców  

lub dalszych Podwykonawców.   

19. Wraz z fakturą końcową, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem jej 
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terminu płatności przez Zamawiającego, złoży potwierdzenia przelewów na rzecz wszystkich 

Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności tych Podwykonawców  z 

tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu Umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę. 

Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie  z faktury końcowej 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, do momentu spełnienia 

tego warunku,  

20. Zamawiający wzywa Wykonawcę o zgłoszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag oraz dowodów na 

poparcie twierdzeń Wykonawcy, w przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług,  z 

powodu uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.  

21. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni od 

dnia zgłoszenia roszczenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do Zamawiającego.  

22. Zamawiający o dokonaniu bezpośredniej płatności, informuje zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę 

oraz potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy wygasa do wysokości 

kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

23. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek.  

24. W przypadku, gdy wskazana zapłata należności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub, dokonane płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przekraczają kwotę stanowiącą 5 % wartości 

Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy oraz żądać kary umownej.  

25. Wykonawca, w powyższym zakresie, upoważnia na podstawie Umowy Zamawiającego do płatności 

na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.   

26. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.             

  

§ 10  (zabezpieczenie należytego wykonania)  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto zaokrągloną do 1000 zł w dół, co stanowi kwotę w wysokości:  

…………………….… zł    

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy obejmuje wszystkie roszczenia jakie przysługują 

Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz wszystkich roszczeń 

przysługujących mu z tytułu wad przedmiotu Umowy.   

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: .......................................   

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub nieusunięcia wad 

przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z powstałymi odsetkami  i przechodzi 

na rzecz Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania robót i do pokrycia 

roszczeń tego wynikających, w tym z tytułu rękojmi za wady.  

5. W przypadku należytego wykonania przedmiotu Umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni (z wyjątkiem sytuacji, gdy z dokumentu, na podstawie którego udzielono 

zabezpieczenia wynika, że przestaje on wiązać w określonym terminie mimo iż nie został zwrócony) 

po odbiorze końcowym całego przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. 

Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie ………- letniego 

okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.  

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności przewidzianych postanowieniami Umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w 

dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy.  
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7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

  

§ 11  (ubezpieczenie robót , mienia, OC)  

1. W okresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze 

niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od 

odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania Umowy. Ubezpieczeniu podlegają w 

szczególności:  

a. od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej  200 000,00 zł.  

2. Wykonawca ma obowiązek, przed podpisaniem umowy, przedłożyć dokument ubezpieczeniowy na 

kwoty, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie. W przypadku przedłużenia terminu 

realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonać przedłużenia umowy ubezpieczenia albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z 

aneksu do Umowy i przedłożenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciągłości okresu  

ubezpieczenia.  

3. Dokument ubezpieczenia, każdorazowo podlega ocenie przez Zamawiającego i może być złożony  

w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

4. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 

poniesione  na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a 

gdyby potrącenie to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.   

5. Z treści polisy ubezpieczeniowej w zakresie określonym w § 11 ust. 1 pkt a winno wynikać, iż 

dotyczy ona wyłącznie przedmiotu Umowy oraz iż umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas 

realizacji niniejszej Umowy.  

  

§ 12   (odbiór robót)  

1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie 

zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia.  

2. Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do 

odbioru całości przedmiotu zamówienia. Podstawą do ww. zgłoszenia będzie faktyczne wykonanie 

wszystkich robót potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie.  

3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia powoła Komisję Odbiorową. O powyższym  zostanie 

powiadomiony Wykonawca z zaproszeniem do udziału w pracach Komisji.  

4. Komisja dokona odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy  w 

terminie do 10 dni od jej powołania.  

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowości wykonania Umowy (koszt ich uzyskania obciąża wykonawcę), a w 

szczególności:  

a) Dokumenty podstawowe – Protokół przekazania placu budowy Wykonawcy; oświadczenie  

Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia  

b) Dokumenty instytucjonalne – Protokoły przewidziane Prawem Budowlanym,  

c) Dokumenty materiałowe – Certyfikaty; Atesty; Aprobaty techniczne; Zatwierdzenia próbek  

materiałowych.  

d) Wyniki badań – Protokoły badań podłoża gruntowego; Wyniki badań próbek betonu; Protokoły 

prób szczelności instalacji wod-kan, sprężonego powietrza; Protokoły odbioru prób na gorąco 

instalacji centralnego ogrzewania; Protokoły pomiaru drożności i skuteczności wentylacji 

mechanicznej wyciągowej; Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub 
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uziemienia instalacji i urządzeń; Protokół odbioru wraz z metryką instalacji odgromowej; Protokoły 

pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego; Protokoły pomiaru 

skuteczności klimatyzacji, Protokół odbioru przyłączy wod-kan przez MPWiK Rzeszów, protokoły 

prób szczelności sieci wodociągowej (policznikowej) i kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

technologicznej.   

e) Protokoły testów funkcjonalnych – Protokoły przeprowadzonych testów funkcjonalnych:  

agregatów, urządzeń podtrzymywania systemów(UPS), oświetlenia awaryjnego, urządzeń 

alarmowych, instalacji antywłamaniowych, instalacji monitoringu, instalacji hydrantowej, 

instalacji chłodniczej, oraz wszelkie inne protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych 

instrukcjami rozruchu.  

f) Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa – wszelkie dokumenty dostarczone przez 

producentów maszyn i urządzeń; instrukcje (w języku polskim) eksploatacji i konserwacji 

budynków oraz infrastruktury umożliwiające kontrole instalacji technicznych, wyposażenia i 

urządzeń, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontów; telefony i adresy kontaktowe 

wykonawców robót na wypadek awarii lub potrzeby uzyskania informacji; pisemna gwarancja na 

całość przedmiotu Umowy.  

g) Raporty szkoleń załogi – protokoły przeprowadzonych szkoleń w zakresie obsługi urządzeń  i 

instalacji, Wykonawca przeprowadzi z udziałem Działem Utrzymania Ruchu tel. 17 865 1336.  

h) Dokumentacja powykonawcza (2 kpl.) – całość dokumentacji projektowej wszystkich branż 

według spisu rysunków projektów wykonawczych wraz z naniesieniem zmian dokonanych w 

trakcie realizacji w papierowej i elektronicznej; potwierdzoną za zgodność  lub zaktualizowaną 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; świadectwo charakterystyki energetycznej; inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą obiektów budowlanych, urządzeń nadziemnych i podziemnych w 

wersji papierowej i elektronicznej; dokumentacja fotograficzna szczegółów robót zanikających i 

ogólnych obiektu dokumentujących ważniejsze etapy realizacji przedmiotu Umowy (w wersji 

elektronicznej z datownikiem na zdjęciu).   

6. Brak dostarczenia ww. dokumentacji przez Wykonawcę w dacie zgłoszenia przedmiotu umowy do 

odbioru oznacza, że przedmiot zamówienia nie osiągnął  gotowości do odbioru.    

7. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu Umowy 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy 

oraz obowiązującymi przepisami, Komisja Odbiorowa podpisuje protokół odbioru końcowego. 

Pozytywny protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.  

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo  zgłoszenia 

gotowości do odbioru to Wykonawca:  

a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem  zobowiązania wynikającego z Umowy;  

b) dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu Umowy przez powołaną do 

tego celu Komisję powiadamiając o terminie tych prac Zamawiającego;  

c) sporządzi protokół odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i 

zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiający może zażądać ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy.  

11. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad, wówczas  

Zamawiający może odstąpić od umowy, albo powierzyć jej poprawienie innej osobie na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy. Powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć  z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.  

  

§ 13    (rękojmia i gwarancja)  

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały oraz z tytułu gwarancji 
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na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, wynosi ….  lat  licząc od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy.   

2. W okresie wskazanym powyżej, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy Zamawiający wyznaczać będzie 

przeglądy gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Z przeglądów 

gwarancyjnych zostaną spisane protokoły. Zamawiający wyznaczy też ostateczny, gwarancyjny 

przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem terminu gwarancji ustalonego w 

umowie. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 

5 dni przed wyznaczonym terminem.  

3. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga 

konserwacji i płatnych przeglądów, ich koszt obciąża Wykonawcę i Wykonawca zobowiązuje się do 

ich wykonania.  

4. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych 

wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O usunięciu wad Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego na piśmie.  

5. Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez 

Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  

6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy, nie usunie on wady (usterki) w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady (usterki) na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe 

koszty w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego rachunku. Brak zapłaty lub 

odmowa, uprawnia Zamawiającego do potrącenia powstałych kosztów z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

7. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów zgodnie z 

zapisami dokumentów gwarancyjnych oraz otrzymaną od Wykonawcy instrukcją eksploatacji i 

konserwacji budynków i infrastruktury.  

8. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu 

ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt 

Wykonawcy.  

  

§14     (odstąpienie od umowy)  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zarówno na zasadach ogólnych w oparciu 

o właściwe  przepisy Kodeksu Cywilnego, jak i w szczególności w okolicznościach wskazanych 

poniżej:  

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie 

od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach,  

b. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

c. Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa 

dłużej niż jeden miesiąc,  

d. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami Umowy i jej załączników, stosuje  

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego,  

e. w przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego faktu wykonywania czynności 

zastrzeżonych postanowieniami Umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy  o pracę 

(niezależnie czy przez Wykonawcę, czy Podwykonawcę), Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy.  

f. jeżeli Wykonawca dopuszcza się innego naruszenia umowy i nie usunie skutków naruszenia w 30 

dniowym okresie naprawczym udzielonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do 

usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia 

naruszenia Umowy. Przypadki istotnego naruszenia postanowień Umowy to w szczególności 

sytuacje, gdy:  
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a) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy  

w terminie w niej określonym lub uzgodnionym z Zamawiającym,  

b) Wykonawca nie stosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru,  

c) Wykonawca znajduje się w stanie grożącym jego niewypłacalnością,  

d) Wykonawca zlecił wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego,  

e) Wykonawca nie realizuje terminowo obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji,   

f) Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,  

g) Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich zmian oraz kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem zawartych umów o podwykonawstwo robót budowlanych,  

h) Wykonawca nie dokonuje terminowej płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom,  

i) Wykonawca nie przedkłada dokumentu ubezpieczeniowego wymaganego Umową,   

j) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, bez zachowania wymogów określonych Umową.  

2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.   

3. W przypadku odstąpienia od Umowy podjęte zostaną następujące czynności:   

a. w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;   

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy;  

c. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 

niego dostarczone lub wzniesione, a nie dotyczące przedmiotu Umowy.  

4. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie 

następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te 

opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  

a. ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 Umowy, a ilości  

wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami,  

b. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla 

województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia nakładów 

rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

  

§ 15    (kary umowne)    

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  

Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy;  

b) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

za przedmiot Umowy za każdy dzień zwłoki;  

c) za zwłokę w wykonaniu robót budowalnych w stosunku do założeń Harmonogramu o którym 

mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot Umowy za każdy dzień zwłoki;  

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie rękojmi i gwarancji  - w 

wysokości 0,06% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad.  
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e) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 

0,06% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcą, za 

każdy dzień zwłoki;  

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania: projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak również za nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji 

tychże umów bez spełnienia wymagań określonych niniejszą Umową – w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany 

umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem;   

g) za rozpoczęcie realizacji umów o podwykonawstwo bez spełnienia wymagań określonych niniejszą 

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt 

umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z 

oryginałem;  

h) za nie wprowadzenie zmian w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o 

podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż wymagany Umową – w wysokości 0,06% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

i) za każdy przypadek nieprzestrzegania przepisów wynikających z “Instrukcji zabezpieczenia prac  

niebezpiecznych pożarowo” oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w 

obiektach i na terenie Zamawiającego, a także obowiązujących na terenie budowy – w wysokości 

500 (pięćset) zł;   

j) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu umów o pracę 

wymaganych postanowieniami Umowy – w  wysokości 100 (sto) zł;   

k) za każdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji czynności zastrzeżonych 

Umową przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w  wysokości 1000 (jeden 

tysiąc) zł brutto.  

l) za każdy przypadek naruszenia postanowień Umowy w zakresie utrzymania porządku na terenie 

budowy i terenie przyległym oraz zasad postępowania z odpadami powstałymi wskutek budowy – 

w wysokości 500 (pięćset) złotych;  

m) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie przedkładania planów  i 

raportów o których mowa w  §6 ust.1 postanowień umowy – 300 (trzysta) zł;  

n) za każdy przypadek braku kasku ochronnego, kamizelki odblaskowej przez pracowników 

przebywających na budowie o których mowa w §6 ust.2 postanowień umowy – 200 (dwieście) zł  

o) za brak bezpośredniego i ciągłego nadzoru, nadzorowania robót przez osobę nieumocowaną  

Prawem Budowlanym lub umową o których mowa w §6 ust.2 – 500 (pięćset) zł;   

p) za brak przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawców na   naradzie koordynacyjnej o której 

mowa w §6 ust.2 lub §8 ust.7 – 500 ( pięćset) zł;  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.  

3. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych z 

innych tytułów wskazanych w ust. 1.  

4. Zamawiający ma prawo zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie zastępcze czynności 

związanych z usunięciem wad przedmiotu Umowy, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia 

Wykonawcy o zamiarze takiego zlecenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na 

usunięcie wad przedmiotu Umowy.   

5. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.  

6. Zamawiający ma prawo zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie zastępczych czynności 

związanych z usunięciem wad przedmiotu umowy innemu Podmiotowi, pod warunkiem uprzedniego 

zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze takiego zlecenia i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 

terminu usunięcia wad przedmiotu umowy.  
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§ 16   (zmiany w Umowie)  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności – za wyjątkiem zmiany osoby Kierownika budowy  i 

Kierowników Robót, na warunkach przewidzianych niniejszą umową.  

2. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi niniejszą umową lub treścią powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w 

następujących przypadkach:   

2.1. zmiany terminu wykonania umowy:  

a. pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie 

decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja 

nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,  

b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych 

niezależnych od stron umowy, lub w przypadku zlecenia robót dodatkowych w trakcie realizacji,  

c. w trakcie realizacji Umowy zaistnieją okoliczności niezależne od Stron Umowy, związane z 

działaniem siły wyższej których nie można uniknąć ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin 

wykonania przedmiotu Umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni 

ustaloną przez strony Umowy,  

UWAGA: Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym 

wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób 

należyty. Opóźnienia, o których mowa wyżej, muszą być udokumentowane stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą 

nowe terminy.  

2.2. zmiany umówionego zakresu robót:   

a. koniecznych lub uzasadnionych zmian w opisie przedmiotu zamówienia powstałych  z przyczyn  

niemożliwych do przewidzenia,  

b. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń 

równoważnych,  

c. zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego.   

      Będą to przykładowo okoliczności:  

a) powodujące poprawienie parametrów technicznych,   

b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,   

c) braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów,  

d) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań 

technologicznych lub użytkowych,  

e) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,  

f) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby 

połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego 

strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy (§ 3571 kc).  

2.3. zmiany wynagrodzenia:   

a. zmniejszenia – w razie ograniczenia zakresu robót,  

b. Zmiany urzędowej stawki podatku VAT.  

  

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy do ich dokonania.   

  

§ 17  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa 

budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.   
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§ 18  

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy 

na inny podmiot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i 

obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.  

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy 

z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 424).  

§ 19  

  

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego  i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy.  

  

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy:  

1) Opis przedmiotu zamówienia.  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia.  

  

Załączniki do umowy:  

  

1) Oferta Wykonawcy + Formularz ofertowy  

2) Kosztorysy szczegółowe zgodne z FORMULARZEM CENOWYM.  

3) Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

4) Polisy(a) ubezpieczenia budowy i robót oraz od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z ustaleniami § 

11 niniejszej umowy).  

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót  

6) Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.  

7) Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy).  

8) Wzór miesięcznego oświadczenia Wykonawcy w sprawie realizacji robót przez Podwykonawców 9) 

Wzór oświadczenia Wykonawcy do faktury częściowej.  

10) Wzór oświadczenia Wykonawcy do faktury końcowej.  

11) Zasady współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia dla pracowników.   

12) Wzór karty zatwierdzenia wyrobu budowlanego.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA:    

    

  

  

  

 ……………………………….          …………………………………..  

  

  

  



18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 

Załącznik nr 8  

OŚWIADCZENIE  miesięczne  
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1. Niniejszym oświadczam, iż w miesiącu ...............................r na zadaniu pn. „Remontu korytarzy, 

klatek schodowych, holu oraz ściany w pomieszczeniu archiwum w Domu Asystenta Politechniki 

Rzeszowskiej, przy ul. Podkarpackiej 1a w Rzeszowie”, realizowanym na rzecz Politechniki 

Rzeszowskiej - Inwestora w ramach umowy........................................... nie zatrudniałem żadnych 

podwykonawców nie zgłoszonych Inwestorowi.   

  

  

  

  

                     Wykonawca                         

                            

   ………………… dnia …………     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Załącznik nr 9   

  

  

OŚWIADCZENIE  (załącznik do faktury częściowej)  
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1. W związku z realizacją zadania pn. „Remontu korytarzy, klatek schodowych, holu oraz ściany  w 

pomieszczeniu archiwum w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej, przy ul. Podkarpackiej 1a w 

Rzeszowie” realizowanego na  podstawie umowy nr......................... z dnia..................... oświadczam, 

że przy wykonaniu robót budowlanych w zakresie objętym fakturą nr ………………. z dnia 

………………… brali udział niżej wymienieni podwykonawcy i dalsi podwykonawcy posiadający 

zgodę Politechniki Rzeszowskiej  

  

(podwykonawca nazwa) ………… roboty dotyczące ……….. na wartość ………… złotych brutto  

(podwykonawca nazwa) ………… roboty dotyczące ……….. na wartość ………… złotych brutto  

 (UWAGA: należy podać pełną nazwę i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którzy 

uzyskali zgodę od Politechniki Rzeszowskiej  na realizację robót budowlanych objętych w/w Umową).  i 

w/w kwota w wysokości …………….. została w całości zapłacona (w załączeniu dowody zapłaty) jak 

również wszelkie roszczenia podwykonawcy/ów wynikające z wykonania w/w robót zostały zaspokojone.  

lub  

Wykonawca wyjaśnia, że odmówił zapłaty na rzecz podwykonawcy/ów w wysokości …………. 

złotych brutto z przyczyn jak niżej  

…………………………………………………………..……………………..………………………...  

Stanowisko Zamawiającego ………………………………………………………………………….... 

lub  

Wykonawca i podwykonawca oświadczają, że faktura nr ………. z dnia ……….. nie obejmuje robót 

wykonanych przez podwykonawców lub  

Oświadczam również, że przy realizacji robót budowlanych objętych w/w Fakturą nr …………… z 

dnia …………. nie pracowali i nie uczestniczyli (inni) podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.   

  

  

  

       Wykonawca                                  Podwykonawca/y  

          

  

  

  

         ………..………      …….………………..  

  

  

  

  

  

………………… dnia …………    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 

Załącznik nr 10   
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OŚWIADCZENIE  (załącznik do faktury końcowej)  

  

  

1. Wykonawca i podwykonawca/y zadania pn. „Remont korytarzy, klatek schodowych, holu oraz ściany w 

pomieszczeniu archiwum w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej, przy ul. Podkarpackiej 1a w 

Rzeszowie”, realizowanego na podstawie umowy nr.......................... z dnia..................... zawartej 

pomiędzy Politechniką Rzeszowską i Wykonawcą oświadczają, że należności za roboty budowlane, 

dostawy i usługi  wynikające z ww. umowy, wykonane w charakterze podwykonawstwa zostały 

zapłacone (w załączeniu dowody zapłaty) w całości na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców jak również wszelkie roszczenia podwykonawcy/ów i dalszych podwykonawców 

wynikające z tej umowy zostały zaspokojone w całości.  

  

Wykonawca i podwykonawca oświadczają, iż należności z tytułu podwykonawstwa na ww. zadaniu 

obejmowały  następujące roboty budowlane, dostawy i usługi  

  

1. (podwykonawca nazwa) …………………………… roboty dotyczące ……………..…….  

na wartość ………………. złotych brutto  

2. (podwykonawca nazwa) …………………………… roboty dotyczące ……………..…….  

na wartość ………………. złotych brutto   

Równocześnie, jako Wykonawca oświadczam, że przy realizacji robót budowlanych objętych umową                

nr …………... , fakturą końcową nr ……………… z dnia ……………………………… nie  

pracowali ani nie uczestniczyli inni podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.  

  

  

  

       Wykonawca                                  Podwykonawca/y  

          

  

  

  

         ………..………      …….………………..  

  

  

  

  

  

………………… dnia …………    
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