zawartaw dniu ................ w Miedzyzdrojach, pomiedzy:

Gminag Miedzyzdroje, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Miedzyzdroje, NIP: 986-015-70-42,
reprezentowang przez:
Burmistrza Miedzyzdrojéow — Mateusza Bobka

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym” a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
»Przebudowa ul. Nadbrzeznej w Wicku polegajaca na przebudowie progow
zwalniajacych i montazu wyswietlaczy predkosci” - zgodnie z dokumentacja, zwane w
dalszej cze$ci niniejszej umowy ,,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z umowa, zakresem rzeczowym robot
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej jako ,,SWZ”) wraz z jej
zmianami wynikajacymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielonych na pytania
zadane w toku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, projektem
technicznym oraz przedmiarem, technologia wykonania i warunkami terenowymi,
obowigzujagcymi przepisami prawa w szczegOlnosci ustawy prawo budowlane 1
przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o wyrobach
budowlanych, przepisow dotyczacych: bezpieczenstwa 1  higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony §rodowiska oraz postgpowania z odpadami oraz ztozona
oferta.

3. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty 1 dostawy niz
wynikajace z ust. 2, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektu, specyfikacji
technicznych 1 innych dokumentow) oraz treSci SWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sa one niezbgdne do nalezytego
wykonania 1 przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami
Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

4. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego 1 Nadzoru Autorskiego.

5. W razie r6znicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje si¢, ze
Wykonawca uwzglednil w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o Przedmiocie
umowy, a w razie sprzeczno$ci pomigdzy dokumentami, co do zakresu zamowienia

Strona 1z 37



przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednil w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania
1 zmiany tre$ci wskazanych wyzej dokumentow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejacg dokumentacja dotyczaca Przedmiotu
umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy
za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacj¢ przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz
zgodno$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

Faktyczny zakres robdt w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie, natomiast
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego wykona¢ mniejszej ilosci robot
niz zalozona w Przedmiocie umowy. Wykonane roboty bedg rozliczone ryczaltowo, a
zaawansowanie bedzie okreslone stosownie do harmonogramu realizacji Przedmiotu
umowy 1 potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski lub inng osobg¢ wskazang przez
Zamawiajacego.

§2
TERMINY
Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
a)  termin rozpoczecia: od 01.09.2025 r.,
b)  termin zakonczenia: 15.11.2025 . .

2. Zatermin:

1) zakonczenia realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy — Strony uznawaé beda
dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru
Przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4, o ile w nastgpstwie tego zgtoszenia dojdzie
do odbioru Przedmiotu umowy;

2) usunigcia wad 1 usterek Przedmiotu umowy — Strony uznawac beda dzien otrzymania
przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia usunigcia wad 1 usterek, o ile w
nastegpstwie tego zgloszenia potwierdzone zostanie faktyczne usuniecie wad 1 usterek
przez Wykonawce, w formie podpisanego przez strony protokotu potwierdzajacego
usuni¢cie wad 1 usterek.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu, nie pozniej niz do 5 dni po
zawarciu niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo — finansowego Przedmiotu umowy
(zwanego dalej ,,Harmonogramem”), sporzadzonego w formie papierowe;j i elektroniczne;j
(plik excel) na adres um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl. Harmonogram obejmowac
ma terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, wszystkie koszty
1 oplaty zwigzane z realizacjag Przedmiotu umowy, wszelkie materiaty, urzadzenia i
wyposazenie oraz roboty niezb¢dne do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu w specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Harmonogram ma okresla¢ termin
wykonania 1 koszt realizowanego Przedmiotu umowy w ramach umowy zawartej z
Wykonawca.

Akceptacja przez Zamawiajacego Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu Wykonawcy na pi$mie lub za
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posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 5 (pigciu) dni od dnia przedtozenia
harmonogramu lub planu platnosci Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona
jego zatwierdzenia.

Harmonogram musi zawierac:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracja $ciezki krytycznej, tj.: terminy i kolejnos¢
wykonywania robot wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie
zostaty wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robot
okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robot, a takze przygotowanie
dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia robodt na realizowanej inwestycji;

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow i asortymentéw robot
oraz zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen na teren budowy, w zakresie
niezbednym dla zachowania cigglosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robdt ze wzgledu na wymogi zawarte w
Umowie, jesli takie wystepuja;

e) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

f) przeroby i platno$ci, w tym szacowane przeroby i platnosci w ukladzie
miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy

g) wskazanie zakresu wudzialu uzgodnionych podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow w realizacji kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym,
ze  wskazaniem  nazwy/firmy  uzgodnionego  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy).

Wykonawca sporzadzajagc Harmonogram zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep robot w okresie zimowym (tj. od dnia
podpisania umowy do 21 marca) oraz inne znane mu okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, zZe
Harmonogram nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem
prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany Harmonogram, ktory
podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uaktualniad
Harmonogram =z wlasnej inicjatywy w przypadku stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajacych taka aktualizacjg, jak rowniez kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od wydania polecenia.
Postanowienia ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

Za niedopelnienie przez Wykonawceg obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 lub 7, uwaza
si¢ zaroOwno nieprzedtozenie we wlasciwym terminie Harmonogramu lub skorygowanego
Harmonogramu, jak 1 przedlozenie we wlasciwym terminie Harmonogramu
niespetniajacego wymagan okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci w ust. 3, 5
16. W takim wypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuni¢cia naruszenia, poprzez
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ztozenie prawidlowego Harmonogramu lub skorygowanego Harmonogramu w terminie 7
dni.

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do wezwania, o ktérym mowa w ust. 8 zdanie
drugie, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od niniejszej umowy, w ciggu 30 dni od
dnia uchybienia przez Wykonawce rzeczonemu obowigzkowi. Odstgpienie od umowy nie
wymaga kolejnego wezwania Wykonawcy do uzupelnienia brakow.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany danych teleadresowych wskazanych w ust. 3
powiadamiajac o zmianie drugg Strong¢ pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail. Ww.
zmiana nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie cato$ci robot zgodnie z umowg ma charakter
ryczaltowy, a jego wysokos$¢ ustala si¢ na kwote brutto .................... zt (stownie:

.............................. ), w tym podatek VAT 23%.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z zestawienia cen ryczaltowych za poszczego6lne
elementy rozliczeniowe wyszczegélnione w Wykazie Wycenionych Elementow
Rozliczeniowych stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzief zlozenia oferty, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.
Strony dopuszczaja ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za elementy robot wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kazdorazowo wg witasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole
rodzaju 1 asortymentu robdt oraz platnos¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym
calo$ci robdt stanowigcych przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowej. Ptatnosci
beda realizowane nastepujaco:

1) platnosci czg$ciowe na rzecz Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym

Harmonogramem, dokonywane z czgstotliwos$cia nie czg$ciej niz raz w miesigcu,
2) suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1.

Podstawa wystawienia faktur czeSciowych, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo
Harmonogram zaktualizowany przez Wykonawce¢ na koniec danego miesigca w oparciu o
rzeczywiScie wykonang ilo$¢ robdt oraz protokot potwierdzenia wykonania i odbioru
czgsciowego robot okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym sporzadzony na koniec danego miesigca, podpisany przez Inspektora
Nadzoru wg wilasciwosci branzowe] dla wykazanego w protokole rodzaju robot i
asortymentu, Kierownika Budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
Postanowienia § 4 stosuje si¢ odpowiednio.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest Protokot odbioru koncowego robot
(Protokot Odbioru Koncowego Robot) potwierdzajacy, ze zostaly one wykonane bez
istotnych wad, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy wraz z protokotem potwierdzenia wykonania
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1 odbioru robdt okreslajacym zakres rzeczowo-finansowy robdt wykonanych w okresie
rozliczeniowym podpisanym przez Inspektora Nadzoru wg wlasciwosci branzowej dla
wykazanego w protokole rodzaju robot i kierownika budowy oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego. .

Wykonawca wystawi fakturg¢ koncowg w terminie do 30 dni od daty Protokolu Odbioru
Koncowego Robot potwierdzajacego, ze zostaly one wykonane bez wad istotnych.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany w
fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
Za date otrzymania ww. zaplaty przez Wykonawce uwaza si¢ date zlecenia przelewu
bankowego przez Zamawiajacego.

Ptatno$¢ wynikajaca z umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci, o
ktorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i1 ustug. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wskazywania do rozliczen wytacznie rachunkéw widniejacych w
elektronicznym wykazie podatnikow VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”. W
przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
si¢ z zaptata bez narazania si¢ na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych
lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi rowniez podstawy/przestanki do
rozwigzania umowy, w szczegolnosci z winy Zamawiajacego.

§ 4 ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru jest zadanie inwestycyjne stanowigce Przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych obejmujacych wykonane
elementy i roboty; zapisy ust. 2, 3 i 5 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i
Nadzor Inwestorski nie pdzniej niz na pig¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, sprawdzen i rozruchow.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru.
Zakonczenie wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
1 instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym protokotem zgloszenia
zakonczenia robot. Potwierdzenia zgodnos$ci wpisOw w protokole ze stanem faktycznym
dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiggnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.
Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 protokotu lub brak ustosunkowania si¢ do niego przez
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty otrzymania do potwierdzenia protokotu
oznacza¢ bgdzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie sporzadzenia protokotu.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od

daty osiagnigcia gotowosci do odbioru w rozumieniu ust. 5.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany Protokot Odbioru Koncowego Robot —
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru, w tym w wypadku
stwierdzenia usterek i wad okres$lajacy roéwniez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych usterek i wad. W takim wypadku Wykonawca po usuni¢ciu usterek i wad
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski dokonuje zawiadomienia Zamawiajgcego celem
dokonania Odbioru Koncowego Robdt - Bezusterkowego.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob albo
zostang stwierdzone istotne wady Przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmoéwié
odbioru.

Protokét odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru wg

wiasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju i asortymentu robdt oraz

przedstawiciele Zamawiajacego. Protokdt ten stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawcg faktury cze$ciowej. Do odbioru czesciowego stosuje si¢ odpowiednio przepisy

ust. 5.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu

(zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 9

niniejszej umowy. Do usuwania wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji stosuje si¢ ust.

10 zdanie drugie.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru

rob6t oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek i wad powstatych w

okresie gwarancji, cho¢by ujawnionych po jego uptywie. O usunigciu usterek i wad

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego w formie pisemnej — data

wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego uznawana bedzie za
dzien zakonczenia usuwania wad 1 usterek, o ile w procesie ostatecznego odbioru zostanie
potwierdzone nalezyte usunigcie tych wad i usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady 1: 1) wady nadajg si¢ do

usuni¢cia Zamawiajacy, moze:

a) odmowic odbioru do czasu ich usunigcia, jezeli sg to wady istotne,

b) zadac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy,

2) wady nie nadaja si¢ do usuniecia, Wykonawca nie usungt ich w wyznaczonym terminie
albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim Zamawiajacy moze:

a) odstapi¢ od umowy, jezeli wady sg istotne,

b) obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zaleznosci od zakresu wad,
jezeli wady nie sg istotne.
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§ 5 WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych z
wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych w
przedmiocie umowy i zgodnie ze sztuka budowlang.
W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robdt stanowigcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuni¢cia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Kierownikiem budowy posiadajagcym wymagane uprawnienia budowlane nr .............. z
dnia ................ nadane przez .......................... B ] ; tel.
.................. se-mail oo

Przedstawicielem  Wykonawcy w  sprawach okre§lonych w umowie jest:
................................ stel oo emadl
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:
................................ stel oo emadl
Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktorego dane zostang
okreslone w odrebnej korespondencji z zastrzezeniem ust. 8.

Odpowiednio do skali zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacy moze postanowic, ze do
pelienia funkcji koordynacji i zarzadzania umowg zamiast Inspektora nadzoru
inwestorskiego (przez co nalezy rozumie¢ zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego
posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalno$ciach), ktory bedzie
petil funkcje wynikajace z Prawa Budowlanego oraz okreslone w niniejszej umowie,
wyznaczy imiennie:

1) wariant I: Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego (w przypadku
przedsiewzie¢ o znacznym stopniu skomplikowania) wraz z kierowanym przez
niego zespotem, w tym inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajacych
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach;

2) wariant II: Inzyniera Kontraktu wraz z kierowanym przez niego zespolem, w tym
inspektoroOw nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia budowlane w
odpowiednich specjalno$ciach.

W przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu zarzadzajacego inwestycja, postanowienia umowy
dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Nadzoru Inwestorskiego maja zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera
kontraktu wraz z kierowanymi przez nich zespolami w tym inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje¢ na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 7.
Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany danych personelu wskazanych odpowiednio w ust.
4 do 9, powiadamiajac o zmianie drugg Stron¢ pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail
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wystanej odpowiednio na adres wskazany w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu z co
najmniej 7 (siedmiodniowym) wyprzedzeniem. Ww. zmiana nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy.

§ 6 UMOWY O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zakres rzeczowy robot:

1) sitami wlasnymi,

2) sitami podwykonawcOw — w zakresie ............cceviiiiiiiiiiiiiiinnn.

Firma/y podwykonawcy/6w (o ile sg znane):

2. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o
roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres
Przedmiotu umowy, zwang dalej ,,umowa o podwykonawstwo” jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

4.  Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienia okreslajace:

a) doktadne okreslenie zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnos$ci,

d) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy,

e) obowigzek podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace, 0sob
wskazanych w § 15 ust. 1 oraz przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
takie zatrudnienie na kazde wezwanie Zamawiajacego,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

c) ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy,

3) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong
w zlotych 1 nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie wynikajace z cen za
poszczegdlne pozycje rozliczeniowe Harmonogramu Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarlo z Zamawiajacym kilku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych
si¢ o0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢
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6)

7)

8)

9)

zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywaé
solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z
podwykonawca w szczegolnos$ci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie
zawierajacymi umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow (podwykonawcédw) i przewidywac
ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w
szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy o podwykonawstwo ma zosta¢ ustanowione
zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa o
podwykonawstwo winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie
stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca: zostang potrgcone 2z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia ulegac
bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy
przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot
kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

w umowie o podwykonawstwo nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze
przenosi¢ wierzytelno$ci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagacé bedzie
zawarcia odrebnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie
na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace
wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy migdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg), a okreSlone w tej odrgbnej umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w nowej,
odrebnej umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonanie tego zakresu
prac,

10) terminy wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie mogg przekraczac

terminow realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w niniejszej Umowie,

11) Wymagania wskazane w pkt 1) do 10) powyzej znajduja odpowiednie zastosowanie

do umoéw z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia Zamawiajacemu
czg$¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot, ktére majg zosta¢ powierzone
podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego
akceptacji, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, niespeiniajacych wymagan
okreslonych w SWZ lub Umowie.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiajacego uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie speinia ona
wymagan, o ktdrych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej] Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w przedlozonej umowie o
podwykonawstwo jest dluzszy niz okre§lony w ust. 4 pkt 4, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umowne;.

Wykonawca wraz z po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksé6w do uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcg bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wytacznie
Wykonawce.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze: 1) zrezygnowac z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotlywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 57 tej ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzag podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgSci zamoOwienia
podwykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

1.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robot budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Postanowienia ust. od 1 do 17 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego:

1) udzieli¢ wszelkich informacji ~ dotyczacych podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow,

2) przedlozy¢ oswiadczenie, ze zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie pokrywa si¢ z zakresem robot powierzonych innemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Nieprzedtozenie informacji lub o§wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 19, stanowi podstawe

do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami

wlasnymi postanowienia ust. 2 do 20 nie beda miaty zastosowania.

§ 6a ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany, do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Ten sam obowigzek dotyczy réwniez podwykonawcy w
przypadku powierzenia robdt, dostaw lub ustug dalszemu podwykonawcy.

. Przed wystgpieniem z wnioskiem o platnos¢ cze$ciowa, Wykonawca zobowigzany jest

zaplaci¢ wszelkie istniejace na ten dzien wymagalne zobowigzania (w tym z tytutu
wynagrodzenia) przystugujace podwykonawcom (a takze dalszym podwykonawcom, jezeli
zostaty zgloszone wobec podwykonawcy) z tytutu wykonanych rob6t budowlanych lub
zrealizowanych dostaw 1 ustug zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Przed
wystgpieniem z wnioskiem o ptatnos¢ koncowa, Wykonawca zobowigzany jest takze do
dokonania zaplaty wszystkich zobowigzan naleznych z tytutu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw 1 ustlug zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym zobowigzan niewymagalnych.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 1 1 2
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) w przypadku ptatnosci cze¢Sciowej — najpozniej wraz z fakturg czeSciowa:

a) w oryginale pisemne oswiadczenia podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcoéw potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaplaty naleznego im
wymagalnego wynagrodzenia za roboty, dostawy lub ustugi objete ptatnoscia
czg$ciowa wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaptaty za nalezne podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, wymagalne wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi objete
platnoscia cze$ciowa oraz zabezpieczenia, gwarancje, itp., z uwzglednieniem
postanowien § 6 ust. 4 pkt. 7;

2) w przypadku platnosci koncowej — najpoézniej wraz z fakturg koncowa:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan, w
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tym wynagrodzen (w tym zobowigzan niewymagalnych) przystugujacych im z
tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze
zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego;

b) dowod dokonania zaplaty za wszelkie nalezne podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (w tym niewymagalne) wynagrodzenie za roboty, dostawy lub
ustugi — za wyjatkiem potwierdzen przekazanych przy dokonywaniu platnosci
czgsciowych.

. Dowody dokonania zaptaty za wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b1 pkt 2 lit. b, powinny zawiera¢ wyrazne
oznaczenie nalezno$ci, z tytulu ktérej nastepuje zaplata, w szczegdlnosci poprzez
wskazanie zakresu robot, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi
zostaty wykonane albo poprzez odwotanie do zawierajacej ww. informacje faktury (do jej
numeru, daty wystawienia itd.) pochodzacej od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. W przypadku ptatnosci dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy obejmujacej wiele nalezno$ci z roéznych tytuldw, ptatnosé
zwigzana z realizacja Przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegdlniona 1 mozliwa do
zidentyfikowania.

. Na podstawie art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dokona

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
1 zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.

. Pod pojeciem uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce rozumie si¢ brak zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z trescig zobowigzania.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 6 ust. 11.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym odpowiedzialnosé
Zamawiajacego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
dany zakres robdt objetych umowa podwykonawcza.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzglegdem podwykonawcy (lub podwykonawcy wzgledem dalszego
podwykonawcy) niezwigzanych z realizacjg danej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
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10.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za roboty odebrane przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 5, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty
wyplaconego wynagrodzenia z kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapltaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, w ciggu 30 dni od dnia zaistnienia okolicznoS$ci
uzasadniajacej odstgpienie.

§ 6b PODWYKONAWCY — ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewnia udzial podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas
odbioru robot budowlanych, ktore ten wykonat.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za roboty, dostawy 1
ushugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

4. Wykonawca bez wczes$niejszego przekazania Zamawiajacemu pisemnej informacji o
wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia
na teren budowy 1 rozpoczecia prac wynikajacych z zatwierdzonej umowy o
podwykonawstwo.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie cze¢$ci robot przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie
okreslonym w § 6.

§ 7OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
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1)

2)
3)

4)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kopii ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budoweg lub zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe
oraz dziennika budowy, a w przypadku braku — pisemne poinformowanie Wykonawcy o
planowanym terminie ich przekazania,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt 1

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji
przedmiotu umowy,

powotanie Komisji odbiorowej i dokonanie odbioru konicowego robot.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1y

2)

3)

4)

S)

opracowanie i1 przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Zamawiajgcego do korespondencji w Umowie) opatrzonego podpisami
Wykonawcy uszczegdlowienia cen zawartych w Wykazie Wycenionych Elementow
Rozliczeniowych, w formie szczegoétowych kosztorysow opracowanych formutg ceny
jednostkowej zgodnie z Rozdziatem 2 (§ 2 do 7) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) wraz z zestawieniem czynnikow
produkcji (M 1 S) 1 wyszczegdlnieniem narzutow (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej
stawki roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi naktadow
rzeczowych 1 kalkulacji wlasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe,
obejmujacych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne do
realizacji Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty
na dokumentacji projektowe] oraz bedzie stanowil uszczegdétowienie wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawcy okreslonego w Ofercie.

stawki 1 ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaly
zmianom w calym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian
wprowadzanych w trybach przewidzianych w umowie) i beda stanowily podstawe
ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zamawiajacy, po zasiggnieciu opinii Nadzoru Inwestorskiego, zglosi uwagi do
Kosztorysu Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przediozenia Kosztorysu do
zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu.
Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego 1 w tym terminie przekaze Zamawiajagcemu
poprawiong wersje Kosztorysu w ilosci 1 formie wskazanej w pkt 1). Wykonawca moze
powolywac si¢ wylacznie na Kosztorys zatwierdzony (na pis$mie) przez Zamawiajacego.;
wykonanie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich rob6t budowlanych
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, to

jest:
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6)

b)

©)
d)

g)

h)

3

k)

D

0)

sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu Harmonogramu oraz jego
aktualizowanie — w trybie 1 terminach okreslonych w § 2,

opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o
miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
realizacja robot i innych zobowigzan w terminach okreslonym niniejszg umowa,
bezzwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

usuni¢cie na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenie rejestru
tych zmian,

wykonanie opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdlnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamodwienia,
uwzglednienie w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okre§lonych w przepisach
szczegblnych niezbednych do wilasciwego i kompleksowego prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

realizacja robdt w sposob zgodny z technologia ich wykonania; wszelkie
watpliwosci badZz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do
Nadzoru Inwestorskiego 1 ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i
Projektanta,

informowanie Zamawiajacego 1 Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robdt zamiennych oraz innych nie objgtych niniejsza umowg w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzeganie wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatéw
1 robot oraz badan 1 pomiarow w zakresie okreslonym w dokumentacji opisujacej
przedmiot umowy (zamowienia),

udostgpnianie  Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu 1
Zamawiajacemu wynikow badan 1 pomiardw,

informowanie Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach 1 okoliczno$ciach mogacych wptynaé na opdznienie
robot lub mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot,

przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy;

wypetienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych osob funkcyjnych, to jest:

a)

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane,
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7)

8)

b)

zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie kierownika budowy (lub inne;j
osoby) wskazanej w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy, powotanego pisemnie,

zapewnienie, ze funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych
beda pehlily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy;

wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, to jest:

a)

b)

d)

sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, z uwzglgdnieniem specyfiki 1 warunkdéw prowadzenia robot, w
tym robot powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

uwzglednienie w planie, o ktorym mowa w lit. a, obowigzujacych przepisow w
zakresie BHP,

opracowanie planu, o ktérym mowa w lit. a, zgodnie z wtasciwymi przepisami
prawa, w szczegolnosSci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia,

uwzglednienie w wynagrodzeniu ryczaltowym kosztow wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Strony zgodnie o$wiadczaja, ze koszty te
obcigzaja Wykonawece i nie podlegaja odrgbnej zaptacie;

wypelienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych terenu robot:

a)

b)

c)

d)

g)

przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu
budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w
szczegoOlnosci przestrzeganie przepisow BHP,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

doprowadzenie na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody 1
energii elektrycznej, zamontowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej
oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji
robot,

urzadzenie 1 oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢
prowadzone roboty podstawowe 1 tymczasowe oraz utrzymywanie oznakowania
w stanie nalezytym przez caly okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

zorganizowanie we wilasnym zakresie dozoru mienia 1 wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczeh p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej
odpowiedzialnosci materialne;j,

zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow 1 miejsc wykonywania
robot oraz miejsc skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami dokumentacji opisujacej przedmiot umowy (zamdwienia),
zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i1 organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot (w tym
skutkami finansowymi), zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
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9)

h)

)

k)

D

0)

wymaganiami dokumentacji opisujacej przedmiot umowy (zamdwienia)oraz
starannos$cig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci,

zapewnienie doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.,

ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawceg; w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majatku Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt,
zabezpieczenie terenu budowy przed kradziezg 1 innymi negatywnymi zdarzeniami
1 ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu (obowigzek ten obejmuje
zabezpieczenie przed kradzieza 1 zniszczeniem wszystkich materialow
dostarczonych na plac budowy),

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materialow oraz odpadow,

likwidacja terenu budowy 1 uporzadkowanie tego terenu w terminie
nieprzekraczajagcym wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot
budowlanych,

wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii,

zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego — stanu
rob6t oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen, w
wyniku ktérych moglyby wystapi¢ roszczenia odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajacego,

urzadzenia 1 uzgodnienie na wlasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z
kosztami podtaczenia i uzytkowania wody i energii elektryczne;j,

wypehlienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych zasad kontroli jakosci robot, ktore
to wymagania stanowia, ze:

a)

b)

d)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci
wbudowywanych materiatow,

Wykonawca winien opracowa¢ 1 przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
uzytkowym oraz przedmiarem oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca w celu zapewnienia jakos$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna,
obstuge geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek 1 badan materiatow oraz robdt w zakresie okreslonym w SST,
obowigzujacych przepisoOw, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych 1 koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski,
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g)

h)

)

k)

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materialéw 1 innych jakie okazg si¢ potrzebne w
zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢
1 stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. 1 inne
przepisy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych
przepisOw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., w trakcie prac pomiarowych
1 badawczych oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
dla potrzeb planu ich lokalizacji,

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania
zwigzanego z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji),

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob
powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow przylegtych poses;i,
wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiar6w s3a wilasnosciga Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne 1 gérnicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowaé zgodnie z ich
poleceniami;

10) wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych udostgpnienia terenu budowy, ktore
to wymagania stanowia, ze:

a)

b)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i1 informacje
pracownikom organdow w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz przedstawicielom Zamawiajacego,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w lit. a
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy,

Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy; dotyczy¢ to bedzie
wykonawcow, ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sasiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejsza umowa, ktorych
konieczno$¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem
realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy; w takim przypadku wykonawcy
innych robot beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca
niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania;
udostepnienie terenu, o ktorym mowa powyzej, kazdorazowo potwierdzone bedzie
protokotem wprowadzenia nowego wykonawcy na plac budowy okreslajacym
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rodzaj rob6t nowego wykonawcy, zakres placu budowy udostepnionego nowemu
wykonawcy, zakres odpowiedzialnosci nowego wykonawcy; spisanym przy
udziale Wykonawcy niniejszej umowy, nowego wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego;

11) wypelienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych materiatéw rozbiorkowych, ktore to
wymagania stanowia, ze:

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia

materialdw nie nadajacych si¢ do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru
lub utylizacji,

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ podziatu materiatow rozbiérkowych (w

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) w zalezno$ci od rodzaju 1 stanu

technicznego na:

1. materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania (w tym materialy
drogowe, wpusty, wlazy i inne) stanowiace wlasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na miejsce sktadowania wskazane
przez Zamawiajacego jednak nie dalej niz w granicach administracyjnych
Gminy Miedzyzdroje oraz przekaze Zamawiajagcemu dokumenty

potwierdzajace przekazanie tych materialow,

1. materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z
metalu (np. wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na
ztomowisko wskazane przez Zamawiajacego jednak nie dalej niz na terenie
sasiednich gmin i przekaze Zamawiajagcemu dowdd dostawy,

iii.  inne materiaty rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skladowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu,

c) Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci

wszystkich  materiatdw  rozbiorkowych  (przekazanych, zezlomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi
ich zagospodarowanie;

12) wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych wbudowywanych materiatow, ktore
to wymagania stanowia, ze:

a)

b)

do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowiagzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych
okreslonych w projekcie budowlanym i1 wykonawczym oraz przedmiarze; wyroby
budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach,

wszystkie materiatly zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetniaé
powinny warunki okre§lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone
przez Wykonawce elementy i materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowié
wylaczng wlasnos¢ Wykonawcey 1 by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a
takze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnos$ci producenta potwierdzajaca spelnienie wymogow, deklaracje
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d)

wlasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu
na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem.
Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci $§wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu 1 powszechnego stosowania materiatow 1 urzadzen, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materialdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentow wymienionych w ust¢pie powyzej, przy czym
zatwierdzenie materiatow do wbudowania nastapi w terminie 7 dni roboczych od
dnia przekazania kompletnego wniosku Nadzorowi Inwestorskiemu (dopuszcza
si¢ korespondencje elektroniczng); wnioski niekompletne lub dotyczace
materiatdw niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentach
opisujacych przedmiot zamodwienia nie beda podlega¢ uzupehieniu, lecz
odrzuceniu ze wskazaniem na piSmie przyczyn odrzucenia; a w przypadku
zastosowania materialdw réwnowaznych winien w pelni udokumentowac
Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos$¢, zalaczajac rowniez opini¢
Nadzoru Autorskiego; przed odbiorem kofcowym Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca migdzy innymi
deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy;
dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte na
przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja); dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski,

jezeli w dokumentacji projektowej wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, to produkty te stanowig przyktady materiatow, elementow i
urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce w ramach rob6t. Znaki firmowe
producentéw oraz nazwy 1 symbole poszczegdlnych produktow zostaly w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokladniejszego okreslenia ich
charakterystyki Zamawiajacy, dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych,
nie odbiegajacych od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytow 1 konstrukcji (wielkos¢ z tolerancja + 5%, rodzaj oraz liczba
elementow sktadowych) - uwaga niniejsza nie dotyczy parametrow
uzytkowych 1 wymiaréw obiektow budowlanych,

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materialowej (rodzaj 1 jako$¢ materiatu),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne,
konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okreslonych w
specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym,

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania — minimalnych okreslonych
odrgbnymi przepisami.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce
propozycji rozwigzan roéwnowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie
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g)

h)

i
)

k)

dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sa zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego. Jezeli zastosowanie rozwigzania rOwnowaznego
wymaga dopetnienia strony formalnej, np. uzyskania akceptacji Nadzoru
Autorskiego, zmiany Pozwolenia na budoweg/zgloszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budoweg, wykonania projektow zamiennych,
rysunkow, itp. przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w odpowiedniej specjalnosci; Wykonawca ma obowigzek
czynno$ci te dopetni¢ na wlasny koszt w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw, na wlasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo
na terenie budowy materiaty 1 urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,

sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania; wszelkie
watpliwosci badzZ propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzoér Autorski i Nadzor Inwestorski (w tym analiza kosztow) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej
jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego,

zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w projekcie
budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian
i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego,

Wykonawca wnoszac o zmian¢ materialdéw lub wykonanie robot w technologii
zamiennej, realizacj¢ robot dodatkowych sktada wniosek do Nadzoru
Inwestorskiego 1 w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do
wiadomos$ci Zamawiajgcemu; Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj.
zawierajacy:

1. opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robo6t/zmian, ii.
dokumentacj¢ zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne lub niezbg¢dne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone
opinig Nadzoru Autorskiego,

iii.  opini¢ Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

iv.  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

V. w miar¢ potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty),
niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
opOznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastgpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogag stanowi¢ podstawy do
dokonania zmian termindw umownych; Wykonawca ponownie wnioskujac w
danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to dat¢ jego
wplywu / ztozenia traktuje si¢ jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania
sprawy,

Zamawiajacy w kwestii zamiany materialdéw lub technologii, wykonania robot
dodatkowych zobowigzany jest zaja¢ na pisSmie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni
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roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznos$ci, sporzadzonego przez
Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy; brak
odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamian¢/wykonanie robot,
1) zZmiana materialébw lub  technologii wykonania robdt bez
zgody Zamawiajgacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy,
m) w przypadku ujawnienia nieprawidtlowosci w jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé
nieprawidlowo wykonany element rob6t i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt, n) w
przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatdéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/ rzeczoznawcy; w przypadku uzyskania
negatywnych  wynikow  badan laboratoryjnych/ekspertyzy = potwierdzajacych
nieprawidlowa jako§¢ wykonanego elementu/robot, wbudowanych materialow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce;

13) wypelienie wymagan Zamawiajagcego w zakresie odbioru koncowego, ktore to

wymagania stanowia, ze Wykonawca zobowigzany jest:

a)  zrealizowac¢ catoksztatt obowigzkow okreslonych w § 4,

b)  przygotowaé niezbgdne dokumenty do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie,
jezeli jest wymagane,

c) skompletowa¢ 1 zlozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza
opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego; dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) i1 w trzech egzemplarzach w wersji
elektronicznej (.jpg, .pdf,),

d) przedlozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej
kompletnosci 1 prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa
Budowlanego.

§ 8 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca przedstawil Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz 400 000,00 zt (stownie: czterysta tysigcy ztotych 00/100).
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej] mowa w ust. 1, wygasa przed
terminem podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 7,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ten fakt, na co najmniej 7 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okre$lonymi powyzej lub nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy moze (bez zgody sadu) w imieniu i
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na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a
poniesiony koszt potraci¢ z naleznosci wynikajacych z faktury wystawionej przez
Wykonawce, badz odstagpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, w ciggu 30 dni od
zaistnienia tej okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowigzan
z niej wynikajagcych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku

formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o warto$ci

.................... (stownie: ...............) zl, stanowiacej lacznie 5% ceny ofertowej

brutto.

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pienigdzu.

Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia gwarancji/porgczenia w dniu
podpisania umowy,

2) okres wazno$ci gwarancji/porgczenia nie bedzie krotszy niz okres przewidziany na
realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi a takze o okres
gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu ponad okres rekojmi, a ponadto
powiekszony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

3) gwarancja/porgczenie wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji lub w dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokolu usuniecia usterek okreslonych w
protokole odbioru ostatecznego,

4) kwota gwarancji/porgczenia zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej w ust.
2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu usuniecia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

5) jezeli dostarczona gwarancja/porgczenie nie spelni ktoregokolwiek z wymagan
dotyczacych niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslonych powyzej, a w szczegolnosci zawiera¢ bedzie jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

a) Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji/poreczenia,

b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

— na zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 5.
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5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 5, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu w kwocie okreslonej w ust. 2, przelewem
na rachunek Zamawiajacego prowadzony w PKO Banku Polskim o numerze: 68 1020
4795 0000 9302 0368 9007, z dopiskiem: ,,zabezpieczenie nalezytego wykonania
umMowy do POStEPOWANIA NT ....vvvieeeeeieenieanaeannennnn. 7,

6. Jesli przed dniem wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5, zmianie ulegnie
numer rachunku Zamawiajgcego, Zamawiajacego poinformuje o tym fakcie
Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wptaty na rachunek
bankowy o wskazanym przez Zamawiajacego numerze. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do umowy.

7. Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:

1) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuni¢cia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

2) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni od
daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu rekojmi po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego, sporzadzonego po uplywie okresu rgkojmi i gwaranc;ji.

8. Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 10, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie
poniesionymi, pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

§ 10 KARY I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutldéw i w podanych
nizej wysokosciach:

1) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajagcemu Kosztorysu lub modyfikacji Kosztorysu
wynikajacej z uwag Zamawiajacego — 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki
po terminach okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 1) i1 pkt 3),
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2) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwtoki po terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 lit. b),

3) za zwlok¢ w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtloki po terminach okreslonych w protokole
odbioru koncowego,

4) za zwloke w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
rekojmi lub gwarancji — 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki w stosunku do
wyznaczonych terminow,

5) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

7) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek

8) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy przypadek,

10) z tytulu niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 — w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

11) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od aneksu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 —w
wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

. Kary umowne wymienione w ust. 1 podlegaja kumulacji, zatem odstapienie od umowy lub

jej wypowiedzenie podyktowane okolicznosciami, z tytulu ktéorych Zamawiajacemu
przystuguje odrgbna kara umowna, upowaznia Zamawiajacego do naliczenia zaréwno kary
z tytulu wystgpienia tych okolicznosci, jak 1 z tytutu odstgpienia.

. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na ogdlnych zasadach.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy,

wynosi 30 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust.1. Powyzszy limit stanowi
wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gérnej granicy odpowiedzialno$ci
Wykonawcy.
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§ 11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w

tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych — przy czym odstgpienie od umowy na tej podstawie nastgpuje w
czesci, ktorej dotyczy dokonana zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
Prawa zamowien publicznych,

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzag na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;j;

jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych

przyczyn zgodnie z umowg lub bez uzasadnienia przerwal prace a opoéznienie wynosi

co najmniej 21 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego
na piSmie, w ktorym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
podjecie prac i zmnigjszenie opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy;

Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstagpieniu od umowy w terminie 30 dni

liczonych od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na podjecie prac,

jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie podjat prac lub pomimo podjecia prac
op6znienie nadal przekracza 21 dni.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje w

zwloce z przekazaniem frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okre$lonego
W umowie.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 1 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgs$ci umowy.

§ 12 ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie rob6t i mimo

pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21 dni,

2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwloce z wykonaniem

przedmiotu umowy lub jego czg$ci, a opdznienie wynosi co najmniej 21 dni, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Harmonogramem,
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3) w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkdw umowy, w tym Ww

szczegblnosci  niezgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym oraz
przedmiarem mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowosci,

4) w przypadku =zajecia majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub

zabezpieczajagcym, a w szczegdlnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy
— co skutkowaloby utrudnieniem w realizacji Przedmiotu umowy.

§ 13 OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY
Odstegpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.
W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za odstapienie lub
wypowiedzenie umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nastapito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru rob6t w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaty wynagrodzenia
za okres do dnia odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, 2) przejecia terenu
budowy.

Do odbioru rob6t w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

§ 14 GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
.................................... (stownie: ...............................) na zasadach
okreslonych w zalaczniku nr 3 do umowy.
Rekojmia realizowana jest na zasadach kodeksowych.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad 1 usterek
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi
zgode na wydluzenie tego terminu.
O usunieciu usterek 1 wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w
formie pisemnej — data wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby
Zamawiajacego uznawana bedzie za dzien zakonczenia usuwania wad i usterek, o ile w
nastgpstwie tego zgloszenia zostanie potwierdzone nalezyte usuni¢cie tych usterek 1 wad.
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Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§ 15 ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

a) budowa, przebudowa drog,

b) czynnosci szczegdtowe okreslone w dokumentacji projektowej lub STWiOR,
z wylaczeniem kadry kierowniczej, inzynierdw oraz pracownikoéw administracji.
Warunek, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o
prace nowych pracownikow lub wyznaczenie do realizacji zamoéwienia zatrudnionych juz
pracownikow.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy lub

podwykonawcy przedstawienia dokumentacji §wiadczacej o zatrudnieniu 0s6b na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegOlno$ci imi¢ i1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace¢ i zakres obowigzkow
pracownika.

Na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowigzek

niezwtocznie, nie p6zniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ zadane informacje i dokumenty

Zamawiajacemu.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 30

dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 4, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci wymienione w ust. 1, na
podstawie umowy o praceg.

W przypadku niewypetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1, w tym rowniez w przypadku
opisanym w ust. 5, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej za kazde stanowisko pracy, ktorego dotyczy naruszenie, w wysokosci iloczynu
kwoty 500 zt oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, odnos$nie ktorych
Wykonawca nie wykazat dopehienia przedmiotowego wymogu.

§ 16 ZMIANA UMOWY
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci tylko w formie
pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy 1 zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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2. Zamawiajacy dopuszcza nastgpujace mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian
postanowien umowy:
1) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT 1 zmiana wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 w zakresie wynikajagcym ze zmiany stawki tego podatku, 2) zmiana zakresu
Przedmiotu umowy, w przypadku:
a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie
ma na celu prawidlowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich
wykonania wynika z wad Dokumentacji Projektowej,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) zmian Dokumentacji Projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiajacego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,

3) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub sposobu jego wykonania, w przypadku:
a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;

b) wystagpienia na terenic budowy niewybuchdéw, niewypatow, znalezisk
archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektow, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:

a) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie prac, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny
z umowiong technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie si¢ nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie
zewnetrznych robdt budowlanych w ogole badz bez niewspotmiernych naktadow
utrzymujace si¢ dtuzej niz 3 dni,

b) op6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktoére to inwestycje lub roboty koliduja
z wykonaniem rob6t objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

¢) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

d) opodznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktoérych wydanie jest niezbedne dla
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dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opoOznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na
termin wykonania Umowy,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

g) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawcg;

h) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

1) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bltednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania rob6t budowlanych, zmiang¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie
rob6t dodatkowych lub zamiennych,

J) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa w pkt 1-3) powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy,

k) wystapienia warunkéw sily wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie. Przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia i
okolicznosci, na ktére Strony nie maja wplywu 1 przed ktorymi nie mogly si¢
zabezpieczy¢, w tym w szczegolnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
pandemii 1 innych klesk zywiotowych,

1) dopuszcza si¢ zmian¢ terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
przedluzajacej si¢ procedury udzielenia zamdowienia o czas niezbedny do wykonania
robot stanowigcych przedmiot Umowy,

- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko o

5)

6)

7)

czas niezbgdny do wykonania robot stanowigcych przedmiot Umowy, nie dluzej jednak
niz o okres trwania okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastgpstw.

zmiana kadry przewidzianej do realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem
spetniania przez nowe osoby warunkow okreslonych w SWZ,

zmiana podmiotdéw trzecich na etapie realizacji Przedmiotu umowy, na zasoby ktorych
Wykonawca powotywat si¢ wskazujac spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu,
z zastrzezeniem, ze sg spetnione warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w SWZ,
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata informacji o cze¢$ci, ktora na etapie
realizacji zamdwienia zamierzal powierzy¢ podwykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zawarcia umow o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.
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8) w przypadku przedtuzajacych si¢ procedur, terminéw wydania decyzji, postanowien lub
innych aktow administracyjnych majacych wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,
9) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce; zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie wowczas kwote, o jaka
wzro$nie koszt wykonania Przedmiotu umowy w zwigzku ze zmiang czynnikow
wymienionych w lit. a — d.
3. Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 beda mozliwe na warunkach opisanych ponize;j,

w szczeg6lnosci:

1) w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto, jezeli stawka podatku VAT
ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowigzujacych przepisow;

2) w odniesieniu do zakresu Przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto:

a) gdy na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty
zamienne, ich rozliczenie nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie
r6éznic¢ pomiedzy kosztorysem zaniechanych robdt podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych. Kosztorys zaniechanych robot opracowany bedzie w oparciu o
ceny jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1
umowy. Kosztorys robot zamiennych zostanie sporzadzony w oparciu o
uzgodniony z Zamawiajacym zakres rzeczowy robot oraz w oparciu o powszechnie
stosowane katalogi nakladéw rzeczowych, a w przypadku robot, dla ktorych brak
nakladow w katalogach nakladow rzeczowych, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Inspektora Nadzoru. Stawki
robocizny kosztorysowej 1 wskazniki narzutow nie begda przekraczaly Srednich
stawek dla robot inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej bede
przyjmowane dla wojewodztwa zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki
narzutOw - na podstawie wartosci wskaznikéw publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD?”, aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny. Ceny materialow 1
pracy sprzetu beda przyjmowane w sposob nastepujacy: ceny aktualne na dzien
sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajace Srednich cen podawanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen w tym wydawnictwie
- ceny wedlug wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku materiatéw nie ujetych w
ww. wydawnictwach, ceny materiatlbw 1 pracy sprzetu zostang ustalone na
podstawie cen dostawcoéw dostepnych na stronach internetowych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w
oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, cennikéw dostawcow, itp.
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b)

c)

d)

Kosztorys r6znicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

1 Zamawiajacego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia Kkosztorysu

réznicowego, Zamawiajacy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne

do wysokosci bezspornej, pozostawiajac kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien
stron;

gdy na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty

dodatkowe; rozliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu na roboty

dodatkowe. Kosztorys na roboty dodatkowe zostanie sporzadzony w oparciu o

uzgodniony z Zamawiajacym zakres rzeczowy robot oraz w oparciu:

- o ceny jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2
pkt 1 umowy, dla asortymentu robdt dodatkowych w nim wystepujacych,

- dla asortymentu robot nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym - o
powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych, a w przypadku robot,
dla ktérych brak nakladow w katalogach nakladéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji
Inspektora Nadzoru. Stawki robocizny kosztorysowej i wskazniki narzutoéw nie
beda przekraczaty srednich stawek dla robdt inwestycyjnych. Stawki robocizny
kosztorysowej bede przyjmowane dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
natomiast wskazniki narzutdow - na podstawie wartosci wskaznikow
publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD”, aktualnych na dzien
sporzadzenia wyceny. Ceny materialow 1 pracy sprzetu beda przyjmowane w
sposOb nastepujacy: ceny aktualne na dzien sporzadzenia wyceny,
nieprzekraczajagce  $rednich cen  podawanych ~w  wydawnictwie
»SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen w tym wydawnictwie - ceny
wedtug wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku materiatow nie ujetych w ww.
wydawnictwach, ceny materiatow i pracy sprzetu zostang ustalone na podstawie
cen dostawcow dostepnych na stronach internetowych zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu
o powyzsze zrodla - wedlug ofert handlowych, cennikow dostawcow, itp.
Kosztorys na roboty dodatkowe wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.

gdy nastgpi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci

Przedmiotu umowy, w szczeg6lno$ci w przypadku utraty Zrédel finansowania

realizacji Przedmiotu umowy, zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac

1 zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych

Zamawiajacy rezygnuje, ustalone na podstawie poszczegdlnych pozycji kosztorysu

okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy. W przypadku braku w kosztorysie

ofertowym pozycji dotyczacych robot zaniechanych wynagrodzenie zostanie
rozliczone na podstawie kosztorysu sporzadzonego zgodnie z zapisami lit. b) tiret
drugie, w oparciu o czynniki cenotwoércze, aktualne na dzien skladania oferty

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

o konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych albo

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy,

Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce, ktory w terminie 14 dni od daty
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d)

otrzymania zawiadomienia sporzadzi odpowiedni kosztorys i przekaze go do
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru.

roboty zamienne i dodatkowe lub zaniechane moga by¢ takze wykonane na wniosek
Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robo6t przepisami) wykonania Przedmiotu
umowy wedlug zasad jak dla robot zamiennych, 3) w odniesieniu do terminu
umownego:

w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych lub
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot;

w przypadku wystapienia przeszkod o obiektywnym charakterze, w tym: dziatania
sity wyzszej, klesk zywiotowych, wojny lub stanu wojennego, konieczno$ci
usuni¢cia niewybuchdw i niewypalow,

w przypadku wystgpienia koniecznos$ci realizacji w drodze odrgbnej umowy prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujacej koniecznosé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

w przypadku wystgpienia poza okresem zimowym (tj. od 21 grudnia do 21 marca)
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (tzn. dhugotrwalych intensywnych
opadow deszczu lub $niegu, niskich temperatur, zalodzenia) uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych z uwagi na konieczno$¢ spetnienia wymogow
technologicznych okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktore beda mialy
wplyw na harmonogram robdt i termin realizacji Przedmiotu umowy oraz zostanie
udokumentowane w dzienniku budowy,

ktére beda mialy wplyw na harmonogram realizacji rob6t podstawowych, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania
Przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej
do dokonywania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny dajacych si¢ wyodrgbni¢ 1 ustali¢ materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy. Waloryzacja odbywa si¢ przy zastosowaniu nastepujacych
regut:
a) Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych ustalana jest w
oparciu o wskazniki procentowe zmiany Srednich cen jednostkowych materiatow,
stawek robocizny kosztorysowej oraz cen pracy sprzetu budowlanego publikowane co
kwartat w ogolnie dostgpnych informacjach wydawnictwa ,,SEKOCENBUD”.

b)

Whiosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia moze zosta¢ ztozony dowolnym okresie

trwania umowy jednak nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy 1 nie pdzniej niz na 1 miesigc przed zakonczeniem wykonania Przedmiotu
umowy, wniosek ztozony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z
jej uzasadnieniem w szczegodlnosci poprzez wskazanie rodzaju materiatu, robocizny
lub sprzetu budowlanego objetych zmiang, oraz ilo$ci planowanego zuzycia lub
wykorzystania oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy udokumentowane zmiany
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g)

wskaznikow procentowych uzasadniaja zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. W
przypadku uwzglednienia wniosku strony podpisujg aneks do umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu do warto$ci kwotowych
przypisanych poszczegdlnym jednostkom materiatow, stawek robocizny oraz pracy
sprzetu (objetych zmiang 1 wynikajgcych z Kosztorysu) i stanowi iloczyn tych wartos$ci
1 wskaznika procentowego zmiany.

Poziom zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 %
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Maksymalna wysoko§¢ zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 umowy w dniu jej zawarcia.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jesli przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub
ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesigcy.

Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien zlozenia
wniosku o waloryzacje wynagrodzenia w siedzibie strony lub date¢ jego nadania w
urzedzie pocztowym przesytka polecong.

5. W przypadku zmiany umowy polegajacej na wydtuzeniu terminu realizacji Przedmiotu
umowy, Wykonawca zobligowany bedzie do stosownego przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej
niz pieniadz i przedtozenia go Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia
od aneksu do umowy wprowadzajacego ww. zmian¢ w ciggu 14 dni od dnia uchybienia
przez Wykonawce terminowi na dostarczenie przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) —
dalej RODO, informujemy, iz:

1.

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w tresci zawartej umowy jest
Burmistrz Migdzyzdrojow, z siedzibg w Migdzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1,
72-500 Miedzyzdroje. Z administratorem danych mozna si¢ skontaktowac poprzez
adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631,
badzZ pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym moze si¢
Pani/Pan skontaktowa¢ poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowac, w
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych.
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3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i
rozliczenia zawartej umowy.

4. Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Zawarte w umowie dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione podmiotowi
swiadczacemu obstuge prawng i1 informatyczng administratora oraz jednostkom
administracji publicznej uprawnionym do sprawowania kontroli i nadzoru nad
prawidtowoscig  funkcjonowania administratora lub mogacym potwierdzi¢
prawdziwos¢ podanych w umowie informacji. Ponadto tre$¢ zawartej umowy moze by¢
przedmiotem udostepnienia osobom trzecim w przypadku, gdy osoby te wystapig do
administratora z wnioskiem o udostgpnienie na podstawie przepisow ustawy o dostepie
do informacji publiczne;.

6. Dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat poczynajac od 1 stycznia roku
nastepnego, ktory to wynika z przyjetego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt z mozliwo$cig przedluzenia tego okresu o czas niezbedny dla dochodzenia
wzajemnych zobowigzan finansowych.

7. Dane osobowe nie bgda przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz nie zostang
poddane profilowaniu i nie bedg przedmiotem przekazywania do panstw trzecich.
8. Zgodnie z RODO osobie fizycznej bedacej strong umowy (Wykonawcy) przystuguje
prawo do:
a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
¢) usuni¢cia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
w celu wywigzania si¢ z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania wtadzy publiczne;,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest wymogiem niezbednym do zawarcia umowy.

§ 18 CESJA UMOWY
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania pisemnej cesji, na rzecz podmiotow
trzecich, wynikajacych z niniejszej umowy praw lub obowiazkéw dotyczacych rekojmi lub
gwarancji jakos$ci udzielonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Cesja dotyczy¢ moze catosci lub czegsci praw lub obowigzkdéw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym.
Wykonawca wyraza niniejszym zgode¢ na dokonanie cesji, o ktérej mowa w ust. 1.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje o dokonaniu cesji, o ktérej mowa
w ust. 1, w ciggu 14 dni od dokonania cesji. Zawiadomienie to bedzie zawiera¢ firme i adres
Cesjonariusza.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze przenies¢ praw lub obowiazkow z niniejszej umowy bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, w szczegoOlnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Strony maja obowigzek niezwtocznie informowac si¢ nawzajem o zmianie adresu swojej
siedziby pod rygorem uznania, iz korespondencja przesylana na adres wskazany w umowie
dorgczona jest skutecznie.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty:
1) zalaczniki do Umowy:
a) zalgcznik nr 1 — Wykaz Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych,
b)  zalacznik nr 2 — wykaz dokumentacji projektowe;,
c) zalacznik nr 3 — karta gwarancyjna - wzor,
d) =zalagcznik nr 4 — wykaz osob, ktore Wykonawca skieruje do wykonywania
Przedmiotu umowy wraz z o$wiadczeniem na temat ich wyksztalcenia i
kwalifikacji zawodowych,
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2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z pytaniami wykonawcow i odpowiedziami
Zamawiajacego 1 zmianami, 3) oferta Wykonawcy.

Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentoéw jest tres¢ Umowy, a w
nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 5 w kolejnosci, w jakiej
zostaly wymienione.

Spory wynikajace z niniejszej umowy rozpoznawa¢ bedzie Sad Rejonowy
SzczecinCentrum w Szczecinie (w przypadku spraw pozostajagcych w zakresie wlasciwosci
rzeczowej sagdow rejonowych) lub sad ogdlnie wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego (w
przypadku spraw pozostajacych w zakresie wlasciwosci rzeczowej sadow okregowych lub
apelacyjnych).

Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie
pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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