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Wisznia Mata
Gmina Wisznia Mata tel. (71) 308-48-00
55-114 Wisznia Mata fax (71) 312-70-68
ul. Wroctawska 9 www.wiszniamala.pl
UMOWA NR ..............
Zawarta W dniu ....cceeeveneeencneenn w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mafta, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:
Wajta Gminy — Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Czanieckiej

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ... z siedz.
Regon: . , NIP: reprezentowang

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (j.t Dz. U. z 2023r poz. 1605 ze zm. zwanej dalej ustawa
Pzp) — postepowanie w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji ogtoszony w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr

2. Oferty Wykonawcy - stanowiacej integralng czes¢ niniejszej umowy.

Zadanie objete dofinansowaniem ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad PGR ed.2

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn: ,Przebudowa drég
gminnych | modernizacja mostu w Gminie Wisznia Mata — Polski tad PGR ed.2 ” obejmujgce:

1.1 Przebudowa ul. tgkowej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mata
a) Wykonanie drogi o nawierzchni bitumiczne;j
b) Wykonanie poboczy z kruszywa
c) Wykonanie zjazdéw i dojs¢ do nieruchomosci o nawierzchni bitumicznej
d) Umocnienie lewostronnej skarpy istniejgcego rowu ptytami Meba
e) Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

1.2 Przebudowa ul. Jatowcowej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mata
a) Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku
b) Wykonanie prawostronnego pobocza z kruszywa
c) Wykonanie zjazdéw i dojs¢ do nieruchomosci o nawierzchni bitumicznej
d) Wykonanie terendw zielonych

1.3 Przebudowa ul. Akacjowej w Piotrkowiczkach, gm. Wisznia Mata
a) Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 0+000km-0+480,0m
b) Wykonanie chodnika z kostki betonowe;j
c) Wykonanie umocnionego, lewostronnego pobocza o nawierzchni z kostki betonowej
d) Wykonanie poboczy z kruszywa,
e) Wykonanie prawostronnego pobocza o podwyzszonej przepuszczalnosci z rurg drenarskg
f)  Wykonanie zjazdow i doj$¢ do nieruchomosci o nawierzchni bitumicznej
g) Wykonanie odwodnienia

1.4 Most drogowy w km 0+018 drogi nr 104924D Strzeszéw — Ozorowice w m. Strzeszow


http://www.wiszniamala.pl/

a) Wymiana taw podtozyskowych, ptyty pomostowej oraz ptyt przejsciowych
b) Naprawa powierzchniowa $cian przyczétkéw

c) Wykonanie warstw konstrukcji drogi na dojezdzie i obiekcie

d) Odtworzenie gzymsoéw konstrukcji

e) Montaz balustrad na moscie i dojazdach

f)  Odtworzenie skarp w obrebie obiektu

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje ponizsza dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
e ,Przebudowa drogi gminnej ul. tgkowa w m. Ozorowice”

a) Projekt budowlany i wykonawczy pn: ,Przebudowa drogi gminnej ul. tagkowej w m. Ozorowice” wykonana przez WP
Projekt Przemystaw Woch wraz Pozwoleniem na Budowe, decyzja nr 99/20
b) Projekt budowlany i wykonawczy — branza telekomunikacyjna pn. ,Projekt przebudowy drogi gminnej ul. tgkowej w
Ozorowicach, gm. Wisznia Mata”
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlanych
d) Pozwolenie na budowe, Dec. nr 99/20

e ,Przebudowa drogi gminnej ul. Jatowcowa Ozorowice”

a) Projekt budowlany i wykonawczy pn: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Jatowcowej w m. Ozorowice” wykonana przez
WP Projekt Przemystaw Woch wraz z Zgtoszeniem Inwestora AiB.6743.4.9.2023, rej.:97/23

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robo6t budowlanych

c) Zgtoszenie Inwestora nr AiB6743.4.9.2023, rej. 97/23

e ,Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej w Piotrkowiczkach — ETAP |”

a) Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy pn: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej w m. Piotrkowiczki”
wykonana przez WP Projekt Przemystaw Woch wraz z Pozwoleniem na Budowe, decyzja nr 267/24

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlanych

¢) Opinia geotechniczna

d) Pozwolenie na budowe, Dec. nr 267/24

e  Most drogowy w km 0+018 drogi nr 104924D Strzeszow — Ozorowice w m. Strzeszow

a) Projekt budowlany i wykonawczy pn: ,,Most drogowy w km 0+018 drogi nr 104924D Strzeszéw — Ozorowice w m.
Strzeszow” wykonana przez Mesilo Engineering Sp. Z 0.0. SP.K., ul. Tadeusza Kosciuszki 34, lok.306, 50-012 Wroctaw,
decyzja nr 549/20

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlanych

c) Opinia geotechniczna

d) Pozwolenie na budowe, Dec. nr 549/20

B. Specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami
C. Przedmiary robot.

Uwaga!!l!

Zatqczony przedmiary robot stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem przedmiotu
zamdwienia. Wykonawca powinien sprawdzic ilosci i charakter prac oraz dokonac¢ wyceny prac, opisanych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z wtasnym rozpoznaniem przedmiotu
zamowienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robét Zamawiajqcy za wtasciwe
uzna zakres robdt oraz ich ilosci zawarte w dokumentacji projektowej.

3. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111200-0 - Roboty ziemne
45221121-6 - Naprawa konstrukcji podpor
45221121-6 - Ustrdj nosny



2a.
. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia wskazanych ponizej

45221121 -6 - Wykonanie ptyt przejsciowych
45233000-9 - Roboty drogowe na dojazdach
45221121 -6 Prace uzupetniajace

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie: do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilg przekazania
placu budowy do czasu odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem roboét. Ponadto
Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujace sie na terenie budowy
lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do: 5 miesiecy zastrzezeniem ust. 2a. Za date

zakonczenia realizacji umowy uznaje sie date ztozenia zawiadomienia o zakornczeniu robot.
Roboty zwigzane z przebudowg ul. Akacjowej w Piotrkowiczkach zostang wykonane w terminie do 31.07.2024r.

okolicznodci z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w

ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a). jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdt bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.

b). gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych panujacych w
strefie wykonywania robdt (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe typu: powddz, gradobicie, trgba powietrzna),
uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c). dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas dziatania sity
wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia
zewnetrzne w stosunku do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne
oraz w danym uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed
ktérego skutkami nie byto obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody
(m.in.: powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzadzen itp.),
zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty,
epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawcze] i wykonawczej (np. wywtaszczenie, embargo
informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest
uprawdopodobni¢ te okoliczno$¢ wraz ze szczegdétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w
odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapdw robot oraz przedstawi¢ informacje dotyczace okresu w jakim
w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce
i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.

d). realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej koniecznosé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan— o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z
przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z
Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac
realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

e). gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych
robot,

f). koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i
ekspertyz,

g). koniecznosci skorygowania btedéw w dokumentacji projektowej potwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktorych
usuniecie bedzie poprzedzac koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie. Wéweczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do

wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;



h). koniecznos$ci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych wstrzymaniem robot objetych
niniejsza umowa, o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

i). wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

j). gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

k). koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5 ustawy PB
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

[). wystapienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci podziemnych i innych
nieprzewidzianych przeszkéd, ktére beda kolidowaty z wykonaniem robét. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilos¢ dni niezbedng do usuniecia ww. przeszkdd terenowych;

m). wystgpienia innych okolicznosci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania
nalezytej starannosci, w tym m.in. koniecznosci uzyskania decyzji i uzgodnien mogacych spowodowac wstrzymanie
robot, koniecznosé wykonania prac archeologicznych majgcych bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robét
itp. Wéweczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilos¢ dni przerwy w
realizacji robdt;

4. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznodci stanowigcych podstawe zadania zmiany powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie skutkowac
bedzie odmowg zmiany umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku, o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce o
akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W
celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody Zamawiajacego na zmiany terminu lub
terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajacych zmiane
terminu lub termindéw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Netto: .vvvveeveeereerveiine zt
Podatek VAT: .....cceeereereenenn. zt
Brutto: ....ccccceveveeennnene zt

(stownie: jeden milion dziewiecéset dziewiecdziesigt cztery tysigce sto szesc¢dziesigt szes¢ ztotych 62/100)

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, a takze
oddziatywania innych czynnikdéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz opfaty
celne i inne zwigzane z wykonywaniem robot.

84
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy
wykonanie dodatkowych robdét budowlanych wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujgce
zasady ich zlecania oraz rozliczania.



2. Podstawa do rozpoczecia wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, obejmujgcy co
najmniej zakres robét, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz ich wycene.

3. Podstawg wyceny robot dodatkowych bedzie kosztorys. Przy sporzgdzaniu kosztoryséw dla dodatkowych robédt
budowlanych nalezy przyja¢ ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) oraz nakfady rzeczowe z kosztorysu ofertowego,
stanowigcym integralng czes¢ umowy. W przypadku robdt, na ktore w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny
jednostkowej rozliczane one beda w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale
inspektora nadzoru.

4. Rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego,
ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robdt, o ktdrych mowa w niniejszym
paragrafie odbywa¢ sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robot.

5. Dopuszcza sie wykonanie robdt zamiennych tj. robot niewykraczajgcych poza przedmiot umowy, z uwzglednieniem zmiany
rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w opisie przedmiotu
zamowienia i/lub dokumentacji projektowej, ktdrych nie dato sie wczesniej przewidzied, a ktérych wykonanie jest konieczne
lub celowe z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno - eksploatacyjnych lub obnizenie kosztéw realizacji czy eksploatacji
obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie mogg spowodowac wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogg
prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji
ukazujacej zachowanie wszystkich parametrow technicznych nowo zaproponowanych warstw konstrukcyjnych drogi w
stosunku do rozwigzan przyjetych przez projektanta, jezeli zmiana tego dotyczy.

6.Realizacja robdt zamiennych odbywa sie na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i
sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokot ten powinien zawierac zakres
robét zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy
wartoscig robot podlegajacych zamianie a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne. W przypadku, gdy
warto$¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robdt podlegajacych zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu pomniejszeniu.

7. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i nienaleznych od strony umowy
okolicznosci powodujacych niemoznosé, niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnosé realizowania poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia,
interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia. Rezygnacja z czesci robot
nastapi na wniosek Zamawiajgcego. Sposdb obliczenia wartosci robdt niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

8. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce warto$¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia zgoda
Zamawiajacego na wykonanie takich robdét budowlanych. Wykonie roboét bez uprzedniej zgody Zmawiajgcego obcigza
Wykonawce.

9. Wykonanie robét, o ktérym w niniejszym paragrafie wymaga aneksowania umowy. Podstawg sporzgdzenia aneksu stanowic
bedzie protokét koniecznosci.

§5
Sposob rozliczenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu wedtug nastepujgcych zasad:
1.1  Whktad wtasny Zamawiajgcego stanowigcy rdoznice pomiedzy wartoscig umowy a kwotg z Promesy, jednakze nie mniej

niz 2% wartosci umowy W WySOKOSCi ....coveveeeverereeeinnnnee. zt ptatny fakturami czesciowymi wystawianymi za ukonczone
elementy robdt zgodnie z Harmonogramem finasowo-rzeczowym nie czesciej niz raz w miesigcu.
1.2. Pozostata czes¢ wynagrodzenia stanowigca Promese w wysokosci: 2 000 000,00 zt jednorazowo catos$¢ zostanie
wyptacona po zakonczeniu realizacji Inwestycji.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg zgodne z zasadami
wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu i tym samym Wykonawca zobowigzuje
sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate
promesy (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi Srodkéw pienieznych udzielanego przez



Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie
35 dni po odbiorze koicowym zadania.

2a. Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koricowe nastgpi po otrzymaniu przez Gmine Wisznia Mata dofinansowania z promesy

w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad.

3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych sg protokoty odbioru robdt (czesciowy/koricowy), sporzadzone zgodnie z

zapisami § 11 umowy.

4. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej
faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawierac: nazwe podmiotu,
zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdinym podmiotom, w tym Wykonawcy musi by¢ rdwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw (za wyjatkiem
tych, ktdrzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

5. Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyiszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej
faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote wraz z dokumentem bankowym
potwierdzajgcym przelew srodkow na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

6. Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentéw, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie pfatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak o$wiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

7. Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowa, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONAWCEY NI ceeeceecerreesnecsesseessessessssssssessesssesassassssssnsnes , W terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawione;j
faktury do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 4 i 6.

8. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Zamawiajgcy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanga przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub, ktdory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (spetniajgcg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w terminie do 30 dni od otrzymania
zadania zaptaty wraz z faktura lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajagcymi zasadnosc¢ i wysokosé zadania. Szczegétowy
tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp.

10. Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego 7gdania przez uprawnionego, w tym takze
wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zgdania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnos$¢ i wysokosé
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11.Zamawiajagcy moze potrgci¢c swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegodlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

12. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

3. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz wykonawcéw uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco
tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim



egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie zakresu prac oraz zatgczanie wycenionych przedmiaréw robot wg szczegétowosci
wyceny wykonawcy.
5. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie moga przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane, tj. w szczegélnosci wynagrodzenie dla
podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te czes$¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesc¢
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego na podstawie kosztorysu ofertowego.
7. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga
zgody Zamawiajgcego.
8. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia jest zobowigzany do podania nazw, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek
zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
8a. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje sie odpowiednio.
8b. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

8c. Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodza réwniez wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy.

8d. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zagda, aby Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

9. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek
wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez projektéw zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych, postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia oraz warunkéw odbioru wykonanych robét
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

13. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona ponizej wskazanych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace:
- danych podwykonawcy,
- zakresu robot przewidzianych do wykonania,
- terminu realizacji robot,
- wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,
- terminu zaptaty wynagrodzenia,
- okresu odpowiedzialnosci za wady,
- zobowigzania podwykonawcy do spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w § 19 umowy, w

zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

- wymagan dotyczacych dalszego podwykonawcy
- postanowien w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (jesli dotyczy)

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy,

c) umowa nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie catosci
robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.
28.

d) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy
od zapfaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11,

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robét przewyzsza wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robdt,

wynikajgce z kosztorysu ofertowego wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zatacznika, w ktorym okreslono zakres robdt objetych umowag o podwykonawstwo/dalsze

podwykonawstwo wraz wyceng robot.

6). tgczna wartos¢ wszystkich uméw podwykonawczych przekracza wartos¢ 80% wynagrodzenia wykonawcy

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez zmian uméw
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 16, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 16, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytaczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku statej wspoétpracy pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawcy lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na

dostawy lub ustugi na danym kontrakcie obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg

przekroczenia dla sumy kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 19 i 20 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce moze nastgpic
wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego sprzet techniczny albo
osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie
daja rekojmi nalezytego wykonania robdt, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,
ustugodawcow, dostawcdw oraz producentow, przy pomocy ktorych realizuje niniejszg umowe, uwierzytelnione kopie
gwarangcji, jakie otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dopuszcza jako sposob zaptaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesje wierzytelnosci. W takim
wypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 10, 18 i 19 ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on
zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ projekt
cesji praw z danej umowy z podwykonawcga/ dalszym podwykonawca przenoszaca na niego prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zmawiajgcego.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg wykonawca przektada Zamawiajgcemu w oryginale umowe
cesji praw z danej umoéw, przenoszacg na podwykonawce/ dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajacego.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.

Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z umdéw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentédw pozwalajgcych ustali¢ zasadnosé lub wysokos¢ ewentualnych
roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, w tym w szczegdlnosci uméw, protokotéw odbioru, potwierdzen
zapfaty, korespondenciji itp.

§7



Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie
okreslonym & 2 ust. 1 niniejszej umowy.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej
przez Wykonawce we wtasnym zakresie).

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o ktérym

mowa par. 1, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Przed przystgpieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania zobowigzany jest przestrzegaé i spetnia¢ warunki oraz
wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organdw i instytucji opiniujgcych oraz uzgadniajacych
dokumentacje projektowa.

Realizacji potrzebnych robdét tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
takze obsadzenie funkcji kierownika budowy/robot dla catosci realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynnosci
wymienionych w art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni
od daty zawarcia umowy oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami.
Organizacji terenu budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i otoczenia czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz.
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy
Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

Kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

Realizacji polecen wpisanych do dziennika budowy;

Skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST.
Utrzymania tadu i porzadku na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim sasiedztwie, w tym wykonywanie
nastepujacych czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu
drogi przez caty okres budowy: wykonywanie biezgcych robdt remontowych obejmujacych w szczegdlnosci uzupetnienia
ubytkéw w nawierzchni drogi, robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym: odsniezanie i koszenie trawy oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu, stanu
technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczeAstwa ruchu. Przedmiotowe prace obejmujg caly odcinek drogi
przekazany wykonawcy do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu po zakonczeniu i odbiorze ostatecznym
robét.

10) Informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakoéé robét lub termin

zakonczenia robot;

11) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) Przedtozenia wykazu podwykonawcéw wraz z okreéleniem zakresu powierzonych im czesci zamdwienia przed

rozpoczeciem robdt przez Podwykonawcédw — uwzgledniajac zapisy art. 647 Kodeksu Cywilnego;

13) Pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majgcej wptyw na realizacje

niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

14) Po zakoriczeniu robdt budowlanych opracowania w 2 egz. dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) na

ktora sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem
robot i odbiorami robdt zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajgcych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do
wgladu na zgdanie Zamawiajacego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.:
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektows i
przepisami prawa, w zakresie, ktérego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych
dokumentacji projektowej oswiadczenie musi zosta¢ podpisane dodatkowo przez inspektoréw nadzoru oraz
projektanta),

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy



s Q@

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej
mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu sporzadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii, lub oswiadczenie geodety, wraz z udokumentowaniem, o ztozeniu inwentaryzacji do przyjecia do zasobdéw
oryginat dziennikéw budowy,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan i badan zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamdéwieniem, w tym protokoty, o ktérych mowa w pkt. 30-32 ponizej
protokoty odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych od ich gestoréw (jezeli dotyczy)
instrukcje obstugi i konserwacji materiatéw, urzadzen | instalacji wykonanych/dostarczonych w ramach przedmiotu
umowy,
inne dokumenty budowy, powstate podczas wykonywania robét: szkice robocze ,dokumentacje zdjeciowa itp.
przy czym dokumentacje powykonawczg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis tresci
jednoznacznie okreslajacy jej zawartosé¢, a Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie
Zamawiajacego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od wtasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry ma na jej sprawdzenie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dokumentacje
powykonawczg nalezy wykonaé w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej..
Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie drogi/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
uzytkowania.
Zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tgcznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich
robot, sporzgdzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkéw sposobu
uzytkowania gruntu
Dokonania zgtoszenia rozpoczecia robot gestorom sieci, uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i witascicieli
nieruchomosci znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robdt o terminie rozpoczecia prac, co najmniej 7 dni
roboczych przed ich rozpoczeciem.
Podjecia na witasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych niezbednych do
zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek
zaktdcen czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;.
Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, powstate ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci
Zabezpieczenia terenu robét przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb
trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robdt oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,
Zabezpieczenia Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powstaé wskutek prowadzonych roboét lub w zwigzku z
zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w
razie dopuszczenia do ich powstania — do zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub
strat. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t wykona inwentaryzacje opisowo-fotograficzng wszystkich nieruchomosci
znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robdt utrwalajaca istniejgcy (pierwotny) stan obiektéw i elementow
zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni drég, chodnikéw i poboczy.
Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;
Wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt wiasny, zgodnie z ustawg o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022
r., poz. 669 ze zm.), ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ), ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556) oraz Uchwatg Nr VIII/XV/171/19 Rady Gminy
Wisznia Mata z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpaddow
powstatych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia

Sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkdéw
bezpieczenstwa, ktdrym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez catg dobe, siedem
dni w tygodniu, do momentu odbioru koricowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz podwykonawcom, ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowigzek
przedstawia¢ Zamawiajgcemu do kazdej faktury protokot przerobowy, dotyczacy kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej /faktury koricowej), ktéry musi zawierac co najmniej nastepujgce dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzadzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu. Protokét przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi byé
potwierdzony przez Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczawszy od miesigca nastepnego po miesigcu,
w ktorym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.
Sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji szczegétowe]j zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 2021, poz. 2458). Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a
wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,, dodatkowych robdét
budowlanych” wykraczajgcych poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami & 4 niniejszej umowy.
Kosztorys ten bedzie stuzyt takie pomocniczo dla okreslenia goérnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.

Dokonywania w imieniu Zamawiajgcego i na wiasny koszt niezbednych formalnosci zwigzanych opracowaniem,
uzgodnieniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt, w tym: utrzymanie na
wtasny koszt drég dojazdowych do palcu budowy (jesli dotyczy).

Zapewnienia w trakcie realizacji robdt przejazdu i dojscia do wszystkich poses;ji i obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub
administratorem tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

Usuwania awarii zwigzanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowane;j
sieci drenarskiej;

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny koszt) na czynnych
ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajgcych przez teren budowy.

Sktadania w terminie do 7 dni po zakoriczeniu kazdego miesigca miesiecznych raportéw z postepdw robot. Raport
powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: Opis wykonanych robdt z okresleniem szacunkowej wartosci i ilosci wykonanych
robot, % zaawansowanie rzeczowe i finansowe z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie ( w
okresie sprawozdawczym, narastajgco), opis robot planowanych, wykaz podwykonawcéw, opis problemoéw i
podjetych dziatan naprawczych, opis roszczen i wnioskdw o zmiany umowy, opis zgodnosci postepu robodt z
harmonogramem w tym: porédwnanie zaawansowania stanu robdt z harmonogramem, wskazanie ewentualnych
opdznien oraz ich wptyw na termin realizacji umowy. Do raportu nalezy dotgczy¢ kserokopie dziennika budowy za
okres sprawozdaweczy.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie gruntu celem zidentyfikowania
podziemnej infrastruktury technicznej. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos$é za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania
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robét. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia. Wszelkie koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury ponosi Wykonawca.

§8
Wymogi materiatowe
1. Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologia

wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi

przepisami i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (SST).

1) Wykonawca zapewnia materiaty, wyposazenie i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty niezbedne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny by¢ nowe, bez jakichkolwiek obcigzen

2) Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzajag Wykonawce.
Wykonawca.

3.. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego materiatu
wraz z zataczeniem certyfikatow i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy w terminie do 14 dni
roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.

5. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w SST.

(o)}

. Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzezeniem pkt. 7.

~

. Materiaty z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw, o ktéorych mowa 87 ust. 2
pkt.21).

§9
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje: .......ccvevecervereeveererseereesenas
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji kierownika budowy/ robdt w osobie: ........cccccvvevverrinenne.
Osoby wskazane w ust. 1 i 4 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
6. Zamawiajacy wymaga:

N

v

d. ciagtej obecnosci na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robdt w godzinach od 8:00 do 16:00
lub uprawnionego zastepcy posiadajgcego rownowazne uprawnienia budowlane;
b. obecnosci kierownikéw robét w czasie realizacji robét zgodnych z ich specjalnoscia.
7. Zmiana oséb, ktore petnig funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét wymagac¢ bedzie uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Osoby te winny spetnia¢ warunki postawione kierownikom budowy i kierownikom robdt w SWZ.

§10
Kary Umowne
. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania stanowig kary umowne.

[EnY

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

1a) za zwtoke w wykonaniu robdt w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2
ust.2a;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 zt za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy;
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy, stwierdzony przez
Zamawiajacego;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w 83 ust. 1;

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zaptaty;

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej
zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty.

9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybienn w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkdw, o ktérych mowa w
§7 ust. 2 umowy w wysokosci 500 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1000zt za kazdy dzien pracy niezgtoszonego podmiotu,

11. za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego przypadki tamania przepiséw BHP, w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12. za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy/robét, przez inng osobe niz wpisang do Dziennika
Budowy - w wysokosci 10 000zt kazde stwierdzenie oraz 500zt za jeden dzierh wykonywania czynnosci przez osobe
niezgtoszong;

13. za nie realizowanie polecern wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub Zamawiajgcego - w
wysokosci 500zt za kazdy dzien nie realizowanego polecenia;

14. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci skutkujgcych
wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego
— w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy
pzp.

4. taczna, maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% (czterdziesci procent) kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd
przekracza wysokos¢ kar umownych.

6. Kary umowne bedg mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

7. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia zgdania
zaptaty tych kar.

8. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania
zastepczego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia naleznosci wynikajgcych z naliczenia kary umowne;j z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11
Zasady Odbioru Robot
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a). odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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b). odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robdét,
c). odbioru przedmiotu umowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

2. Poszczegolne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robét przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.

3. Wszystkie elementy robot, ktdore wykonat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg
zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdt oraz roboty zanikajace zostang zgtoszone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru, ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia wad, inspektor nadzoru wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikowych lub
przewidzianych do zakrycia, to na wniosek inspektora nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez
inspektora nadzoru odkrywek i przywrécenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt i ryzyko.

4. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych roboét. Przystgpienie do odbioru
czeSciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego poprzez dopisanie
sporzgdzonego przez Wykonawce protokotu, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Protokét ten sporzadzany bedzie
na podstawie wykonanych i odebranych elementéw rozliczeniowych i odpowiadajgcych im cen ryczattowych okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru czesciowego bez zakonczenia wszystkich
robét wchodzacych w sktad elementéw rozliczeniowych prac okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
wowczas wycena robdt nastgpi na podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania
poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zamawiajgcy moze zgdac
dotgczenia do protokotu odbioru przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych robdt bedacych przedmiotem odbioru.

5. Odbiér koncowy robdt polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robét przeprowadza
ich ocene jakosciows i ilosciowg na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robét z dokumentacja projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

6. Komisyjny odbiér czesciowy/koricowy robdt zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do
14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robot do odbioru.

7. Z czynnosci odbioru cze$ciowego/ koricowego robédt spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikéw odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru korncowego robdt protokotéw odbioréow
czesciowych i koncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego rob6t Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 2 pkt. 13,
dokumentdéw, protokoty, o ktérych mowa ust. 8 powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajagcemu na
uzytkowanie przedmiotu umowy i konserwacje jego odpowiednich elementéow, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania
urzadzen, ich konserwacji lub serwisowania.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego robdét zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;
10.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1). jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych
wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.
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12. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakdw w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkdéw przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom
trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robét na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia
sadu.

12a. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia\ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kosztow robét, o ktérych mowa w ust. 12.

13. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego rob6t nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem
roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa na
Zamawiajacego.

14. Odbidr korncowy przedmiotu umowy nastgpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy:

a. Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
b. W trakcie odbioru koicowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu teren budowy.

15. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktérych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z
przegladu strony umowy sporzadzg protokot odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spetnienia
warunkoéw rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrécenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na caty przedmiot umowy na okres .............. miesiecy. Strony rozszerzaja
okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robot.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowa, wydajnosciows,
jakosciowg, funkcjonalng, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie i w nastepujacych terminach:
a) awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie
awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu
przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty zgtoszenia,

¢) w czasie uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub jej nie usunie w terminie , o ktérym mowa w ust. 4, to Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary
umowne na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Wykonaweca przed przystgpieniem do naprawy stwierdzonych wad przedstawi i uzgodni zZamawiajgcym zakres i technologie
ich naprawy.

7. Na 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robét.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5 Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

11. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie dotgczyt w chwili odbioru
kornicowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszag umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie beda
miaty zastosowania.
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12. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia, w okresie obowigzywania gwarancji, bez dodatkowych optat rocznych
przegladow gwarancyjnych w obecnosci Zamawiajacego i uzytkownika obiektu. Wykonawca bedzie informowany pisemnie
0 wyznaczonym terminie przeglagdu przez Zamawiajgcego. Przeprowadzenie rocznego przegladu gwarancyjnego bedzie
udokumentowane stosownym protokotem.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi: ............ zt (stownie ztotych: ................... ztote /100) w formie: pienieznej.

2. Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczenn Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdét zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po
odbiorze koicowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru
gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 15.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé przez caty okres realizacji zamdéwienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamdwien
publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasnac przed uptywem terminéw
w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamdwien publicznych, SWZ i Umowag, Wykonawca najpdzniej na 15
dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W
szczegblnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamowienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi
ulegt opdinieniu w stosunku do terminéw wynikajgcych z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowigzku stanowi o
nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu,
moze stanowi¢ przyczyne do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia.

4. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z dowolnej
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w przypadku zaistnieniu jednego z

ponizszych zdarzen:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 21 dni od podpisania umowy, przerwat realizacje robot na okres dtuzszy niz 14
dni bez zgody Zamawiajgcego lub opdznienie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robot jest wieksze niz 21
dni, jesli opisane okolicznosci wynikajg z winy Wykonawcy.

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat
zrealizowac zamdwienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) Realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcédw, wobec ktérych nie przedtozono
Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektéw umow/ kopii uméw, zmian do nich albo Zamawiajgcy w stosunku
do przedtozonych projektow umoéw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktére nie zostaty
uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z Dokumentacjg przetargowa lub SST,
oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiajgcego,

5) Suma kar umownych osiggneta 40% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) W przypadku zaniechania usuniecia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie okreslonym w protokole
czesciowym lub robot zanikajgcych.

7) Wykonawca nie uzyskat pozwolenia na uzytkowanie w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 15 umowy lub dostat decyzje

odmowna.

- we wszystkich powyzszych okolicznosciach Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia w takim wypadku w terminie
100 dni od wystgpienia przestanki odstgpienia.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych w terminie 3 dni oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzier odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do rozliczenie miedzy Stronami

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

3. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

2. w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséow powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawce, sporzadzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art. 456
pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15
Zmiany w umowie
1. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje sie nastepujgce zmiany umowy,

ktore zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji warunkdw zamdwienia w postaci jednoznacznych

postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.:

1. zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadkach i na warunkach okreslonych w §2 ust. 3

2. zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do nowego
stanu prawnego

3. Zmiany wynikajgce z koniecznosci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie technologii i materiatow, przy
czym mozliwosé i celowos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia lub innych warunkéw Umowy z tym zwigzanych zostanie okreslona w aneksie do Umowy.
Zmiany technologiczne mogg by¢ spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci Robat;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w Dokumentac;ji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunki
geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
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f) odmienne od przyjetych w Dokumentac;ji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych;

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

h) koniecznos$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy pomocy
wyktadni, w szczegdélnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszeristwa
Zmiana wynagrodzenia w przypadkach
1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §4
2. Stosownie do tresci art. 436 pzp Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy takze w nastepujacym zakresie:
w przypadku zmian:
stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce.

a) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
zfozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.

b) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztdw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

¢) W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w tiret 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowacé jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang przedmiotowych zasad.

d) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 4 niniejszego paragrafu zastosowanie majg zapisy pptk.
c).

e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 4.3) obejmowac bedzie
wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

f) Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4.3) niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

g) W przypadku wykazania wptywu zmian na wysokos¢ wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywata
po uptywie 60 dni od dnia ztozenia wniosku ze skutkiem od 1 dnia miesigca przypadajgcego po uptywie tych 60
dni, a w przypadku zmian w stawce podatku VAT - stosownie do tej zmiany.
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4.4 . Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku
zmian cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, przy nastepujgcych zatozeniach:

a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastapi po uptywie 6 (szesciu) miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Kolejne zmiany dopuszczalne sg co kolejne 3 miesigce.

b) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Gtéwny Urzad Statystyczny Miesieczny
wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych, w uktadzie miesigc poprzedni = 100.

W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

¢) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegac¢ bedzie waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony wedtug wzoru:

Wn =Ws§ - Wz

gdzie:

W5 - wskaznik zmiany ceny w danym okresie wyliczony jako suma wskaznikow, o ktorym mowa w pkt. b za
okres od daty podpisania umowy do daty ztozenia wniosku.
Wz — prognozowany Srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych obowigzujgcy na rok
sktadania oferty
Warto$¢ dodatnia wspotczynnika powoduje zwiekszenie odptatnosci za wykonane robot o wartosé
wspotczynnika, wartosé ujemna powoduje zmniejszenie odptatnosci za roboty

c). Waloryzacji podlega wytgcznie pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czesé
wynagrodzenia nalezna za prace i roboty pozostate do wykonania w okresie, po ktérym waloryzacja nastepuje.
Podstawg wyliczenia kwoty podlegajgcej waloryzacji bedzie protokot przerobowy okreslajgcy stopien
zaawansowania robdt okreslonych w harmonogramie wykonany przez inspektora nadzoru przy obecnosci
wykonawcy i zamawiajgcego. Protokdt sporzadzony zostanie w terminie do 7 dni od ztozenia wniosku, o ktorym
mowa w pkt. h, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢
podczas sporzgdzania protokotu obcigza dang strone.

e) Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosSci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji, nie moze przekroczy¢
wartosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy z chwili jej zawarcia.

g) Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzier zawarcia umowy.

h) Waloryzacja wynagrodzenia odbywa sie na podstawie ztozonego wniosku uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany
ztozonego przez strone wnioskujaca o waloryzacje drugiej stronie. Aneks wprowadzajgcy zaakceptowang zmiane
wysokosci wynagrodzenia powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia danej
stronie umowy wniosku.

J) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4.4, w terminie 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajagcym aneksu zmieniajgcego, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawecy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp:
1. zmiana danych teleadresowych
2. zmiana oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonych
uprawnien, okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujacymi sie, co najmniej rGwnowaznymi
uprawnieniami, doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia. Zmiana os6b moze nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
3.Zmiany wskazane w ust.2 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg skutek
od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§16
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram

rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.
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10.

11.

12.

a)

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wers;ji elektroniczne;.
Harmonogram powinien by¢ sporzagdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegblnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na etapy realizacji umowy i nastepnie na zamkniete
elementy robdt wedtug dziatdw przyjetych w kosztorysie ofertowym oraz bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako
sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu. Zamkniete elementy robdt powinny by¢
naniesione na grafik z uwzglednieniem dat rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz zakonczenia danych robét z
doktadnoscia do miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu, w
ktéorym bedg wykonywane roboty oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy,
zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym § 2 ust.2.

Wykonawca, zawierajgc Umowe i zobowiqzujqgc sie do jej nalezytego i terminowego wykonania - wzigt pod uwage
wystepujqgce w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanowat
wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzgledniajgc rowniez okresowq niemoznosc¢ prowadzenia okreslonych prac lub
koniecznos¢ okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujgce w Polsce w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1., w ciggu 14 dni roboczych od daty przedfozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w
ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.7., lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzierh opdznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakonczenia robdt w przypadkach okreslonych w
§ 2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego oraz nie maja wptywu na
wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawcy

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakoriczenia robét,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robé6t budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sdb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wyltgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przed

wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng  niezgodnosc z

13.

1.

Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania roboét
(przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrg aneks do umowy okreslajgcy nowy termin zakoriczenia robot.

§17
Prawa Autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub przyjmowanej
przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych opfat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
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r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Rdwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z

nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie Zamawiajgcego i
pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajagcego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o ktérych

mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg

odstgpienia.
§18
Zatrudnienie oséb
. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace nastepujgcych osdb:
1.1 pracownikdw nizszego dozoru technicznego np. mistrzow, brygadzistéw — w zakresie nadzoru i realizacji robdt
budowlanych;
1.2 pracownikow fizycznych — wykonujgcych bezposrednio roboty budowlane, ktérzy w trakcie realizacji przedmiotowego
zamowienia bedg wykonywac czynnosci zwigzane z:
- robotami ogélnobudowlanymi,
- obstugg sprzetu budowlanego (samochdd ciezarowy, dzwig, koparka, itp.);

. Wymag zatrudnienia nie dotyczy oséb prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg i osobiscie wykonujgcych czynnosci, o ktérych

mowa powyze;j.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia

do realizacji umowy, przekazaé Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej w ust.

1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien

zawierac imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin

obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji wykazu.

. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy

odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace
0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne za zatrudnionych pracownikdéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu osdb, o ktérym mowa w ust. 1 w szczegdlnosci za posrednictwem wywiadu z pracownikami lub
poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umow o prace i kopii aneksow
do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych dowodéw, o ktérych mowa w

ust. 3 powyzej traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania przez
pracownika Wykonawcy umowy o prace, badz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare stanowigcg iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczgcych Ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg
osobe.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§19
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3 W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.
oraz warunkéw naboru z programu Rzgdowego Fundusz Polski fad: Program inwestycji Strategicznych.

4. W przypadku powstania sporu o roszczenie cywilnoprawne w sprawach w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjg lub innym polubownym rozwigzaniem sporu Strony zastrzegajg poddanie rozstrzygniecia sporu (rozwigzania
polubownego) Sadowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzania sporu.

5. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach, o ktérych mowa w ust. 4, jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach , po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki do umowy:

Integralng cze$cig umowy jest:
1. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metoda szczegdtowg
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2. Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami
4. Oferta Wykonawcy
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