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Umowa nr ASP- [2022

zawarta w Katowicach, dnia ............... pomiedzy:

1. Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
(NIP 634-24-39-334; REGON ... )

W imieniu, ktérej dziata:

RERIOr s e st

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego nr ASP -...[2021 na zadanie ,Przebudowa i rozbudowa
zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach”
prowadzonego w trybie podstawowym ... .

Strony zawierajg umowe o nastgpujgcej tresci:

Przedmiot zaméwienia / umowy

§1
Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: , Przebudowa
i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ulicy Raciborskiej 37
w Katowicach” obejmujacego realizacje:

+ Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pieknych przy ul. Raciborskiej
37 w Katowicach — wg dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) z sierpnia 2020r.
wykonanej przez BBC BEST BUILDING CONSULTANT SP.Z O. O. SP. KAl Jerozolimskie 155/U3
02-326 Warszawa —na podstawie ktérej uzyskano decyzje Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-
0553/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe (znak pisma AB-11.67740,697.2020.JW i AB-1IKW-02822/21) oraz
pozostatych dokumentéw stanowigcych dokumentacje projektows- zwang na potrzeby
postgpowania o udzielenie zaméwienia w SWZ i niniejszej umowy Etapem I,

« Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej
37 w Katowicach — wg dokumentacji projektowej z grudnia 2018r. wykonanej przez BBC BEST
BUILDING CONSULTANT SP. Z O. O. SP. K Al. Jerozolimskie 155/U3 02-326 Warszawa — na
podstawie ktdrej uzyskano decyzje Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-0255 /2020 z dnia 4
marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenie na
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budowe (znak pisma B-111.6740.1716.2019.JW i B-l1I.KW.01442/20) — zwang na potrzeby
postgpowania o udzielenie zaméwienia w SWZ i niniejszej umowy Etapem II,

2. Na umowe skfadajg sie nastgpujace dokumenty, ktére stanowig jej integralng czes¢ i beda
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejsza umowa,

b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyjaénieniami do treéci
SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o wybér wykonawcy,
w kolejnosci z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét , przedmiarami robét,

c) Oferta Wykonawcy z dnia ..... wraz z zatgcznikami,

d) Dowody w odniesieniu do wszystkich zasobéw w przypadku gdy Wykonawca polega na
zasobach Podmiotu Udostepniajacego zasoby,

e) Klauzula informacyjna dot. udostepnienia danych osobowych pracownikéw/oséb
$wiadczacych ustugi prze realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce.

3. Wszystkie uzupetnienia i wyjaénienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w powyzszej kolejnosci i tacznie z dokumentami, ktérych dotycza.

4. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy rozbieznosci co do zapiséw ww.
dokumentéw Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o ich wyjasnienie.

5. Dokumenty zaméwienia opisujgce Przedmiot Umowy nalezy traktowad jako wzajemnie
wyjasniajgce i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie moégt ograniczyé zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa
zawiera jakiekolwiek luki badZ niejasnosci, Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego
wczedniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego, przed
przystapieniem do dalszych dziatan.

6. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac wszystkie niezbedne roboty budowlane, ktére sa konieczne
dla realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami projektowymi, o ktérych mowa
powyzej i sztuka budowlang oraz celem jakim jest wybudowanie nowego segmentu budynku
przy ul. Raciborskiej 37 iuzyskanie pozwolenia na jego uzytkowanie oraz doprowadzenie
istniejgcego budynku do stanu technicznego i architektonicznego pozwalajacego na korzystanie
z niego przez osoby z niepetnosprawno$ciami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarangji.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na .... miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy nastapi w terminie 7 dni roboczych po
podpisaniu umowy.

3. Realizacja prac bedacych przedmiotem umowy powinna by¢ realizowana zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym opisanym w § 20 umowy.
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4. Zadatg zakoriczenia przedmiotu umowy uznaje sie datg uwidoczniong na protokole korcowym
odbioru  przedmiotu umowy zgodnie -z procedura okreslong w § 29 - odbiér koricowy
przedmiotu umowy.

Obowigzki stron Umowy
§3

Strony umowy tj. Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy
W sprawie zamoéwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)

g)
h)

przekazanie terenu budowy i dziennika budowy- w formie protokotu,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okrelonych w umowie,
dokonywanie zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy,
niezwtoczne rozwigzywanie probleméw technicznych zgtoszonych przez Wykonawce,

udzielanie Wykonawcy odpowiedzi w terminie: do 14 dni roboczych na zgtaszane przez
Wykonawce uwagi:

* do dokumentacji projektowej,
e organizacyjne lezace po innej stronie niz po stronie Wykonawcy,

Udzielanie odpowiedzi moze nastapi¢ réwniez na naradach roboczych wskazanych w ust. 2,
poprzez wpisanie stanowiska do protokotu z narady,

dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu, bez zbednej zwtoki,

W miarg mozliwosci Zamawiajacego udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie niezbednym
dla prawidtowego wykonania umowy,

udzielenie petnomocnictw dla  przedstawicieli Wykonawcy, do reprezentowania
Zamawiajacego przed organami wiadzy publicznej i innymi podmiotami, wymagajacymi
uzgodnieri, sktadanie zgloszer lub wnioskéw w sprawach zwigzanych z realizacja
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejsze] umowy.

2. Zamawiajacy bedzie organizowat narady robocze na terenie inwestycji, z udziatem

przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Projektantéw sprawujgcych nadzér autorski.
Zamawiajacy przewiduje spotkania dwa razy w miesigcu. Czestotliwoé¢ spotkari moze ulec
zmianie stosownie do postgpu prac i ilosci spraw zwiazanych z realizacja umowy. Spotkania
robocze s3 protokotowane w formie pisemne;.

3. O zorganizowanie narady roboczej ma prawo wystapi¢ Wykonawca. Zamawiajgcy ma obowiazek
zorganizowania spotkania roboczego najpézniej w terminie 5 dni roboczych od wptyniecia
wniosku od Wykonawcy.

4. Niezaleznie od organizowanych narad niezbedne s3 spotkania na budowie, oséb petnigcych
funkcje na budowie: kierownika budowy i kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru,
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projektantéw sprawujgcych nadzér autorski. Uprawnienia oséb petnigcych funkcje na budowie
wynikajg z przepiséw prawa budowlanego.

Obowigzki Wykonawcy
§s

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z przedmiotem zamdwienia: dot. Etapu | i Etapu Il inwestycji.

Wykonawca zobowiazany jest:

1)

12)

13)

14)

w przypadkach okreslonych przepisami, uzgodnieniami, porozumieniami itp. dotyczgcymi
inwestycji — zapewnienie na whasny koszt nadzoréw wifasciwych urzedéw iorganéw
uzgadniajacych realizacje prac budowlanych (w tym z tych dokumentéw: umoéw, porozumien,
ktérymi dysponuje Zamawiajgcy i ktére udostgpni Wykonawcy w celu nalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia),

opracowanie projektu organizacji budowy, wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania terenu
prowadzenia robét budowlanych,

opracowanie Planu BIOZ,
zorganizowanie we wtasnym zakresie i na whasny koszt zaplecza prowadzonych robét,

zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu prowadzenia robét oraz
drég publicznych po ktérych odbywa sie ruch zwigzany z budowsa,

zapewnienie nadzoru robét przez osoby posiadajace wymagane prawem uprawnienia,

wykonanie rozruchu zainstalowanych urzadzen i instalacji przy udziale Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli podmiotéw uzgadniajgcych warunki przytacza i rozruchu instalacji, urzadzer,

itp.,
wykonanie wymaganych czynnosci geodezyjnych przez uprawnionego geodete oraz ztozenie
stosownych dokumentéw geodezyjnych (powykonawczych) do wtasciwych organdw,

przekazanie autorskich praw majatkowych (w ramach ceny przedmiotu zamdwienia) do kazdego
oprogramowania i automatyki zainstalowanych urzadzeri i instalacji wraz z kodami dostepu
umozliwiajacych ich obstuge (licencja),

wprowadzenia bazy danych zainstalowanych urzadzeri do systeméw: Instalacji elektrycznej,
odwietlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN), systemu kontroli
dostepu do pomieszczeri, kamer, jak réwniez aktualizacji istniejacych np. SSP po modernizagji
budynku (np. lokalizacja czujek ppoz.),

wykonanie innych niezbednych prac i przedtozenie innych dokumentéw niz wymienione, ktére
sg niezbedne dla uznania nalezytego wykonania robét i oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy, o ktérych Wykonawca wie z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i profesjonalizmu
w zakresie prowadzonej dziatalnosci,

przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen
technicznych i instalacji,

uporzadkowania placu budowy oraz utylizacji powstatych przy realizacji prac odpadéw zgodnie
z prawem ochrony $rodowiska oraz przekazania Inwestorowi pisemnego zaswiadczenia, badz
umowy z podmiotem odbierajgcym odpady o sposobie ich zagospodarowania,

sporzgdzenie przy S$cistej wspdtpracy z projektantem i dostarczenie Zamawiajgcemu
uporzadkowanej dokumentacji powykonawczej tj.:

a) oryginat dziennika budowy,
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projekty powykonawcze (wykonawcze z uwzglednionymi zmianami),
oswiadczenie kierownika budowy:

® 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

® o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze:, drogi, ulicy
i terenéw przyleghych,

® o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleghych,
protokoty badari i sprawdzen:

® przylaczy i instalacji, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktérych mowa w art. 62 ust. 6 Prawa
budowlanego,

® o ktérych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(tj. Dz.U. z 2021 1. poz. 272),

decyzje zezwalajacg na eksploatacje urzadzen technicznych, o ktérych mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W tym mapg, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne, oraz informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez
osobg posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,

instrukcje, deklaracje zgodnosci, Deklaracje bezpieczeristwa, uzgodnienia, wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i sprawdzeri i inne,

Swiadectwa energetyczne budynkéw — wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 497),
Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego dla obiektéw potaczonych ze sobg tacznikiem,

Instrukcje uzytkowania budynkéw— zawierajacej m. innymi: dane dot. zasad korzystania
z obiektu i zainstalowanych w nim urzadzen, terminéw i czgstotliwosci/ okreséw przegladéw
i konserwacji, zasad i zakresu konserwadji itp.,

15) Dokumentacja powykonawcza wskazana w pkt 14) winna by¢ wykonana w jezyku polskim;
w przypadku zmian w dokumentacji - przekazywane w wersji elektronicznej rysunki majg by¢
wykonane w formacie .dwg i .pdf.

16) zabezpieczenie miejsca oraz urzadzen [sprzetu/ materiatéw, w tym Zamawiajacego i oséb
trzecich, znajdujacych sie w obszarze prac w spos6éb zapewniajacy ich ochrone przed
zniszczeniem, czy uszkodzeniem.

17) przerwac roboty na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich
zniszczeniem w przypadkach wskazanych w umowie .

18) ubezpieczenie kontraktu i prowadzonej inwestycji oraz placu budowy przez caty okres jej trwania,
co najmniej w wysokosci wartosci kontraktu: Ubezpieczenie winno obejmowac w szczegélnosci:

a)

U

roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

= v o Q
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odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace

pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w zwiazku z wykonywanymi robotami/ustugami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Dokument potwierdzajacy dokonanie ubezpieczenia (potwierdzone kopie) Wykonawca bedzie
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

§6

Realizacja innych zadar stanowigcych przedmiot zamdwienia zwigzanych z realizacjg inwestycji-

Etap I.

Na wykonawcy ciazy obowiazek:

1)

5)

8)

zorganizowania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy, w tym
doprowadzenia na potrzeby budowy niezbednych mediéw, uzyskania niezbednych warunkéw
przytaczenia oraz pokrycia kosztéw ich zuzycia i rozliczenia sig z dostawcami mediéw,

uporzadkowania terenu, zagospodarowania materiatéw pochodzacych z prowadzenia prac
ziemnych we wlasnym zakresie, zgodnie z prawem ochrony $rodowiska oraz przekazania
Inwestorowi pisemnego zaswiadczenia, badZ umowy z podmiotem odbierajacym odpady
o sposobie ich zagospodarowania,

Odpowiednie oznaczenie terenu inwestycji,

dokonywanie w imieniu Zamawiajacego ,,Zgtoszenia robét budowlanych” — dla ktérych, to
zgloszenie bedzie wymagane zgodnie z przepisami prawa budowlanego — m. innymi:
Przebudowa zjazdu, wykonanie usuniecia kolizji oraz zgtoszenie do spétek Tauron zgodnie
z procedura okre$lona w Porozumieniach/ umowach podpisanych przez Zamawiajacego
wskazanych w Opisie przedmiotu zamdwienia,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego segmentu budynku, w tym: wykonanie
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich wymaganych prawem zgtoszer i uzgodnier
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu protokotéw wszystkich wymaganych i niezbednych
badan i sprawdzen m.in. urzadzeri budynkowych, odbioru wykonanych przytaczy,

opracowanie instrukcji ppoz. dla obiektu oraz dostarczenie i zamontowanie wg niej
wszystkich niezbednych urzadzeri gasniczych oraz dokonanie oznaczert drég ewakuacji,
hydrantéw, gasnic i innych urzadzer ppoz. Instrukcja wraz z rysunkami winna by¢
opracowana w elektronicznej wersji w formacie .word tekst, .dwg rysunki oraz catos¢ .pdf,

wykonanie innych niezbednych prac i przedtozenie innych dokumentéw niz wymienione,
ktére sa niezbedne dla uznania nalezytego wykonania robét i oddania do uzytkowania,
o ktérych Wykonawca wie z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i profesjonalizmu w zakresie
prowadzonej dziatalnosci,

dostarczenia i ustawienie znakéw drogowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
na przebudowywanej drodze.

Przedstawiciele Stron umowy i sposéb komunikowania sie

§7

Wykonawca wyznacza osobe ....... bedacg Koordynatorem inwestycji ze strony Wykonawcy.

_nd
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Wykonawca ustanawia - kierownika budowy, w osobie:

- S = UPTAWITIENIA AL cosiuissisommmsinmatnnsrmanny wyd. przez ...........c......
ktéry nadzoruje i koordynuje prace pozostatych kierownikéw robét wskazanych w ofercie
Wykonawcy tj.:

G iuEus e or e iR R RS o4 s an b oS n R PR RS S RS S S e R 4R e e NS e SN e RSO S S S
Zmiana oséb okreslonych w ust2  jest mozliwa w uzasadnionych, okreélonych

w SWZ przypadkach. Jezeli osoby te s3 pracownikami Wykonawcy, wykonawca zobowiazany
jest wskaza¢ nowe osoby, ktére beda posiadaty wymagana przez Zamawiajacego wiedze i
do$wiadczenie oraz co najmniej uprawnienia w wymaganym opisanym w SWZ zakresie,
odpowiadajgce rodzajowo (specjalnoéci) uprawnieniom osoby zastgpowane;.

Jezeli Wykonawca wskazat w swojej ofercie osoby wymienione w ust. 2 jako podmiot, na
zasobach ktérego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego i ktére beda realizowaty przedmiot Umowy w zakresie petnienia funkgji
kierownika budowy , to w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez te osoby /
podmiot trzeci ........... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie - Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Ze strony Zamawiajacego:

1.

Zamawiajgcy wyznacza osobe ....... Koordynatora inwestycji do dokonywania ustaleri
roboczych w zakresie niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznacza inspektoréw nadzoru

Inspektor nadzoru .....
Inspektor nadzoru ........

o

Zmiana oséb wskazanych w § 7 ust. 1 oraz w § 8 ust.1i 2 uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy po kazdej ze stron umowy, nie stanowi zmiany umowy.

Osoby wymienione w § 7 8 nie s3 umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w tresci
niniejszej Umowy.

Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoich przedstawicieli, o ktérym mowa w § 7 ust.1i § 8 ust. 1
i 2 powiadamiajgc o tym pisemnie drugg Strone. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna
z chwilg doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana przedstawicieli
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Wykonawcy wskazanych w § 7 ust. 2 jest mozliwa zgodnie z zapisami umowy (po spetnieniu
warunkéw wskazanych w § 7 ust. 3 lub 4).

4.  Adresem do korespondencji jest:

e Zamawiajgcy: Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach ul. Raciborska 37 40-074 Katowice,
adres skrytki ASP na ePUAP-ie: /aspkatowice1/SkrytkaESP, e-mail: asp@asp.katowice.pl

* RN s R S

5. W sprawach zwigzanych z realizacja umowy strony przyjmujg ze beda komunikowaly sie
elektronicznie, a na wniosek strony, potwierdzaty fakt otrzymania korespondenciji tg droga.
Adresem do elektronicznej korespondencji roboczej sa adresy e-mailowe:

e Zamawiajacy:
e  Wykonawca:

6.  Dokumenty zwigzane z realizacja/ wykonaniem umowy przedktadane drugiej stronie
wymagaja formy pisemne;.

7. Wykonawca jest zobowiazany, pod rygorem uznania pism za doreczone, do pisemnego
powiadamiania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie danych Wykonawcy, w tym siedziby,
adresu do korespondencji i e-mail, telefonéw a takze o jego zmianie organizacyjno-prawnej,
w tym wszelkich przeksztatceniach firmy Wykonawcy i dziatalnosci, w szczegdlnosci
zawieszenia, czy upadtosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 10
1. Strony ustalajg za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokosci .... netto co
wraz z podatkiem VAT w wysokosci ....... wyniesie ... brutto.

2. Wpynagrodzenie wskazane w ust. 1 bedzie wynagrodzeniem ryczattowym i bedzie obejmowato:

a) Wynagrodzenie Etap 1 ,Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk

Pigknych przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”
wWNYSOKOSCIRRe: v zt, co wraz z podatkiem VAT w wysokosci
....................................................... WYNIESTE v sissssiassissnamansss ZH DrULIO (Stownier .........) Zhotych,

b) Wynagrodzenie Etapu Il ,Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pieknych
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach” w wysokos$ci netto  .....cccceveeiicriennnne.
7, co wraz = podatkiem VAT w wysokodtl s wyniesie
.............................. zt brutto (stownie: .........) ztotych.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywat wyptaty wynagrodzenia w czesciach/ miesiecznie, po wykonaniu
okreslonego zakresu robdt w danym miesigcu do wysokosci 9o% wartosci wynagrodzenia.
Faktura wystawiona za dany miesiac winna wskazywa¢ wynagrodzenie dot. wykonanych prac
w ramach Etapu | iwramach Etapu ll.

B
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4. Pozostata kwota wynagrodzenia (ostania cze$¢) 10 % zostanie wyptacana po dokonaniu odbioru
koricowego wykonania przedmiotu umowy/zaméwienia — zgodnie z § 29 umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia w 100%, za jeden z Etapéw, po
catkowitym wykonaniu prac ujetych w tym Etapie, w przypadku gdyby realizacja prac w drugim
Etapie byta wyduzona z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada. W takim wypadku
zatrzymana kwota wynagrodzenia (10%) o ktérej mowa w ust. 4 bedzie dotyczy¢ tylko
wynagrodzenia za Etap, kt6ry bedzie jeszcze realizowany.

6. Strony uzgodnity, ze naleznos¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
................................................... Prowadzony Pr2ez . s

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ... - .. - .. - ... whasciwym jest dla
niego Urzad Skarbowy.............

8. Wykonawca o$wiadcza, ze podany przez Wykonawce w ust. .... rachunek bankowy, znajduje sie
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (art. 96b Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug; tj. z dnia 19
marca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

9- Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

10. W przypadku nieterminowej ptatnosci naleznoéci Wykonawca ma prawo naliczy¢
Zamawiajgcemu odsetki ustawowe za kazdy dzieri zwhoki z zastrzezeniem ust. 11.

1. Wykonawca, nie nalicza odsetek za zwtoke, jezeli wskazany przez Wykonawce na fakturze
rachunek bankowy nie widnieje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

§n
Zmiana wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewidujg zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 Pzp, to jest w przypadku
Zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) lub

) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.
poZ. 2215 Oraz z 2019 poz. 1074 i 1572)

- nazasadach i w sposéb okreslony w ustepach 2-17 niniejszego paragrafu, o ile wykonawca wykaze,
ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmieniona
wysokos¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywac nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian,
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o ktorych mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie odpowiednio

dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

2.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementéw wyszczegélnionych
w ust. 1, zwanych dalej ,sktadnikami kosztotwérczymi”. Wynagrodzenie ulegnie zmianie
o roznice jaka powstanie pomiedzy sktadnikami kosztotwérczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania umowy, a zmienionymi
sktadnikami kosztotwdrczymi na podstawie odrebnych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (zwiekszenie lub obnizenie) w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia
w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt b),c) lub d), bedzie obejmowac wytacznie czgé¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych:

a) Wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowe;j,

b) Zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

c) Zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzeri Pracownikéw lub 0séb przyjmujacych zlecenie lub swiadczacych
Ustugi do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazeri publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw lub oséb przyjmujacych
zlecenie lub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajace;
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujgcym zlecenie lub $wiadczgcym
ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikéw swiadczacych prace lub oséb przyjmujacych zlecenie lub
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Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki bedzie obowiazany dodatkowo
poniesc w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia oséb, za ktére od prowadzone sg kwoty
do pracowniczych planéw kapitatowych, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegélnosci szczegétowe wyliczenie catkowite]
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od
ktérej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.  Wniosek o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi by¢
ztozony w terminie od dnia opublikowania przepiséw do 30 dni od dnia wejécia w zycie
przepisow powodujacych zmiang, o ktérej mowa w ust.1 pkt a) — d). Wniosek ztozony po
uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.

1. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt b), c) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku doku menty, z ktérych bedzie wynika¢
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegélnosci:

a) Pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczacych prace wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy- przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b) lub

b) Pisemne zestawienie wynagrodzer (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw lub oséb
przyjmujacych zlecenie lub swiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy- w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt c) lub

¢) Pisemne zestawienie wynagrodzer oséb, za ktére uiszczane sa wptaty na pracownicze plany
kapitatowe wraz z okresleniem zakresu (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw lub
0séb przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych/ kasy rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawceg, z okresleniem zakresu (czesci etatu/liczby godzin), w jakim
wykonuja one prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czeéci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — wraz z wysokoécia wptaty podstawowe]
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(i ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na pracownicze plany
kapitatowe - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt d).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b),c) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemne
zestawienia wynagrodzer, o ktérych mowa w ust. 11.

W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. g, Strona,
ktéra otrzymata wniosek , przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem,
o ktérym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie od miesiaca, w ktérym weszty w zycie przepisy
dokonujace te zmiany.

Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu do umowy o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Waloryzacja wynagrodzenia

Kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkow cen (materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia) zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Taka zmiana wynagrodzenia bedzie zwana takze , rewaloryzacjg”.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami
niniejszego paragrafu, bedzie sie uwazato, ze wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wzrosty lub
spadki cen.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie sie opierata o wskaznik cen
produkcji budowlano- montazowej podawany kwartalnie przez Prezesa GUS w formie
Komunikatu w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej w okreslonym kwartale
danego roku.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, o ile wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej za dany kwartat bedzie wyzszy niz 0,2% (+/-) w stosunku do kwartatu
poprzedniego.

Kwota bazowa wynagrodzenia podlegajacego zmianie (w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia) jest wynagrodzenie podane przez Wykonawce
z ztozonej w ofercie oraz w zawartej umowie (na dzieri zawarcia umowy). Kwartat, w ktérym
zostata ztozona oferta jest kwartatem bazowym, dla ktérego wskaznik przyjmuje sig 1.

Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest po uptywie dwdch kwartatéw (za kwartat — przyjmuje sie
petne 3 miesigce) realizacji zaméwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i dotyczy¢ moze tylko wynagrodzenia, przysziych okreséw realizacji przedmiotu zaméwienia, za
wyjatkiem sytuacji gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert. (art. 439 ust. 3 ustawy PZP). Za wykonane roboty i te ktére miaty by¢ wykonane
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w danym okresie ujete w harmonogramie  rzeczowo- finansowym (zakres rzeczowy
i odpowiadajaca mu wartos¢ finansowa) a nie zostaly wykonane z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy rewaloryzacja wynagrodzenia nie bedzie przystugiwata.

Zmiana wynagrodzenia oparta na wskaznikach podanych w kolejnych kwartatach, nastepujacych
po kwartale bazowym, moze nastepowa¢ po uwzglednieniu terminu okreslnego w ust. 6
i kazdym kolejnym kwartale na podstawie wydanego Komunikatu Prezesa GUS w sprawie zmian
cen produkcji budowlano-montazowe;.

Do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w kazdym kwartale wskaznik Cpi
pomniejsza sig (w przypadku wzrostu)/powieksza sig( w przypadku spadku) o 0,2%,

Do wyliczenia zmiany wynagrodzenia wg przyjetych w niniejszym paragrafie zasad, bedzie
stosowany wzor

Kif: Kjx(1+Cmiq)x(1+Cplliq)x(1+Cpmiq)x.... x(1+CPiiq)

Jedli:

Cp, > 0,2%, to przyjmuije sie Cp,—q

Cpi

2 —02%1iCpy, <0,2% , to przyjmuje sig czynnik za i-ty kwartat réwny 1

w przypadku C,, < -0,2%, to przyjmuje sie Cp + 9

Objasnienia:

Kij — przyszte zwaloryzowane wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obliczone w j-tym miesigcu
realizacji robét budowlanych, do i-tego kwartatu robét,

Kj — przyszte wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wynikajace z harmonogramu rzeczowo-
finansowego od j-tego miesiaca realizacji robét budowlanych

C

p

; — wskaznik zmiany poziomu cen produkji budowlano-montazowej w i- tym kwartale realizagji

robét budowlanych

q - stata réwna 0,2 %

j — miesigc robdt budowlanych

i — kwartat rob6t budowlanych

1 —wskaznik kwartatu bazowego

10. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji zaméwienia, robét dodatkowych lub robét

11.

12,

M@QC/

zamiennych (potwierdzonych protokotem koniecznosci) do wyliczenia ceny tych robét zostanie
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys ofertowy, oparty o stawki kosztowe:

e stawka roboczogodziny kosztorysowej - R

e Koszty zakupu — KZ

¢ Koszty materiatowe - KM,

® Koszty posrednie - KP

o Zysk-2Z-

Wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne bedzie wyliczone w oparciu
o srednie stawki w Systemie Sekocenbud na poziomie obowigzujacym za ostatni opublikowany
w Systemie kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu ofertowego .

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe albo zamienne, nie bedzie podlegato waloryzacji. Przy
realizacji robét zamiennych, wynagrodzenie bedzie kom pensowane z wynagrodzeniem przyjetym
w ofercie dla okreslonych robét podlegajacych zamianie.

13
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13. Zamawiajagcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia z tytutu waloryzacji do 8 % maksymalnej
wysokosci w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust.1.

14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zasadami okre$lonymi
W niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione s3 nastepujace
warunki:

a)  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b)  okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§13
Zasady wyptaty wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie cze$ciowe/ miesieczne — proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania prac. Wynagrodzenie miesieczne bedzie wyptacane z dotu po wykonaniu
okreslonego zakresu rob6t w danym miesiacu.

2.  Podstawa do wystawienia faktury za wykonane prace w okresie rozliczeniowym (miesigca)
jest protokét czesciowy odbioru wykonanych robét budowalnych, potwierdzony przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego oraz przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych
o dokonaniu ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw o ktérych mowa

w § 15.
3. Nie przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 wstrzymuje zapfate tej czesci

wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra byta wynagrodzeniem za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, do czasu ich przedtozenia.

4.  Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, - zgodnie z zapisami art. 465 Pzp, -
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

5. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét, kompletnosé, uzyte materiaty/
urzadzenia oraz poprawnos¢ ich wykonania, a takze rozliczenie Wykonawcy (jego zaptate)
wobec podwykonawcdw za wykonane prace.

§14

Podstawa do wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru zdawczo-odbiorczy technicznego
rob6t budowlanych. Wykonawca wystawi fakture koricowa, w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Strony umowy protokotu odbioru technicznego robét budowlanych, w procedurze okreslonej w { 28.

§15
Wynagrodzenie dla podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznodci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

A {
s NAn .
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Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

2 N~

Wykonanie umowy
§16
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych Prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentagji
projektowej i STWiOR oraz musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢, do wskazanych
materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagar Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badari, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwoéci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.3, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamdwienia przez PODWYKONAWCOW
w zakresie okreslonym w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .......... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skiadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..................... (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

i :
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Obowigzki Wykonawcy zwiazane z realizacja przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw.

1.

a)

b)

<)

Wykonawca zobowigzany jest:

uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty budowlane
z podwykonawca, z zastrzezeniem ust. 8.

w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw przedtozy¢ do rozliczenia oraz
na kazde zadanie Zamawiajacego, dokumenty potwierdzajace dokonanie zapfaty za wykonane
roboty na rzecz podwykonawcéw np. wyciag z konta podwykonawcy potwierdzajacy wplyw
srodkow.

Zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy na etapie sktadania oferty: Wykonawca wykona wtasnymi
sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy .........ccccoveveieviviecvciieeeeen.
a Podwykonawcom** powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowiacych
przedmiot UMOWY ......ccccoeuiiiiiiiiiieieieeiiee e .

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo. Powyzsze nie dotyczy zmiany podwykonawcy, ktéry na
etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostat wskazany jako podmiot trzeci
na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wskazujgc spetnienie warunkéw udziatu.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okre$lonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

gl
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odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczeri i wyjaénienn dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz
50.000,00 ztotych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wycena nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisémie zastrzezen lub sprzeciwu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym wyzej pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w sytuacji okreslonej w art. 464
ust.3 Pzp, oraz w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagari dotyczacych umowy o podwykonawstwo, przy czym,
Zamawiajacy moze odstapic od zgdania zatacznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w ust. 5,

niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. s,

zamieszczenia w projekcie postanowier uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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d) gdy termin realizacji robét budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany

umowa dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catodci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

§19

Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie realizacji zamoéwienia, osoby, ktére beda swiadczyly prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
— Kodeks pracy, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjatkiem:

e kierownikdw robét,
e 0séb prowadzgcych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,
e dostawcow urzadzeri oraz materiatow.

Pierwsze oswiadczenie Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w formie wykazu pracownikéw
przewidzianych do realizacji zaméwienia — sktada on w terminie przewidzianym do sktadania
harmonogramu-rzeczowego. Wykaz powinien zawiera¢ dane, kazdego z pracownikéw okreslone
w ust. 3 (imie i nazwisko, date zawarcia umowy, stanowisko i/lub zakres czynnosci).
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3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

¢) poswiadczonej za zgodnoéé¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
potwierdzajgcej spetnienie wymagania o ktérym mowa w ust. 1 — anonimizujacej pozostate
zawarte w umowie tresci np. stawki wynagrodzenia,

d) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, w tym dane osobowe
w szczegélnosci: imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace,
stanowisko, zakres obowiazkéw pracownika, jezeli ma przydzielony.

4. Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany przedkfada¢
dokumenty weryfikujace spetnienie warunku na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie.

5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci oraz za nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokosci wskazanej w § 23 ust.3 pkt g).

§ 20
Harmonogram rzeczowo- finansowy

i Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Harmonogram sktadat sie bedzie z nastepujacych czesci:

a) Wykresu Gantta przedstawiajacego prace w ramach robét oraz pozostate czynnosci
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / wykonania przedmiotu umowy,

b)  Zasoby ludzkie i sprzgtowe (w tym wykaz pracownikéw, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 oraz
wykaz innych oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy wraz podaniem
podstawy prawnej $wiadczenia przez nie ustugi),

c) Przeroby i ptatnoéci.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedfozy¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia harmonogram
wskazany w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

% W przypadku zmian w harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu  do uzgodnienia uaktualniony harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian.
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Do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wpykonawca winien przedozy¢ wykaz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zostaly zawarte umowy
o podwykonawstwo — zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 i 18 umowy.

§ 21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto okreslonego odpowiednio w § 10 ust. 1 w kwocie w formie: ......c.ccooeeeiiienieeiie
/ polisa nro....ccocoeeene. /.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienieznej

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy (sporzadzenia protokotu koricowego zdawczo-odbiorczego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 29).

. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia pozostanie kwota

stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia.

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zwrécona bedzie najpézniej w 15 dniu po uptywie rekojmi.

. Wydanie oryginatu dokumentu nastepuje po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato

zabezpieczenie.

§ 22
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany dobrze jako$ciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robét lub uniemozliwiajacych lub
utrudniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane, materialy, zamontowane maszyny
i urzadzeri gwarancji na okres ........ miesigcy i rekojmi na okres .........ccccvvivene. miesigcy, przy czym,
jesli z karty gwarancyjnej producenta materiatu, maszyny, urzadzenia wynika dtuzszy okres,
Zamawiajacy ma prawo korzystac z niego przez caty ten okres.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu nieodpfatne wykonywanie
przegladéw, serwis i konserwacje instalacji budynkowych, sprzetu i urzadzern w terminach
wymaganych  przez  producenta,  okreslonych ~w  dokumentacji
ruchowej/dokumentach gwarancyjnych, oraz obowiazkowych przegladéw wynikajacych

z wtasciwych przepiséw prawa.

techniczno-
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4. Serwis | konserwacja urzadzeri wraz ze wszystkimi materiatami eksploatacyjnymi w zakresie
i Z czgstotliwoscig wymagang warunkami gwarancji producentéw oraz przepisami prawa a takze
zuzyciem materiatéw eksploatacyjnych winna by¢ wliczona w zaoferowang cene. Wykonawca
bedzie zobowigzany réwniez dokonywac¢ regulacji automatyki urzadzeri ja posiadajacych
a zainstalowanych przez Wykonawce.

5. Okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia: daty uwidocznionej na protokole odbioru koricowego,
za wyjatkiem sytuacji okreslonej w ust. 6.

6. W sytuacji gdy termin wykonania przedmiotu umowy okre$lony w § 2 ust. 1 zostaje wydtuzony
z powodu realizacji prac dla jednego z Etapéw, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
a w drugim etapie prace zostaty catkowicie zakoriczone, termin rekojmi i gwarancji biegnie od
daty uwidocznionej w protokole koricowym wykonania przedmiotu umowy dla Etapu
zakoriczonego.

7. Dokument okreslajgcy warunki gwarancji sporzadzony wg wzoru stanowigcego zatgcznik do swz

jest integralng czescig umowy.

8. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca winien je usuna¢ na wlasny koszt odpowiednio:
a) przy odbiorze koricowym robét budowlanych — w uzgodnionym przez strony terminie.

b) w okresie rekojmi/gwarancji - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym obiektywne mozliwosci ich usuniecia.

9. W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy
moze na jego koszt usung¢ wady.

10. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i/lub gwarancji wad nie
nadajacych sig do usuniecia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej wykonanych robét. Wykryciu wady
w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie
wady potwierdzg protokolarnie strony, uzgadniajac sposéb i termin jej usuniecia.

12. W okresie trwania rekojmi stosuje sig do niej przepisy KC.

§23
Kary umowne

1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Strony ustalajg zabezpieczenie
w formie kar umownych.

2. Kary umowne beda naliczane w stosunku do wynagrodzenia brutto Wykonawcy (ceny),
o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwiokg w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzier zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzieri zwhoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego
odbioru,

€) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia,
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d) z tytuly braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwioki w zaptacie wynagrodzenia od terminu zaptaty okreslonego w umowie
o podwykonawstwo.

e) z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,02 %
wynagrodzenia,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto,

g) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia,
w wysokosci 0,01 % za kazdy dzier nie spetnienia wymogu w okresie realizacji
zamowienia.

Kary umowne okre$lone w ust. 3 bedg naliczane niezaleznie od siebie.

5. Kary umowne okreslone w ust.3 nie moga przekroczy¢ tacznie 30 % wynagrodzenia
okreslonegow {10 ust. 1.

6. Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiajacemu kary umowne;j:

a) 0,02 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri zwtoki w odbiorze przedmiotu umowy
z przyczyn zaleznych po stronie Zamawiajgcego,

b) 10 % wynagrodzenia z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleinych od
Zamawiajacego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust.1 pkt
1) ustawy PZP

c) 0,02 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri zwioki w przypadku niewywigzywania
sie Zamawiajacego z obowigzkéw wskazanych w § 4 ust. 11it. a) ) e) f) g) i)

6'. Kara umowna moze by¢ naliczana przez uprawniong strone niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu drugiej strony umowy do usuniecia naruszenia stanowigcego podstawe naliczenia
kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymanego wezwania. Do wezwania stosuje sie
zapisy umowy wskazanew g ust. 4 - 7.

7. Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okre$lonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie bez odrebnego wezwania naliczonych przez
Zamawiajgcego kar umownych z wynagrodzenia okres$lonego w § 10 ust. 1.

9. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
obowiazkéw i zobowiazari wynikajacych z umowy, w tym wobec Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw.

§24
Odbiory przedmiotu zaméwienia

Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy i interpretacji postanowieri umowy ustala sie znaczenie
nastepujacych definicji:

22

E//W L /7(9/



WZOR
NOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

1. Odbidr czesciowy — odbiér polegajacy na ocenie ilodci i jakoéci wykonanej czesci robét
budowlanych. Odbiér bedzie przeprowadzany nie czeéciej niz raz w miesiacu. Podstawg
dokonania odbioru czesciowego robét budowlanych jest protokét zdawczo-od biorczy czesciowy,

2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu- odbiér robét, ktére ulegajg zakryciu podczas realizacji
zadania.

3. Odbiér techniczny- odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy. Podstawa dokonania odbioru technicznego jest protokét zdawczo-
odbiorczy techniczny,

4. Odbiér koricowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania wszystkich robét budowlanych i innych
czynnosci i obowigzkéw Wykonawcy stanowigcych caly przedmiot umowy dokonany po
uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wybudowanego segmentu budynku Raciborska 37 i dostarczeniu kompletu dokumentac;ji
powykonawczej.

5. Odbidr pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarangcji i rgkojmi, potwierdzajacy odbiér
robdt po usuniegciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rekojmi/ gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad. Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét zdawczo-
odbiorczy pogwarancyjny.

§25

Zasady ogélne odbioru robét budowlanych

1. Jezeli w trakcie czynnodci odbioru zostana stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia okreslone w niniejszej umowie oraz w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad, wnioskujac
jednoczesnie o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robét.
Za datg odbioru robét przyjmuje sie date uwidoczniong na protokole zdawczo-odbiorczym
przyjecia wykonanych robét wolnych od wad i usterek.

3. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia szczegStowej dokumentacji fotograficznej
prowadzonych robét, utrwalania fotografii na nosnikach elektronicznych w powszechnie
dostepnym formacie umozliwiajacym ich odczyt przez Zamawiajacego oraz przekazywanie ich
W trakcie prowadzenia robét na kazde zadanie Zamawiajacego, a komplet oznaczonej
dokumentadji fotograficznej z catego procesu inwestycyjnego razem ze zgtoszeniem do odbioru
koricowego robét budowalnych.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego, a w szczegblnosci inspektor nadzoru jest upowazniony
dokonywa¢ przegladu wykonanego zakresu robét i zgtasza¢ stwierdzone usterki pisemnie lub
wpisem do dziennika budowy.

5. Nie wykazanie wad do wykonanych robét lub zainstalowanych urzadzeri w protokotach zdawczo-
odbiorczych odbioréw  czeéciowych, robét ulegajacych zakryciu nie wyklucza dalszego
zgtaszania wad i usterek przez Zamawiajacego, az do dnia odbioru technicznego.

§ 26
Odbiory czesciowe

1. Odbiory czesciowe bedg dokonywane jeden raz w miesigcu i beda okreslaty zakres rzeczowo-
finansowy prac wykonanych w danym miesigcu narastajgco od poczatku realizacji robét.

) 0«

KL/}' AN £ .

23



WZOR
NOWY Zatgcznik nr 5 do SWZ

Odbiory czeéciowe winny odzwierciedla¢ postep prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego wskazanego w § 20 umowy.

2. Odbioréw czesciowych w imieniu Zamawiajacego dokonuja inspektorzy nadzoru (danej branzy)
a protokét zdawczo-odbiorczy zatwierdza Zamawiajgcy lub osoba przez niego upowazniona.
W protokotach odbioru czgéciowego mogg by¢ odebrane roboty budowlane, bez stwierdzonych
wad.

3. Protokét odbioru czesciowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do
wystawienia Faktury/rachunku przez Wykonawce, za wykonane prace w danym miesigcu.

4. Przy odbiorze czesciowym, nastepuje weryfikacja realizacji obowigzkéw Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w zakresie dokonania na ich rzecz ptatnosci, za
zrealizowane prace.

§ 27
Odbiér robét ulegajgcych zakryciu
1. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ odbioru robdt ulegajacych zakryciu inspektorowi nadzoru
branzowemu w formie przyjetej w niniejszej umowie (telefon, e-mail) oraz wpisem do

dziennika budowy. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

2. Roboty ulegajace zakryciu musza by¢ kazdorazowo utrwalone przez Wykonawce na fotografii
przed, w kazdej kolejnej fazie technologicznej oraz po ich wykonaniu.

3. Z czynnosci odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie kazdorazowo protokét zdawczo-
odbiorczy tych robdét budowlanych. Protokdt podpisuja przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajacego (kierownik budowy i inspektor nadzoru), ktérym stwierdzajg stan wykonania
okreslonego Umowg, zakresu robdt oraz ewentualnie stwierdzone usterki i termin ich
usuniecia. Odbiory robét ulegajgcych zakryciu dokumentuje sie réwniez w dzienniku budowy.

4. Protokoty zdawczo-odbiorcze i dokumentacja wskazana w ust. 2 stanowig cze$¢ dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 5 pkt 14).

§ 28
Odbioér techniczny robét budowlanych

1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru technicznego robét budowlanych wpisem do
dziennikéw budowy, kierujac jednoczesnie do Zamawiajacego wniosek o odbiér techniczny tych
robot.

2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru technicznego robot budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg wskazang w § 5 pkt 14) a)- g) oraz moze
przedtozy¢ pozostata dokumentacje okredlong w umowie i przepisach prawa, w szczegélnosci
okreslong w § 5 pkt 14 h) - k) oraz rozliczenie petnej kwoty, ktérag Wykonawca uwaza za nalezng
mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy date odbioru technicznego robét budowlanych.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej to
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w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie odbioru technicznego robét budowalnych.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru technicznego robét budowlanych w ciagu 7
dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa
w ust. 8.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego robét budowlanych:

a) zostana stwierdzone wady istotne, ktére nadaja sie do usunigcia - Zamawiajgcy moze
odméwic odbioru technicznego robét budowlanych, do czasu ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych — Zamawiajacy dokonuje odbioru
technicznego robét budowlanych, wyznaczajac termin na usuniecie stwierdzonych wad.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru technicznego robét budowlanych bedzie spisany
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania  terminu na odbi6r techniczny zakwestionowanych uprzednio robét
budowlanych jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Zamawiajacy dokona odbioru technicznego wykonanych robét budowalnych, ktére nie posiadajg
wad istotnych w ciagu 7 dni od spetnienia wymagar, o ktérych mowa w ust. 3, 4.

10. Po dokonaniu odbioru technicznego robét budowalnych Wykonawca niezwiocznie zawiadamia
o zakoriczeniu robét budowlanych wiasciwe organy i dokonuje stosownych uzgodnier,
a nastepnie dla Etapu | sktada w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wniosek o pozwolenie na
uzytkowanie nowego segmentu budynku przy ul. Raciborskiej 37 wraz z tacznikiem.

1. W sytuacji gdy termin wykonania robét budowlanych okreslony w § 2 ust. 1 zostaje wydtuzony
z powodu realizacji prac dla jednego z Etapéw, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
a w drugim etapie prace zostaly catkowicie zakoticzone, Wykonawca moze zgtosi¢ do odbioru
technicznego zakres prac budowlanych Etapu, dla ktérego prace budowlane zostaty catkowicie
wykonane, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany dokona¢ odbioru technicznego wykonanych robét
budowlanych dla tego Etapu.

§29
Odbiér koricowy przedmiotu umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac  budowlanych
i wykonanie wszystkich obowigzkéw nalezacych do Wykonawcy w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego nowego segmentu budynku Zamawiajgcego przy ul. Raciborskiej
37

2. Strony umowy ustalaja, ze po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego segmentu
zostanie dokonany odbiér koricowy przedmiotu umowy i pod pisany protokét zdawczo-odbiorczy.

3. Najpdzniej w dniu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nowego segmentu budynku
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pozostatg dokumentacje, zwigzana z wykonaniem
przedmiotu umowy , o ile nie przedtozyt jej zgodnie z postanowieniami § 28 ust. 2
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Przed koricowym odbiorem przedmiotu umowy Zamawiajgcy zweryfikuje realizacje obowigzkéw
Wykonawcy wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw w zakresie dokonania przez
niego wszystkich ptatnosci na ich rzecz wynikajacych z wykonanych przez te podmioty.

Zamawiajacy dopuszcza, w sytuacji gdy termin wykonania robét budowlanych okreslony w § 2
ust. 1 zostaje wydtuzony z powodu realizacji prac dla jednego z Etapéw, z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada, a w drugim etapie prace zostaly catkowicie zakoriczone, ze
Wykonawca jest uprawniony zgtosi¢ do odbioru koricowego zakres Etapu, dla ktérego prace
budowlane zostaty catkowicie wykonane.

Podpisany przez Zamawiajacego Protokét odbioru koricowego wykonania przedmiotu umowy
stanowi podstawe do:

a) Wyptacenia Wykonawcy pozostatego wynagrodzenia 10%, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 do
5 - wynikajgcego w faktury koricowe;j,

b) Dokonania zwrotu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy 70% wartosci wniesionego
zabezpieczenia.

c) Rozpoczecia biegu terminu rekojmi i gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce.

W sytuacji wskazanej w ust. 5 postanowienia umowy okreslone w ust. 6 majg zastosowanie, do
tej czesci zamdwienia, ktére zostato odebrane protokotem koricowym.

§30

Odbiér pogwarancyjny — rozliczenie koricowe realizacji przedmiotu umowy

1:

Pod koniec okresu trwania rekojmi i gwarancji robét budowlanych Zamawiajgcy zwota komisje

odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robét, w tym réwniez zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Wszelkie wady i usterki stwierdzone w protokole odbioru pogwarancyjnego Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac we wtasnym zakresie i na swdj koszt.

Uznanie w protokole odbioru pogwarancyjnego, ze roboty zostaty wykonane z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone stanowi podstawe do zwolnienia pozostatych 30% kwoty
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia.

W sytuacji wskazanej w § 29 ust. 5 do odbioru i terminu biegu gwarancji i rekojmi stosuje sie
odpowiednio postanowienia umowy okreslone w § 29 ust. 6i 7.

Zmiany w umowie
i3
Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy dopuszczone bedg w granicach wyznaczonych przepisami Pzp wylgcznie za
zgoda stron, w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystgpienia:

niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robét (wstrzymania wykonania robét) objetych umowa,
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b) zpowodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej tzn. niezaleznego
od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna zapobiec pomimo dochowania
nalezytej starannosci. Za site wyzsza warunkujaca zmiang umowy uwazaé sie bedzie
w szczeg6lnosci: stan epidemii, pozar, pow6dz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

¢) wstrzymanie wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wasciwy organ z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje ze nie jest mozliwe wykonanie urmowy
w dotychczas ustalonym terminie,

d) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzar wynikajgcych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez
Wykonawce,

e) opéznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotéw prawa- w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnieri, opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opéznienie przez te pomioty
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany warunkéw technicznych gestoréw mediéw: energetycznych, wodno-kanalizac jnych co
y yen g getyczny Yl
uniemozliwia realizacjg przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy,

g) wystapienie oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczeri oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zaméwienia,

h) wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania robét budowlanych przez Wykonawce,

) wystapienia awarii na placu budowy, za ktéra odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

j)  zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

k) wystapienie koniecznosci wykonania robst zamiennych lub robét dodatkowych ( na mocy art. 455
ust. 1 Pzp) oraz zmian na podstawie art. 455 Pzp, jezeli termin ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji umowy, o ktérych
koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzania SWZ i w chwili
zawarcia umowy.

3. Termin wykonania umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wplynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacje przedmiotu umowy.

4.  Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonaniu umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw, wywotanych epidemiy. Taka
przerwa, ktéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw,
wywotanego epidemia bedzie uznana za przerwe nie lezaca po stronie Wykonawcey i bedzie
uprawniata Wykonawcg do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykazanie wymienionych
w zdaniach poprzednich okoliczno$ci obcigza w catosci Wykonawce.

5. Napisemny wniosek Wykonawcy — dopuszcza sig zmiang Podwykonawcy, o ktérym mowa w f17
ust3. i § 18 ust. 4 Zmiana moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia lub
po rozwigzaniu (odstgpieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o braku
wymagalnych roszczeri Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sig wykazujac spetnienie warunkéw udziatu
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w postepowaniu Zamawiajacy dopusci do zmiany zgodnie z postanowieniami § 7 ust.4 i/ lub §
17.ust.3.

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia Zmian umowy dotyczacych przedmiotu
zamowienia w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajgcego uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu
budowlanego,

koniecznodci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowe]

przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznosci ich wykonania wynika z wad w dokumentacji
projektowej,

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa wyzej jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca zmiang, zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu
zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy oraz dokumenty potwierdzajace dane
okolicznosci, jezeli takie dokumenty s3 one wymagane postanowieniami umowy. Wniosek musi
by¢ ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez zamawiajgcego przed uptywem
terminu realizacji umowy. Zamawiajacy ma prawo zwréci¢ sie do Wykonawcy o wyjasénienie
ztozonego wniosku i /lub jego uzupetnienie, w tym przedtozenie odpowiednich dokumentéw.

Zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia, mozliwe jest tylko po wczedniejszym udokumentowaniu
wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

Wskazane okolicznosci zmiany umowy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§32
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$¢uczyni
zgdaniu Zamawiajacego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podijat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacja robét tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
w razie koniecznosci:

co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
) J g P | jaceg
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* dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa
paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu, a takze w kazdym przypadku niewtasciwej realizacji
umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
odbioru prac lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego
przez Wykonawce na pismie.

b) na skutek nieuzasadnionego polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu
robét trwa dtuzej niz 7 dni.

) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzkéw wskazanych w szczegélnodci § 4 ust. 1 pkt a)-

d) - pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na pismie.

4. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o wystapieniu powyzszych okolicznoéci,
stanowigcych podstawe odstgpienia.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie
pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia.

6. W przypadku odstapienia od umowy:

a) w terminie 7 dni roboczych Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dziert odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstapita od umowy,

c) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru prac przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,

d) Wykonawca usunie z terenu prowadzenia prac dostarczone lub wniesione przez niego
urzadzenia zaplecza,

€) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

— dokonania  odbioru  prac przerwanych  oraz  do  zaptaty  wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
—  przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu robét.

7. Strona, z ktérej winy zostato dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikte
z odstgpienia od umowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

o ) G/
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natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
prowadzenia prac i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

przekaza¢ znajdujace sig w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzagdzenia, materiaty i inne prace, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowoé¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu prowadzenia
prac urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione materialy iurzadzenia,
niestanowigce wfasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 roboczych do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér teren prowadzonych prac.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
poleceri Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczerstwa robét.

W terminie 7 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegétowy protokét robét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedtug cen na dzierfl odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu prowadzonych prac oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstapienia od Umowy. Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 2, jesli odstapienie
nastapito na skutek przyczyn opisanych w art. 456 pzp koszty te poniesienie strona odstepujaca
od umowy.

§33

Prawa autorskie
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Do powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych; w szczegélnosci: Instrukei bezpieczeristwa pozarowego,
opracowania $wiadectwa energetycznego budynkéw oraz innych mogacych powstad
W zwigzku z realizacjg umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1 umowy
Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tych utworéw,

b) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowar i zmian utworéw, na korzystanie
z opracowari utworéw oraz ich przerébek oraz rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu prawa wykonywania autorskich praw zaleznych.

Z chwilg odbioru dokumentacji powykonawczej okreslonej w § 5 pkt 14) i nodnikdw, na ktérych
zostata zapisana, na Zamawiajgcego przechodza wszelkie majatkowe prawa autorskie i prawa
pokrewne do utworéw autorskich sktadajacych sie na ta dokumentacj¢ i nos$nikéw oraz prawo
do wytacznej dystrybucji i eksploatacji utworéw, w kazdej formie z uzyciem wszelkich
istniejacych srodkéw technicznych.

Zamawiajacy ma prawo do nieograniczonego w czasie (umowa na czas nieokreslony)
korzystania i rozporzadzania, w kraju i za granica, na wszystkich polach eksploatacji, w tym do:

a) wylacznego uzywania i wykorzystania dokumentagji,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy
dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —bez
wzgledu na przeznaczenie, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono,

d) wprowadzenie do pamigci komputera,

e) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji, w tym w sieciach informatycznych,
W Internecie, a takze w sposéb (inny niz  okreslony w pkt  3)
— publiczne  wykonanie, wystawianie, wyéwietlanie, odtworzenie, nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposcb, aby kazdy mogt
mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

f)  wykorzystanie i udostepnianie w Internecie w catoéci lub we fragmentach dowolnie
wybranych przez Zamawiajacego,

g) opracowanie, w szczegélnosci sporzadzenie wersji obcojgzycznych, adaptacja wraz
z prawem do rozporzadzania i korzystania z opracowania.

W ramach obszaréw eksploatacji, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje takze
prawo przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej umowy na inne osoby i podmioty.
Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz przekazywane utwory wskazane w ust. 1 beda wolne od
wad prawnych i nie beda naruszaty jakichkolwiek praw oséb trzecich (prawo autorskie, prawa
wlasnosci przemystowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oso6b trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeri z tego tytutu wysuwanych
przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajacego od jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci
z tego tytutu.

§34

Przetwarzanie danych osobowych
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1. W ramach czynnosci stuzacych jej realizacji postanowieri niniejszej umowy Administratorzy
Danych udostepnia wzajemnie dane wiasnych pracownikéw lub zleceniobiorcéw
w zakresie niezbednym do realizacji wynikajacego z umowy procesu.

2. Administratorzy pozyskujacy dane jako strony umowy przy ich przetwarzaniu zobowiazani
sg do:

a) stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopieri bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem
danych osobowych,

b) spetnienia obowiazku informacyjnego wobec 0séb ktérych dane bedg przetwarza¢,

c) przetwarzania pozyskanych danych wytacznie przez osoby do tego uprawnione ktére:

e otrzymaly stosowne upowaznienia,
e zfozyly zobowigzanie do zachowania poufnosci.

3. Administratorzy pozyskujacy dane jako strony umowy bedg je przetwarzaé przez czas
trwania umowy oraz wymagany prawem czas archiwizacji dokumentéw ksiegowych, jak
réwniez czas przedawnienia roszczent w stosunku do Zamawiajacego i Wykonawcy",

4. Po uptywie okresu o ktérym mowa w ust. 3 dane zostang trwale usuniete.

Wykazy oséb zapoznanych z klauzula informacyjna oraz wykazy oséb uprawnionych do

przetwarzania stanowia dokumentacje z realizacji umowy.

6. Udostepnione przez Administratora .......... (Wykonawca) dane osobowe beda przetwarzane
przez Administratora ASP w Katowicach (Zamawiajacy), wytacznie w celu weryfikacji
informacji o formie zatrudnienia przez Administratora na podstawie umowy o prace i/lub
zlecenia oraz potwierdzenia wymaganych uprawnieri dla os6b wymienionych w umowie
a takze w celu prowadzenia procesu budowlanego i komunikacji w ramach realizacji umowy.

7. Udostepnione przez Administratora ASP Katowice (Zamawiajacy) dane osobowe beda

wvn

przetwarzane przez Administratora ....... (Wykonawca), wytaczniew celu prowadzenia
procesu budowlanego i komunikacji w ramach realizacji umowy
8. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Administratorow wynikaja bezposrednio z “funkgji

administratora".

§35

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo Zaméwien Publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021-
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

2. Wykonawca nie moze pod rygorem niewaznosci dokonywaé cesji praw i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego.

3. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd whasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§36
Wszelkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.
§37

Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron umowy.
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Zamawiajacy Wykonawca
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