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Gmina Wisznia Mała 
ul. Wrocławska 9 

55-114 Wisznia Mała 
 

tel. (71) 308-48-00 
fax  (71) 312-70-68 

www.wiszniamala.pl 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ  

 
na zadanie pn: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, przebudowę dróg, budowę chodników na 
terenie gm. Wisznia Mała 

 
I. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przeniesieniem praw autorskich, z uwzględnieniem uwag, 
zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub 
zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej w ramach zadania: 

Zadanie nr 1*: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 342 – ul. Wrocławskiej w Szewcach, gm. 

Wisznia Mała (Część 1 i 2) 

Zadanie nr 2*: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 359 w Wiszni Małej poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z przejazdem 

dla rowerzystów, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 3*: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej – ul. Wiosennej w Krynicznie, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 4*: Przebudowa ul. Bzowej w Mienicach, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 5*: Przebudowa ul. Makowej w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 6*: Przebudowa ul. Nad Potokiem w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 7*: Przebudowa ul. Kwiatowej w m. Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 8*: Przebudowa ul. Orlikowej w m. Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 9*: Przebudowa ul. Osiedlowej w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 10*: Przebudowa ul. Polnej w Szewcach, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 11*: Przebudowa ul. Rakowskiej w Psarach, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 12*: Przebudowa ul. Spokojnej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 13*: Przebudowa ul. Stawowej w Rogożu, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 14*: Przebudowa ul. Wierzbowej w Pierwoszowie, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 15*: Przebudowa ul. Sportowej  w m. Pierwoszowie, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 16*: Przebudowa ul.  Pięknej w m. Pierwoszowie, gm. Wisznia Mała  

Zadanie nr 17*: Przebudowa ul. Krótkiej w m. Pierwoszowie, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 18*: Przebudowa ul. Wierzbowej w Malinie, gm. Wisznia Mała 

Zadanie nr 19*: Przebudowa ul. Tenisowej w Malinie, gm. Wisznia Mała 

 

UWAGA: 
Dla każdego zadania Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia zaprojektowanie systemu odwadniania 
projektowanej drogi uwzględniającego warunki terenowo-gruntowe oraz istniejącą infrastrukturę służącą do 
odprowadzania wód opadowych. 
 
obejmujące: 
 
Zadanie nr 1: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 342 – ul. Wrocławskiej w Szewcach, gm. 
Wisznia Mała 
 
Cześć 1 – budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem  wzdłuż DW 342 na dł. ok 150m 
– ul. Wrocławska – na odcinku od ul. Długiej do ul. Strzeszowskiej stroną zachodnią wraz z wykonaniem  przejazdu dla rowerów 
z dedykowanym oświetleniem i aktywnymi znakami obok istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu na stronę 
północną oraz ok. 30m odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wrocławskiej w kierunku ul. Strzeszowskiej. 
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Dopuszcza się uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę. 
 
Część 2 – budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej i szerokości  2,0m netto do  ul. Piekarniczej na odcinku zgodnie z 
załącznikiem mapowym o długości ok. 100 mb wraz z zarurowaniem rowu. 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Szewce 
Zadanie dofinasowane z Budżetu Województwa Dolnośląskiego 

 
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 359 w Wiszni Małej poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z przejazdem 
dla rowerzystów, gm. Wisznia Mała 
- przebudowa istniejącego chodnika z kostki betonowej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok. 140 mb na 

bitumiczną ścieżkę pieszo-rowerową z dedykowanym oświetleniem, szer. 3 m wraz z przejazdem dla rowerzystów, gm. 
Wisznia Mała. 

   Dopuszcza się uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 
na budowę. 

 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Wisznia Mała 
Zadanie dofinasowane z Budżetu Województwa Dolnośląskiego 

 
Zadanie nr 3: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej – ul. Wiosennej w Krynicznie, gm. Wisznia Mała 
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 230 mb i szerokości 

2 m 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Kryniczno 
 
Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Bzowej w Mienicach, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 360 mb i min. szerokości 4 m 

wraz z zarurowaniem odcinka rowu ok. 70m 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obręb Mienice 
 
Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Makowej w Wiszni Małej 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 430 mb i min. szerokości 4 m 

wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej 
 
Część obszaru inwestycji jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obręb Wisznia 

Mała, część inwestycji nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystąpiła z wnioskiem 
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
 
Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Nad Potokiem w Wiszni Małej 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 380 mb i min. szerokości 4 m 

wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej (zarurowanie rowu) oraz wjazdem do działki nr 148, obręb Wisznia Mała (park). 
Zadanie wymaga uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obręb Wisznia Mała 
 
Zadanie nr 7: Przebudowa ul. Kwiatowej w Wiszni Małej 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 560 mb i min. szerokości 4 m 

(dopuszcza się lokalne przewężenia) wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obręb Wisznia Mała 
 
Zadanie nr 8: Przebudowa ul. Orlikowej w Wiszni Małej 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 460 mb i min. szerokości 4 m 

wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obręb Wisznia Mała 
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Zadanie nr 9: Przebudowa ul. Osiedlowej i Łąkowej w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej dł. ok 1 590 mb i min. szerokości 4-5 m wraz z odcinkami 

kanalizacji deszczowej – 3 etapy zgodnie z załącznikiem mapowym (etap I – dł ok. 720mb, etap II – dł. ok 525mb, etap III – 
dł. ok 345mb) 

 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystąpiła z wnioskiem o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Zadanie nr 10: Przebudowa ul. Polnej w Szewcach, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 300 mb i min. szerokości 4 m 

wraz z odwodnieniem terenu 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Szewce 
 
Zadanie nr 11: Przebudowa ul. Rakowskiej w Psarach, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 400 mb i min. szerokości 4 m 
 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystąpiła z wnioskiem o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Zadanie nr 12: Przebudowa ul. Spokojnej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 970 mb i min. szerokości 4 m 

wraz z odbudową przydrożnego rowu oraz odbudowa rowu odprowadzającego wody do rzeki Mienia 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Ozorowice I 
 
Zadanie nr 13: Przebudowa ul. Stawowej w Rogożu, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 160 mb i min. szerokości 4 m 

oraz przebudowa (poszerzenie) istniejącej nawierzchni bitumicznej o dł. ok 420 mb i min. szerokości 4 m 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Rogoż 
 
Zadanie nr 14: Przebudowa ul. Wierzbowej w Pierwoszowie, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 180 mb i min. szerokości 4 m 
 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystąpiła z wnioskiem 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Zadanie nr 15: Przebudowa ul. Sportowej  w Pierwoszowie, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 170 mb i min. szerokości 4 m 
 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystąpiła z wnioskiem o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Zadanie nr 16: Przebudowa ul.  Pięknej w Pierwoszowie, gm. Wisznia Mała  
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 110 mb i min. szerokości 4 m 
 
Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystąpiła z wnioskiem o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Zadanie nr 17: Przebudowa ul. Krótkiej w Pierwoszowie, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 150 mb i min. szerokości 4 m 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Pierwoszów III. 
 
Zadanie nr 18: Przebudowa ul. Wierzbowej w Malinie, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 230 mb i min. szerokości 4 m 

wraz z odwodnieniem 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Malin 
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Zadanie nr 19: Przebudowa ul. Tenisowej w Malinie, gm. Wisznia Mała 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym o dł. ok 140 mb i min. szerokości 4 m 
 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Malin 
 
2) reprezentowanie inwestora oraz czynne uczestnictwo Wykonawcy  w postępowaniu do skutecznego uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.   

3) pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot 
zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych 
robót. 

 
Uwaga!!!  
Zamawiający informuje, że: 
1. wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie: http://www.geo.wiszniamala.pl/mpzp.php 
2. dopuszcza się zmianę nawierzchni jezdni na inną niż wskazano w opisie na podstawie przeprowadzonych konsultacji z 

konserwatorem zabytków  
3. dla zadania nr  1, część 1 i dla zadania nr 2  dopuszcza się uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zadanie nr 6 wymaga uzyskania zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID). 

 
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Zadanie nr 1-3: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy  

Zadanie nr 4: do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Zadanie nr 5: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Zadanie nr 6-8: do 14 miesięcy od dni podpisania umowy 

Zadanie nr 9: do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy  

Zadanie nr 10-11: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Zadanie nr 12: do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Zadanie nr 13-17: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Zadanie nr 18-19: do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy 

II. Warunki realizacji prac projektowych  
1.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

1.1. Warunki ogólne 
1) Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia: 

a) jeżeli nie zostało określone inaczej w dokumentacji zamówienia/MPZP lub nie wynika to z innych przepisów 
prawa, wymaga się zaprojektowanie jezdni dwukierunkowej o szerokości nie mniejszej niż 4,0m. Za zgodą 
Zamawiającego dopuszcza się lokalne zwężenia jezdni. 

b) zaprojektowanie systemu odwadniania projektowanej drogi uwzględniającego warunki terenowo-gruntowe oraz 
istniejącą infrastrukturę służącą do odprowadzania wód opadowych 

c) opracowania dokumentacji w sposób zapewniający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w art. 99-102 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu na realizację  robót 
budowlanych. Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w dokumentacja znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostarczanie dokładnych określeń. Wskazaniu takiemu muszą 
towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”, wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest podanie warunków tej 
równoważności; 

d) przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, tj. projektowania infrastruktury dostępnej dla wszystkich, w 
tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów w możliwe najświeższym stopni, bez potrzeby ponownej adaptacji; 

e) zastosowania materiałów i urządzeń spełniających odpowiednie normy oraz cechy techniczne i jakościowe; 
Dokumentacja  powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą 

cech technicznych i jakościowych,  z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

f) zastosowania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych (dotyczy oświetlenia); 
g) zastosowanie materiałów estetycznych trwałych odpornych na warunki atmosferyczne, konserwacji, 

funkcjonalnych; 
h) stosowania rozwiązań zapewniających optymalne użytkowanie obiektu w przyszłości; 
i) uwzględnienia wszystkich elementów koniecznych do realizacji inwestycji, w tym budowy urządzeń technicznych 

wraz z wyposażeniem towarzyszącym; 
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j) Spójności w sposobie zagospodarowania gruntów i ciągów komunikacyjnych wszystkich lokalizacji objętych 
zadaniem inwestycyjnym. 

2)  Wykonawca dokumentacji projektowej szczegółowo dobierze układ i grubość pakietu warstw konstrukcyjnych dla 
przebudowanej w oparciu o przeprowadzone badania nawierzchni i rozpoznanie podłoża gruntowego. 
Uwaga: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu, przed wykonaniem wyceny 

dokumentacji projektowej. W zależności od dostępności terenu, zakresu robót przewidzianego w dokumentacji oraz 

trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania 

podziału dokumentacji projektowej na etapy oraz przeprowadzenie różnych postępowań w organie administracji 

architektoniczno-budowlanej. Docelowe rozwiązania winny wynikać z przemyśleń własnych oraz analiz wykonanych 

przez Wykonawcę. 

3) Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem  aktualnych map 
i podkładów geodezyjnych, w zakresie niezbędnym do wykonania projektu oraz wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych, niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń oraz prawomocnego pozwolenia na budowę/ 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) braku sprzeciwu na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia 
na budowę.  

4) Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geotechniczne oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów 
podłoża oraz wykona ewentualne „odkrywki” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania 
projektu.  

5) Wykonawca przygotuje komplet materiałów niezbędnych do wydania decyzji o pozwolenia na budowę/zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej i w imieniu Zamawiającego złoży wniosek o uzyskanie decyzji/zezwoleń, o których mowa 
w ust. 3. 
Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji/zezwoleń, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu 
decyzję/zezwolenie, należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni 
planowanym terminem złożenia wniosku. Złożenie wniosku bez akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego obciąża 
Wykonawcę. 

6) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie uzgodnienia i opinie, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami prawa, 
niezbędne do  wydania decyzji o pozwolenia na budowę/ ZRID w tym m.in. od:  

a) zarządcy dróg/właściciela działki, 
b) organu zarządzającego ruchem, 
c) narady koordynacyjnej, 
d) gestorów mediów zlokalizowanych w obrębie projektowanej inwestycji,  
e) organów właściwych do wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, 
f) Inwestora, 
g) konserwatora zabytków (ewent. Archeologa), 
h) właścicieli posesji w zakresie uzgodnienia wjazdów do posesji, 
i) inne uzgodnienia niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID. 

7) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wszystkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

8) Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia proponowanego w ofercie udziału projektantów oraz zapewnienia innych 
specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia.  

9) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z  wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione 
przez siebie osoby wykonujące zamówienie.  

10) W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszelki koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi 
pracami – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego 
rozszerzenia zakresu prac oraz tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania 
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej 
w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac. 

11) Wykonawca winien zapewnić udział kompetentnych przedstawicieli w naradach i spotkaniach związanych 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia organizowanych przez Zamawiającego.  

12) Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych winien zapoznać się z materiałami dotyczącymi planów 
zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych przez Gminę Wisznia Mała. 

13) Wykonawca w ramach prac przedprojektowych dokona analizy możliwych rozwiązań, a jej wyniki w formie projektu  
koncepcyjnego przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 

14) Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa została wykonana w szacie graficznej zapewniającej czytelność, 
przejrzystość i jednoznaczność treści. Dokumentacja winna być oprawiona i umieszczona w teczkach z twardej tektury 
z okleiną.  

15) Wykonawca będzie zobowiązany do: 
a. uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem 

opracowania, 
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b. niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze) i nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień 
dotyczących przedmiotu umowy na etapie organizowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej tzn. udzielania odpowiedzi na pytania 
wykonawców robót budowlanych, 

c. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, 
d.  opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 
e. konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych (dotyczy także zadań dla których Zamawiający 

przekazał Wykonawcy koncepcję) i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac projektowych. 
16) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji na wycinkę drzew kolidujących  z realizowaną inwestycją (jeżeli 

dotyczy). 
1.2. Materiały wyjściowe do projektowania. 

1.2.1. Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz projekt wzmocnienia 
W celu określenia stanu nawierzchni przewiduje się wykonanie poniższego zakresu czynności: 
a) Ocena wizualna 

Należy dokonać inwentaryzacji stanu nawierzchni  
b) Odwierty 

Odwierty należy wykonać w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi oraz poznania warunków 
geotechnicznych. Szczegółowe wymogi, dotyczące lokalizacji i głębokości odwiertów zamieszczono w pkt. 1.2.2. 
Projektant na podstawie oceny stanu konstrukcji nawierzchni, podejmie decyzję o konieczności wzmocnienia lub wymiany 
konstrukcji nawierzchni. 

c)  Projekt wzmocnienia lub wymiany istniejącej konstrukcji drogowej. 
Wyniki z przeprowadzonych analiz opisanych w punktach a-b są podstawą do wykonania projektu wzmocnienia 

istniejącej konstrukcji drogowej.. 
1.2.2. Geotechniczne warunki posadowienia. 

Geotechniczne warunki należy przedstawić w formie opinii geotechnicznej a także, w zależności od kategorii 
geotechnicznej obiektu budowlanego, również w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badań podłoża 
gruntowego. Z opracowań winna w jednoznacznych sposób wynikać kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki 
gruntowe. W zależności od rodzajów przewidywanych obiektów oraz warunków gruntowych kategoria geotechniczna może 
być zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny być określone w sposób ostateczny. 

Zamawiający zastrzega, iż na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertów badawczych nie może być 
większy 120 m w przypadku obiektów liniowych. Jeżeli odcinek drogi jest krótszy niż 120 m, wymagane jest wykonanie co 
najmniej 3 odwiertów. Dla obiektów inżynierskich oraz skrzyżowań lokalizacja odwiertów musi być dostosowana do stopnia 
jego złożoności. W celu określenia grupy nośności podłoża drogi, rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych należy 
wykonać do głębokości nie mniejszej niż 2,0 m poniżej spągu konstrukcji nawierzchni istniejącej drogi lub co najmniej 2,0 m 
poniżej przewidywanej maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych. 

Niezależnie od formy, opracowanie – składające się z części tekstowej i graficznej – powinno dostarczyć kompletne dane 
niezbędne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegółowości opracowania należy dostosować 
odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inżynierski, chodnik, obiekty towarzyszące oraz 
od rodzaju i zakresu planowanych robót (inwestycje nowe, modernizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczyć 
wystarczających danych dotyczących podłoża oraz warunków wodnych w obrębie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod 
zabudowę, niezbędnych do właściwego wyznaczenia podstawowych właściwości podłoża gruntowego i wiarygodnego 
określenia wartości parametrów tego podłoża, które mają być użyte w obliczeniach projektowych.  

2. Część techniczna 
2.1. Projekt koncepcyjny (PK) 

1. Projekt koncepcyjny należy opracować w oparciu o:                                               
a) wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym dokumencie oraz ustalenia merytoryczne dotyczące zamówienia; 
b) uwagi i zalecenia Zamawiającego przekazywane Wykonawcy w trakcie opracowywania koncepcji; 
c) badania geotechniczne; 
d) mapy;   
e) wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną. 

2. Wykonawca  zobowiązany jest  przygotować i uzgodnić  z Zamawiającym projekt koncepcyjny w formie następujących 
opracowań: 

a) opracowanie graficzno-projektowe, 
b) część opisowa projektu koncepcyjnego, 
c) zestawienie kosztorysowe  realizacji inwestycji. 

2. Część graficzno-projektowa powinna być opracowana w formie papierowej (w ilości 2 egzemplarzy),  w postaci kolorowych  
rysunków (skala 1:500) oraz w wersji elektronicznej i powinna zawierać co najmniej parametry geometryczne drogi wraz z 
geometrią skrzyżowań i zjazdów przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:500, zawierającym: 
a. oś projektowanej drogi z opisem [km, hm], 
b. zwymiarowanie elementów drogi (szerokości wszystkich elementów pasa drogowego, łuki, poszerzenia jezdni, 

skrzyżowania,  zjazdy i pobocza), 
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c. pochylenia poprzeczne, skosy wyznaczyć w miejscach charakterystycznych, 
d. lokalizacja przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów (jeśli dotyczy), 
e. elementy odwodnienia,  
f. legenda ze wszystkimi istniejącymi i projektowanymi elementami (np. rodzaje powierzchni, krawężniki, obrzeża, 

ścieki, granice pasa drogowego). 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokładniejszych rysunków, szkiców koncepcji, dotyczących 
poszczególnych elementów wchodzących w skład koncepcji lub detali/szczegółów w przyjętych przez Wykonawcę 
rozwiązaniach. 

3. Koncepcja musi zawierać ponadto: 
a) opis stanu istniejącego (uwzględniającą elementy charakterystyczne i punkty kolizji z elementami uzbrojenia terenu), 
b)  dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizji w terenie, 
c) analizę formalno-prawną działek zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi,  
d) wstępne rozwiązania odprowadzenia wód opadowych z drogi wraz z analizą wysokościową oraz warunków gruntowo-

wodnych – w zależności od warunków gruntowo-wodnych i terenowych, poprzez odwodnienie powierzchniowe, 
wgłębne (filtracyne), podziemne (szczelne, kanalizacja). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału całej dokumentacji na etapy (w ramach ceny ofertowej). Będzie on wynikał 
z możliwości technicznych i wyboru trybu uzyskiwania zgody na realizacje inwestycji wg. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub wg Ustawa z dnia 07.07.1994 
r. - Prawo budowlane i zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie uzgodnienia PK. Dokumentacja projektowa dla 
każdego z etapów powinna stanowić odrębne opracowanie i być dostosowana do wymogów właściwej ustawy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość etapowania robót w ramach danej dokumentacji projektowej.  Podczas etapowania 
robót należy uwzględnić możliwości techniczne, w tym przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
budowę elementów wyposażenia drogi (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska etc.). 

6. W projekcie należy uwzględnić zjazdy do istniejących obiektów i działek. 
7. Zatwierdzony przez Zamawiającego PK stanowi podstawę do wystawiania faktury częściowej oraz do dalszego 

szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie pozwolenia na 
budowę/ZRID.  

2.2. Projekt budowlany i wykonawczy 
1) Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegające budowie i przebudowie winny być 

zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie parametrów geometrycznych 
i konstrukcyjnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. W 
przypadku stosowania elementów infrastruktury niezgodnych z obowiązującymi przepisami należy uzyskać stosowne 
odstępstwo. 

2) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką 
budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

3) Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny 
określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. w sposób umożliwiający 
zachowanie uczciwej konkurencji bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów 
precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.  

4) Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 
oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem, 

5) Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji 
międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.  

6) W zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót 
oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

7) Każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta, 
UWAGA: w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. 

Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub 
producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.  

8) Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie 
posłużenie się właściwą aprobatą techniczną po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.  

9) Ponadto w PB winny być zamieszczone uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do izby 
inżynierów budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC (jeśli dotyczy) ważne na dzień sporządzenia projektu oraz 
oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Do jednego egzemplarza 
PB należy dołączyć oryginały dokumentów (uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. 
Oprawa tego egzemplarza winna wyraźnie odróżniać się od pozostałych i posiadać napis na stronie tytułowej 
„Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”. W pozostałych egzemplarzach należy załączyć kopie poświadczone „za 
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zgodność z oryginałem”. 
10) Dla terenu niezbędnego do zajęcia w związku z planowaną inwestycją należy uzyskać od właścicieli oświadczenia o 

udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. W przypadku konieczności 
stałego zajęcia terenu poza istniejącym pasem drogowym należy w każdym przepadku uzgodnić z Zamawiającym 
dopuszczalność takiego rozwiązania 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do etapowania robót w ramach danej dokumentacji projektowej. W takim 
wypadku Wykonawca zobowiązany jest dokonać podziału dokumentacji: Projektu wykonawczego, przedmiaru robót 
i kosztorysu inwestorskiego w sposób ustalony z Zamawiającym bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2.3  Projekty podziału nieruchomości-załącznik do wniosku o ZRID  
Przed przystąpieniem do wykonania podziałów nieruchomości należy uzyskać akceptację Zamawiającego  co do 

ich przebiegu. W związku z powyższym należy przedłożyć kompletną część graficzną PZT z proponowanym przebiegiem 
linii rozgraniczającej teren inwestycji, linii wyznaczającej teren ograniczenia w użytkowaniu i linii określającej granice 
terenu, dla którego uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością wraz z roboczą wersją mapy przedstawiającej 
uzgodniony przebieg drogi. Jeżeli linie rozgraniczające teren zostaną poprowadzone wzdłuż istniejących granic działek 
ewidencyjnych, granice te muszą być ustalone w terenie. 

Ustalone znaki graniczne mają być oznaczone na mapie do celów projektowych i mapie przedstawiającej 
proponowany przebieg drogi.  
Dla działek ewidencyjnych podlegających podziałowi należy przedłożyć: 

- jednostkowe projekty podziału nieruchomości, 
- wykazy synchronizacyjne – w razie konieczności (w szczególności przy rozbieżnościach oznaczeń pomiędzy 

działkami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków a danymi zawartymi w księgach wieczystych lub innymi 
dokumentami potwierdzającymi własność). 

2.4. Dokumentacja przetargowa 
2.4.1. Przedmiary robót 

Przedmiary stanowią integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej: 
1) Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego , 

2) Przedmiar  robót  musi  obejmować  zestawienie  wszystkich  robót  wynikających  z projektów wchodzących w skład 
dokumentacji projektowej. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót,  

3) Przedmiary  będą  stanowiły  podstawę  określenia  ceny oferty przez Wykonawcę robót budowlanych w zamówieniu 
publicznym na realizację zadań, dlatego Zamawiający wymaga aby były one sporządzone w układzie tabelarycznym 
zgodnym z § 10 Rozporządzenia oraz posiadały niewypełnione kolumny cena jednostkowa i wartość, 
Szczegółowa metoda sporządzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą,   

2.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOR) 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity dla całego 

zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, 
sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych 
robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z 
treścią danej Specyfikacji. Treść Specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową 
dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć jedynie do rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu uniknięcia różnych interpretacji w 
zapisach na etapie realizacji robót, Zamawiający nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, 
wymogów ujętych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (stanowiących podstawę do opracowania STWiORB). 
Specyfikacje Techniczne należy opracować w sposób umożliwiający jednoznaczną wykładnię wymaganych standardów 
dla stosowanych materiałów i wyrobów, jakości wykonania robót oraz oceny prawidłowości ich wykonania i rozliczania. 

Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzględniać aktualne na dzień oddania dokumentacji: Wytyczne 
Zamawiającego, warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla danego projektu. Jednostki 
rozliczeniowe robót określone w specyfikacjach muszą być tożsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz 
tabelach elementów rozliczeniowych. 

Zamawiający dopuszcza podział Specyfikacji na tomy dla poszczególnych branż. W obrębie każdego tomu musi być 
zachowana ciągłość numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Każdy z tomów musi zawierać spis treści z podaniem 
numerów stron odpowiednich STWiORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branży wiodącej dla całego zadania) musi 
zawierać spis wszystkich Specyfikacji. 

UWAGA: w STWiOR nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące 
materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też 
przywoływać instrukcji konkretnego producenta.  
Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie posłużenie 
się właściwą aprobatą techniczną, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.  
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2.4.3.  Kosztorys inwestorski 
Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Kosztorysy i przedmiary robót oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być opracowane oddzielnie dla każdej 

branży, w podziale na poszczególne obiekty oraz grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na 
poszczególne obiekty i grupy robót. 
2.5. Projekt organizacji ruchu docelowego 

Powyższą dokumentację należy opracować zgodnie z: 
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  
3. Część środowiskowa (jeśli dotyczy) 
3. 1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem ostatecznych 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
1) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej analizy konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska oraz wykonania 
dokumentacji niezbędnych dla jej uzyskania. 

2) Materiały niezbędne dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinny zostać przygotowane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawa  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i powinny obejmować co 
najmniej: 
a) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
b) Kartę informacyjną, stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
c) Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, 
d) Inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
e) Działania informacyjno-konsultacyjne na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, 
f) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Zwraca się uwagę na fakt, iż proponowane rozwiązania zabezpieczające środowisko przed negatywnymi skutkami 
oddziaływania drogi muszą być dostosowane do planowanych zagrożeń oraz wynikać ze szczegółowych analiz. 
Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed przedłożeniem ich 
organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po jej uprawomocnieniu 
oraz załączy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej. 

4) Jeżeli z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjętych rozwiązań projektowych wyniknie 
konieczność uzyskania innych decyzji/zezwoleń administracyjnych z obszaru ochrony środowiska, przed 
przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we własnym 
zakresie, w porozumieniu z Zamawiającym, oraz na własny koszt, uzyska te decyzje/zezwolenia. 

5) Jeżeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwoleń niezbędne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych 
opracowań, Wykonawca wykonana je we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie materiały niezbędne do 
uzyskania decyzji / zezwoleń, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję/zezwolenie, należy przedstawić 
do akceptacji przez Zamawiającego. 

3.2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych (jeśli dotyczy) 
1) Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego określają zapisy Ustawa  Prawo wodne. W przypadku, gdy 

realizacja i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej będzie się wiązała ze szczególnym korzystaniem z wód 
lub/oraz wykonaniem urządzeń wodnych, niezbędne będzie uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej analizy konieczności uzyskania pozwoleń oraz wykonania 
dokumentacji niezbędnych dla ich uzyskania. 

3) Przy przygotowaniu wzmiankowanej dokumentacji Wykonawca uwzględni wymogi określone dla czynności 
geodezyjnych. Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi, przed przedłożeniem ich organom wydającym decyzje, 
należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały Pozwoleń wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz załączy 
kopie decyzji do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W 
ramach prac związanych z przygotowaniem operatów wodnoprawnych Wykonawca, przed przystąpieniem do prac 
projektowych, sporządzi dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną oraz dokona obliczeń światła obiektów 
mostowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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3.3. Inwentaryzacja zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi wraz z planem wyrębu zieleni oraz uzyskaniem 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi na terenie nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków 

1) W przypadku konieczności usunięcia zieleni w związku z realizacją inwestycji, należy sporządzić inwentaryzację zieleni 
oraz plan wyrębu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 

2) Dokumentacja: „Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu zieleni kolidującej z przedsięwzięciem” powinna 
uwzględniać wymagania art. 83 Ustawy  o ochronie przyrody. 

3) Dla zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, zlokalizowanych na terenie 
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
kolidujących z rozwiązaniami projektowymi na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, wraz z 
załącznikami, należy opracować zgodnie z art. 83 Ustawy  

4) Wyniki inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu powinny być 
naniesione na mapę do celów projektowych, na której powinny zostać również naniesione granice działek 
ewidencyjnych oraz naniesiony plan zagospodarowania dla przebudowanej drogi. 

5) Wniosek wraz z Inwentaryzacją zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi na terenie nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków oraz plan wyrębu, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy 
przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał zezwolenia po jego 
uprawomocnieniu oraz załączy kopię do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej. Wykonawca powinien zaktualizować opracowanie przekazywane przez Zamawiającego a 
dotyczące Inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu w lokalizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 
1) Projektant dokonując rozeznania w terenie, winien przewidzieć konsekwencje, jakie wiążą się z wyborem przebiegu 

projektowanej sieci przez daną nieruchomość, pod kątem możliwości dalszego wykorzystania tej nieruchomości, np. pod 
prowadzenie określonej działalności bądź zabudowę. 

2) Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje itp., niezbędne dla 
prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej 
oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiającego w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie 
umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją 
inwestycji drogowej, Wykonawca przekaże do Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania. Ważność wszystkich 
uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji dokumentów musi posiadać co najmniej 12-cio miesięczny okres 
ważności licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej. 

W przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest zobowiązany do udzielenia 
informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią 
ulepszenie sieci. 

3) Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, które są wymagane przez prawo budowlane winny być w oryginałach załączone do 
egz. nr 1 PB. Na okładce tego egzemplarza należy umieścić czerwony napis „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”. 

4) Wszystkie oryginalne dokumenty, które nie zostały zamieszczone w PB, winny być przekazane w oddzielnej teczce 
(segregatorze). W tej samej teczce winny się znaleźć kserokopie dokumentów załączonych do PB potwierdzone „za 
zgodność” i opisem, iż oryginały znajdują się w PB. Dotyczy to zarówno samych pism jak, i załączników graficznych. 
Teczka/segregator winny zawierać spis wszystkich dokumentów oraz dat ich ważności. 

5) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych 
decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do 
Zamawiającego o ich udzielenie. 

6) Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający 
uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadać, i które są 
istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający dopuszcza wskazanie w 
dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, 
organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien być dopisek, że 
dopuszcza się rozwiązanie równoważne wraz ze wskazaniem parametrów równoważności. 

7) Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi obowiązujących ustaw, rozporządzeń, Wytycznych Technicznych, 
aktualnych na dzień odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania 
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów. 

8) W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji 
uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

9) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca 
będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których 
konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy. 
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5. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji 
Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z rączką z wykazem zawartości teczki. 

Do kompletowania dokumentacji projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych. 
5.1 Materiały przekazywane w trakcie opracowywania dokumentacji: 

1)  dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) 
2)  Zapis w formie elektronicznej powinien zostać zapisany na nośniku pendrive w następujący sposób: 

- katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji” 
- katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji” 
- plik (*doc) – nazwa zestawienie dokumentacji 

3)  w katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją 
papierową. 

4)  Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana 
na nośniku pendrive w formie: 
- pliki tekstowe wykonane w w oprogramowaniu umożliwiającym odczytanie w oprogramowaniu MS Word – zalecane 

zapisanie jako:*doc 
-tabele, obliczenia umożliwiające odczytanie w oprogramowaniu MS Excel – zalecane  zapisane jako *xls, 
-rysunki wykonane umożliwiające otworzenie w programie AutoCAD - zalecane zapisane jako: *dwg lub dxf 
- wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych programów 
- kosztorysy w formacie umożliwiającym otwarcie w programie Norma- zalecane zapisanie jako: *ath 
- map do celów projektowych- zapisana jako: *dwg 

5)  Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać 
zapisana na nośniku pendrive w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie 
będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisem projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczenie osobno 
poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej 
odczytanie wszystkich detali. 

6)  Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu (projekt budowlany po uzyskaniu pozwolenia na budowę/ 
/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia) dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu: 
- projekt budowlany i projekty wykonawcze – po 4 egz. 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – po 3 

egz. 
- mapę do celów projektowych – 1 egz.  
- badania geotechniczne – 1  egz. 
- wersję elektroniczną dokumentacji – 2 szt. zapis na pendrive  

5.2. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: 
Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy,  lub jej część stanowiącą uzgodniony przedmiot odbioru, 

Wykonawca zaopatrzy w: 
a)  wykaz opracowań  
b) pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami 

techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana  Zamawiającemu  w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć, 

c) pisemne oświadczenie, że dokumentacja została sprawdzona pod kątem użycia  nazw własnych, wskazania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia  i nie  zawiera/zawiera nazwy własne. Użycie nazw własnych w dokumentacji jest 
dopuszczalne tylko w sytuacji  braku możliwości uproszczenia opisu i usunięcia danej nazwy własnej oraz w celu określenia 
właściwej drogi rozwiązania technicznego danego elementu – wtedy  wymagane jest podanie przez Wykonawcę 
parametrów równoważności. 

d) pisemne oświadczenie, że wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami i 
podpisami), 

5) oświadczenie, że przysługują mu pełne prawa autorskie do dokumentacji oraz że dokumentacja nie narusza praw osób 
trzecich, 

6) pisemne oświadczenie, że opracowane przedmiary i kosztorysy są kompletne i obejmują całość robót ujętych w 
projekcie oraz że są opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

6. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej 
6.1. Harmonogram prac (HP) 
1) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczególnych elementów dokumentacji, zgodnych z wyceną 
przedmiotu zamówienia określoną w ofercie.  W przypadku wykonywania opracowań służących wydaniu dokumentu 
urzędowego (np.: opracowania środowiskowe, operaty wodnoprawne) należy wyraźnie oznaczyć planowany termin 
złożenia stosownych materiałów oraz termin uzyskania dokumentu, wynikający z przepisów prawa. 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w przypadku wystąpienia opóźnień lub zmian związanych 
z terminem wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej z wyjaśnieniem, dlaczego nastąpiły 
zmiany. 
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6.2. Rady Techniczne (RT) 
1) Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb na wniosek stron. Miejscem spotkań jest siedziba 

Zamawiającego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne miejsce spotkania. Głównymi celami RT jest: 
a) omówienie harmonogramu prac projektowych, 
b) omówienie przez Wykonawcę proponowanych rozwiązań projektowych, 
c) przedstawienie przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych, 
d) uzgodnienie rozwiązań projektowych bądź wskazanie konieczności ich modyfikacji. 

2) Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do wykonania czego zobowiązany jest 
Wykonawca.  

3)  
7. Przepisy związane 
1) Ustawa - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.)  
2)  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 ze zm.).  
3) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.) 
4) Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zm.)  
5) Ustawa Prawo wodne (Dz.U.2022.2625ze zm.)  
6)  Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 ze zm.)  
7) Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1129 ze zm.) 
8) Ustawa  Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U.2022.1710 ze zm.)  
9) Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2023.733 )  
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U. 2022. 1518) 
11)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 

ze zm.).  
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 ) 
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 .)  

14)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454).   

15)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311)  

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- 
inżynierskiej (Dz.U.2016.2033)  

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, 
w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2023. 155)  

18) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463)  

19) Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące projektowania dróg dostępne na stronie: WR-D - Ministerstwo 
Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

 
 


