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Przedmiot zaméwienia dofinansowany jest z Rzadowego Funduszu Polski %kad: Program Inwestycji
Strategicznych
Zat. nr 9 do SWZz
UMOWA NR : ...oovrrerinnsnnsnesnssnssneseass
Zawarta W dniu .oceeeeeeeeee Wi
pomiedzy:
Gming Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, NIP 8691186447
reprezentowang przez Wéjta Gminy - ....cocevevevevevceneerinreneeneen ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ......ccccvevviveneceniesienieens ,
zwang dalej Zamawiajacym,
a

reprezentowanym/g przez:
DR ,
zwanym/q dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zawarta zostata z Wykonawcg wybranym w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, nr postepowania
RIiD.271.10.2024 na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét
budowlanych dla zadania pn. Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Kostki w msc.
Biesiadki, gm. Gnojnik

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia okresla Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej PFU) zawarty
w specyfikacji warunkéw zamowienia, ktéry wraz z ofertg Wykonawcy i harmonogramem prac stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamdwienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

3. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajgcym.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegélnosci:

1) wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany), obejmujace;j:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy
prawo budowlane, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajgcym

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajgcym
Z przepisow,

c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien, decyzji i pozwolen na
realizacje projektu,

d) projekt techniczny,

e) przedmiar robdt,



f) kosztorys
g) dokumentacje powykonawczg,
2) wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje projektowg,
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych i uzyskiwania
akceptacji Zamawiajgcego oraz do przedtozenia Zamawiajagcemu opracowanej dokumentacji projektowej
do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu w jego siedzibie:
1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej — opisowe;j i graficznej, w tym:
a) potwierdzenia ztozenia stosownych wnioskéw do witasciwych jednostek i organdw administracji
publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych
b) Projekty budowlane
c) Projekt techniczny
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, plan BiOZ.
- w/w dokumenty nalezy przedtozyé w wersji papierowej w ilosci egzemplarzy wskazanej w PFU oraz
dodatkowo na nos$niku cyfrowym — ptyta CD lub pen-drive —w wersji PDF i edytowalnej,
2) oswiadczenia, ze projekty zostaty wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno
- budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,
3) kosztorysu,
Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa.
Wykonanie robdét budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.
Strony zobowigzane sg do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo — finansowego przy uwzglednieniu
postanowien ponizszych w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy. W harmonogramie strony okreslg
kwotowo wartos¢ poszczegdlnych etapow przy zastosowaniu zasady, ze w czesci umowy stanowigcej
dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad wartosc:
a) etapu pierwszego nie moze by¢ wyzsza niz 50 % wartosci dofinansowania umowy.
b) etapu drugiego stanowi¢ bedzie pozostaty czes$¢ ptatnosci umowy.

Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy nie moze wynosi¢ wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10.W terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowe strony uzgodnig, wykorzystujac kosztorys

11.

12.

przygotowany w ramach dokumentacji projektowej, zakres i wartos¢ robdt budowlanych, ktére
wykonawca bedzie zobowigzany co najmniej zrealizowa¢é w ramach poszczegdlnych etapdéw.
Uszczeg6towienie harmonogramu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastgpi na podstawie
obustronnie podpisanego protokotu i nie stanowi zmiany umowy, Postanowienie to stosuje sie
odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian w harmonogramie, chyba ze prowadzi ona do zmiany
terminu wykonania poszczegdlnych etapow.

Przedtozony przez Wykonawce w ramach uszczegétowienia harmonogramu kosztorys bedzie miat jedynie
charakter pogladowy. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

terminowi zakoniczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoniczenia etapu robdét i Wykonawca z
przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo -
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zgdanie



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy

w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét (jezeli etapy robdt sg przewidziane) w

terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie

jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o

przedtuzenie terminu zakonczenia etapdw robdt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robdt

budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowga lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania
robdt w harmonogramie rzeczowo--finansowym, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie
bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia stron do

odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

Postep robdt winien odpowiada¢ ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych termindéw jest

podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig

Wykonawcy, a majgce jego zdaniem wptyw na harmonogram robdt i zachowanie ww. termindw musza

by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy (w konsultacji z

inspektorem nadzoru) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

20.Budynek szkoty znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.

21.Inwestycja bedzie wykonywana na obiekcie funkcjonujgcej szkoty. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie

realizacji robot w sposéb maksymalny zachowac ciggtosc pracy i funkcjonowania szkoty, przede wszystkim
w okresie zimowym zapewnic¢ dziatanie ogrzewania. Koszty zapewnienia funkcjonowania szkoty w trakcie
realizacji inwestycji, np. zabezpieczenie dojs¢, wygrodzenia, oddzielenia, itp. lezg po stronie Wykonawcy.
Wszelkie czynnosci zwigzane z powyzszym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz dyrektorem szkoty przed
rozpoczeciem robét budowlanych.

22.Zakazuje sie parkowania samochodéw, sktadowania materiatdbw na parkingu przed kompleksem

1.

sportowym.
§ 2 MATERIALY

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia dostarczy na swdj koszt
Wykonawca.



2. Uzyte materiaty muszg by¢é nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1213).

3. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z2021r., poz. 1213) oraz STWIOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate techniczng w odniesieniu
do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw i urzagdzen musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

§3 TERMIN REALIZACII

1. Termin zakoniczenia robdét bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 26 miesiecy od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ....cccceeeeeeceieeeenn,

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do odbioru korncowego,
potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie
odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robot budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robdét budowlanych przyjmuje sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koncowego — w przypadku gdy dojdzie do
bezusterkowego odbioru robdt przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych w § 24.

84 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT
bedzie Wynosito.........ccevvececivcecece e, zt brutto (stownie: ......coeveeeeeennne. ztotych), zgodnie z
ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy, w szczegélnosci
wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej, ustalonych w zwigzku z



przeprowadzong wizg, wyposazenia, materiatdw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

Wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktéry stanowié bedzie Zatgcznik do niniejszej umowy. Zatgczony
kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robot
zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 10 dni
od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgloszenia uwag oznacza
zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia
ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje
kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu ofertowego
w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco odbiegajgcych od
srednich cen na rynku robdét budowlanych, w tym m.in. okreslonych w publikacjach dotyczacych analizy
cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujgc wartosci poszczegdélnych
robot nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamoéwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym -
zamienne zakresy robdt lub materiatéw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartosé zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia kosztorysu szczegdtowego przyjmie
identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie
nie moga powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty
wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych
niniejsza umowa.

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1, moze podlegaé waloryzacji
zgodnie z §25i § 26 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaja
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o
warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia robdt dodatkowych koniecznych do prawidtowego zakonczenia
robot, dla rozliczenia robét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji: dla wyceny robét nie wykazanych w
kosztorysie o ktérym mowa w § 4 ust. 3, stosuje sie nie wieksze niz $rednie ceny materiatéow, z ostatniego
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz
srednie ceny dla wojewddztwa matopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku odpowiednikéw
ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metody szczegdtowg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.



10.

§5 PLATNOSCI

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na podstawie:

1) faktur czesciowych wystawianych za poszczegdlne prace, podlegajgce odbiorowi czesciowemu
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym:

a) faktury obejmujgce ptatnosci z dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad mogg
zosta¢ wystawione dopiero po odbiorze catego etapu inwestycji,

b) faktury obejmujace jedynie ptatnosci z udziatu wtasnego Zamawiajgcego moga by¢ wystawiane
w trakcie trwania poszczegdlnych etapéw, po odbiorze czeSciowym prac, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2) ptatnosci, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem, ze podstawg do wystawienia faktury VAT za poszczegdlne etapy jest protokdt odbioru
czesciowego potwierdzajagcy pozytywny odbiér danego etapu, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

3) wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Nabywca: Gmina Gnojnik; 32-864 Gnojnik 363; NIP 8691186447
Odbiorca: Urzad Gminy w Gnojniku; 32-864 Gnojnik 363

4) faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koricowym catosci przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru czesciowego podpisany

przez uczestnikdw odbioru, do ktdrego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika zakres robdt budowlanych,

dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢.

Podstawe do wystawienia faktury konicowej bedzie stanowic¢ protokét odbioru koncowego przedmiotu

umowy podpisany przez uczestnikdéw obioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika zakres

robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fakturze.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U.

22021 r., poz. 685 ze zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic¢ wyptata

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako

opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane
za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty

wykonane przez podwykonawce.

Za roboty wykonane przez podwykonawcéw ptatnosci realizowac bedzie Wykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zaméwienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem przedfozenia przez Wykonawce
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dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawecy i dalszych
Podwykonawcdw, w szczegdlnosci pisemnego oswiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych
mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia
i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze
ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez Podwykonawcéw robét,
w przypadku niedostarczenia oswiadczen przez Wykonawce od Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu umowy z Wykonawca.

Warunkiem zapfaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, za prace objete dang czescig wynagrodzenia;
Postanowienia, o ktdorych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§6 PRACE PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz innymi aktualnie obowigzujgcymi aktami prawa.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 1 obejmuje rdwniez uzyskanie przez Wykonawce w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego kompletu wymaganych przepisami prawa sprawdzen, uzgodnien, opinii,
decyzji, prawomocnych pozwolen na budowe oraz zezwolen i innych niezbednych z uwagi na przedmiot
niniejszej umowy dokumentow.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za tres¢ dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie weryfikowat wtasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane od Zamawiajgcego
dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodnosci ze stanem faktycznym.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmowac catosc
zagadnienia projektowego wynikajgcego z niniejszej umowy oraz dokumentacji postepowania, w
szczegolnosci zatozenie okreslone w PFU.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej umowy powinna by¢ sporzadzona w jezyku
polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztuka budowlang oraz powinna zostaé
opatrzona przez Wykonawce klauzulg zawierajgcg deklaracje o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa powinna byc¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z Zamawiajgcym rozwigzan projektowych na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna charakteryzowac sie bardzo duzym stopniem uszczegétowienia, tzn.
rozwigzywac kazdy szczegdt, element w sposéb umozliwiajgcy realizacje robét bez dodatkowych
opracowan oraz uzupetnien.

W zakresie dokumentacji budowlano — wykonawczej bedacej elementem dokumentacji projektowej
Wykonawca musi ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia, bilanse i inne
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szczegotowe dane pozwalajgce na sprawdzenia poprawnosci jej wykonania.

W przypadku, gdy w PFU, stanowigcym opis przedmiotu zamdwienia zostato wskazane pochodzenie (znak
towarowy, marka, producent, dostawca) materiatéw lub urzadzen, Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatow i urzadzehr rownowazinych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robdt
budowlanych w zgodzie z przedmiotem zamdwienia oraz uzyskanym pozwoleniem na budowe i zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych przez Zamawiajgcego w opisie
przedmiotu zamodwienia jak rowniez w sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych Podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji opracowan projektowych wykonanych przez Podwykonawcéw i ponosi
przed Zamawiajagcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie przez Podwykonawcédw czesci
dokumentacji projektowe]j stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

W razie powierzenia wykonania czesci prac projektowych Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajagcym z
wykonanej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce mozliwosci zastosowania rozwigzan lepszych niz okreslone
w PFU Wykonawca winien niezwfocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu takg mozliwos$¢ i uzyskac jego zgode na
ich uwzglednienie w dokumentacji projektowej.

Wykonawca wykona wszystkie (takze niewymienione imiennie) opracowania, ktére sg niezbedne z
punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji
panstwowe]j i samorzgdowe] lub innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje. Ponadto
Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objete Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
stanowigcym zatgcznik do SWZ, Ofertg Wykonawcy, Umowag oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione
w Umowie, ktére sg konieczne dla ukoniczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego dziatania i eksploatowania
wszystkich wytworzonych robdt i zamontowanych urzadzen.

§7 PRACE PROJEKTOWE — PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

Wykonawca oswiadcza, iz w dniu przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek wynikéw ustug
Swiadczonych na zasadzie niniejszej Umowy, majgcych cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego
(dalej: Utwory), beda przystugiwaty mu wytaczne prawa majgtkowe autorskie do Utwordéw oraz, ze
bedzie uprawniony do udzielenia Zamawiajgcemu zezwolen, o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili przeniesienia wtasnosci autorskich praw
majatkowych na Zamawiajacego nie beda narusza¢ zadnych praw wtasnosci intelektualnej oséb trzecich
ani nie beda obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym
naprawi¢ kazdg szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktéra
Zamawiajgcy poniesie, w zwigzku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postepowaniem
prowadzonym przeciwko niemu w wyniku ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen co do
posiadanych praw witasnosci intelektualnej. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do
procesu po stronie Zamawiajgcego lub wstgpic¢ do procesu w jego miejsce.
Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do
wszystkich Utwordw, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we
fragmentach w kraju i za granicg na nastepujacych polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci w pamieci komputerdw, w tym spetniajacych funkcje serwerdw, pamieciach typu
flash,



b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez Zzadnych ograniczen ilosciowych, technikg
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w
sieciach multimedialnych, w tym typu Internet oraz Intranet,

c) realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji projektowej, jego obowigzkiem
jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejszg klauzula w umowach
regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawcy, a twdércami poszczegdlnych elementow
dokumentacji.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego przeniesiona zostaje wtasnos¢
wydanych przez Wykonawce egzemplarzy dokumentacji oraz nosnikéw, na ktérych zostata utrwalona.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia, do sprawowania nadzoru autorskiego
zwigzanego z realizacjg inwestycji polegajacej na budowie obiektéw, dla ktérych zostata opracowana
przedmiotowa dokumentacja, w zakresie okre$lonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.

6. Rozwigzanie umowy (wypowiedzenie lub odstgpienie) nie ma wptywu na skutecznos$¢ przejscia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich opisanych niniejszym paragrafem

§8 POZWOLENIE NA BUDOWE, ZAKRES UMOCOWANIA WYKONAWCY, NADZOR AUTORSKI

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie niezbednym
do uzyskania uzgodnien, decyzji i pozwolen administracyjnych wymaganych do realizacji zadania,

b) wskazania osoby do kontaktu z Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow
wynikajgcych z realizacji obowigzkéw umownych.

Wykonawca jest zobowigzany, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie, do

nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych dotyczacych

uzyskania wymaganych uzgodnien, badan i ekspertyz oraz decyzji, a w szczegdlnosci spetniaé wymagania
wtasciwych organdw w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego dotyczacych dokumentacji projektowej

(wyjasnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

W przypadku koniecznosci dostarczenia Wykonawcy dokumentéw innych niz wymienione w pkt. a)

powyzej, Wykonawca poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajacego zobowigzujac go do

przedstawienia przedmiotowych dokumentow.

W ramach nadzoru autorskiego znajdujacego sie w przedmiocie umowy i ujetego w wynagrodzeniu

ryczattowym Wykonawca jest zobowigzany do:

a) czuwania nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci techniczno— budowlanymi i
Polskimi Normami,

b) uzupetniania szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji w ramach zakresu okreslonego przez projekt wykonawczy,

C) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

d) czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

e) udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy organizowanych przez Zamawiajgcego



§9 SPOSOB REPREZENTACII

1. Zamawiajacy do realizacji niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia osobe:
.................... 8 (=) IR < o o - ||

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia 0sobe: ......ccccceecereierenne. tel: v ,€-Mail: i,

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.

4. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib,
firmy, oséb reprezentujgcych, numerdéw telefondw, i adreséw poczty elektronicznej.

§ 10 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioréw czesciowych robot;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koricowego;

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 5 umowy.

§11 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) uzyskania przed rozpoczeciem robdét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

4) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

5) zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie
kosztow tego nadzoru, dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z wiascicielami sieci
uzbrojenia terenu,

6) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

7) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczern i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty w sposdb umozliwiajgcy
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bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu robdt oraz dbaé o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne
wpisy zgodnie z postepem robdt;

opomiarowania na terenie budowy wody, pragdu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;
utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robdt wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i
dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatow "na znak bezpieczenstwa",
certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia uzywanych
materiatow. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéow lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakosc
materiatdw i nienalezyte wykonanie robadt;

dokonania wszelkich wtgczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwiazku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji;

przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzed w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych
przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotow,
ekspertyz;

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z
kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwodrca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 779 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz w
razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach.

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w terminie do 7
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz ewentualnych
kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze zielenig (drzewa,
krzewy);

zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdéw zlokalizowanych na placu budowy, a nieprzeznaczonych
do usuniecia;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
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pojazdow;

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przyleglym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

23) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

24) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wfasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

25) kompletowania w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru korcowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

26) wykonania niezbednych badan potwierdzajgcych wtasciwosci i prawidtowe wykonanie, w tym
wypetnienia i ztozenia wniosku wraz z zatgcznikami o przeprowadzenie badania technicznego
urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicznemu, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen cisnieniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 135,
poz. 1269). W przypadku, gdy jakie$ urzadzenie nalezgce do w/w instalacji podlega zgtoszeniu, po
stronie Wykonawcy lezy dokonanie zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego, dostarczenie odpowiedniej
dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urzgdzenia przez Urzagd Dozoru Technicznego,
uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiajgcemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z
uzyskang decyzjg) do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie danego zamdwienia;

27) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdét budowlanych lub termin
zakonczenia robot budowlanych;

29) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego i
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

30) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw sieci,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;

31) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu;

32) pisemnego zgtaszania robd6t do odbioru zgodnie z §17 umowy;

33) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegélnosci
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestoréw sieci, a takze instrukcje obstugi i
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konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych urzadzen;
34) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi urzgdzen instalacji;
35) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;
36) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajagcym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie
uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujacych
Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym
protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek
przedktadania dokumentdéw potwierdzajgcych stopier zaawansowania robét budowlanych.

§12 PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani.

Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamédwienia
nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om jesli sg znani: (imie i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) .........
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
Podwykonawstwo.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§13

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
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dnia jej zawarcia,

2) obowigzku przedkfadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtoig
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

4. Zapisy ust. 1i2 majg zastosowanie do zmian projektéw uméw i zmian umoéw.

§14

1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. W przypadku jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

§15

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:
1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ);
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w §14 ust. 2,
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1.

§16

1. Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
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o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

§17 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbidr koricowy,

4) odbior pogwarancyjny.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwiocznie, jednak nie pdziniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w
dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt =zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdt oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcicé roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i
zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do zawiadomienia
Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢é wykaz robot zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres
robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢. Odbidr czesciowy
robot jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty.

Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajgcy
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegélnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik
robot podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzadzajg protokot zawierajacy
ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robdt oraz kwoty nalezne
do zaptaty Wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru koicowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i
zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit zakoriczenie
wszystkich robét budowlanych,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru - jezeli takie wystgpity,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia - jezeli dotyczy,

5) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdéwieniem,

7) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zapfaty ceny do zastosowanych
materiatow i urzadzen,

8) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i
obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania z - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o witasciwym zagospodarowaniu
terenéw przylegtych z dokumentacjg projektowg -w przypadku zakonczenia wszystkich robodt
budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié¢ podstawe do odmowy dokonania

odbioru koricowego robdét budowlanych objetych niniejsza umowsa.

7.

10.

Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia o
gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia
odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
odbioru. Zamawiajacy zakoriczy czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do
odbioru koricowego.
Odbiér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego Ilub koncowego zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umotzliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy

okresla w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub
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11.

12.

13.

14.

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztéw
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru koncowego robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru beda brali udziat
w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynnosci
odbioru usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek i
koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Do czasu zakoriczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem protokotu odbioru
bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji.

§ 18 GWARANCIA i REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte
/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczagc od dnia bezusterkowego koricowego odbioru robét.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru korncowego badz
w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczagc od dnia potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy. W
toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze
usunac¢ wady we wtasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce.
Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie krétszy niz 14
dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§ 19 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy

17



brutto. W zwigzku powyzszym, przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - Wykonawca ztozyt zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote
ztotych, w formie: ......cccccoveeeniienennnen.

Z kwoty o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% kwoty o ktdrej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres rekojmi,
o ktérej mowa w § 18 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowad bedg zgodnie z przepisami art. 453 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§20 UBEZPIECZENIE

Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy, gdzie suma
ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 4.000.000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych).
Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcow, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu szkéd
jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
takze:

1) zczyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawece lub podwykonawcdw,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktédrych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakonczenia prac, zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajgcemu, nie pdzniej
niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedifuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéow z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

§21 SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikow
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Dla udokumentowania
zatrudnienia osob, ktére wykonywac bedg czynnosci ww. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany
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jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, na kazide pisemne wezwanie, osSwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy, ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy do wgladu
poswiadczone za zgodno$s¢ z oryginatem kopie umdéw o prace zawartych przez
wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie umoéw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w §22 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w &3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w osdb.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§22 KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych w
formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu etapu robét - w wysokosci 0,1 wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub
gwarangcji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od
terminu okreslonego w § 14 ust. 2,

e) w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki co do terminu jej przetozenia,

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki co do terminu jej
przedtozenia,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§14 ust. 3) w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w §14 ust. 3,

h) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, osdéb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia czynnosci
opisanych w § 21 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
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wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby oséb co do ktérych stwierdzono naruszenie,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia - w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki co do terminu jej przedfozenia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiloke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczagc od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczaé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenie.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 25%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowg, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 13, powierzyt wykonanie robot
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz prace i nie
kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie umownym, a
Wykonawca zaprzestat realizacji robot tj. w sposdb nieprzerwany nie realizowat robdt przez okres 7
dni.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robot i
wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) -5) z podaniem

przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie

traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
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4.

5.

1.1.

1.2.

121

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét
przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robdt poza majacymi na celu ochrone Zzycia i wifasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robdét,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami w terminie 7 dni od
odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Strony sporzadza
protokdt, w ktérym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od umowy ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.

§24 ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sprawie
zamowienia publicznego w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku:

zmiany o charakterze prawnym, tj.:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz
przepiséw o dziatalnosci ubezpieczeniowej, ktére bedg miaty wptyw na ksztatt warunkéw stanowigcych
podstawe udzielanej ochrony ubezpieczeniowej - w zakresie, w jakim zmiany te dotyczy¢ bedg niniejszej
umowy lub wynikajgcych z niej umow ubezpieczenia,

2) zmiany przepisdw o zamodwieniach publicznych, jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany uwzgledni¢ je w
umowie zawartej przed takg zmiang,

3) zmiany przepiséw prawa miedzynarodowego, ktdore zobowigzana bedzie wdrozyé Rzeczpospolita Polska,
w tym organy jej administracji samorzgdowe;j,

4) wydanie decyzji, uchwat, postanowien, rozstrzygnieé, orzeczen, wyrokdw itp. przez uprawnione organy,
ktére beda zobowigzywaty Zamawiajgcego do zmiany zawartej umowy lub wynikajgcych z niej umow
ubezpieczenia,

5) inne zmiany o charakterze prawnym, jesli powstanie obowigzek ich wdrozenia, w zakresie w jakim zmiany
te dotyczy¢ bedg niniejszej umowy lub wynikajgcych z niej umow ubezpieczenia;

zmiany podmiotowego zakresu zamdwienia, tj.:

1) utworzenia przez Zamawiajgcego nowych podmiotéw, w tym wyodrebnionych z podmiotéw dotychczas
objetych zamdwieniem lub powstatych w wyniku ich potgczenia,

2) restrukturyzacji, przeksztatcenia, pofaczenia, podziatu, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej
podmiotéw objetych zaméwieniem,

3) rozwigzania podmiotu objetego zamdwieniem;

w przypadku zmiany formy prawnej podmiotdw objetych zamdéwieniem, szczegdlnie w zwigzku z ich
przeksztatceniem w spétke prawa handlowego, nowopowstaty podmiot lub upowazniony przez niego
Zamawiajgcy winien wyrazi¢ pisemnie wole kontynuacji uméw ubezpieczenia w ciggu 30 dni, a
Wykonawca wyrazi zgode na przeniesienie praw z umow na nowy podmiot, pod warunkiem, ze nowy
podmiot bedzie posiadat analogiczny profil dziatalnosci, jak przed zmiang i nie ulegng zmianie
zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciw kradziezowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia
woli kontynuacji ubezpieczen uwaza sie, ze umowa ubezpieczenia wygasta z dniem zmiany formy prawne;j,
a Wykonawca dokona zwrotu skfadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia okreslonymi w niniejszej umowie;
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2. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy okreslone w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo

Zamowien Publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.).

3. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie mogg one wykraczac

poza zakres swiadczenia okreslonego w SWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg dotyczy¢:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robdt budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,

zmiany ilosci robét budowlanych w stosunku do przedmiaréw robét, pod warunkiem ze wynikajg one z
dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych,

zmiany materiatéw,

zmiany 0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione

okolicznosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robdt budowlanych,

zmiana obowigzujgcych przepisow,

podniesienie wydajnosci urzadzen,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,

usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,

opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisac
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd lub skazern uniemozliwiajgcych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

sifa wyzsza,

10) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

11) zmiana lokalizacji trasy przewoddéw w ramach okreslonej lokalizacji,

12) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna z

jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, Smier¢ itp.).

§ 25 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NALEZNEGO WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zaméwien publicznych, wysokosé wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji, w przypadku zmiany:

1)
2)

3)

4)

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
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10.

11.

12.

ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie
zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw dotyczgcych podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyé
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktédrych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztdw wynikajgcy z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na
zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu
zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyc
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany, ktdre majg bezposredni wptyw
na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1
pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamodwienie na rzecz Zamawiajgcego.
Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30 dni od
wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i
szczegbtowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana przepisow,
wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.
Whiosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegac bedzie weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest
zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie pisemne
stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw opisanych w
postanowieniach niniejszej umowy.
W przypadku wniosku skfadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powofanie sie na
podstawe prawng zmiany przepisow.
Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 10, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.
Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
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13.

14.

przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy sg uprawnione do zawarcia aneksu do umowy, okreslajgcego nowg wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie
przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz po uptywie 12
miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamoéwienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 4 powyzej, na poziomie do 4 % ceny wybranej
oferty.

§26

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamodwien publicznych, wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia.

Przez zmiane ceny materiatdéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich

obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w

ofercie.

Zamawiajgcy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 10% w stosunku do cen lub
kosztédw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 120 dzien
od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci takiej
zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujgcy czy nastgpity zmiany cen lub
kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia drugiej
Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz ze
szczegobtowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw o
ponad 10% w stosunku do cen lub kosztdw obowigzujgcych w terminie skfadania oferty, wptyneta na
koszty wykonania zamdwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, Strona umowy, ktorej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdw; wnioskodawca zobowigzany jest
odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie
dzien jego wystania na adres wifasciwy dla doreczen pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,
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8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy s3
uprawnione do zawarcia aneksu do umowy, okreslajgcego nowa wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z
uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty

poczatku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyze;.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy okresla

maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie

realizacji zamdwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
poziomie 7% ceny wybranej oferty.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien
zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadtosciowym, a takze o
zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod
rygorem skutkow prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz uznania za
doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. Wszelkie inne spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich obowigzkdw na osobe trzecia bez zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oSwiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ...............

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ...............

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a
trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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