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Wz6r umowy

Umowa nr ........ccceeeeveieenen.
Zawartaw dniu .......ccoeevvenenen, w Odolanowie pomigdzy:

Gming i Miastem Odolanow

z siedzibg w Odolanowie, przy ul. Rynek 11,

posiadajaca numer NIP 622-27-31-888, numer REGON 250855127,
reprezentowang przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanow
Marcina Szorskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Beaty Gos$ciniak

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej)
z siedzibg w

(,, Wykonawca”)

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym w pod numerem
NIP ,  REGON

, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub
(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedziba W
(,,Wykonawca”) ul , wpisanym do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1 Dzialalnosci Gospodarczej, posiadajagcym numer
identyfikacyjny NIP ; REGON
lub

(W przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)
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wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie (tacznie
»Wykonawcy”):

1) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag
z siedziba w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON
2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag
z siedziba w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON
3) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego

na podstawie petnomocnictwa z dnia r.

dalej zwanym ,, Wykonawca”
dalej facznie zwanymi ,,Stronami”
zawarta zostala niniejsza umowa.

Niniejszag umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej
oferty Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt 1 pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na wykonanie Zadania PN. yeeeeceeeeeceseesencescessnsensessesensansasceses "

§1

Przedmiot umowy
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. Zgodnie z wynikiem post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego, o ktorym mowa powyzej,
na realizacje zadania P.l.  syeeeeeeiiecceciiieiieciecetintinceacsonn Zamawiajagcy zamawia a
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu
zamowienia opisanego w SWZ wraz z zalacznikami. Na podstawie niniejszej umowy wykonawca
zobowigzany jest do rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Tarchatach Wielkich |,
przedmiotem umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ nie jest remont
filtra poziomego, ktory zostat wykonany juz wczesniej przez zamawiajacego. Roboty i pozostate
$wiadczenia nalezy wykona¢ w oparciu o PFU i szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty
w pkt 4.1 1l SWZ oraz sporzadzong nastgpnie przez wykonawce¢ dokumentacje projektowa dla
wszystkich branz i1 projekt wykonawczy, jak réwniez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot i aktualnie obowigzujace przepisy prawa, zezwolenia, decyzje i opinie dotyczace przedmiotu
umowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany na podstawie PFU, szczegdétowego opisu przedmiotu
zamodwienia zawartego w pkt 4.1. IIl SWZ, jak rowniez pozostatych zalacznikéw do PFU w
szczegolnosci do:

a. opracowania pelnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz
STWIOR,

b. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykona¢: - modernizacje 2
studni glebinowych, polegajaca na demontazu istniejagcych obudéw wraz z
fundamentami oraz montazu nowych obudéw studni z fundamentami, wymianie
rurociggéw wznosnych na nowe ze stali AISI304, wymianie pomp glebinowych na
nowe o wydajnosci min. 107 m3/h i wysoko$ci podnoszenia obliczonej na etapie
projektu technicznego,

- rozbudowe i przebudowe budynku SUW (dla potrzeb dostosowania uktadu

technologicznego do nowej wydajnosci), dostosowujac rozbudowywang czg¢s¢ do

rozwigzan technicznych istniejacej czesci,

- wykorzystanie istniejagcego aeratora w celu napowietrzanie wody oraz opcjonalne

zaprojektowanie drugiego na podstawie przeprowadzonych na etapie projektu

technicznego obliczen technologicznych,

- montaz nowego filtra ci$nieniowego poziomego DN2800 z drenazem grzybkowym

1 zasypanie go zlozem kwarcowo-katalitycznym,

- demontaz istniejgcego orurowania, armatury i wyeksploatowanych urzadzen,

- wykonanie orurowania ze stali nierdzewnej AlS1304,

- dostawe i montaz nowego zestawu pomp sieciowych skladajacego si¢ z trzech

identycznych pomp pionowych, wielostopniowych (2+1 rez.) o wydajnosci min.

64m3/h kazda, wysokosci podnoszenia min. H =50 m i mocy min. P=11kW,

- dostawe przynajmniej 2 sprezarek, zgodnie z przyjetym ukladem i obliczeniami

technologicznymi przyjetymi na etapie opracowywania projektu technicznego,

- dostawe przynajmniej jednej dmuchawy bocznokanatowej zgodnie z przyjetym
3
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uktadem i obliczeniami technologicznymi o minimalnej wydajnosci rownej 650
m3/h,

- dostawe pompy ptuczacej do ptukania filtrow poziomych o minimalnej wydajnos$ci
Q =360 m3/h, wysokos$ci podnoszenia min. 12 m i mocy ok. 11 kW,

- dostawe uktadu dozowania podchlorynu sodu sktadajacego si¢ z dwdoch pomp
dozujacych,

- przebudowe sieci uzbrojenia terenu zgodnie z przyjetym uktadem technologii,

- Nowe rurociagi aczace istniejace zbiorniki retencyjne z projektowanym uktadem
uzdatniania wody wraz z niezbedng armatura,

- nNowg armatur¢ zaporowa oraz kontrolno-pomiarowa (przepustnice r¢czne,
przepustnice z napedem pneumatycznym, zawory zwrotne, Kompensatory,
przeplywomierze),

- remont 1 adaptacje istniejacego odstojnika wod poptucznych,

- likwidacjg istniejacego zbiornika bezodptywowego i neutralizatora,

- budowe nowego zbiornika bezodpltywowego na $cieki sanitarne,

- budowe nowego neutralizatora,

- wykonanie instalacji z.w.u. i c.wu. na cele wlasne,

- Wykonanie niezbe¢dnej kanalizacji sanitarnej oraz odwodnieniowe] dostosowanych
do projektowanego uktadu technologicznego i lokalizacji urzadzen,

- wykonanie odrgbnej instalacji kanalizacji z chlorowni do projektowanego
neutralizatora,

- Wykonanie niezbg¢dnej wentylacji zgodnie z wytycznymi technicznymi dla
poszczeg6lnych pomieszczen,

- wyodrebnienie pomieszczenia WC, pomieszczenia chlorowni oraz pomieszczenia
socjalnego zgodnie z warunkami technicznymi 1 dostosowujac ich lokalizacje z
myslg o ekonomicznym zagospodarowaniu przestrzeni,

- dostosowanie potaci dachowej nowoprojektowanej czesci budynku do warunkow
technicznych istniejacej,

- Wymiana istniejacej potaci dachu oraz potaczenie z nowa potacig cze¢sci
projektowanej budynku,

- Wykonanie instalacji zasilajacej, sterowniczej, o$wietlenia wewnetrznego i
zewngtrznego, instalacji gniazd wtykowych jedno 1 trojfazowych, instalacje
ogrzewania elektrycznego z grzejnikami elektrycznymi, wykonanie nowej
rozdzielnicy zasilajgcej, sterowniczej uktadu technologicznego oraz zasilajacego i
sterowniczej zestawu pomp sieciowych,

- wykonanie systemu sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy SUW wraz z
systemem powiadamiania o stanach awaryjnych,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 40 kW, wykorzystujac
mozliwo$ci istniejagcego zagospodarowania terenu,

- Z zakresu wylaczona jest wymiana kabli zasilajacych pompy gtebinowe,
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- nalezy wykona¢ system sterowania i wizualizacji pomp glebinowych w oparciu o
komunikacje radiowa.
W zakres zadania nie wchodzi remont istniejgcego filtra poziomego .

Kazde wylaczenie SUW musi by¢ uzgodnione z uzytkownikiem SUW.
Wykonawca odpowiada za wyniki badan wody w czasie realizacji inwestycji.

W zwigzku z tym iz, przebudowa SUW bedzie prowadzona na dziatajacej stacji
Wykonawca odpowiada za ciagle zapewnienie wody pitnej mieszkancom

obstugiwanym przez SUW Tarchaty Wicelkie.

2. W sktad Umowy wchodza nastepujace dokumenty obowigzujace w ponizszej kolejnosci:
1) postanowienia niniejszej Umowy,
2) Opis przedmiotu zamowienia w pkt 4.1. IIl SWZ,
3) Program Funkcjonalno — Uzytkowy ( zwany dalej PFU) wraz z zatgcznikami do niego —
zatgcznik nr 1,
4) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

5) oferta wykonawcy, o ile nie zawiera postanowien sprzecznych z postanowieniami niniejszej
Umowy (zatacznik).

W przypadku niejasnosci lub réznic dokumenty tutaj wymienione (ust. 2) majg pierwszenstwo w
kolejnosci okreslonej w tym ustepie.
21.Celem umowy zgodnie z zapisem SWZ jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Tarchatach Wielkich.
Inwestycja zrealizowana bedzie w Tarchatach Wielkich na dziatkach nr 778/2, 786/1, 787/3, 795/3,
794/3, 2046/1.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej postanowieniami wraz z
zalacznikami do niej, a w szczegolnosci zgodnie z dokumentacja opisang ust. 2 pkt 1-3. Przy czym
jezeli postanowienia tej dokumentacji nie da si¢ pogodzi¢ z postanowieniami tej umowy lub beda
one sprzeczne z ta3 umowg lub beda zawieraly postanowienia przeciwne, to pierwszenstwo maja
postanowienia tej umowy, ktore nalezy stosowac przede wszystkim. Wykonawca wyraza zgode na
usuni¢cie ewentualnych kolizji lub sprzecznosci w drodze decyzji zamawiajacego podjetej na
pismie przez upowaznione do reprezentacji zamawiajacego 0soby. To samo dotyczy kolizji, lub
sprzeczno$ci pomiedzy poszczegdlnymi zalacznikami do PFU, w takim przypadku wykonawca
wyraza zgode na usuniecie tych ewentualnych sprzeczno$ci w drodze decyzji Zamawiajacego.

4, Wykonawca wykona umowe w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i zobowigzuje si¢ przez to

do:

a) wykonania dokumentacji projektowej tj. pelnobranzowego projektu technicznego i
pelnobranzowych projektow wykonawczych w oparciu 0 niniejszg umowe i na podstawie
PFU wraz z zatgcznikami, w sktad dokumentacji projektowej musza wchodzi¢ w
szczegolnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar i kosztorysy oraz
STWIOR, projekty aranzacji wnetrz,
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b) a nast¢pnic na podstawie opracowanej zgodnie z pkt a) dokumentacji projektowej
i wykonawczej i projektow budowlanych stanowigcych zatgczniki do PFU do wykonania
robot budowlanych, ustug, dostaw wraz ze spetnieniem pozostatych swiadczen z tej umowy
wynikajacych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1) Projekty budowlane i wykonawcze nalezy sporzadzi¢ w sposob okreslony w PFU.

2) Jakos¢ 1 standard materiatlow, wyrobéw i urzadzen przewidzianych w dokumentacji
projektowej musi by¢ nie gorsza niz opisana w PFU. Zatacznikiem do dokumentacji
projektowej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow,
wyrobow 1 urzadzen (produktéw) podajacy ich parametry techniczne i producentéw wraz z
odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktéw nie moga by¢
gorsze niz wynikajagce z PFU. Materialty, wyroby 1 urzadzenia, nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym.

3) Wykonanie zaprojektowanych obiektow w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na ich uzytkowanie.

4) Wykonawca po podpisaniu umowy winien dokonaé szczegdlowych ogledzin przysztego
miejsca wykonywania umowy, a takze szczegdlowego zapoznania si¢ z dokumentacja w
postaci PFU wraz z zalacznikami do niego. Wykonawca najpdézniej w terminie 21 dni
roboczych od daty podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu na pismie uwagi do terenu
prowadzonych prac, a takze zauwazone braki lub wady, sprzecznosci dokumentacji
przetargowej w tym PFU wraz z zalacznikami do niego. W przypadku zlozenia takich
dokumentéw jak wymienionych w tym punkcie w zdaniu poprzednim (tj. uwag, brakow,
wykazu wad i sprzecznosci) wykonawca przed rozpoczeciem lub dalszym kontynuowaniem
prac projektowych zobowigzany jest uzyskac pisemng opini¢ zamawiajagcego w tym zakresie.
Zamawiajacy za$ zobowigzany jest do tych dokumentéw w terminie 14 roboczych dni sig¢
ustosunkowaé. Brak zgloszenia uwag, wad albo sprzeczno$ci na tym etapie powoduje, ze
wykonawca nie moze na nie lub na braki i wady dokumentacji powotywaé¢ w toku dalszego
wykonania umowy.

5) Wykonawca w ciggu 14 dni od daty uzyskania opinii o ktoérej mowa w pkt. 5 badz, w
przypadku braku zgtoszonych uwag w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, przekaze
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia koncepcje rozwiazan projektowych. Koncepcje nalezy
dostarczy¢ do siedziby zamawiajacego, a zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie odmowy
lub zatwierdzenia dostarczonej koncepcji — co jest warunkiem dalszego kontynuowania prac
przez wykonawcg.

6) Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tarchaty Wielkie, na dziatkach nr 778/2,
786/1, 78713, 795/3, 794/3, 2046/1, 0011 Tarchaty Wielkie, Gmina Odolan6éw, powiat
ostrowski , wojewodztwo wielkopolskie.

7) Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé, przekaza¢ zamawiajacemu a wczeSniej
uzgodni¢ projekty techniczne przed wejsciem na budowe. Bez akceptacji pisemnej
zamawiajacego dokonanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Odolanéw wykonawcy nie
wolno rozpocza¢ jakichkolwiek prac, robét budowlanych itp. Jezeli takie prace zostang
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rozpoczete to zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy. Jednoczes$nie
uzyskanie zatwierdzenia nie oznacza kontroli projektu budowlanego pod katem istnienia
wad lub usterek, kompletnosci i poprawnosci. Zamawiajacy dopuszcza aby sporzadzone
po_uzgodnieniu projektow technicznych projekty wykonawcze uzgadnia¢ nastepnie

sukcesywnie w miare prowadzenia prac, ale nie pozniej niz 15 dni przed rozpoczeciem

danego elementu robot nimi objetych (nie wystarczy ich zlozone, ale musza one by¢

uzgodnione). Warunkiem wiec przystapienia do wykonywania danego elementu prac,

robot budowlanych jest wezesniejsze uzgodnienie projektu wykonawczego.

7. Wykonanie robdot budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz

dostawa i montaz wyposazenia i spelnienie pozostatych swiadczen wykonawcy:

1) Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomocg wlasnego personelu oraz koniecznych

2)

3)

4)

5)
6)

urzadzen, sprzetu oraz narzedzi. Wykonawca wykona umowe oraz wszelkie $wiadczenia z
materiatbw wlasnych (stanowigcych jego wilasnos¢), ponosi on ryzyko odpowiedniego
dobrania tych materiatbw. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow
dostarczonych przez Wykonawcg. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem musi
zaakceptowac Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez wykonawce zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i musi odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny
wykonania robdt przy realizacji inwestycji. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé
dodatkowo instrukcje obstugi i eksploatacji obiektoéw oraz urzadzen wykonanych w ramach
umowy.

Dokumentacja powykonawcza dla kazdego z etapdéw musi by¢ przekazana przez
Wykonawce Zamawiajgcemu W Wersji papierowej w dwoch egzemplarzach na 14 dni przed
terminem zgloszenia gotowo$ci do odbioru przez kierownika budowy. Dokumentacja
powinna by¢ przekazana wraz z jej zapisem cyfrowym ujetym w calo$ci na plytach CD lub
DVD.

W ramach tej czgsci zamdwienia wykonawca dokona takze rozruchu wszystkich urzadzen
wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami, oraz przekazanie obiektu do uzytkowania.
Wykonawca opracuje instrukcje uzytkowania, instrukcje postepowania w przypadku pozaru.
Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu zamawiajacego w zakresie
obstugi obiektu i zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca uzyska na swdj koszt wszelkie wymagane obowigzujacymi przepisami
zezwolenia, opinie i uzgodnienia niezbedne do realizacji Inwestycji zgodnie z zakresem
swiadczen wykonawcy. Wykonawca w odniesieniu do zakresu swych $wiadczen ponosi
wszelkie zwigzane z tym koszty i opfaty.

Wykonawca zgodnie wykona wszelkie Swiadczenia konieczne do prawidlowej i1 terminowej
realizacji Umowy, a takze zapewni uzycie certyfikowanych materiatow 1 urzadzen
budowlanych.

10. Materiaty rozbiorkowe oraz odpady: Materiaty i cze¢$ci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub
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czgsci robot, stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego 1 wykonawca powinien przedsigwzigé
wszelkie $rodki ostrozno$ci niezbedne dla zachowania ich w stanie niepogorszonym.
Materiaty i czg¢s$ci wskazane przez Zamawiajacego jako przydatne uzyskane z rozbiodrki
wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiajacemu i dostarczy na swoj koszt na wskazane
przez Zamawiajacego miejsce sktadowania na terenie Gminy Odolanéw. Pozostate materiaty
rozbiorkowe, w stosunku do ktérych zamawiajacy nie zlozyl wykonawcy o$wiadczenia o ich
przydatnosci winny zosta¢ na biezaco usuwane, sktadowane i utylizowane zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa. W stosunku do powstatych odpadow wykonawca na wiasny
koszt postapi z nimi w sposéb okreslony w przepisach prawa, w szczegdlnosci obejmuje to
transport 1 ich przekazanie do odpowiednich podmiotéw celem zagospodarowania zgodnego z
przepisami prawa albo w innej formie zgodnej z prawem dokonanie ich utylizacji.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepsza wiedzg i do$wiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

Przedstawiciele Zamawiajacego maja prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac
na kazdym etapie wykonywania umowy.

Proponowane na etapie projektowania rozwigzanie techniczne Wykonawca ma obowigzek
konsultowania z Zamawiajacym.

Zamawiajacy ma prawo, do polecenia na pismie wykonawcy wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych jezeli sg spetnione przestanki do zmiany umowy okreslone w §13. Odmowa
wykonania tych prac przez wykonawce wymaga pisemnego uzasadnienia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami ust. 14 odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w Kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia z tytulu prac dodatkowych
lub zamiennych.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami ust. 14 nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzgtu 1 transportu publikowanych w
wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w  ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt, dla ktorych nie okre§lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub naktadow wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny,
zgodnie z ust. 16.

Strony przyjmuja nastgpujacg definicje robdt zamiennych. Roboty zamienne s3 to roboty
wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j.

Wykonanie prac zamiennych lub dodatkowych wymaga zmiany umowy, ktéra moze by¢
dokonana na zasadach oraz pod warunkami i w zakresie okreslonym w §13.
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§2

Do obowiazkow wykonawcy nalezy podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, a w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowg oraz 0 wymaganiach i parametrach
okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) oraz rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.).

2) Wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

3) Zgltoszenie zamiaru rozpoczgcia robot do odpowiednich organdéw panstwowych zgodnie z
ustawa Prawo budowlane oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4) Zabezpieczenie placu budowy.

5) Wykonywanie na podstawie opracowanej dokumentacji wszystkich rob6t budowlanych z
niej wynikajacych, a w razie nie ujgcia w tej dokumentacji pewnych prac (ktére powinny by¢
objete przedmiotem zamowienia) lub sprzeczno$ci postanowien tej dokumentacji winien on
wykona¢ umowe biorgc pod uwage gospodarcze przeznaczenie realizowanej inwestycji. | to
zgodnie z terminami okre§lonymi w § 4 umowy.

6) Wykonanie 1 utrzymanie na wilasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na terenie
budowy oraz ponoszenie kosztow mediow, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji
robot.

7) Dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgloszeniem przedmiotu
umowy do odbioru w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 inspektorow nadzoru (wskazanych w
niniejszej umowie) o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

9) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

10) Wydanie Zamawiajacemu wszystkich instrukcji obstugi 1 eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej, atestow i certyfikatow materialow i1 urzadzen
oraz protokolow pomiarow skutecznosci i sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji.

11)  Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy ,

12)  Pehienie nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w prawie budowlanym,

13) Do obowigzkow wykonawcy po udzieleniu mu odpowiedniego pelnomocnictwa nalezy
uzyskanie po zakonczeniu prac pozwolenia na uzytkowanie,

14)  Rozwigzania projektowe winny byé uzgodnione na etapie projektowania z
Zamawiajacym i wlasciwymi podmiotami. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢
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zaakceptowane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem co do czasu tej akceptacji
wynikajacym z §1 ust. 6 pkt 8. Standard zaprojektowanych obiektéw musi byé co
najmniej rowny standardowi opisanemu w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Jako$¢
i standard materialdéw, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej
musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU. Zalacznikiem do dokumentacji projektowej musi
by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materialow, wyrobow i urzadzen
(produktow) podajacy ich parametry techniczne i producentdow wraz z odniesieniem si¢
do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow nie moga by¢ gorsze niz
wynikajace z PFU.

15) Dokonanie rozruchu wszystkich zabudowanych urzadzen, dostarczenie instrukcji obstugi wraz
z odpowiednim przeszkoleniem pracownikow Uzytkownika Wykonawca jest zobowiazany
na wlasny koszt do ponoszenia w okresie gwarancji jakosci wynikajacego z tej umowy
wszystkich obowigzkéw jakie wynikaja z kart gwarancyjnych np. urzadzen, uméw ze
sprzedawcami (lub producentami) urzadzen lub innego o$wiadczenia udzielajacego
gwarancji jakosci (innego niz wykonawcy np. dostawy lub sprzedawcy urzadzen,
producenta) i ktére sa niezbedne w celu utrzymania gwarancji jakosci udzielonej przez te
podmioty. W szczegélnosci jezeli w celu utrzymania gwarancji jakosci producenta,
sprzedawcy urzadzenia dane urzadzenie lub inny element Swiadczen wykonawcy bedzie
musialo by¢ w okreslonych odst¢pach czasu serwisowane przez serwis producenta, bedzie
podlegalo platnym przegladom gwarancyjnym, bedzie wymagalo wymiany okreslonych
czesci lub elementéow eksploatacyjnych — to obowigzki te bedzie wykonywa¢ i koszty w
tym zakresie bedzie ponosi¢ wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia wynikajgcego
z umowy, wykonawca nie moze obcigzy¢ tymi kosztami zamawiajgcego.

16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robdt, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

17) Wykonanie w ramach swojego wynagrodzenia w okresie udzielonej gwarancji wymaganych
przegladow gwarancyjnych wszelkich zabudowanych urzadzen zewnetrznych i wewnetrznych
na obiekcie.

§3

Personel Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Projektantem w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez  ograniczen  jest:

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w ww. specjalnosci
INT UPTAWIICIL ..eitieiiieeiieeiie et eiteeteestteeeteesateebeesteeeabeessaeenseessaesnseasssesnseesnseenseesssennseas

2. Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jest:

posiadajgcy (-a) uprawnienia do projektowania w ww. specjalnosci
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INT UPTAWIICIL: ..viieiviieeiiieesieeesteeesiteeeseaeeeseseeessseeessaeesseeessseesssseesssseessseeesssseesssesenssees

Projektantem w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen jest ..................ceeee.... ,
Posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w ww. specjalnosci

A 1 o) 20 1 1S | R
Kierownikiem DUAOWY JESE: .......ooiiiiiiiiieee s :
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

NI UPFAWIHEIL  .viiiviiiieteete ettt ettt ettt e ete et e eteeeaeeaeeaeeeaeeaseesseeseesteeseesreenaeensesreesns Kierownik
budowy jest zobowigzany do statego przebywania w trakcie wykonywanych prac na terenie
budowy w okresie od dnia rozpoczgcia prac budowlanych. Kierownik budowy bedzie dziata¢ w
granicach umocowania okreslonego w ustawie prawo budowlane.

Kierownikiem robot budowlanych Jest: .......coociiiiiiiiiiiiiieiierie e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do Kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

N UPTAWINIEIL: ...veiiiiieeiieeeiieeeiee e et e e eteeeeteeesabeeessseeessseeessaesssseesssseesssseessseeessseeessseens

Adres mailowy , numer telefonu
..................................... , adres korespondencyjny ............cooiiiiiiiiiiiiiii
Kierownikiem robot budowlanych jest: ... ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

INT UPTAWIIETIL «.vveeiiieeeiieeeeieeeeitee ettt e eiteeeteeesteeesstaeeasseeenssaeensseesnsseeensseesnsseennseesnnseens

Adres mailowy , numer telefonu
..................................... , adres korespondencyjny ...........cooiiiiiiiiiiiiii
Kierownicy rob6t zobowigzani sg do przebywania na terenie budowy w czasie wykonywania
robdt budowlanych odpowiednich do zakresu ich specjalnosci.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob wymienionych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzedniag pisemng zgoda Zamawiajacego. O planowanej zmianie oséb lub
dodatkowych osobach, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem
tych osob do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustgpu nie uchybiajg
zobowigzaniom Wykonawcy wynikajacym z Obowigzku Zatrudnienia.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajacego
wykonywania prac przez osoby, ktore nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac
z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia,
Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania
wykonywania prac przez Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez
takg osobe. Powyzsze nie narusza uprawnien Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.
Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania
tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.
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Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoéb wyszczegdlnionych w ust. 1-6
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:
a. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b. jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;
c. utraty uprawnien lub zakazu pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1-6 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zaméwienia dla danej funkcji i ofercie wykonawcy .
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1-6
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku Zamawiajacego.
Inspektorami nadzoru s3:

a. w ZAKTESIE i jest
................................................ , adres mailowy
...................................................... , numer telefonu

b. w ZAKTESIC i jest
................................................ , adres mailowy
...................................................... , numer telefonu

C. W ZaKTESIC i jest
................................................ , adres mailowy
...................................................... , numer telefonu

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udzial w wykonywaniu prac osob o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie .

Obowigzek zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osdb na podstawie umowy o
prace. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob: ktérych praca polega na wykonywaniu czynnos$ci ogélnobudowlanych.
Tak wiec wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych czynno$ci
ogo6lnobudowlane. Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: projektantéw, kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcoOw materiatéw budowlanych.

Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na wezwanie w
trakcie wykonywania umowy wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamdOwienia na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac.
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Sposob weryfikacji zatrudnienia wskazanych powyzej osob - w trakcie realizacji zamdowienia
na kazde wezwanie zamawiajgcego W Wyznaczanym w tym wezwaniu terminie wykonawca
jest zobowigzany przedlozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez wykonawce lub
podwykonawce:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktore dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w 1
mieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umdéw/umowy o prace wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umow/umowy
powinna zosta¢ zanimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen , zanimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 1.),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji,

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynno$ci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujacego czynnos$ci, do
ktérych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania
poszczegodlnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dla tych
0s0b dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 - 4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob
do realizacji tych czynnosci.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
dla 0so6b realizujgcych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o
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ktorych mowa w ust. 17. Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian osob, o ktérych mowa w ust. 15, Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedlozy Zamawiajagcemu zaktualizowany wykaz, o
ktérym mowa w ust. 16, a na wezwanie Zamawiajacego takze dokumenty okreslone w ust. 17
Forma zatrudnienia nowych 0so6b nie moze ulec zmianie.

Obowiazek o ktorym mowa w ust. 15-20 dotyczy takze podwykonawcy realizujacego zadanie
objete niniejszg umowa.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na umowe o prace osob, w stosunku do
ktorych przewidziano wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Kontrola polega na
uprawnieniu zamawiajacego do zadania od wykonawcy lub podwykonawcy dokumentow
stanowigcych dowdd zatrudnienia tych 0sob na podstawie umowy o prace. Dokumentami tymi
moga by¢: umowa o prace, dowod odprowadzenia sktadek z tytutu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, inne dokumenty stanowigce dowdd istnienia stosunku o prace. Kontrola
odbywac si¢ begdzie z poszanowaniem przepisOw o ochronie danych osobowych pracownikdw.
Druga forma kontroli jest prawo do kontroli toZzsamosci os6b wykonujacych czynno$ci na
terenie budowy 1 zadaniu w stosunku do nich od wykonawcy dokumentow na istnienie stosunku
pracy.

Wykonawca nie jest uprawniony do powierzania realizacji umowy innym osobom, niz
wskazane w wykazie os6b w zakresie wykonywanych przez nie funkcji.

§4

Terminy wykonania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie, iz umowa zostanie wykonana w catosci przez wykonawce w
terminie do 22 miesiecy od dnia udzielenia zamowienia.

Nastepujace szczegdlowe terminy w ramach, ktére nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie
rzeczowo-finansowym:

1) Wykonanie projektéw technicznych, a nastgpnie wykonawczych wszystkich branz i
przekazanie ich zamawiajacemu W terminie: 6 miesigcy od dnia podpisania umowy (W
ramach etapu I)..

2) Wykonanie wszystkich robot budowlanych, dostaw, ustug i spelnienie pozostatych
swiadczen do ktérych zobowigzanych jest wykonawca wynikajacych z umowy: 22
miesigce od dnia podpisania umowy.

3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
opiniami i przekazanie do eksploatacji: do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Umowa musi zosta¢ wykonana przy zachowaniu terminéw okreslonych w harmonogramie
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rzeczowo-finansowym i terminu koncowego. Postanowienia harmonogramu nie moga by¢
sprzeczne z postanowienia i terminami okre$§lonymi w tym paragrafie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony, a wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania dokumentacji
projektowej zgodnie z otrzymywanymi zaleceniami i wskazéwkami Zamawiajacego. W celu
umozliwienia Zamawiajagcemu udzielenia wskazowek 1 zalecen, Wykonawca bedzie
zawiadamial Zamawiajacego pisemnie na adresy wskazane w umowie, o przystapieniu
do kolejnego etapu przygotowania projektow. Strony przewidujq nastepujace etapy: etap
doboru materialow i technologii, etap proj. technicznego, etap proj. wykonawczych.
Przed przystgpieniem do projektowania wykonawca zobowigzany jest zgodnie z
postanowieniami §1 do przygotowania koncepcji, zatozen do projektowania i uzyskania ich
pisemnej akceptacji.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia nie zglosi
zadnych zalecen czy wskazowek, Wykonawca przystagpi do przygotowania danego etapu
zgodnie z ustalong wczes$niej koncepcja a w razie braku takich ustalen wedle wlasnego
uznania, z uwzglednieniem zapiséw PFU i zatagcznikow.

6. Jezeli Zamawiajacy zglosi zalecenia lub uwagi po uplywie terminu okreslonego w ust. 4, a ich
uwzglednienie bedzie wymagalo powtdrzenia czynnosci, Wykonawcy za powtdrzone
czynnosci bedzie nalezato si¢ odpowiednie dodatkowe wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma termin 14 dni na podjgcie decyzji o zaakceptowaniu projektu.

8. Zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa prac, robot
lub wykonania innych §wiadczen wynikajagcych z umowy, aby przedmiot umowy zostat
wykonany w umowionym terminie. Wszystkie koszty 1 ryzyko zwigzane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce. W szczegodlnoSci w razie zagrozenia terminowosci albo
wlasciwe] jakosci wykonywanych przez wykonawce prac, Zamawiajacy jest uprawniony do
powierzenia tych prac, lub catej inwestycji osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczace projektowania i przebiegu Prac budowlanych,
spelnienia pozostalych §wiadczen wynikajacych z umowy (takze opdznienia, powstate szkody
oraz roszczenia) nalezy zglosi¢ zamawiajagcemu pisemnie niezwlocznie po powzigciu
wiadomosci o ich zaistnieniu. W razie koniecznosci dalszy przebieg Prac projektowych lub
budowlanych albo wyposazenia nalezy uzgodni¢ na nowo w formie pisemnej.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest dokumentem stanowigcym zatacznik do umowy,
ktory okresla poszczegbélne terminy wykonywania umowy, etapy budowy oraz terminy i
kwoty ptatnosci im odpowiadajace.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym. Harmonogram rzeczowo — finansowy nie moze by¢ sprzeczny z terminami
wykonywania umowy okre§lonymi w paragrafie poprzedzajacym.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ w terminie do 9 dni roboczych od dnia zawarcia tej
umowy propozycje harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktory nast¢pnie po pisemnej
akceptacji przez obie strony bedzie zatacznikiem do tej umowy. Jezeli wykonawca nie
przedstawi w tak zakreslonym terminie pisemnej propozycji tego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, to wyraza zgod¢ na opracowanie tego harmonogramu jednostronnie przez
Zamawiajacego.

4. Jezeli dostarczony przez wykonawce zgodnie z niniejszymi zapisami harmonogram rzeczowo
— finansowy bedzie zawierat bledy lub nie bedzie zapewnial ukonczenia umowy w
umoéwionych terminach, albo bedzie niezgodny z paragrafem poprzedzajacym, a w
szczegolnosci z terminem koncowym lub terminami czesciowymi lub z zasadami
finansowania inwestycji z programu Polski Lad lub z podziatem zadania na etapy (ust. 6) i to
niezaleznie od przyczyn takiego stanu rzeczy, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia: do zmiany poszczeg6élnych zapisow lub catego harmonogramu lub zazadania od
wykonawcy przedstawienia nowej propozycji harmonogramu.

5. Po zakonczeniu powyzszej procedury opracowany harmonogram rzeczowo finansowy
zostanie podpisany przez strony. Zamawiajacy okresli harmonogram rzeczowo — finansowy,
ktory bedzie zatacznikiem do tej umowy. Wykonawca za$ zobowigzuje si¢ do podpisania
harmonogramu i wykonywania na jego podstawie i zgodnie z jego postanowieniami niniejszej
umowy.

6. Harmonogram musi przewidywaé¢ podzial wykonywania umowy na trzy etapy wedlug
ponizszych zasad:

1) Etap I obejmujacy ustugi projektowe i roboty budowlane objete umowa o warto$ci
1101071 1) I 7zt brutto (kwota ta jest rowna wysokosci wktadu
wlasnego Gminy i Miasta Odolanow w dniu podpisania umowy zgodnie z zasadami
dofinansowania z programu Polski Lad),

2) Etap II obejmujacy roboty budowlane (lacznie z wyposazeniem) objete umowa o
warto$ci 1.250.000,00 zt brutto (kwota ta nie moze przekroczyé 50% wysokoscCi
dofinansowania dla zamawiajacego),

3) Etap Il pozostata czgs¢ wynagrodzenia wykonawcy, ale nie wigcej niz pozostata czgs¢
dofinansowania nie wyptacona w etapie II. W przypadku zwigkszenia wkladu
wlasnego w trakcie wykonywania umowy etap ten obejmuje takze prace wynikajace z
tego zwigkszenia, a strony dokonaja zmiany harmonogramu.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych z punktu widzenia procesu
projektowego m.in. pozwolenia na uzytkowanie, albo uzyskania opinii, uzgodnien.

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie odpowiadajacym
zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce do wykonywania prac budowlanych.
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3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru.
4) Dokonanie odbioru koncowego, odbiorow czesciowych zgodnie z postanowieniami umowy.
5) Dokonanie ptatnosci zgodnie z umowsa.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do pozostatych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

5) Wykonanie robot objetych opracowang dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi normami oraz obowigzujacymi przepisami bhp i
przeciwpozarowymi;

6) Zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym,;

7) Wejscie na plac budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

8) Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych zaplecza socjalnego budowy;

9) Zapewnienie zakupoéw i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

10) Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego;

11) Utrzymanie czysto$ci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy;

12) Wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dziatek
sasiednich wlacznie z dzialaniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na
budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych i1 o$wietlenia,
uzyskaniem wszelkich ewentualnie koniecznych zezwolen na korzystanie z drég publicznych,
jak réwniez przejgciem zwigzanych z tym kosztow;

13) Zabezpieczenie wszelkich przytagczy mediow znajdujacych si¢ na budowie Iub w jej
bezposrednim sgsiedztwie oraz o ile bedzie to konieczne ich przetozenie;

14) Spelnienie  wszelkich zobowigzan wobec o0s6b trzecich, powstaltych w  zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu oséb trzecich, tj. czasowe zajecie terenu,
prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz
zwolnienia zamawiajacego od wszelkich roszczen osob trzecich, podnoszonych w zwiazku ze
szkodami wyrzadzonymi przez podwykonawce;

15) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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16) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

18) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed roszczeniami oséb trzecich powstalych w
zwigzku z wykonaniem tej umowy, jak réwniez innych naruszen tej umowy i dokumentow jej
towarzyszacych. Osoby trzecie albo Zamawiajacy wystapig z roszczeniami bezposrednio do
Wykonawcy;

19) Zawarcie umowy na dostawy mediow dla celow budowy na swoj koszt;

20) Koordynacja prowadzonych przez podwykonawcow robot;

21) Niezwloczne zglaszanie w razie koniecznos$ci wykonania robot nie ujetych w dokumentacji
technicznej;

22) Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wcze$niej wykonanych
elementow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot wlasnych.
Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robét realizowanych lub zakonczonych -
niezaleznie czy byly przez niego wykonywane, zobowigzany jest do ich usunigcia, w
przeciwnym wypadku warto$¢ tych szkod oszacuje przedstawiciel Zamawiajacego i ich kosztem
obcigzy Wykonawce.

23) Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajgcego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajagcym ich niezwloczne odebranie,
jednak nie krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych;

24) W terminie wskazanym przez Zamawiajacego usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie
odbiorow, a takze w okresie gwarancji 1 rekojmi,

25) Obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowys;

26) Przestrzeganie przepisow i wymogoéw BHP oraz instrukcji i ppoz. przez caly czas przebywania
na terenie budowy a w szczegolnoSci przez wszystkich pracownikow, réwniez
podwykonawcow;

27) Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treSciag niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane na pismie lub przekazane na adresy mailowe wskazane w umowie;

28) Zakonczenie prac w terminie wskazanym w umowie;

29) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

30) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowaniec do odbioru koncowego kompletu dokumentacji
powykonawczej;
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31) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

32) Wykonawca zobowiagzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia zadania do przekazania przedmiotu umowy zamawiajacemu
do uzytkowania, w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi od ryzyka budowlanego oraz
odpowiedzialnosci cywilnej. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje minimalnie:
ubezpieczenie od kradziezy, pozaru i innych zdarzen losowych w tym naglych zjawisk
atmosferycznych, silnych wiatrow na sume¢ ubezpieczenia rowng wartosci odtworzeniowej ale
nie mniejszej niz 3 min. zt, odpowiedzialnosci cywilnej wykonawcy zwigzanej z zakresem jego
swiadczenia,. Laczna suma ubezpieczenia polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej musi wynosi¢ nie mniej anizeli 3.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Okres
ubezpieczenia musi obejmowac okres przynajmniej od podpisania tej umowy do przekazania
przedmiotu umowy do uzytkowania zamawiajgcemu i jego odbioru przez zamawiajacego. Jezeli
nie bedzie mozliwym wystawienie jednej polisy na caly okres ubezpieczenia lub kilku polis na
caty okres ubezpieczenia, to wykonawca ma obowiazek przedstawia¢ kolejne wlasciwe polisy
ubezpieczeniowe przed uptywem waznosci ostatnich, tak aby przez caty wymagany okres byta
zachowana ochrona ubezpieczeniowa.

a. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy
wlasciwe polisy ubezpieczeniowe.

b. W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowigzku ubezpieczenia lub zbyt matej
sumy ubezpieczenia lub zbyt waskiego zakresu ochrony ubezpieczeniowe],
Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt wykonawcy, do czego wykonawca daje
mu upowaznienie. Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania w celu pokrycia
kosztow zawarcia polisy ubezpieczeniowej lub w celu pokrycia kosztow likwidacji
szkody w razie braku wtasciwej polisy ubezpieczeniowej lub w razie odmowy likwidacji
szkody przez wykonawce.

33) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed roszczeniami osob trzecich, w szczegolnosci
zobowigzuje si¢ prowadzi¢ likwidacje szkod budowlanych, prowadzi¢ procesy cywilne lub
wstepowac do procesOw wytaczanych przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu.

34) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

35) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

36) Kierownik budowy (kierownik robot budowlanych) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika
budowy;

37) Kierownik budowy (kierownik robot budowlanych) dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
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38) Wykonawca jest zobowigzany do stalego przetrzymywania na terenie budowy i przekazywania

5.1

5.2.
5.3.

na zgdanie Zamawiajacego Dziennika Budowy.

§8
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za realizacje¢ wszystkich §wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci e ——— PLN (stownie:
.............................................................. ) netto. Wynagrodzenie brutto ......... w tym podatek
VAT w wysokosci ..........

Powyzsze wynagrodzenie ryczattowe, z zastrzezeniem platnosci cze¢Sciowych przewidzianych
W umowie, zostanie wyptacone dopiero po: zakonczeniu, odbiorze koncowym catosci prac i
$wiadczen do ktorych zobowigzat si¢ wykonawca w tym wydaniu decyzji administracyjnej
moca ktorej zamawiajacy uzyskuje pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu umowy — decyzja
ta musi sta¢ si¢ prawomocna. Zasada ta nie obejmuje ptatnosci czeSciowych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty, narzuty i
dodatki dla WYKONAWCY 1 nie podlega zadnym przeliczeniom. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa W ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem
niezb¢dnych pozwolen i uzgodnien na budowg¢ oraz robotami budowlanymi, ustugami oraz
spetnieniem wszystkich §wiadczen z tej umowy wynikajacych. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie to
nie podlega waloryzacji — za wyjatkiem przypadkow w tej umowie wskazanych.
Wynagrodzenie wykonawcy jest niezalezne od rzeczywistego lub przewidywalnego zakresu
prac.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust 1, na co wyraza on zgod¢ zostanie
wyplacone zgodnie z warunkami:

wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych — przyjetym uchwalg nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021r.
(zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26
kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

wstepng promesa nr Edycja6PGR/2023/2051/Polskil.ad i promes3 .

wykonawca poprzez podpisanie umowy o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami
wymienionymi w pkt 4.1-4.2 przed podpisaniem umowy, za wyjatkiem promesy.

Zadanie jest dofinansowane w wysokosci 19,67/% wartosci inwestycji wskazanej we wniosku.
Wktad wiasny zamawiajgcego wynosi 20,33% (638 000,00) wartosci inwestycji okreslonej we
whniosku o dofinansowanie. Wktad wtasny ulega zwigkszeniu w przypadku jezeli wynagrodzenie
wykonawcy bedzie wicksze niz wartos¢ inwestycji okre§lona we wniosku o dofinansowanie, w
przeciwnym przypadku wkiad wlasny ulega zmniejszeniu.
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Platnosci z tytulu wykonania umowy, realizowane beda w ramach 3 czesci, na podstawie
faktur czesciowych i jednej faktury koncowej:

W ramach cze$ci wynagrodzenia odpowiadajagcemu wysokosci aktualnego w dniu podpisania
umowy wkladu wilasnego, zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci czesciowych w sposéb
okreslony w tym punkcie. Faktury czeSciowe w ramach tej cze$ci zostang zaplacone
maksymalnie do wysokosci aktualnego w dniu wystawienia faktury wktadu wlasnego
Zamawiajacego. Po drugie beda one ptacone po zakonczeniu zgodnie z umowa czesci Etapu I
umowy i jego odbiorze czgsciowym, na podstawie faktury czg¢$ciowej w terminie do 30 dni od
dnia jej otrzymania lgcznie z dokumentami wymaganymi umowg. Faktury cze$ciowe w
ramach tego punktu beda ptacone nie cze$ciej niz 1 raz w miesigcu i na kwote nie mniejsza niz
200 000,00 zt. Zamawiajacy przewidzial tutaj dwie faktury czgsciowe.

Druga cz¢$¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wyzszej niz 2 500.000,00 zt brutto (stownie:
dwa miliony pigcset tysigcy ztotych brutto), ktérg zamawiajacy zaptaci po zakonczeniu
zgodnie z umowa Etapu Il umowy i jego odbiorze czg¢$ciowym, na podstawie wytacznie 1
faktury cze$ciowej w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania tacznie z dokumentami
wymaganymi umowag. Faktura bedzie obejmowata do 50% wysokosci dofinansowania
okreslonej we wniosku o dofinansowanie.

Trzecia cze$¢ w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia wykonawcy rownej
kwocie roznicy pomigdzy wynagrodzeniem wyptaconym zgodnie z punktem 6.2 | wysokoscia
dofinansowania uzyskanego z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad (2.500.000,00 zt) z
zastrzezeniem zdania nastgpnego. W tej czeSci wynagrodzenia zostanie wyptacony takze
ewentualny i nie wyplacony wczesniej wktad wlasny zamawiajgcego, w maksymalnej kwocie
rownej r6znicy miedzy wktadem wiasnym zwiekszonym zgodnie z zasadami programu Polski
Lad (np. na skutek waloryzacji wynagrodzenia, robot dodatkowych), a wktadem okreslonym
we wniosku o dofinansowanie. Ta cze¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona po wykonaniu
umowy, w terminie nie dhluzszym niz 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, pod warunkiem doreczenia zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT w terminie do 5 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego. Cz¢$¢ wynagrodzenia okreslona w punkcie 6.2-6.3 jest finansowana z programu
rzagdowego, z wyjatkiem okreslonym w pkt 6.3.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie przedmiotu umowy w czeSci nie
pokrytej wkladem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate Srodkow z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Protokét odbioru czesciowego ma jedynie znaczenie finansowe i nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po catkowitym zakonczeniu i odbiorze koncowym
inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Dodatkowym
warunkiem wyptaty tego wynagrodzenia jest uzyskanie przez wykonawce prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata faktur bedzie dokonywana na konto WYKONAWCY

NUMET . :
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13. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug

VAT.

14. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w ust. 11 niniejszej umowy jako

15.

wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnos$ci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow 1 ustug. Rachunek jest zgloszony do
..................................................................... (wskaza¢ Urzad Skarbowy) 1
widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykres§lonych i przywroconych do rejestru VAT.

Wykonawca wystawi f-r¢ na Gmine i Miasto Odolanéw NIP 622-27-31-888, 63-430
Odolanow, Rynek 11 (Nabywca), Urzad Gminy i Miasta Odolanow.

16. Wynagrodzenie wykonawcy okre§lone w niniejszym paragrafie moze ulec zmniejszeniu W

przypadku nie wykonania przez wykonawce¢ pewnych prac, lub nie spetnienia $wiadczen
okreslonych w umowie np. w wyniku braku mozliwosci technicznych, ktore ujawnity si¢ na
etapie wykonawstwa. W przypadku jezeli takie ograniczenie lub zmniejszenie zakresu nastgpi
(Jak w zdaniu poprzednim) wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie jego wynagrodzenia
wedle obliczen Zamawiajacego na podstawie stawek okreslonych w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym przez wykonawce przy dokumentacji projektowej, a w przypadku braku tych
stawek wedle obliczen Zamawiajacego.

17. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia dla wykonawcy jest uprzednie przedstawienie dowodu

zaplaty calego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow. Jezeli wykonawca otrzymat wynagrodzenie mimo naruszenia tego zapisu
lub na skutek nie przekazania informacji o podwykonawcach, lub dany podwykonawca zglosit
si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z zadaniem zaplaty wynagrodzenia — to bedzie to
przypadek nienalezytego wykonywania umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodow zaplaty wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

18. Podstawe do wystawienia faktury zarowno cze$ciowej jak 1 koncowej za wykonany element

stanowi¢ bedzie protokot odbioru czesciowego lub koncowy robdt, podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce. Do kazdej faktury czgsciowej, jak i koncowe;j,
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz
podmiotoéw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw
lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto§¢ w zlotych nalezng danemu
podmiotowi. Ogoélna wartos¢ $rodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom
musi by¢ réwna warto$ci wynikajacej z dokumentu ,,Wykaz podmiotow...” o ktérym mowa
powyzej. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz
zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo i1 przedstawili Zamawiajgcemu
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oswiadczenie potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcéw, z ktorymi zawarli umowy) bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym
wykazie czy tez nie, oraz Inspektora Nadzoru. Brak wykazu spehliajgcego powyzsze
wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

19. Warunkiem zaptaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz
dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne im wymagalne wynagrodzenie. Dowodem takiego
udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymatl nalezng mu kwote i dokument bankowy potwierdzajacy przelew
srodkow na konto Podwykonawcy lub inne tego typu dokumenty.

20. Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktoérzy wykonali przedmioty
swoich umow 1 otrzymali calo$¢ naleznego ich wynagrodzenia skladali o$wiadczenia
jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

21. Zmiany zakresu Prac budowlanych (prace dodatkowe) wykraczajace poza zakres Umowy,
wymagajg pisemnego polecenia Zamawiajacego (pod rygorem niewaznosci). Polecenie dla
swej waznosci musi by¢ wystawione przed rozpoczeciem realizacji w/w Prac budowlanych i
podpisane przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
wykonawcy i Zamawiajacego. Brak odpowiedzi w podanych terminach nie b¢dzie uwazane za
wyrazenie zgody, tak samo wylacza si¢ zgode dorozumiana.

22.Na pisemne polecenie Zamawiajacego dotyczace prac dodatkowych, wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ oferte cenowg w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania polecenia.

23. Cena za roboty dodatkowe bedzie rowna stawce wynagrodzenia okre§lonego w kosztorysie
ofertowym, a jezeli dana praca dodatkowa nie odpowiada pozycji okreslonej w kosztorysie
ofertowym wykonawca przedstawi kalkulacje cenowg na zasadach okreslonych w tej umowie
dla prac zamiennych. Zamawiajacy jest uprawniony do nie zgodzenia si¢ z kalkulacjg
wykonawcy. Podstawa do wykonania prac dodatkowych jest dopiero aneks do umowy. Bez
aneksu nie wolno przystapi¢ do realizacji prac dodatkowych.

24. Zmiany zakresu Prac budowlanych powinny by¢ wykonywane w ramach ogélnego terminu
realizacji calej Inwestycji na warunkach okre$lonych postanowieniami Umowy, a jezeli
zachowanie terminu albo terminéw umownych jest niemozliwe albo istnieje ryzyko jego
przekroczenia wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem aneksu na prace dodatkowe
poinformowac pisemnie o tym fakcie zamawiajacego 1 ztozy¢ wniosek o zmiang terminu.

25. Roboty, ktore wykonawca wykona bez aneksu lub samowolnie, odbiegajagc od postanowien
umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane.

26. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajgcego :

26.1. o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokoét
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$s¢ (wg kosztorysu
ofertowego), do protokotu nalezy dotaczyé kosztorys prac dodatkowych Iub kosztorys
réznicowy prac zamiennych,

26.2. o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspodlpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsiewzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.
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27. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac ze wzgledu na cel tej umowy, a nie
objetych projektem budowlanym i wykonawczym, lub PFU wykonawcy nie wolno ich
realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na
podstawie odrebnej umowy. Roboty, ktére wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie,
odbiegajac od postanowien umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane.

28. Jezeli w okresie obowigzywania Umowy nastagpi zmiana stawki podatku od towardéw i ustug
(VAT), podatek w nowej stawce begdzie doliczany do cen netto od chwili wejscia zycie takiej
zmiany (bez konieczno$ci dokonywania zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu).

29. W przypadku kiedy po zawarciu umowy na skutek wydania na wniosek zamawiajacego
prawomocne]j interpretacji podatkowej na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa organ ten za prawidlowa uzna inng stawke podatku VAT strony
moga podpisac¢ aneks zmieniajacy ta stawke VAT.

28. Wynagrodzenie okreslone w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z
realizacja umowy przez wykonawce, wigcznie z wlasnymi kosztami wykonawcy jak roéwniez
jego podwykonawcow, kosztami materialow, urzadzen, itd. - wynikajace ze $wiadczen i
obowigzkow okreslonych w umowie.

29. Podstawa do wykonania prac dodatkowych nie moga by¢ zapisy w notatkach stuzbowych z rad
budowy ani korespondencja mailowa, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy.

30. Do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i1 dalszemu podwykonawcy stosuje
si¢ w catosci przepis art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych,
takze co do podstawy odstapienia, potracen.

31. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku 1 na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych.

32. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow dotyczace tej
inwestycji, potwierdzajace lub odnoszace si¢ do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 1 zadania przedstawiania na kazde zadanie
Zamawiajacego dowodow zaplaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia. Wglad Zamawiajacego w dokumenty finansowe jest ograniczony do zakresu
niezbednego do sprawdzenia prawidlowos$ci realizacji ptatnosci wynikajacych z realizacji
zamoOwienia publicznego.

33. Dodatkowe zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia naleznego wykonawcy:

33.1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w tym paragrafie moze zosta¢ zmienione w
trakcie obowigzywania Umowy, w przypadku wystgpienia zmiany:

33.1.1. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

33.1.2. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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33.1.3. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

33.2. Zmiany wynagrodzenia wymienione w ust. 33.1 beda dokonywane wedtug zasad opisanych
w pkt. 33.3.

33.3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 33.1.1. czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktorym mowa w §8 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w pkt. 33.1.1., ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
wykonujacych przedmiot umowy okreslonych §3 pkt 15 umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia tych osob.

33.4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 33.1.2. czesc
wynagrodzenia brutto wykonawcy okreSlonego w §8 ust. 1 platna po =zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb wskazanych §3 ust. 15.

33.5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt. 33.1.3 czg$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy o ktérym mowa w §8 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu Ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w 32.1.3, ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb wykonujacych
przedmiot umowy okreslonych §3 pkt 15 umowy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osob wskazanych §3 ust. 15.

33.6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt. 33.1.1-3
jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegdbtowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie wraz ze wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia za pracg tych osob i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia 1 taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w
zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych
wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniatla zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

33.7. Cigzar dowodu, Ze okolicznosci wymienione w pkt. 33.1.1. majag wplyw na koszty
wykonania zamédwienia spoczywa na Wykonawcy.

33.8. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejScia w zycie zmian o
ktérych mowa w 33.1.

33.9. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt. 33.1.1-3 zostang wprowadzane
poprzez zawarcie aneksu.

34. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

34.1. Zmiany ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia; Poziom zmiany
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 9 % w stosunku do poziomu cen tych
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samych materiatow lub kosztow z dnia skladania ofert. Przed podpisaniem umowy
wykonawca wskaze ceny materialow i wysokos¢ kosztow (a jezeli zamawiajacy zazada
takze faktury, rachunki i umowy na zakup tych materialéw lub stanowiace dowody na
poniesione koszty), ktore byly podstawa do sporzadzenia oferty, ceny tam wskazane beda
podstawg do waloryzacji umowy. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala
si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia o 5 %.

34.2. W sytuacji wzrostu ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 5% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Cigzar dowodu wzrostu
cen materialéw lub kosztow obcigza wykonawce.

34.3. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia 0 5% i
wigcej lub spadku wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, o ktorym mowa w pkt
34.4 - Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub
kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia lub spadku tego wskaznika. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku jezeli to
nastagpi wykonawca zobowigzuje si¢ podpisa¢ aneks do umowy, ktéry zwaloryzuje
wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 34.4-34.9.

34.4. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czg$ciowym ulegnie
waloryzacji o zmiang¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP
»Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS lub wydawnictwo
SEKOCENBUD.

34.5. Wniosek o ktorym mowa w ust 34.2 1 34.3 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 4
miesi¢gcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one
wprowadzane nie czesciej niz Co 3 miesigce.

34.6. Cigzar dowodu wykazania zmiany obcigza wykonawce, a jezeli z wnioskiem o waloryzacje
wystepuje Zamawiajacy — zamawiajgcego.

34.7. Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w tym paragrafie to 10% wynagrodzenia okreslonego w §8
ust. 1 brutto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a taczna maksymalna
warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

34.8. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 34.7 nalezy rozumie¢ warto$¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

34.9. Wartos$¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 34.1 i 34.4 (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru:
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WZ = (W x F)/100, przy czym: W — wynagrodzenie brutto za zakres Przedmiotu Umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem
ztozenia wniosku, F — Srednia arytmetyczna dwoch ostatnich nast¢pujacych po sobie wartosci
zmiany cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych
z komunikatow Prezesa GUS, z zastrzezeniem punktu 34.9.1.

34.9.1. Do wyliczenia wskaznika F bierze si¢ pod uwage wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, ustalany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w
Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” z daty zakupu materialéw lub zmiany
kosztéw, jezeli wykonawca udowodni konkretng data zmiany kosztow Iub zakupu
materiatdw. W takiej sytuacji wskaznik F wylicza si¢ w oparciu o najwyzszy wskaznik
istniejgcy pomiedzy wnioskiem o waloryzacje, a zmiang cen lub materiatow.

34.9.2. Zamiana wynagrodzenia dokonana na podstawie wzoru okreslonego w punkcie poprzednim
lub 34.9 nie moze przekroczy¢ sumy wartosci wzrostu lub spadku cen materiatow lub
kosztéw wynikajacych z zalagczonych do wniosku o waloryzacje faktur, rachunkéw lub
umoéw wykonawcy lub informacji zamawiajacego.

34.10. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,

o ktorym mowa w ust. 34. 7.

34.11. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 34, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

34.12. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, gdy waloryzacja wynagrodzenia dokonana w
sposOb okreslony w tym punkcie (34) nie pokrywa wzrostu kosztow wykonawcy na skutek
zmiany cen materialow, strony dopuszczaja waloryzacj¢ wynagrodzenia dokonang nie w
oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, ustalany przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski”, lecz o
zmian¢ kosztow wykonawcy jaka nastgpila na skutek tej zmiany cen zakupu materiatow. W
takim przypadku:

34.12.1. Warto$¢ poczatkowa cen (cena bazowa) materialow ustalana jest w oparciu o
informacj¢ ztozone przed podpisaniem umowy, o ktérych mowa w pkt 34.1. Zamawiajacy
ma prawo do ustalenia tej ceny samodzielnie w oparciu o Srednie ceny materiatow, jezeli
cena bazowa bedzie wyzsza od $rednich cen materiatow budowlanych lub instalacyjnych
publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD lub publikowane w innych
wydawnictwach jezeli cen tych tam nie bedzie.

34.12.2. Warto$¢ koncowa cen materialdow (cena porownywana) ustalana jest w oparciu o
przedstawione oryginalne faktury, rachunki, umowy, ktére to dokumenty dotycza tych
materialow.

34.12.3. Waloryzacja dokonywana jest poprzez dodanie doliczenie do ceny materiatu
wskazanego przed zawarciem umowy roznicy pomiedzy ceng pordéwnywang, a ceng
bazowa. W przypadku spadku tych cen, a wiec ujemnego wyniku wyliczenia roéznicy
migdzy ceng pordéwnywang, a ceng bazowa wynagrodzenie wykonawcy moze ulec
obnizeniu. Waloryzacja dokonywana jest w oparciu o ceny jednostkowe poszczego6lnych
materialow.

34.12.4. We wniosku o waloryzacjg, ktory jest konieczny i ktory musi zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne, wykonawca przedstawi wyliczenia i dowody na wzrost kosztow wykonania
umowy na skutek zmian cen materialdw, przyjmujac ze niektore koszty niezaleznie od
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wzrostu cen materiatow mogty ulec zmniejszeniu na skutek spadku innych cen materialow
lub kosztow. Wyliczenie ma dotyczy¢ catosci kosztow wykonawcy majacych zwigzek z
inwestycja objeta umowa. Cigzar dowodu w tym zakresie obcigza wykonawceg.

34.12.5. Poza tym do tej waloryzacji zastosowanie majg pozostale postanowienia tej umowy
odnoszace si¢ do zasad waloryzacji w sytuacji wzrostu cen materiatow lub kosztow zawarte
w punkcie 34 tej umowy, m.in.. 0 minimalnej wartoSci wzrostu cen materiatow,
maksymalnej dopuszczalnej wartoSci wzrostu wynagrodzenia, itd. Tak wiec taczna
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia tacznie z waloryzacja dokonang z innymi
punktami umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia wykonawcy brutto o ktorym
mowa w §8 ust. 1, a pojedyncza zmiana 10% tego wynagrodzenia.

34.12.6. Maksymalna waloryzacja wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ sumy wzrostu
kosztéw wykonawcy na skutek zmiany cen materiatow.
34.12.7. Warunkiem tej waloryzacji jest takze wykazanie przez wykonawce, ze waloryzacja

w oparciu o wskaznik nie pokrywa zmiany kosztow wykonawcy.

§9
Odbiory
1. Odbiér przedmiotu umowy - dokumentacji budowlanej

1) Odbiér dokumentacji nastagpi na podstawie protokotu odbioru catosci opracowania
projektowego.

2) Przekazanie opracowan dokumentacyjnych nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

3) Po przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od
przekazania dokumentacji albo dokona jej odbioru albo zglosi pisemne zastrzezenia .

4) W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany Ilub
stwierdzenia brakéw lub wad w przekazanej dokumentacji, lub jej niezgodnosci z
dokumentami stanowigcymi zatozenia do projektowania, Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie nie dtuzszym od 10 dni od zawiadomienia dokonanego przez
zamawiajacego 1 natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie Wykonania
tego obowigzku. W razie odmowy usuniecia wad lub brakow dokumentacji, albo jej
niezgodno$ci z PFU wraz zalacznikami, szczegélowym opisem przedmiotu zamowienia
zawartym w pkt 4.1. 11l SWZ albo innych niezgodnosci z umowa zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia ich usuniecia na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode takze w zakresie praw autorskich.

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia w tym pod katem zupetlnos$ci, wad
przekazywanej dokumentacji budowlane;j.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej
1) W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow, w tym
calosci dokumentacji, wytworzonych w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy oraz broszury,
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zwanych dalej utworami;

b) zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworOw oraz na rozporzgdzanie
tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

2) Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje:

a) z chwilg zaptaty wynagrodzenia za dang cze$¢ projektu,

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych
pol eksploatacji:

C) uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich oddziatlow oraz uzytek osob
trzecich w celach zwiazanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

d) utrwalenie utworow na wszelkich rodzajach nosnikow

e) zwielokrotnianie utworow dowolng technika w dowolnej ilosci,

f) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej/ telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do internetu;

g) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworu;

h) nadawanie calosci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

i) nadawanie za posrednictwem satelity;

j) reemisja;

k) wymiana nosnikéw, na ktorych utwor utrwalono;

I)  wykorzystanie w utworach multimedialnych;

m) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych
i reklamy;

n) wprowadzanie zmian, skrotow;

0) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora;

p) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3) Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych w ramach wynagrodzenia wykonawcy
do utworéw Zamawiajacy nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaly
utrwalone.

4) Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
wszelkich zmian i modyfikacji w projektach budowlanych za wyjatkiem projektu
architektonicznego i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z przyshugujacych mu
autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie bgda w chwili ich
przejscia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osOb trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac takich praw w stosunku do
Zamawiajacego lub jego nastepcoOw. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja
projektowa Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie.
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3. Odbiér przedmiotu umowy - odbiory robot budowlanych

1)
2)

3)

4)

5)

Strony ustalaja, ze przedmiotem komisyjnego odbioru koncowego jest catos¢ robot, prac.
Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy beda stosowane nastepujace odbiory roboét, na
podstawie wpisoOw do dziennika budowy:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory technologiczne wymagane przepisami szczeg6lnymi,

c) odbiory czesciowe,

d) komisyjny odbior koncowego przekazania robot objetych przedmiotem Umowy.

Kierownik budowy zgtasza inspektorom nadzoru wpisem do dziennika budowy gotowo$é
do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jednocze$nie zawiadamiajac go
mailowo na adresy podane w umowie, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy
dokonuje ich odbioru najp6zniej w ciggu 5 dni lub oddzielnie sporzadzonym protokotem,
ktore beda wpisane w dziennik budowy i dotaczone w sposob trwaly do oryginatu i kopii
dziennika.
Kierownik budowy zgtasza pisemnie inspektorowi nadzoru konieczno$¢ wykonania badan i
sprawdzen wymaganych przepisami szczegdélowymi, jednocze$nie zawiadamiajac go
mailowo na adres podany przez zamawiajacego. Na wyzej wymieniong okoliczno$¢
kierownik budowy sporzadza odrebne protokoty techniczne badan 1 sprawdzen, z udziatem
branzowych inspektoré6w nadzoru, ktore to protokoty rejestruja wpisem do dziennika
budowy. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 2 bedg dokonywane nie pozniej niz w ciggu 5
(pieciu) dni roboczych od daty pisemnego zgltoszenia Wykonawcy.

Odbiory Cze$ciowe. Odbior czeSciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia
czgsciowych rozliczen za wykonane roboty lub spetnione §wiadczenia, w tym wyposazenia.

a) Po zakonczeniu etapu robot, prac lub instalacji wyposazenia wynikajacego z
harmonogramu, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy i powiadomienia inspektora
nadzoru na adresy mailowe wskazane w umowie przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego Inspektora Nadzoru wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

b) Do zawiadomienia wykonawca zataczy wszelkie niezbedne dokumenty wymagane
niniejszg umowa (wraz zatagcznikami) oraz przepisami prawa.

C) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego w ciagu 7
dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikoéw odbioru. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiaggnal gotowosci do odbioru lub nie zostat
ukonczony, to jest uprawniony do nie przystepowania do odbioru.

d) Zakonczenie czynnosci odbioru czg¢sciowego powinno nastgpi¢c w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczegcia odbioru.

e) Protokot odbioru cze$ciowego sporzadzi Inspektor Nadzoru, zatwierdzi nastepnie
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zamawiajacy i doreczy wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania

6) Odbioér Koncowy. Protokot odbioru koncowego

a) Po zakonczeniu robot i spetnieniu wszystkich §wiadczen (facznie z wyposazeniem)

do ktorych wykonawca jest zgodnie z umowa zobowigzany tacznie z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy
przez kierownika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektorow nadzoru na
adresy mailowe wskazane w umowie i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez
Inspektora Nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci
do odbioru lub nie zostal ukoniczony, to jest uprawniony do nie przystepowania do
odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca zalagczy w szczegdlnosci nizej
wymienione dokumenty:

a) Wszelkie dokumenty wymagane prawem wraz z oswiadczeniami
branzowymi inspektorow nadzoru i Inspektora Nadzoru o ich kompletnosci,
oraz instrukcje uzytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne, aprobaty oraz
atesty na zastosowane materiaty, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i §wiadectwa dopuszczen do uzytkowania, operaty geodezyjne, a
takze rejestr zmian dokumentacji projektowej

b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

c) sprawozdanie z badan archeologicznych (jezeli byty),

d) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
instrukcje. Wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim,

e) dokumentacje powykonawczag obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,

f) dziennik budowy,

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

h) protokoty prob, badan i sprawdzen,

i) rozliczenie z materiatow powierzonych przez Zamawiajacego i materialow
rozbiérkowych

J) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilo$ci
1 wartos$ci brutto,

k) karty techniczne, atesty, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obstugi — w
zakresie wyposazenia oraz inne wymagane ta umowa lacznie z zalacznikami
dokumenty dotyczacego tego wyposazenia,

I) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie

7) Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole
odbioru na koszt wlasny w terminie okreslonym w protokole.
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8) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

A. jezeli wady nie sg istotne , Zamawiajacy zaznacza ten fakt w protokole odbioru koncowego

robot i:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie dtuzszy niz
14 dni, termin na ich usunigcie, co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu bez uzyskiwania upowaznienia sadu
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode;

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.

B. jezeli wady sg istotne, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru. W takiej sytuacii,
Wykonawca 1 Zamawiajacy sporzadza Protokét Odmowy Odbioru Koncowego ze
wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystgpowanie uniemozliwia dokonanie
Odbioru Koncowego oraz ustalg date ich usunigcia. Po usunigciu przez Wykonawce
zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca
ponownie zglosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego, a Zamawiajacy ponownie przystapi do
przeprowadzenia Odbioru Koncowego. Dodatkowo oprocz prawa do odmowy odbioru,
jezeli wady istotne sa nieusuwalne zamawiajacy moze odstapi¢ w calosci lub w czgséci od
umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi wedle swojego wyboru na koszt i niebezpieczenstwo
wykonawcy — przez wykonawce lub podmiot trzeci.

9) Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku

stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do odbioru koncowego
z powodu nie zakonczenia wszystkich robot lub nie wykonania wszystkich §wiadczen,
nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia wad o charakterze istotnym czy tez z
powodu innej niezgodno$ci robot, $wiadczeh wykonawcy z wilasciwymi przepisami,
normami, niniejszag Umowg, PFU, projektem i zasadami wiedzy technicznej tego rodzaju ze
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czesci, czy tez Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajacej prawidtowe i1 bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu umowy.
Wada jest istotna, jezeli wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wlasciwego
uzytku z przedmiotu robdt, wytacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy
albo odbiera im cechy wtasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac
ich wartos$¢ (wada istotna).

10) Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzglgdu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych. W razie odmowy usuni¢cia wad, lub zagrozenia dla jakosci prac lub
terminowosci realizacji inwestycji Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia prac na
koszt i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku lub kazdym przypadku istnienia wad
wynagrodzenie wykonawcy ulega odpowiedniemu obnizeniu oraz jego wyptata moze zostaé

32

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

Wz6r umowy

wstrzymana do czasu zakonczenia usuwania wad, albo prac osob trzecich.

11) Zamawiajacy wyznacza termin koncowego odbior robot, nie pozniejszy jednak niz 14 dni
roboczych od daty pisemnego zgloszenia dokonanego przez Wykonawce.

12) Wszystkie odbiory beda dokonywane przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy, skladajaca si¢ z kierownika budowy, kierownikéw robot oraz
przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru, w
tym inspektorow nadzoru odpowiedzialnych za poszczegodlne branze.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporzadzone zostang
protokoty okreslajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczeg6lnosci
przedmiot odbioru, dat¢ odbioru, charakter odbioru oraz terminowo$¢ wykonania prac.
Wykonawca jest zobowigzany do brania czynnego udzialu we wszelkich naradach,
odbiorach.

13) Przed zgloszeniem do komisyjnego odbioru w obiekcie winny zosta¢ dokonane wszelkie
regulacje techniczne instalacji wewngtrznych, potwierdzone stosownymi protokotami.

14) W razie odmowy usuni¢cia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbiorow
dokonywanych na podstawie niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo zawsze powierzy¢
wykonanie prac osobie trzeciej na ryzyko oraz koszt Wykonawcy. Uprawnienie takie
Zamawiajacy nabywa z chwila odmowy lub nieprzystapienia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do usuwania wad lub usterek stwierdzonych podczas czynnosci
odbioru czgsciowego, koncowego lub ostatecznego.

15) Zamawiajacy ma prawo powierzenia wykonania catosci lub czgsci umowy osobie trzeciej na
koszt oraz ryzyko Wykonawcy w razie opoznienia w realizacji prac, ktore powodujg brak
mozliwosci ukonczenia przedmiotu umowy w terminie umoéwionym, jak roéwniez w
przypadku nienalezytego wykonywania umowy.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 —
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego (z VAT) okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 15 % tego
wynagrodzenia ,

b) w przypadku nie usuni¢cia w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie wad
ujawnionych podczas odbiorow czesciowych lub odbioru koncowego — w wysokosci
0,04 % wynagrodzenia ryczattowego (z VAT) okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia;

c) w przypadku nie usunigcia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego - w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia
ryczattowego (z VAT) okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wigcej
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jednak niz 30 % tego wynagrodzenia ,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego (z VAT) okreslonego
w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw S$wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokos$ci iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) i liczby tygodni w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg ktora nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o pracg, a ktdrej zatrudnienia Zamawiajacy zgodnie z umowg
wymaga, nie wigcej jednak niz 20 % wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust. 1 netto,
Za kazdy przypadek niestawienia si¢ wykonawcy, projektanta, kierownika budowy
lub kierownikow robot na spotkaniu wyznaczonym zgodnie z umowa lub na
odbiorze czg¢sciowym, odbiorze robdt zanikajacych, odbiorze koncowym w
wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek, nie wigcej jednak niz 10 %
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w §8 ust. 1 brutto,

Za nieobecno$¢ kierownika budowy lub kierownika robdt na terenie budowy jezeli
obowigzek takiej obecnosci przewiduje umowa, w wysokosci 1500 zt za kazdy taki
przypadek, nie wigcej jednak niz 15 % wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w
§8 ust. 1 brutto,

za zwlok¢ w realizacji prac lub wykonywaniu umowy w stosunku do terminoéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym powyzej 3 dni — W
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych powyzej kar umownych oraz odszkodowania na
zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy szkoda

Zamawiajacego przewyzsza wysokos$¢ kary umowne;.

3. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia netto
wykonawcy okre§lonego w §8 ust. 1 za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego.
4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka moga dochodzi¢ od siebie strony na

podstawie tej umowy wynosi 30% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §8 ust.
1 — dla kazdej ze stron. Warto$¢ ta obejmuje takze kary umowne okre§lone w §11.

5. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone¢ ktéra naruszyla postanowienia umowne w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapftaty.

6. Zaptata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

34

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

Wz6r umowy

przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania z innych srodkéw ochrony
prawnej.

§11
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie — swoimi silami 1 staraniem z

wylaczeniem czynno$ci wymienionych w ust. 4 lub ust. 5.
2. Podwykonawca (-cy), zgodnie z umowa zawarta z Wykonawca, wykona (jg) nastgpujace
czgSci zamowienia:

3)

3. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy okreslonemu w ofercie lub wskazanemu pozniej

(W sposob okreslony w ust. 8) wykonanie czes$ci zamdwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w pisemnym wniosku o zawarcie umow z
podwykonawcami cze$ci zamowienia, ktorg zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

5. Zamawiajacy sktada zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastgpujacych przypadkach:

1) termin zaptaty wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni,

2) termin zakonczenia wykonywania umowy przez podwykonawce jest pozniejszy od
terminu zakonczenia wykonywania umowy przez wykonawce,

3) brak formy pisemnej umowy,

4) przedmiot umowy podwykonawczej jest opisany w sposob, ktory stanowi katalog
otwarty lub jest szerszy od przedmiotu umowy niniejszej,

5) nie okreslenie w umowie zakresu robot, dostaw lub ustug,

6) brak obowigzku niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce o rozwigzaniu lub odstapieniu od umowy z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca,

7) ustalenie takiego okresu odpowiedzialnosci za wady lub gwarancji jako$ci ktory jest
krotszy lub wezszy od okresu i zakresu odpowiedzialnosci za wady lub gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

8) nie okreslenia w umowie zasad wynagradzania i rozliczen z podwykonawcom,

9) brak ustanowienia w umowie obowiazku przedstawiania protokotéw odbioréw
koncowych prac lub ustug oraz dostaw, oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajacych zaptat¢ wynagrodzenia,

10) pozostate przypadki okreslone w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych,

11) nie okreslenie w umowie kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoOwienia z udzialem
podwykonawcow lub w przypadku wystgpienia konieczno$ci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcow zawartego w ofercie Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze powierzenia prac podwykonawcy oraz wskazaé
we wniosku jaki zakres zamowienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy. We wniosku
powinno znajdowaé si¢ o$wiadczenie Wykonawcy, iz podwykonawca spetnia wszelkie
wymogi Zamawiajacego w zakresie jakosci wykonywanych robodt, a takze jest w stanie
wykonaé prace zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia. Do wniosku wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest zalaczy¢é projekt o
podwykonawstwo robot budowlanych. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢
na teren budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalsi podwykonawcy maja obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu przed jej zawarciem lub zmiang projekt umowy o podwykonawstwo ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany. Wykonawca, podwykonawca
oraz dalszy podwykonawcy ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajagcemu w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia lub zmiany poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. Zamawiajacy ma
prawo do zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalsi podwykonawcy majg obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w rozumieniu ustawy prawo zamowien publicznych lub jej zmiany, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 30.000 ztotych.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Do zasad zawierania umow przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami stosuje
si¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw jest protokot odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego — inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru).

36

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

Wz6r umowy

13. Wykonawca o$wiadcza, iz zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego
wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czgs¢ robdt wykonania
przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty przez Wykonawce.

14. Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokodt odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca o$wiadcza, iz zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéow, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego
wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czg$¢ robot wykonania
przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty przez Wykonawce.

16. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, nie wiecej jednak niz 15 %
tego wynagrodzenia,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmiany w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek, nie wigcej jednak niz 30 % tego wynagrodzenia,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 20 %
tego wynagrodzenia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
0,05% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki od dnia otrzymania sprzeciwu, nie wigcej jednak niz 20 % tego
wynagrodzenia,

e) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wynagrodzenia o ktérej mowa w §8 ust.
34.11 w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia.
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17. Zamawiajacy zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych powyzej kar oraz odszkodowania na zasadach
ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkéd powstatych
w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan umownych, jak
réwniez w przypadku gdy szkoda Zamawiajacego przewyzsza wysoko$¢ kary umowne;j.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu re¢kojmi

1. Wykonawca udziela rekojmi na okres 6 lat iz zaréwno poszczeg6dlne $wiadczenia, jak rowniez
cato§¢ Prac budowlanych i wyposazenia w chwili odbioru koncowego, sa wolne od wad.
Dodatkowo wykonawca udziela rOWNiez ............cccocveveennens gwarancji jakoSci na calo$¢ swoich
$wiadczen objetych niniejszg umowa i jest on z tego tytulu zobowigzany do bezptatnego
usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia bez oplaty rzeczy wolnej od wad
lub ponownego wykonania prac, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu okresu gwarancji.

2. W ramach obowigzkow wynikajacych z gwarancji jako$ci wykonawca wlasnym staraniem 1 na
wlasny koszt obowigzany jest dostarczy¢ urzadzenie do naprawy, albo dokona¢ takiej wymiany
urzadzenia. W szczegdlnosci dotyczy to ruchomego dna. Nie ma tutaj zastosowanie art. 580 §1
kc w zakresie w jakim przewiduje obowiazek uprawnionego z gwarancji do dostarczenia
rzeczy do gwaranta lub naprawy, obowigzek wymontowania, transportu i ponownego
zainstalowania urzadzenia acznie z transportem obcigza wykonawce w ramach obowigzkow z
gwarancji jakosci.

3. W okresie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji wykonawca jest zobowigzany
do usunigcia bezptatnego wszelkich wad, jakie wystapig w okresie trwania rekojmi i gwarancji
jakosci, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w pracach budowlanych inzynierow,
architektow oraz przedsigbiorcow. Dzialania powyzsze wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

4. Zamawiajacy nie jest obowigzany do badania obiektu pod katem istnienia wad. Termin na
zgloszenie wad przez zamawiajacego wynosi 21 dni od dnia ich wykrycia.

5. Bieg okresu r¢kojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu dokonania odbioru
koncowego.
6. Po stwierdzeniu wady lub usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakoSci,

Zamawiajacy wezwie Wykonawce w formie:
- pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub
- droga elektroniczng na adresy wskazane w umowie do jej usuni¢cia we wskazanym w
wezwaniu terminie.

7. Wykonawca ~w  terminie 7 dni  od daty zawiadomienia  przystapi
do usunigcia wady/usterki. Do usunigcia wad/usterek szczegolnie ucigzliwych, wykonawca
przystapi w natychmiast od chwili zawiadomienia.
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Za skuteczne zawiadomienie strony umowy uznaja otrzymanic przez Zamawiajgcego
potwierdzenia odbioru wezwania przez wykonawce (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz
potwierdzenie wystania poczty elektronicznej na adresy poczty wskazane w umowie.

Wszelkie wady lub usterki powstale w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi beda usunigte
nicodptatnie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty wezwania przez
Zamawiajacego, a wad szczegolnie ucigzliwych natychmiast. Zamawiajacy moze wyznaczy¢
dhuzszy okres usuwania wad.

Strony potwierdza nalezyte usuniecie wad/usterek w protokole sporzadzonym w terminie do
7 dni od dnia zgloszenia ich usunigcia przez Wykonawce

Usuniecie wad/usterek przez Zamawiajacego w przypadku nie usunigcia ich przez
Wykonawce, nie powoduje utraty gwarancji jakosci lub uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Czas przeznaczony na usunig¢cie wad lub usterek wydtuza okres gwarancji jakosci o ilo$¢
dni liczonych od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy do dnia podpisania protokotu o
usunigciu wad/usterek.

W razie odmowy usunigcia wad lub usterek, przekroczenia terminu na ich usunigcie
lub nieprzystgpienia w terminie tutaj okreslonym do usuwania zgloszonej wady - Zamawiajacy
jest uprawniony do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien
z rekojmi. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialno$¢ wykonawcy z
tytutu rekojmi.

W zakresie nieuregulowanym majg zastosowanie przepisy o r¢kojmi za wady fizyczne
okreslone w kodeksie cywilnym dla umowy o roboty budowlane, a w zakresie wyposazenia dla
umowy sprzedazy, natomiast dla projektu budowlanego dla umowy o dzieto. W zakresie
gwarancji jakosci za§ w zakresie nie uregulowanym w umowie zastosowanie majg przepisy
umowy sprzedazy.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy W sprawie
zamdwienia publicznego na zasadach, zakresie i w przypadkach okre§lonych w ponizszych
punktach:

1) zmiana terminu koncowego wykonania umowy lub termindéw czesciowych, w
nastepujacych przypadkach, zakresie i na nast¢pujacych warunkach:

a) jezeli panowaly warunki atmosferyczne uniemozliwiajace: prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
dokonywanie nasadzen i1 prac ogrodniczych, w szczego6lno$ci: temperatury powietrza
ponizej 0 st. C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami
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atmosferycznymi o czas trwania tych warunkoéw atmosferycznych; w takich
przypadkach wydhizenie terminu realizacji umowy lub termindéw czg¢sciowych moze
nastgpi¢ o okres czasu trwania takich warunkow atmosferycznych;

w przypadku niezawinionych przez Wykonawce opOznien ze strony organéw w
wydawaniu uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych o okres trwania
tych opdznien ze strony organdéw albo instytucji;

wystapienia ,,sity wyzszej” rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza
kontrolg stron umowy ktéorym nie mozna zapobiec, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujace niemozliwo$¢ wywigzania si¢ z umowy. Termin wykonania
umowy moze zostaé przedtuzony o czas wstrzymania ustug lub robot
podyktowanego sitg wyzsza;

konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji w trakcie projektowania w przypadku
wniesienia uwag przez gestoroOw sieci badz inne podmioty, zmiany w przepisach
prawnych powodujace konieczno$¢ zmian tej dokumentacji lub pozyskania
nieprzewidzianych wczeéniej uzgodnien, opinii i innych dokumentéw niezbednych
dla prawidtowej realizacji inwestycji — termin wykonania przedmiotu umowy moze
zosta¢ wydtuzony o czas wystgpienia w/w okolicznosci lub o czas jaki konieczny jest
do dokonania zmian tej dokumentacji lub zatacznikéw do niej;

zaistnienie odmiennych od przyjetych w PFU (Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym) warunkéw geologicznych lub terenowych skutkujacych niemozliwoscia
realizowania  przedmiotu  umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych, projektowych. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas w jakim zostaly
zaktualizowane warunki geologiczne Ilub terenowe, w tym przeprowadzone
dodatkowe badania,

wystapienie konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan archeologicznych,
ekspertyz lub innych badan w trakcie realizacji zadania, lub zaleconych przez
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow — termin wykonania przedmiotu umowy
moze zosta¢ przedtuzony o czas niezb¢dny na wykonanie dodatkowych zaleconych
czynnosci, ekspertyz,

wstrzymanie prac przez wlasciwe organy administracji publicznej prac z powodu
okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy — termin wykonania umowy moze
zosta¢ przedtuzony o czas wstrzymania robot,

wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania prac, ktére nie wynikaja =z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg) — termin wykonania umowy
moze zosta¢ przedtuzony o czas wstrzymania robot.

2) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, takie jak:
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- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

- koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w PFU lub innych dokumentach
przekazanych przez zamawiajacego (i bedacych zatgcznikami do SWZ) wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktore nalezy uwzgledni¢ przy
opracowywaniu projektu budowlanego lub w trakcie wykonywania robot budowlanych,

- konieczno$¢ realizacji prac zamiennych.

W przypadku jezeli to nastapi dopuszczalna jest zmiana terminu koncowego wykonania
umowy o okres spowodowany okoliczno$ciami okreslonymi w tym punkcie, a w przypadku
prac zamiennych takze wynagrodzenia wykonawcy w sposob okreslony we wzorze umowy.
W przypadku robdt, prac zamiennych zmianie moze ulec takze termin koncowy lub
czgsciowy o dodatkowy okres czasu uzasadniony odmienno$cig prac zamiennych w
stosunku do prac pierwotnych. W przypadku prac zamiennych zmiany moga by¢ dokonane
wylacznie w zakresie umozliwiajagcym uniknigcie wadliwosci przedmiotu umowy i oddania
go do uzytkowania oraz zmianie nie moze ulec ogdélny charakter umowy.

3) W przypadku wystapienia dodatkowych robot budowlanych lub innych $wiadczen nie
przewidzianych w SWZ tacznie z zatacznikami, wydtuzeniu moze ulec odpowiednio termin
wykonania zadania oraz wynagrodzenie wykonawcy, z tym ze umowa przewiduje sposob
obliczenia wynagrodzenia z tego tytutu. Prace dodatkowe moga by¢ zlecane w zakresie w
jakim nie byly pierwotnie przewidziane w przedmiocie zamdwienia 1 wylgcznie w celu
unikniecia wadliwo$ci przedmiotu umowy lub polepszenia jego parametréw do tacznej
wysokosci nie wigkszej niz 7% wynagrodzenia brutto wykonawcy.

4) Zmiana sposobu speinienia §wiadczenia. W takim przypadku zmianie ulec moze
wynagrodzenie wykonawcy, termin koncowy umowy lub terminy cze$ciowe oraz sposob
wykonania umowy. Zmiany te nie mogg prowadzi¢ do zmiany og6lnego charakteru umowy:

A) Zmiany technologiczne:

a) konieczno$§¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) Zmiany wskazywane w lit A. beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania i unikni¢cia wadliwos$ci przedmiotu umowy, a
Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian
wylacznie w kwocie rdwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom i wylacznie jezeli
wykonawca nie ponosi winy koniecznosci dokonania takich zmian. W takim przypadku

moze ulec zmianie takze termin i wynagrodzenie wykonawcy w zakresie uzasadniajgcych
41

Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

Wz6r umowy

koniecznos¢ wydhluzenia wykonywania umowy lub termindéw czesciowych, z tym ze
wynagrodzenie moze ulec zmianie wylacznie w zakresie uzasadniajgcym konieczno$c
poniesienia dodatkowych niezawinionych przez wykonawce¢ kosztow wg zasad okreslonych
dla zmiany wynagrodzenia dla prac zamiennych. Zmianie nie moze ulec ogolny charakter

umowy.

B) Zmiany osobowe: zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy - na zasadach okreslonych w umowie.

5) Zmiana obowigzujacej stawki VAT:

1) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zwigkszenie kosztow wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o
kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez wykonawce,

2) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztow wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
kwote stanowigcg roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione
powyzsze mozliwo$ci wprowadzenia zmian s3 uprawnieniem a nie obowigzkiem zamawiajacego.

3. Zmiana umowy wymaga wniosku na piSmie strony wystepujacej o zmian¢ 1 uzasadnienia
wniosku tacznie z przedstawieniem dowoddéw uzasadniajgcych zmiang. Ci¢zar dowodu do
przeprowadzenia zmiany umowy spoczywa na stronie wystepujacej z inicjatywg zmiany umowy.
Whniosek musi zosta¢ zaakceptowany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub Inspektora
Nadzoru.

§14
Warunki odstapienia od umowy

1. Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1 wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujagca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy
w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

1.2 wykonawca stanie si¢ niewyplacalny, nastapi utrata ptynnosci finansowej wykonawcy albo

nastgpi zagrozenie niewyplacalnoscia wykonawcy, otwarta zostanie likwidacja, postgpowania

naprawcze lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.3 Wykonawca nie rozpoczal robdt w ciggu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie

kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO, ztozonego na pismie,

1.4 Wykonawca przerwat realizacje 1 przerwa trwa dtuzej niz 14 dni, przerwa musi by¢ zawiniona
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przez wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na pismo zamawiajacego wzywajacego go do

przedstawienia dowodoéw braku winy na przerw¢ w realizacji prac odpowiedzie¢ w terminie 4 dni

od dnia jego otrzymania oraz przedstawi¢ dowody i okoliczno$ci na ewentualny brak winy. Brak
odpowiedzi lub odpowiedz wykonawcy bez przedstawienia dowoddéw 1 okoliczno$ci braku winy
strony zgodnie beda uznawacé, jako przerwe z winy wykonawcy.

1.5 Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem umowy albo Prac budowlanych o wigcej niz 21 dni

kalendarzowych w stosunku do terminéw realizacji okreslonych w Umowie, oraz zatacznikach do

niej, a w szczegbdlnosci w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.6 Wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razaco nie dotrzymuje

swych obowiazkow wynikajacych z Umowy.

1.7. Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami,

projektowania, lub jako kierownika budowy inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub

zmienione w trakcie wykonywania umowy na zasadach w umowie okreslonych.

1.8. Czynnosci objete niniejsza umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz

wskazany w umowie.

1.9. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z

Dokumentacja projektowa, PFU wraz zatagcznikami, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg

umow3, jednakze, odstapienie, takie jest uzaleznione od wezwania przyjmujacego zamdwienie

(Wykonawcy) do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego

terminu.

1.10. W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub

jego znacznej czgsci, nie dotyczy to zajecia mienia do kwoty 20.000 zt. Przy czym takze trzykrotne

zajecie mienia o wartosci co najmniej 20.000 zt w ciggu 1 roku kalendarzowego uprawnia
zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

1.11. Wykonawca opoznia si¢ z realizacjag umowa w stosunku do terminéw okre§lonych w umowie

lub harmonogramie rzeczowo -finansowych o tak dtugi okres, ze prawdopodobnym jest Ze nie

ukonczy umowy w terminach umownych lub okreslonych w harmonogramie.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nie wymaga Wwyznaczenia
wykonawcy odrebnego terminu na dokonanie czynnosci ktérym uchybia, chyba ze niniejsza
umowa stanowi inaczej.

3. W razie odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajagcego obowigzuja nastepujace obowigzki

szczegotowe :

3.1.  Niezwlocznie po odstapieniu przez zamawiajagcego wykonawca zobowigzany jest do
wstrzymania prowadzenia wszelkich prac lub rob6t. Nastepnie Inspektor Nadzoru przy udziale
wykonawcy i zamawiajacego dokonania petnej inwentaryzacji wykonanych prac i $wiadczen,
urzadzen i1 wyposazenia, znajdujacych si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do budowy
obiektu. Dokument ten uzgodniony z wykonawcg moze postuzy¢ do ewentualnego ostatecznego
rozliczenia warto$ci wstrzymanych prac budowlanych. Po dokonaniu tych czynnosci
wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajagcemu. Przed przystgpieniem do inwentaryzacji
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prac Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ uprzednio wykonawce o tej czynnosci. Jezeli
wykonawca nie przystapi niezwlocznie wspolnie z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru do
inwentaryzacji prac lub nie przekaze terenu budowy Zamawiajgcemu, ten ostatni dokona
jednostronnej inwentaryzacji prac i przej¢cia terenu budowy na koszt i ryzyko wykonawcy.
3.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swoj
koszt. Jezeli Wykonawca odméwi wykonania zabezpieczenia robdt lub nie wykona
zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie
zabezpieczenia robot innemu wykonawcy na koszt wykonawcy umownego . Zamawiajacy
zwréci koszt zabezpieczenia wykonawcy w przypadku jezeli odstgpienie od umowy nastapi z
powodu okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy.
3.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow i konstrukcji, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
3.4.Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego niezwlocznego odbioru robot
przerwanych, oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada; a najpoézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
3.5.W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych niniejsza
umowg wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za pozbawione wad i ukonczone nalezycie prace
dotychczas wykonane. Podstawg do obliczenia wynagrodzenia beda stawki okreslone w kosztorysie
ofertowym wykonawcy, wynagrodzenie nie moze jednak przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej
stosunkowi prac wykonanych do odpowiadajacej] mu czgsci wynagrodzenia ryczaltowego
(wynagrodzenie ryczaltowe podzielone przez procent zaawansowania prac). Zamawiajacy jest
uprawniony do umniejszenia tego wynagrodzenia o koszty zwigzane z odstapieniem przez niego od
umowy w tym takie m.in. jak koszty zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla
Zamawiajacego, innych roszczen do ktérych bedzie zobowigzany do wyplacenia oraz wlasnej
szkody oraz wynagrodzenia przysztego wykonawcy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wdniu ..oovvveneneen. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(dalej zabezpieczenie), w wysokosci e Zh (stownie:
veereann.n), CO stanowi ..... % maksymalnej warto$ci nominalnej
zobowigzania wykonawcy wynikajacego z umowy w formie ..................... , pod nr

........................... , o stanowi 100 % kwoty zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawey w
nastepujacych terminach:
1) Zwrot kwoty 70 % zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
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2) Zwrot kwoty 30 % zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci okreslonej w umowie.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia waznos$ci zabezpieczenia przez caty okres
wykonywania umowy (tacznie z aneksami terminowy), takze w przypadku dokonywania
zmian warunkow przedmiotowe]j umowy, ktérych skutkiem mialoby by¢ wygasniecie
owego zabezpieczenia.

§ 16

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu. Przystgpienie do mediacji nie
wigze si¢ z obowigzkiem zawarcia ugody, jak rowniez nie przekre§la prawa stron do
dochodzenia swoich racji przed sadem w przypadku jej niezawarcia.

2. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

3. W razie jezeli w wyniku czynno$ci podjetych zgodnie z ust. 1-2 nie dojdzie migedzy stronami do
zawarcia ugody, to kazda ze stron moze skierowa¢ pozew do sadu powszechnego. W razie
takiego sporu sadem miejscowo wlasciwym, bedzie sad miejscowo wlasciwy dla
zamawiajacego.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ w nast¢pujacej kolejnosci: przepisy
prawa zamodwien publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

2. Ustala si¢, ze o wszystkich zmianach strukturalnych oraz wlasnosciowych podmiotow
zawierajacych umowe strony begda si¢ wzajemnie informowaty.

3. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli stron, jak rowniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania —
pod rygorem niewaznosci — formy pisemne;.

4. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajacych z umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem bezskutecznosci przelewu wobec
Zamawiajacego.

5. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

6. Jakiekolwiek zawiadomienia, o§wiadczenia bgdg przekazane przez jedng Strong drugiej Stronie:
1/listem poleconym na adresy wskazane w umowie,
2/ poczta elektroniczng na nastgpujace adresy:
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7. Zawiadomienie skutkuje w momencie dorgczenia go danej ze Stron lub z data podang na
zawiadomieniu, w zaleznos$ci od tego, ktéry z tych terminow jest pdzniejszy. W zakresie poczty
elektronicznej za skuteczne dorgczenie strony uznaja potwierdzenie wystania tych wiadomosci na
adresy mailowe wskazane w umowie.

Integralng cz¢écig umowy stanowia zataczniki:
1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy ( wraz z zalacznikami nr 1-6 do niego), stanowiacy
zatacznik nr 1,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ),
3. Oferta Wykonawcy wraz z formularzami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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