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Zn. spr.: ZG.270.14.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa 

budynku Kwatery Myśliwskiej Czarne”,

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

jakie Wykonawcy przesłali do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1: W odniesieniu do zapisu par. 1 ust. 6 Umowy, proszę o potwierdzenie, iż 

przy określeniu zakresu przedmiotu umowy w pierwszej kolejności należy kierować się 

projektem budowlano-wykonawczym, a w ostatniej przedmiarem?

Odpowiedź na pytanie 1:

W pierwszej kolejności należy kierować się projektem budowlano-wykonawczym, a na 

końcu przedmiarem robót.

Zgodnie z zapisami powyższego paragrafu (ust. 6) umowy znajduję się informacja, że w 

każdym ujawnionym przypadku rozbieżności w dokumentacji Wykonawca ma 

obowiązek powiadomić Zamawiającego.

Pytanie 2: W par. 8 ust. 3, ust. 9, ust. 10, par. 10 ust. 6, par. 12 ust. 3 Zamawiający 

odwołuje się do bezusterkowości i braku jakichkolwiek wad przedmiotu zamówienia w 

odniesieniu do procedury odbioru końcowego. Zgodnie z obecną wykładnią sądów 

Zamawiający nie ma prawa odmówić odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz 

zapłaty należnej części wynagrodzenia w przypadku, gdy podczas procedury 
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odbiorowej zostaną wykryte i ujęte w protokole wady i usterki, które nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji, wady i usterki, które nadają się 

do usunięcia, a jednocześnie umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z jego przeznaczeniem, wpisuje się do protokołu odbioru końcowego wraz ze 

wskazaniem terminu ich usunięcia.

Odpowiedź na pytanie 2:

Jeżeli przedmiot zamówienia będzie umożliwiał jego użytkowanie, to podczas 

końcowego odbioru robót budowlanych zostaną spisane ewentualne wady, usterki 

wyszczególnione w załączniku do protokołu, ze wskazaniem terminu na ich usuniecie.

Pytanie 3: Proszę o wskazanie w Umowie częstotliwości wyznaczania przez 

Zamawiającego terminów przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Termin wykonania przeglądu gwarancyjnego określa się z częstotliwością minimum 1 

raz w roku.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów Umowy w zakresie 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z płatności częściowych po wykonaniu 

prac o wartości 40% i 70% oraz płatności końcowej, na płatności miesięczne określone 

każdorazowo na podstawie zaawansowania prac.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Pytanie 5: Proszę o zmianę zapisów Umowy w zakresie kar umownych (par. 13 ust. 1) 

z: „1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z § 8 ust. 2 umowy) – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę 

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym, a także 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w okresie pogwarancyjnym – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, (…) 4. Strony 

określają, że maksymalna wysokość kar umownych wynosi 50% wartości przedmiotu 

Umowy.” na: „1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z § 8 ust. 2 umowy) 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 2) za 

zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym, a także 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w okresie pogwarancyjnym – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, (…) 4. Strony 

określają, że maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wartości przedmiotu 

Umowy.”
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Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Pytanie 6: W par. 16 ust. 1 Umowy określono, iż ubezpieczenie ryzyk budowlanych 

(CAR) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) należy zawrzeć na „cały okres realizacji 

przedmiotu umowy oraz do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady”. Mając 

na uwadze, iż ubezpieczenie CAR oraz OC związane są z prowadzeniem działalności, 

w tym w konkretnej lokalizacji, czy na konkretnym obiekcie, a odpowiedzialność 

Wykonawcy z tego tytułu wygasa w momencie odbioru przez Zamawiającego obiektu. 

W związku z powyższym, proszę o zmianę zapisów par. 16 poprzez wykreślenie 

fragmentu „oraz do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady”.

Odpowiedź na pytanie 6:

Wyrażamy zgodę na wykreślenie fragmentu „oraz do upływu okresu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady”

Z poważaniem,
Mariusz Krysiak
Nadleśniczy
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