OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonania separatki i tazienki na Oddziale Psychiatrycznym
dla Dzieci i Modziezy

w Centrum Psychiatrycznym w Warcie

1. Dane ogélne
1.1.Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora ( umowa nr 63/2020 z dnia 20.01.2020 r )
1.2.Inwestor
Szpital Wojewodzki im. Prymasa Kard. Stefana Wyszynskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
1.3.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,WWykonanie separatki i
tazienki na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Mtodziezy w Centrum
Psychiatrycznym w Warcie”
1.4.Cel opracowania
Celem powyzszego opracowania jest dostosowanie pomieszczen
wymienionego oddziatu do obowigzujacych przepiséw budowlanych i stuzby
zdrowia
1.5.Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi wykonanie separatki i tazienki na Oddziale
Psychiatrycznym dla Dzieci i Mtodziezy w Centrum Psychiatrycznym w Warcie
1.6.Dane wyjsciowe do opracowania
- wizja lokalna
- wywiad srodowiskowy przeprowadzony z uzytkownikiem
- literatura techniczna
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

( z pOdZniejszymi zmianami )
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie

szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 wrzesnia 2019 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie kryteriéw wyboru ofert w postepowaniu w sprawie

zawarcia umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej

2. Ocena techniczna

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

wodociggowq
kanalizacyjng
centralnego ogrzewania
elektryczng

telefoniczng przyzywowag
wentylacje grawitacyjng

wentylacje mechaniczng

Przedmiot niniejszego opracowania jest w dobrym stanie technicznym i

nadaje sie do planowanej przebudowy

3. Zakres prac modernizacyjnych

3.1.Wymiana posadzek

a/ wymiana posadzki w separatce

nalezy zerwac i usungc catg posadzke z ptytek, uzupetni¢ ewentualne
ubytki w podtozu, wyla¢ zaprawe samopoziomujgcg oraz przyklei¢c nowg
wyktadzine z zaokraglonym wywinieciem na $ciane okoto 10 cm. Uzy¢
wyktadziny typu Optima Acoustic firmy Tarkett Iub innej o podobnych
parametrach. Przed oddaniem do uzytku Wykonawca jest zobowigzany

doktadnie oczysci¢ wykfadzine i zakonserwowac poprzez akrylowanie.

b/ wymiana posadzki w fazience

W pomieszczeniu tazienki zrywamy i usuwamy ptytki podtogowe,
wyrownujemy odkryte podtoze i nakladamy izolacje ptynng np.

Ceresit CR65 grubosci 2,5 mm do ktorej po wyschnieciu przyklejamy ptytki
ceramiczne typu gres 30x30 cm lub 33x33 cm i po odpowiednim czasie

spoinujemy
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3.2.Przebudowa scianek dziatowych
a/ wyburzenie Scianek
b/ budowa nowych Scianek dziatowych z siporeksu lub ceramiki poryzowane;j
¢/ obudowac stelaze dla urzagdzenh sanitarnych podwdjng ptytg G-K.
3.3.Wykucie otworéw dla oswietlenia i zamontowanie okien
W miejscach oznaczonych na rysunku nr 2 symbolami A, B i C nalezy wykuc¢
w Scianach otwory celem zamontowania okien z oswietleniem i kamerami.
Otwory wykuwamy pod sufitem wysokosci 50 cm i szerokosci A — 80 cm,
B -130cm, C - 153 cm. W tych otworach montujemy pod skosem (ca 60°)
okna pcv typu FIX z szybg bezpieczna. Od strony zewnetrznej montujemy
drzwiczki rewizyjne 50x50 cm aby umozliwi¢ dostep do lampy i kamery.
Okna bedg posiadaé¢ wymiary A — 80x55 cm, B — 130x55 cm, C — 153x55 cm.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury po wykonaniu prac budowlanych. W
punkcie ,A” jeden skos nalezy zabezpieczy¢ ptytg OSB obtozong
kartongipsem.
3.4.Wymiana oktadzin sciennych
a/ w pomieszczeniach mokrych - fazience
nalezy skuc¢ ptytki scian wraz z plackami cementowymi na ktére byty one
mocowane. Podtoze oczysci¢, odgrzybi¢ i zagruntowac oraz potozyc¢ tynk
cementowo — wapienny. Po zwigzaniu i uzyskaniu petnej wytrzymatosci w
czesci gdzie bedg potozone ptytki ( do wysokosci 3,0 m ) natozy¢ izolacje
ptynng np. Ceresit CR65 grubosci 2,0 mm, do ktérej po wyschnieciu
przyklejamy ptytki ceramiczne 30x35 z potyskiem i po odpowiednim czasie
spoinujemy. Spoiny naroznikow Sciana-sciana i Sciana-podtoga wypetniamy
spoing elastyczng. Sufit gruntujemy, szpachlujemy i malujemy farbg
akrylowg w kolorze biatym
b/ w pomieszczeniach suchych - separatka
nalezy skuc¢ ptytki scienne wraz z plackami cementowymi na ktére byty one
mocowane. Podtoze oczysci¢, odgrzybic i zagruntowac oraz potozy¢ tynk
cementowo — wapienny. Po zwigzaniu i uzyskaniu petnej wytrzymatosci
przyklejamy wyktadzine scienng typu Wetroom Concept Tarkett i
zgrzewamy spoiny. Sufit gruntujemy, szpachlujemy i malujemy farbg

akrylowg w kolorze biatym
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3.5.Wymiana okna
W pomieszczeniu separatki nalezy wymieni¢ okno. Nowe powinno zachowac
podziat jak w obecnym, czes¢ dolna stata typu FIX, gorna uchylna z klamkg z
kluczykiem. Szklenie podwdjne z szybg wewnetrzng bezpieczna.
3.6.Wymiana drzwi
a/ wymiana oscieznicy
wymontowac stalowg oscieznice i zamontowaé oscieznice stalowg
systemowgq z uszczelkg
b/ skrzydta drzwiowe
D1 — drzwi odporne na zniszczenie (klasy C), otwierajgce sie na zewnatrz
pomieszczenia, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szktem hartowanym,
wyposazone w podwojny system zamykania od zewnatrz, bez klamki i
dostepu do zamkow od wewnatrz. Kolor biaty.
D2 — drzwi metalowe petne otwierane na zewnatrz, z wktadkg patentowa.
Drzwi umozliwiajg dostep do zabezpieczonego przed pacjentem grzejnika.
Oscieznica stalowa katowa mata. Kolor biaty
D3 — drzwi petne, gtadkie z okleing HPL z wypetnieniem z ptyty widrowej
otworowej na trzech zawiasach firmy POL-SKONE lub PORTA.
Skrzydto drzwiowe do tazienki wyposazy¢ w otwory wentylacyjne w dolnej
czesci skrzydta. Oscieznica stalowa regulowana ,na kant”. Kolor biaty.
3.7.0budowa grzejnika
Grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem pacjenta. W tym celu grzejnik
bedzie przetozony do wneki po drzwiach, gdzie od strony pomieszczenia
gospodarczego nalezy wyku¢ otwdr drzwiowy umozliwiajacy dojscie do
grzejnika i ewentualnej regulacji. Od strony separatki caty otwor o wymiarze
90x200 cm nalezy zabezpieczy¢ blachg stalowg nierdzewng perforowang o
otworach okragtych zapewniajgcych przeptyw cieptego powietrza.
Powierzchnia otworéw powinna stanowi¢ minimum 30%. Nad drzwiami bedzie
wykuty otwor do oswietlenia. Nad obudowa z blachy nalezy zlicowac sciane,
a wiec nalezy zamontowac¢ dwa nadproza typ L19 dtugosci 110 cm i
nadbudowac bloczkami ceramicznymi do wysokosci 2,5 m i otynkowac.
Blache perforowang nalezy przykreci¢ do ramki stalowej sSrubami
nierdzewnymi tak aby nakretki byty od strony grzejnika. Nakretki

zabezpieczy¢ przed rozkreceniem od strony separatki np. poprzez zawleczke.
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Ramke z katownika 30x30x4 mm obwodowa przykreci¢ do muru za pomocg
kotkow rozporowych. Do ramki co 50 cm przyspawac katowniki 20x20x3 mm.
Ponadto nalezy przymocowac do $ciany poprzecznie dwa katowniki 50x50x4
mm do umocowania grzejnika — w uzgodnieniu z monterem grzejnika.
3.8.Warunki bezpieczenstwa dla separatki
- drzwi odporne na zniszczenie, otwierajgce sie na zewnatrz, z okienkiem
obserwacyjnym szklonym szktem hartowanym, wyposazone w podwojny
system zamykania od zewnatrz, bez klamki od wewnatrz

- $ciany i podtoga gtadkie, jasne, wytozone wyktadzing odporng na
zniszczenie

- oswietlenie zabezpieczone szktem bezpiecznym, lampa i zaréwka sg
dostepne wytgcznie od zewnatrz pokoju

- system wentylacji niedostepny dla osoby izolowanej

- system ogrzewania uniemozliwiajgcy dostep osoby izolowanej do
grzejnika

- system monitoringu z kamerg, posiadajgcy rezerwowe zasilanie
wyposazone w funkcje autostartu, niedostepng dla osoby izolowanej,
zabezpieczong przed uszkodzeniem

3.9.Szczegotowy zakres prac
1 tazienka dla osob niepetnosprawnych

- wyburzy¢ Scianki dziatowe
- wymieni¢ posadzke z ptytek ceramicznych
- Sciany obtozyc¢ ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci - 3,0 m
- sufit poszpachlowac i pomalowac farbg emulsyjng
- o0sadzi¢ nowe drzwi szerokosci 100 cm w swietle
- zamontowac pochwyty dla os6b niepetnosprawnych
- zamontowac rurke i zastonke w natrysku
2 Separatka

wyburzy¢ cze$c¢ istniejgcej scianki dziatowej i wybudowac nowe wg

rysunku
- wymieni¢ posadzke z ptytek ceramicznych na winylowag np. tarkett
- $ciany obtozy¢ wyktadzing winylowg na catg wysokos¢
- wymieni¢ okno na bezpieczne

- sufit poszpachlowa¢ i pomalowac farbg emulsyjng
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osadzi¢ nowe drzwi szerokosci 90 cm w swietle

wyku¢ otwdr do pom. porzadkowego i zamotowac drzwi

wykona¢ obudowe grzejnika z blachy perforowanej grubosci 2,0 mm

zamontowac okna FIX z szybg bezpieczng dla oswietlenia

1 tazienka

wymieni¢ posadzke z ptytek ceramicznych

Sciany obtozy¢ ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci - 3,0 m
sufit poszpachlowac¢ i pomalowac farbg emulsyjng

zamontowac miske ustepowa, umywalke i natrysk odporne na
umysine zniszczenie

stelaz obudowac podwdjng ptytg z kartongipsu

nad umywalkg i miskg ustepowg umiesci¢ w wnece $ciennej

oswietlenie zabezpieczone oknem ze szktem bezpiecznym,

. Uwagi koncowe

wszystkie podane w opracowaniu materiaty i urzgdzenia mogaq by¢

zastgpione przez inne o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane i

muszg uzyskac pozytywng opinie Inwestora.

wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac

wymagane certyfikaty i atesty, a w szczegolno$ci atesty PZH.

kolorystyke materiatéw i urzgdzen uzgodnic z Inwestorem

wszystkie prace remontowo — budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

przedmiotowa inwestycja nie wymaga planu ,BIOZ”

Opracowat:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:

WYKONANIE SEPARATKI I LAZIENKI NA ODDZIALE
PSYCHIATRYCZNYM DLA DZIECI I MLODZIEZY W
CENTRUM PSYCHIATRYCZNYM W WARCIE

Zamawiajacy:
Szpital Wojewddzki w Sieradzu
98-200 SIERADZ, ul. Armii Krajowej 7

Zakres rob6t budowlanych:
rozbidrki scianek dziatowych

- rozbidrki podtdg i oktadzin scian
- budowa scianek dziatowych

- tynki

- posadzki

- glazura

- stolarka drzwiowa

- roboty malarskie

Opracowat:
inz. Jerzy Malinowski, upr. budowlane nr 434/84
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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach:

WYKONANIE SEPARATKI I LAZIENKI NA ODDZIALE
PSYCHIATRYCZNYM DLA DZIECI I MLODZIEZY W
CENTRUM PSYCHIATRYCZNYM W WARCIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robét budowlanych zwigzanych z przeprowadzeniem prac budowlano-montazowych na obiekcie.
Zgodnie z danymi zawartymi w Projekcie Budowlanym:

¢ roboty rozbiérkowe

e Scianki dziatowe

¢ wykonanie tynkow

¢ montaz stolarki drzwiowej

e wykonanie podtozy i posadzek

« okfadziny Scian

« roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych niezbednych do funkcjonowania obiektu

1.3.1. Wymagania ogoéline nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:
¢ Projekt budowlany WYKONANIE SEPARATKI I LAZIENKI NA ODDZIALE
PSYCHIATRYCZNYM DLA DZIECI I MLODZIEZY W CENTRUM PSYCHIATRYCZNYM
W WARCIE

¢ Przedmiary robét
« Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:
1. Projekt organizacji i harmonogram Robét
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

Projekt organizacji i harmonogram robét zawierajacy: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposdb wykonania robét zgodnie z projektem i sztuka budowlana.
Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:



- sposOb realizacji zadania - z uwzglednieniem Kkolizji spowodowanych uwarunkowaniami
zewnetrznymi kontraktu z planowanymi robotami,

- terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzenh oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkow transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robdét,

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robaét,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jako$ci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robdt,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oso6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty uzyte do Robdét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz
instalacje prowadzone wewnatrz budynku, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych jak réwniez prowadzonych wewnatrz budynku, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — [aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robé6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do



robot oraz wg. asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robét ibyly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jakosé robot okreslong w dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robd6t i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatédw i elementéw Robdt bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,



- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Roboét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.



Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczgace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow



Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny bycé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bifad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Roboét. Bledne dane zostana poprawione wedfug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatlow

Obmiaru Robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegdtowych ST dla poszczegdlnego
rodzaju robét budowlanych. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig zatgcznik do niniejszego
opracowania ogoélnego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytacza z odbioru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego

Robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen.
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10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér kohcowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w
kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania roboét.

10. CZESC INFORMACYJNA
10.1. Obowiazki Inwestora
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestyciji.
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Zawiadomienie wtasciwych organdéw: co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac
oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkoéw j. w.
- Ze wzgledu na specyfike obiektu: w przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu Inwestor musi
przygotowaé na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przeniesc
pracownikéw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

10.2. Obowiazki Wykonawcy

1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot
w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i o0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -
zaakceptowany przez Inwestora.

2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru



koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Zabezpieczenie dostawy mediow.
Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem, ktéra powinna polegaé na
zabezpieczeniach przed:
A)  zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdélnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami.
B)  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) mozliwoscig powstania pozaru
D) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.
6. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych oraz instalacji wewnatrz budynku. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci
i instalacje przed uszkodzeniem.
7. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru kohcowego robét).
8. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.
9. W przypadku natrafienia w czasie wykopéw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.
10. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
10.3. Dokumenty odniesienia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-Polskie Normy zwigzane z zakresem robét
-Aprobaty i certyfikaty techniczne.
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