Zatgcznik nr 2 do SWZ
BFI.11.272.2.3.2022

Umowa nr ........ (wzor)

na Wykonanie robot budowlanych obejmujacych przebudowe sanitariatow
i wybranych pomieszczen w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzedu
Wojewddzkiego o w Bydgoszczy

zawartaw............ ,wdniu ..o
pomiedzy..................... NIP: ... , REGON: .......... ,
reprezentOWanymM PrZEZ ..........v.vueiiieae e
zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,

................................................ NIP: ............., REGON: ......,,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag,
o nastepujgcej tresci

zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie @ zamowienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwo$ci prowadzenia negocjacji (art.
275 pkt 1 Prawa zamoéwien publicznych (dalej: Pzp), zawarto umowe o ponizszej tresci:

Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw
nabycia materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarows.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentédw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegoélnosci: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, przedmiar roboét, informacje dotyczgacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robodt stanowigcych przedmiot Umowy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
Z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.
Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbiér koncowy - odbidér polegajgcy na ocenie wykonania robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.



Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub Kkorzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Zwtoka to niewykonanie przez dtuznika swiadczenia w terminie w wyniku okolicznosci, za
ktore ponosi on odpowiedzialnosc.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
Roboty zaniechane - rezygnacja z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, z uwagi na fakt, ze ich wykonanie jest zbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Roboty zamienne — roboty budowlane wystepujgce w dokumentacji projektowej
wykonane inaczej niz pierwotnie opisano w projekcie, ktére zmieniajg jakos¢ robaot.
Roboty dodatkowe — roboty budowlane nieobjete zamowieniem podstawowym, ktore
zmieniajg ilos¢ robot.

Wynagrodzenie ryczattowe — wynagrodzenie niezmienne zgodnie z art.632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli unikng¢ lub jej przezwyciezyC; oraz ktdra nie moze byC zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane
przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzgdku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegolnych czesci (etapow) i rodzajow robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz
z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych obejmujgcych przebudowe

sanitariatow i wybranych pomieszczen w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzedu

Wojewddzkiego w Bydgoszczy, z podziatem na zadania:

1) zadanie nr 1- zakres obejmuje budynek przy ul. Jagiellonskiej 3 w Bydgoszczy,

w tym:
a) w);miane pionéw wodno-kanalizacyjnych w budynku,

b) przebudowe pomieszczenia biurowego w lewym skrzydle na | pietrze budynku,
c) remont wybranych pomieszczen biurowych w prawym skrzydle na | pietrze budynku,

d) przebudowe sanitariatow w budynku;



10.

11.

12.

2) zadanie nr 2 obejmuje budynek przy ul. Konarskiego 1- 3 w Bydgoszczy, w tym:
a) przebudowe sanitariatu na IV p. w budynku.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, ww. roboty budowlane,
opisane Dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB), stanowigcymi zatgczniki Nr ... ,oraz
zgodnie ze ztozong Ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik Nr ...... do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg
oraz STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy, zgodnie z projektem.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w ust. 1 nie budzi
watpliwosci. Wykonawca, wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie
zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako podstawe roszczen o zwiekszenie
wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych, przy
zastosowaniu wtasnych maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 6, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zamiennych,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku
do wskazanych materiatdw, stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 7.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
osOb w miejscu realizacji umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy
zachowaniu najwyzszej starannosci okre$lonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

Od daty przejecia terenu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru
przedmiotu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
na tym terenie na skutek dziatar wtasnych, dziatan pracownikéw, oséb lub podmiotow,
ktérymi sie postuguje (podwykonawcow), lub pracy maszyn i urzgdzen wiasnych, lub
podwykonawcow.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci,
badz innego majgtku Zamawiajgcego lub osob trzecich (wtasnos$¢ publiczna, lub
prywatna) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, lub podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia
wyniktej szkody.

§2
Termin realizacji

Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robé6t objetych umowa:
1) termin wykonania przedmiotu umowy do ...... dni od podpisania umowy,



2) termin opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 10 dni roboczych
od podpisania umowy;

3) termin opracowania metodg kalkulacji szczegdtowej kosztoryséw ofertowych do 10
dni roboczych od podpisania umowy;

4) odbiér czesciowy przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru
czesciowego, 0 ktérym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy;
5) odbiér koncowy przedmiotu umowy —  data podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy;
4) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych, na zasadach okreslonych
w § 6 niniejszej umowy, faktur.

§4
Obowiagzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego i przepisami BHP, zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt;

2) sktadowanie materiatu rozbiorkowego nienadajgcego sie do przetworzenia do
kontenera, jego wywoz i utylizacja;

3) przekazanie materiatu nadajgcego sie do przetworzenia lub ponownego uzycia fj.
elementy metalowe itp. do ,Punktu skupu metali” i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego jego przekazanie. Dokument przekazania materiatéw
musi by¢é wystawiony na Zamawiajgcego. Na podstawie otrzymanego od
Wykonawcy dokumentu, Zamawiajgcy obcigzy ,Punkt skupu metali” faktura;

4) przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru zestawienia materiatéw,
wyrobow i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania. Produkty te nie mogag
posiadac gorszych parametrow niz parametry podane w dokumentacji projektowej;

5) prawidiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uzytkowanie
obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem;

6) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej
(papierowe)) i elektronicznej oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu na 3 dni przed
terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy;

7) wspoOtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego;

8) przygotowanie wymaganych dokumentéw, fgcznie z dokumentacjg powykonawczg,
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego;

9) przestrzeganie przepiséw BHP, przeciwpozarowych i ochrony sSrodowiska oraz
zapewnienie przestrzegania ww. przepisOw przez pracownikéw i inne osoby,
ktorymi Wykonawca postuguje sie przy wykonaniu umowy;

10) zaangazowanie odpowiedniej liczby osob zatrudnionych na umowy o prace,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im robo6t i innych czynnosci wyspecyfikowanych w Umowie;

11) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

12) utrzymanie porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji prac;



13) umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia;

14) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robat;

15) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robodt lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

16) likwidacja zaplecza witasnego wykonawcy na terenie budowy oraz uprzatniecie
terenu budowy bezzwiocznie po zakonczeniu robdét, lecz nie pdzniej niz 14 dni od
daty dokonania odbioru koncowego.

§5
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci robot objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw
dziatajgcych na jego rzecz, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
Podwykonawcy robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych niniejszg umowag lub przepisami prawa.
W razie wykonywania przez Podwykonawce czesci robét w sposob sprzeczny
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, na zgdanie Zamawiajgcego,
w terminie w tym wezwaniu wskazanym, Wykonawca usunie wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna:

1) okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej;

2) okreSlac zapis, ze Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote
naleznego wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania sie przez
Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sag
roboty budowlane wchodzgce w zakres powierzonych Wykonawcy prac;

3) okresla¢c zakres robét do wykonania przez Podwykonawce (Dalszego
Podwykonawce), sposob realizacji, zastosowane materiaty, ktére nie mogg byc¢
sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajgcym,;

4) okresla¢ termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze
przekraczaC terminu  realizacji zamdwienia okreslonego w  umowie
z Zamawiajgcym;

5) okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robét;

6) zawierac¢ analogiczne, co w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg postanowienia
odnoszgce sie do zasad dalszego podwykonawstwa - jesli zgodnie z umowg
Wykonawcy z Podwykonawcg Podwykonawca ma by¢ uprawniony do zlecania
catosci lub czesci powierzonych mu prac dalszemu podwykonawcy.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Mozliwo$¢ zaptaty bezposredniej, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 2), dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a w przypadku dostaw
lub ustug po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 — stgd przystepujgc do
realizacji robét budowlanych Podwykonawca zobowigzany jest posiadac
zaakceptowang Umowe o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, 0 czym
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie pézniej niz na 5 dni przed jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie
pisemnej sprzeciwu badz zastrzezen do umowy uwaza sie, ze zaakceptowat ten
projekt umowy.

W przypadku zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo (zgdania zmiany umowy), Zamawiajgcy w przypadku
nieuwzglednienia przez Wykonawce zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 3 dni od
otrzymania zastrzezen, uprawniony bedzie do wniesienia sprzeciwu wobec tresci tej
umowy w terminie kolejnych 5 dni.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen/sprzeciwu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej Umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30
dni, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
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Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczgce podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci: netto....... , Stownie:

....................... , oraz podatek VAT w wysokosci ............ zt, stownie:......, coO

stanowi ogétem wynagrodzenie brutto w wysokosci ........... stownie:..............ooeeel.

z tego:

1) za roboty okreslone w § 1 ust. 1 pkt 1 w wysokosci: netto....... , stownie:
....................... , oraz podatek VAT w wysokoScCi ............ zt, stownie:......, cO
stanowi ogoétem wynagrodzenie brutto w wysokosci  ...........
stownie:.....................ll

2) za roboty okreslone w § 1 ust. 1 pkt 2 wwysokosci: netto....... , Stownie:
....................... , oraz podatek VAT w wysoko$ci ............ zt, stownie:......, co
stanowi ogoétem wynagrodzenie brutto w wysokosci ...
stownie:..................... L

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi zawierac
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce ze ztozonej
oferty przetargowej, w tym: wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu
wad dokumentacji projektowej wynikajgcych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym wystepujgcym na terenie budowy, a bez ktérych
nie mozna wykonac przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczanie zadania o ktorym mowa w § 1 bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi za etapy robot ujete w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym
mowa w § 18 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz fakturg
koncowg. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu iodebraniu przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego danych etapdéw robét i ptatne bedg w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu czesciowego odbioru
wykonanych etapow robot.

Faktura koncowa robét wystawiona bedzie na podstawie protokotu odbioru konhcowego
robot. Faktura korncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia faktury papierowej, faktura zostanie wystawiona na
Zamawiajgcego, tj. Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewédzki w Bydgoszczy, Biuro
Finansowo-Inwestycyjne, ul. Jagiellonska 3, 85-950 Bydgoszcz,
NIP: 554-10-07-401;
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W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona na
Zamawiajgcego i przekazana w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej
Wykonawcy na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego
efaktura@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Wysokos¢ ptatnosci na podstawie faktur czesciowych za poszczegdlne etapy robét nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokosc¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 15 % kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu robo6t bedacych przedmiotem umowy lub
zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej robot
zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy
umieszczone w § 10 umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
Zz zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli czes¢ lub cato$¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byta przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Wykonawca
wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotowg umowg, zobowigzany jest
przedtozy¢ do drugiej i kolejnych faktur dowody potwierdzajgce zaptate na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce zaptate na ich rzecz
naleznego, wymagalnego wynagrodzenia. Dowody (oswiadczenia) podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego oswiadczenie Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy lub dowody (wydruki przelewu) potwierdzajgce zaptate
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury. Za
date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdérg Zamawiajgcy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwac¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych
zasadnosci zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy posiada uprawnienie
do dysponowania wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami art. 465 ust. 5
ustawy Pzp (odmawia dokonania bezposredniej zaptaty, dokonuje bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom, sktada przedmiot zgdania do depozytu sgdowego).
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenia, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$s¢ dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte wykonanie i odbiér robo6t, a Wykonawca nie zgtosi uwag w sposob
wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy podejmuje decyzje w przedmiocie ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcow, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgtoszenia zgdania
zaptaty.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w zitotych
polskich (PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy Iub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Koniecznosc¢ kilkukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§7
Odbiér roboét
W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac¢ bedg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robdt,
3) odbiér koncowy przedmiotu umowy,
4) odbior pogwarancyjny.

Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 1 dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiory dokonywane bedg w terminie do 2 dni od zgtoszenia
telefonicznego przez Wykonawce tych robot. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac
Wykonawcy na jego koszt odkrycie lub wykonanie otworéw we wskazanych czesciach
robét, ktore nie zostaty odebrane.

Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 2 dokonywane bedg w celu prowadzenia
czesciowych rozliczen za wykonane roboty. Po zakornczeniu wykonania czesci robat,
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca zgtosi gotowos¢
do odbioru czesci robot do Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Dokonanie odbiorow czesciowych bedzie odbywato sie na podstawie Protokotu
odbioru czesciowego robdét sporzgdzonego przez Wykonawce, i zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych
liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Po wykonaniu catego zakresu robot budowlanych objetych umowg oraz pozostatych
Swiadczen i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy ,\Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
na pismie odbiér wymieniony w ust. 1 pkt 3, co oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci
do odbioru koncowego zadania. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego zadania bedzie stosowny wpis w Dzienniku Budowy zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie o
zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze o
zgodnosci Przedmiotu Umowy z umowg, dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane w
trakcie robot materiaty i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu
dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, uzasadnia odmowe przystgpienia
do odbioru koncowego zadania.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu
gotowosci zadania do odbioru wraz z kompletem dokumentéw okreslonych w ust. 6,
wyznaczy Wykonawcy 1 odpowiednio Podwykonawcom wigzgcy ich termin
przystgpienia do odbioru korncowego zadania.

Odbioru koncowego zadania dokonywac bedzie w imieniu Zamawiajgcego powotana
przez niego komisja.
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Odbidr koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie 5 dni od dnia przystgpienia do
odbioru, wskazanego w piSmie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 7. Zadanie
uznaje sie za odebrane przez Zamawiajgcego w dniu podpisania przez czionkéw
powotanej przez Zamawiajgcego komisji protokotu odbioru koncowego zadania,
zawierajgcego oswiadczenie o dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktoérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania bedgcego przedmiotem umowy
zostang stwierdzone wady, wowczas Zamawiajgcy moze:

1) odméwi¢ odbioru kohcowego zadania do czasu usuniecia wad — jeSli
stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia;

2) dokona¢ odbioru zadania z zastrzezeniem obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej robot — jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) dokona¢ odbioru zadania i obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania
zastepczego (zastrzegajgc to w tresci protokotu odbioru koncowego zadania) -
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, lecz uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wiadomym Wykonawcy
celem umowy;

4) odmdwi¢ odbioru zadania — jesli wady nie nadajg sie do usuniecia.

W przypadku okreslonym w ust. 11 pkt 1, nowy termin osiggniecia gotowosci zadania
do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 5- 8.

Z czynnosci odbioru koncowego zadania zostanie sporzgdzony protokot odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.

Odbiér pogwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, odbedzie sie w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w pismie przestanym do Wykonawcy, na co
najmniej 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i/lub rekojmi. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw z
tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

§8

Rekojmia i gwarancja

Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rekojmi skonczy sie wraz z
okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na wykonane roboty budowlane, oraz uzyte materiaty i
urzgdzenia stanowigce przedmiot umowy, udziela gwarancji na okres .......
miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robdt, chyba, ze producent danego
urzadzenia udzieli gwarancji na dluzszy okres. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje przez gwaranta swiadczen gwarancyjnych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie.

Gwarancja obejmuje:

1) nastepujgce corocznie przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg
eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji;
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2) niezwloczne usuwanie wszelkich stwierdzonych w okresie gwarancji wad
i usterek wykonanych robot i zastosowanych do ich wykonania materiatow
(przez usuniecie wady rozumie sie rowniez wymiane wadliwego elementu na
nowy, wolny od wad).

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej,
za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia wbudowanych urzadzen lub ich czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploataciji
i konserwacji urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatac;i.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego objetej gwarancjg lub rekojmig wady
Zamawiajgcy zawiadomi o jej wystgpieniu Wykonawce podajgc rodzaj wady oraz
termin jej wykrycia. Zgtoszenia wad dokonywane bedg pisemnie lub mailowo, na
wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad
w terminie:

a) 24 godzin od otrzymania zgtoszenia — w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych,
b) 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia — w przypadku pozostatych wad.

O niemoznosci terminowego usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego przed uptywem terminu na usunigcie wady,
podajgc mu uzasadnienie oraz wskazujgc mozliwy termin usuniecia wady.
Zamawiajgcy po przeanalizowaniu argumentacji Wykonawcy moze wyznaczy¢ mu
nowy termin usuniecia wady po bezskutecznym uptywie ktérego uprawniony bedzie do
skorzystania z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 8.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie objetej gwarancjg /rekojmig wady osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy i bez utraty przystugujgcych mu uprawnien z tytuty rekojmi oraz
gwarancji jesli:
a) Wykonawca odmowi usuniecia wady,
b) Wykonawca nie usunie wady w terminie i jednoczes$nie nie usprawiedliwi
w nalezyty sposob przyczyn swojego opdznienia,
c) Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego mu przez Zamawiajgcego dodatkowego
terminu na usuniecie wady zgodnie z zapisami ust. 7.
Usuniecie kazdej wady winno zosta¢ potwierdzone protokotem stwierdzajgcym rodzaj
wady, termin jej zgtoszenia oraz termin jej skutecznego usuniecia.
Okres udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji, jak réwniez okres rekojmi ulega
odpowiedniemu wydtuzeniu o0 czas usuwania wad tj. czas pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg jej usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.
W przypadku, gdy w trakcie okresowych przeglagdéw gwarancyjnych, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1, stwierdzone zostang jakiekolwiek wady woéwczas, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminach okreslonych w ust. 6.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 zawiera i obejmuje wszelkie koszty i
wydatki zwigzane ze $wiadczeniami Wykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwaranciji.

§9
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2%
ceny ofertowej brutto tj. w kwocie ............. zt, w formie .............

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byc¢
przez Zamawiajgcego przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrocone), jesli Wykonawca wykona przedmiot
zamowienia zgodnie z umowa:

1) w wysokosci 70 % kwoty ustalonej zgodnie z zapisami ust. 1 - w ciggu 30 dni od
dnia przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robot i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych;

2) w wysokos$ci 30 % ustalonej w ust. 1 kwoty, nie pdzniej niz, 15 dnia po uptywie
okresu rekojmi.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwilocznego uaktualnienia termindw wynikajgcych ze
ztozonych zabezpieczen, jednak nie pozniej niz do dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru.

§ 10
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalajg
zabezpieczenie w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) wwysokosci 5 % wynagrodzenia, okreSlonego § 6 wust. 1 umowy -
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

2) w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.1
umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust.1 pkt 1 umowy;

3) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy - za kazdy
dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego
zadania oraz w okresie gwarancji;

4) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za brak
zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

5) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za
nieprzedtozenie (odpowiednio nieterminowe przedtozenie) Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

6) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okre$lonego § 6 ust. 1 umowy - za
nieprzedtozenie (odpowiednio nieterminowe przedtozenie) Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;
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7) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za
niewprowadzenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

8) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy - za kazdy
przypadek niedotrzymania wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy
0 prace, zgodnie z wymogami wynikajgcymi z zapiséw § 16 (kara moze byc¢
naktadana wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi,
ze dana osoba nie jest w dalszym ciggu zatrudniona na umowe 0 prace);

9) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy — za kazdy
przypadek uniemozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia C€zynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 umowy;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, W wysokosci
5 % wynagrodzenia, okreslonego § 6 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuaciji
przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kary umowne wskazane w ust. 2 oraz 3 liczone sg od wynagrodzenia okreslonego w §
6 ust. 1 umowy w kwocie brutto.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutdw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 6 ust.1 Umowy.

Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone
w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Jesli wyrzgdzona danej stronie szkoda przewyzszy naliczone drugiej stronie kary
umowne, wowczas strona poszkodowana uprawniona jest do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych.

§11
Ubezpieczenie budowy

W okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego zadania
(stwierdzonego protokotem odbioru koncowego podpisanym bez zastrzezen),
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z sumg
ubezpieczenia, nie nizszg niz 800.000,00 z, obejmujgce réwniez odpowiedzialnos$¢ za
szkody wyrzgadzone pracownikom.

§12

Roboty zamienne i zaniechane

Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy majg prawo zgtaszaé konieczno$é
wykonania robét zamiennych przewidzianych w § 14 ust 1 pkt 1 umowy.

Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego, zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Szczegdtowy zakres rob6t zamiennych i zaniechanych musi zosta¢ udokumentowany
Protokotem koniecznosci.
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Jezeli wykonanie rob6t zamiennych wymaga modyfikacji dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, Zamawiajgcy w porozumieniu
z Projektantem, przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian
i niezbedne rysunki.

§13
Nadzory
Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu
umowy prowadzi¢ bedzie: ............... posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
............ jako koordynator specjalistow.
Funkcje Kierownika budowy sprawowac bedzie ............ posiadajgcy uprawnienia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, nr uprawnien ................
Funkcje Kierownikow robo6t sprawowac bedg ............ posiadajgcy uprawnienia

Zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1-3, nie wymagajg aneksu do
umowy. Zmiany osob wskazanych w ust. 2 i 3 muszg by¢ poprzedzone zgodag
Zamawiajgcego.

§ 14
Zmiany umowy

Zmiany postanowieh zawartej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci w nastepujgcych
przypadkach:
1) Koniecznosci wykonania robét zamiennych z powodu:
a) niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy,
b) zwiekszenia bezpieczenstwa wykonania robdét lub usprawnienia procesu
budowy,
c) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
d) niedostepnosci na rynku materiatdw budowlanych, przewidzianych przy
realizacji przedmiotu umowy,
e) wad dokumentacji projektowej,
f) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
2) Zmian polegajgcych na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy (roboty zaniechane), gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego,
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami.
3) Zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku:
a) urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany
podatku VAT.
Dopuszczalne bedg zmiany umowy, dotyczace realizacji przez dotychczasowego
Wykonawce dodatkowych robd6t budowlanych, w zakresie nieobjetym zamowieniem
podstawowym, jesli staty sie niezbedne dla realizacji celu zamowienia i jednoczes$nie
spetnione zostang tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych;

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego;

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.
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3. Dopuszczalne bedg réwniez zmiany umowy, jesli spetnione zostang tacznie
nastepujgce warunki:

1) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowania jest okolicznosciami, ktoérych
Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢ w dacie jej
zawarcia,;

2) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.

4. Dopuszczalne sg zmiany umowy polegajgce na zmianie Wykonawcy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) w wyniku sukcesiji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacii,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy;

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow, w przypadku gdy Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo.

5. Dopuszczalne sg zmiany umowy, ktorych tgczna warto$¢ jest nizsza niz 15% wartoSci
umowy na roboty budowalne, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru
umowy.

6. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 454 Prawa zamowien
publicznych.

§ 15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadkach okreslonych w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o0 okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace wykonane do
dnia odstgpienia od umowy (pod warunkiem ich nalezytego wykonania), bez prawa
naliczania Zamawiajgcemu kary umownej i dochodzenia odszkodowania z tytutu
odstgpienia od umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w terminie 30 dni od powziecia wiedzy o jednej
Z ponizszej wymienionych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

a) rozwigzania Wykonawcy lub przystgpienia do jego likwidacji,

b) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminie,

C) nieprzystgpienia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w terminie
10 dni od daty przekazania mu terenu budowy,
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d) przerwania przez Wykonawce z nieuzasadnionych przyczyn na co najmniej 10
dni robét budowlanych,

e) razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegodlnosci
wowczas, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg
w sposob wadliwy, niezgodny z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego,
nieterminowo, lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do
skutecznosci odstgpienia od umowy w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 - dniowego terminu na
usuniecie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz
bezskuteczny uptyw tego terminu,

f) w razie koniecznosci dokonania ponownej zaptaty bezposredniej przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz
koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume fgcznie wigkszg niz 5 %
wartosci umowy na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo.

g) w razie uporczywego uchylania sie wykonawcy (i/lub podwykonawcy) od
wykonywania natozonych na niego umowg obowigzkow, o ktérych mowa
w § 16 ust. 4 umowy.
Powyzsze nie dotyczy sytuacji, gdy zamowienie nie moze byc realizowane w sposob
nalezyty z powodu sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec: pozar, powodz, huragan,
epidemie, konflikt zbrojny oraz wszelkie inne zdarzenia losowe, o charakterze
nadzwyczajnym, niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a ktére majg wptyw na
wykonanie zobowigzan  wynikajgcych z niniejszej umowy. Ciezar wskazania
zaistniatych okolicznosci spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy:

a) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dalszych prac, niezwiocznie
zabezpieczy teren budowy, oraz wykonane do dnia odstgpienia roboty,

b) strony dokonajg wspdlnie — w terminie 7 dni od odstgpienia peinegj
inwentaryzacji wykonanych do dnia odstgpienia prac.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, lub w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
Z przyczyn wymienionych w ust. 2 lit. a), b) oraz f), Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostaty one
wykonane nalezycie. Za prace wykonane przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z innych lezgcych po stronie Wykonawcy przyczyn,
w szczegolnosci z powodu razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy
- wynagrodzenie nie zostanie wyptacone.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar
umownych, z zastrzezeniem okoliczno$ci, o ktorym mowa w ust. 3.

§ 16
Zatrudnienie na umowe o prace

Stosownie do tresci art.438 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) na podstawie umoéw
0 prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia nastepujgce czynnosci:
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1) uzupetnianie ubytkow i peknieg;

2) szpachlowanie warstwg wyrownujgcg i wygtadzajaca;
3) wykonywanie tynkéw na $cianach;

4) roboty zbrojeniowe,

5) roboty izolacyjne,

6) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

7) wykonywanie instalacji elektrycznych,

8) kucie bruzd w Scianach, przebijanie otworéw w stropach, uktadanie i tgczenie
przewodow;

9) montowanie oraz instalowanie opraw oswietleniowych i czujek
przeciwpozarowych;

10) malowanie tynkow;
11) osadzanie, dopasowywanie i mocowanie drzwi,

12) osadzanie, dopasowywanie stolarskich scianek dziatowych, mebli wbudowanych,
i sufitbw podwieszonych;
13) pokrywanie podtog i $cian;

14) rozbieranie starej stolarki budowlanej;

ktorych wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w ramach stosunku pracy
nawigzanego zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320

z pozn. zm.).

Powyzszy wymaog nie obowigzuje, gdy wyzej wymienione czynnosci zostang
powierzone osobom fizycznym prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg, ktore
powyzsze czynnosci bedg wykonywac osobiscie na podstawie tgczgcego je z
wykonawcg lub podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego (samozatrudnienie).

Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu na, jaki majg byC¢ zatrudnione osoby
wykonujgce wyzej wymienione czynnosci. Wskazany wymog dotyczy rowniez
Podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce
(/lub podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegolnosci Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do:

1) Zadania os$wiadczeh i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wyzej
wymienionego wymogu i dokonywania ich oceny;

2) zadania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wyzej wymienionego wymogui;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczen.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie/zgdanie Zamawiajgcego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce (i/lub podwykonawce) osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1

umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy (i/lub podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych czynnoéci, ktdérych dotyczy wezwanie
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Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych osoéb, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy (i/lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce (i/lub
podwykonawce) kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione
oswiadczenie Wykonawcy (i/lub podwykonawcy) (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
t]. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego miejscowo oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie ww. umdéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce i/lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

1] Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez
inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
Z przepisami wyzej wymienionej ustawy.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1
umowy, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt. 9 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w ust. 4 umowy, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce (i/lub podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sb6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 umowy.

7. Uporczywe uchylanie sie Wykonawcy (i/lub podwykonawcy) od wykonywania
natozonych na niego umowg obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4 umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce (i/lub podwykonawce), Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§ 17
Rozliczanie rob6t zamiennych, zaniechanych i dodatkowych (koniecznych do
wykonania) —ryczatt modyfikowany

W przypadku wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robét zamiennych ustalonych
kosztorysem roznicowym  (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci
ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast
ktorego beda wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty
zamienne.

W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania okreslonych robot
,wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, ulega pomniejszeniu
o warto$¢ robot zaniechanych ustalonych kosztorysem réznicowym (zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego).

W przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ te roboty na podstawie
oddzielnego zamowienia udzielonego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzgdzenia wtasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materiatow. W przypadku ich
braku — wg. faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych
cen z Zamawiajgcym.

§ 18
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy opracuje
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej oraz
elektronicznej i powinien zawierac:

1) wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamdwienia z ich podziatem na
etapy oraz poszczegolne elementy, ktore bedg stanowity elementy odbioréow
czesciowych;

2) terminy realizacji kazdego elementu, ktory bedzie stanowit element odbioru
czesciowego.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom czesci
przedmiotu zamowienia, Harmonogram musi okresla¢ wartos¢ tych czesci, ktére bedg
stanowity gdérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcdw wykonujgcych dang czes¢ przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2. w ciggu 5 dni
roboczych od daty przediozenia go do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do
niego uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
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6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu.

7. W przypadku koniecznosci dokonania zmian w Harmonogramie, Wykonawca kazdg
zmiane przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zmiany nie wymagajg aneksu
do umowy.

§ 19
Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator specjalistow) jest uprawniony do
zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie Ilub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegolnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robo6t lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé
w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator specjalistow) informuje z 2 dniowym
wyprzedzeniem uczestnikbw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,
prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 20
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy, w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021, poz. 1062), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, przeznaczone do sterowania
urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono
ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworow wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c) wprowadzanie do pamieci komputera,

20



d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

e) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czes$ci lub cato$ci, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w skitad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2
moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu
Z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamdéwien publicznych.

Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, najpierw strony
beda staraty sie rozwigza¢ w oparciu o mediacje. Dopiero po bezskutecznej mediacji
strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki wymienione w tre$ci umowy stanowig jej integralng cato$c.

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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