Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - Projektowane postanowienia umowy (PPU)
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowieri uszczegotawiajacych i korygujacych,
a wynikajacych z tresci ztoZonej oferty i postanowieri SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

zawartej w dniu ....oooevevviieenieeeninn, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ..o (kod miasta) przy ul. .....oooviiiiiiiiiir s
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr .................
REGON: ......ccceeee NIP: e

zwanym/a dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

2t m e ————————————————————

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

albo

Panem /Panig .iccciiereimreimnieimaraissrains s raraaranararan R RanRaES
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

W ettt et et e e be e eae e eaeaan (kod miasta) przy ul. ..c.ceeeiiiiiiiiiinier e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: .....cccovvvenee NIP: oo

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

albo
Panem/Pania ...cccccnnisisnninninnnnnnnnns Panem/Pania .........ersseeresees
prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ,,.......... i zingadzacym/ a rdZZ|a:rJzTInosc goslla((;?jarcza pod.
przy Ul e, KOd oo ; wpisana do Centralnej | isaar;""'aa"'Cef]teret L SO
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pisang do ) = ) )
REGON: NIP: o Dziatalnosci Gospodarczej
Lo L REGON: ............. NIP: .o,
dziatajgcymi w formie spotki cywilnej pod Nazwg ,.....cccceceeeeenens " s.c. z siedzibg W ...ccoieeennnn. (kod miasta) przy
Ul e ,
REGON: ..o NIP: e

zwang dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia ........ccce..... )
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okreslonego w ofercie w nastepujgcym
zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
~Przebudowa, rozbudowa o schody zewnetrzne i zmiana sposobu uzytkowania parteru pawilonu ,,C” Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 19 im. Bronistawa Malinowskiego w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Mieszka I 4 na Klub
Seniora”, okre$lonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez:
STUDIO ARCHITEKTURY I WNETRZ Ewelina Klajnowska-Wegrzyn 47-200, ul. Kochanowskiego 8.

2. Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie nowych wej$¢ do czesci budynku objetej opracowaniem,
2) Wykonanie schodéw zewnetrznych,
3) Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych,
4) Wykonanie daszkéw szklanych systemowych nad wejsciami,
5) Utwardzenie placyku przy pochylni i schodach od strony tylnej budynku,
6) Wykonanie nowych sanitariatow,
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7) Wydzielenie p.poz — budowa wiatrotapu oraz $ciany oddzielajgcej klub seniora od pozostatej czesci budynku, wymiana
docieplenia elewacji na niepalne,

8) Wyburzenie $ciany w celu do$wietlenia korytarza,

9) Poszerzenie otworéw drzwiowych do sanitariatow, wyburzenie otworu drzwiowego i okienka podawczego taczacego
jadalnie z rozdzielnig positkow,

10) Budowa Scianki dziatowej wydzielajacej szatnie dla uzytkownikow,

11) Czesciowe wyburzenie Scianki dziatowej - powiekszenie sali terapeutycznej,

12) Instalacje sanitarne,

13) Instalacje elektryczne,

14) Wyposazenie.

3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponadto:

1.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku

b

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢ plikow
zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikdw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotgczona
informacja o zastosowanym uktadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na
mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map
zasadniczych.

Dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu odbioru robdt dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktdrej
mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbioréw danych lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktdre mapa ta zostata sporzadzona, albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.
Zebranie odpaddw powstatych w wynikdw realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub
sktadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym rdwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i
organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng
Instalacje Przetwarzania Odpadow Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Skfadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego zdemontowanych materiatdw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji
przedmiotu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie
wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw.
~Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robot objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposdb zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia tych robot odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami
nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.”

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejsza niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasni¢ ewentualng réznice i nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdinosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy
przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na noéniku danych
CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt.

Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajacy do placu budowy ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadaé i przedtozy¢é Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 500 000,00 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez
Wykonawce.

Poniewaz remont parteru bedzie sie odbywat podczas funkcjonowania Szkoty nr 19, ktdéra bedzie prowadzita zajecia w
segmencie ,, C”" na I i II pietrze , Wykonawca bedzie miat obowigzek uzgodnienia z wyprzedzeniem prac ucigzliwych z
Uzytkownikiem (BHP w obiektach czynnych).
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. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem
spetnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami badai gruntu
przedtozonymi Zamawiajacemu.

. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca

w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej

realizacji przedmiotowego zamodwienia.

. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacia Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej ,STWIORB"”, obowigzujgcymi

przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej

szczego6towe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z rdznych dokumentéw o tym samym

poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania,
za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

(Dz. U. z 2023r. poz. 875 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o

ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit, co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw

elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w ust. 8 Wykonawca:

1) przedtozyt oswiadczenie, ze taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit, co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazddw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1.  Wykonanie przedmiotu zamdwienia: ............ dni kalendarzowych liczac od daty przekazania placu budowy.

1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z zarzadcg i uzytkownikiem
terenu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka zawodowg oraz
postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do

przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie

odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robét sg mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na
placu budowy instalacji lub urzadzen.
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Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$é za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.

ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze: czeSC robOt W ZakreSie .........ccccvvueiverivisieieiisece s objetych
niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom3¥) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

10.

11.

12.

13.
14.

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okresSlony w ust. 4, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
winien zawierac:

1) okrelenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

str. 4



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25,

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca
wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposdb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé
sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot
budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadaja wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego,
kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do zapfaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potragcenia przystugujacych
mu  wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez witasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcdéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych lub ustug.
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§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia nastepujgcych
Pracownikdéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji:
Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl
Wtodzimierz Rutkowski — inspektor Wydziatu IRE, wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru
1) Branzy konstrukcyjnej — Aleksander Kaminski
2) Branzy drogowej — Gerard Sahs
3) Branzy elektrycznej — Wienczystaw Turza
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).
Dodatkowo Zamawiajgcy powotuje inspektora w zakresie urzgdzenia zieleni i jej pielegnacji w osobie...........cccocciiiiiiiininnn,
3. Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Zamawiajagcym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:
.................................................................................................. (prosze podac imig, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
4. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza konstrukcyjno-budowlana w 0SODIE:  ....cciiiiiiiiiiiiiiii e *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .........ccccevvienens *) i nr zaswiadczenia PIIB .........cccooevevevenennns *%)
Kierownika robot-branza elektryczna W 0SODIEI  .iiiiiiiiiiiiiee e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane Nr .......cccceevveeveninns *) i nr zaswiadczenia PIIB .........ccccocvveevieennnnee *%)
Kierownika robot-branza sanitarna W 0SODIE: ......cceieeerieeeeeeiiiiiirrre e ssnrnrerreeee e **) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ......ccccceeevvnenne *) i nr zaswiadczenia PIIB ..........c.cccoueenrenene. *)

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug
VAT) na

KWOLE: wirurararararerasnsnsnssnnsanas zi
STOWNIE: . z

. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajacych sie na przedmiot zamoéwienia stato sie zbedne, i
Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okre$lone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu
niewykonanej czesci zaméwienia. Kwota, o ktérg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okolicznos$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét rozliczenia umowy,
przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy
na osoby trzecie.

. Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektdw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;
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2.

8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:
1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 500 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej polisy

wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa wazno$¢ do dnia dokonania

odbioru korcowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne

na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie dane

zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe okreslajaca warunki

wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6ét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz.

itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidlowe i wiasciwe usytuowanie robodt i obiektdw w stosunku do punktdw, linii i pozioméw odniesienia

wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow

Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach

oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzgdkowe mogg zostac
wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co

najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokoét robdt zanikajacych );

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren

budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykona dokumentacje powykonawcza inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych

w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawierac bedzie informacje nt. tacznej ilosci
pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacja w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie
moze zostaé potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajgcego z ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania
pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu termindw okreslonych
w § 2 ust. 1.
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10.

11.

12.
13.

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot
do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usungé — odmoéwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztdw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt w cyklu nie
mniejszym niz jedna faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozyé nie wczesniej niz 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktéorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez
kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury kofncowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za
szkode , ktdra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu
podzielonej ptatnosci.
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§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwtoke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie
wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego
z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dziern opdznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia w wysoko$ci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za zwioke w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia  spetnienia  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych zamoéwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)
2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki;

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr koficowy powinien
sie rozpoczac i zakonczy¢.

3.  taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w §
6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca os$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci
5 %o wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:

*%) 74
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w formie gotéwki/gwarancji ubezpieczeniowej waznej do dnia.
2. Zabezpieczenie moze zostat¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3.Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego  zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pieniadzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamodwienia wg niniejszej umowy

na okres .......ceereenes miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych Iub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca ~w  okresie  gwarancji zobowigzuje  sie bez  dodatkowego  wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac
czynnosci konserwacyjnych, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade réwniez
po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed
uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakoriczeniem
odbioru koncowego robdt.
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O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opdznienie

zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z usunieciem skutkow

opdznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy

zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin

na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia
wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej naprawy.

Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego ha usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakoniczenia robot wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majatku Wykonawcy
w toku postepowania egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub postawienia go
w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, dalej ,,Pzp”). W
tym przypadku, wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktdrym mowa § 1 ust. 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W

przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy

wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy

Wykonawcy nie przystugujag zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwitoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury cze$ciowej w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne

uzasadnienie swojej decyzji.
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5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub ustawy
Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej — do
chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Wartos¢ potracenia wylicza
sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku,
gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potragcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie Srednich
ogdlnokrajowych czynnikdow cenotworczych w zakresie kosztéw ogodlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajagcego wykonanie robot. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpic¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt
zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow
ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci
wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamowienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych wystgpienia nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdéwienia w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub
osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg zadania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,!

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;3

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planédw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;*

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

'Dotyczy umoéw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy
2Dotyczy umow zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesigcy
3Dotyczy umow zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy
“Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpic¢ na pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, Zze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje
zawierajgcg szczegdtowq kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w
szczegolnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do poszczegdinych pracownikéw realizujgcych umowe,
zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze
odmodwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposdb uzasadniaC proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztdw realizacji zamoéwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich
zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci
aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagdaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/ w zakresie
zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlno$ci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow
na potrzeby wykonania zamdwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci:
Roboty ogéinobudowlane,
Roboty sanitarne,
roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosénie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
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2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
0 prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci
zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) Opis Przedmiotu Zamoéwienia.
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do przyszlej umowy

Nazwa firmy

Miejscowos¢, data

» Przebudowa, rozbudowa o schody zewnetrzne i zmiana sposobu uzytkowania parteru pawilonu C” Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 19 im. Bronistawa Malinowskiego w Kedzierzynie-Kozlu ul. Mieszka I 4 na Klub Seniora”.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.

Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
warto$¢ graniczna
Zamawiajacego
[%]

Udzial
w ofercie
(podaje
Wykonawca)
[%]

Kwota brutto
[z1]

Czas
realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo
TAK/NIE

2

| ROBOTY BUDOWLANE
1).Roboty rozbiorkowe .......... 7k brutto

2) Roboty murarskie i tynkarskie ....................
zt brutto
3) Stolarka, roboty malarskie, posadzkarskie i

okladzinowe..................... 7L brutto

4)Wykonanie schodéw, daszkow,

pochylni i utwardzenie terenu..................... 7t
brutto

Do 80 %

I ROBOTY ELEKTRYCZNE :

..................... zt brutto

do 10 %

ROBOTY SANITARNE :

1)instalacja sanitarna................... 7k brutto
2) Instalacja wody ............ z} brutto
3)Instalacja C.O. ..........cevve. 7t brutto

4) Wyposazenie..................... 71 brutto

do 20 %

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,,od do .....”.
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane procentowe
w kol. 4, mieszczace sie

w wartos$ciach granicznych, tak aby ich suma
wynosila 100 %

Suma [%]

Suma [z1]

Razem

str. 15



