
 

 
 

Znak sprawy: ZP.271.1.82.2019.KM     Kędzierzyn-Koźle, 29.09.2020r. 

 
 

Informacja o wyniku postępowania  
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej os. Blachownia w 

Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. – dalej, jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:  

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Wykonawcy: 

RDK PROJEKT Sp. z o.o. 
Gen.T. Kutrzeby 62  
52-213 Wrocław  
która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – 98,00 w kryterium: Cena brutto [zł] – 60,00 
pkt; Termin wykonania (oceniana suma terminów cząstkowych) [dni]– 30,00 pkt; Doświadczenie projektanta 
branży drogowej  - 3,00; Doświadczenie projektanta branży drogowej  - 5,00, 
i zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 281 670,00 zł. 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Zgodnie z pkt. 15.7 IDW Zamawiający zamierza udzielić niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta 
nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów. 
Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów zatem jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
 

2. Informacje o złożonych ofertach: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty Termin wykonania 

Doświadczenie 

projektanta 

branży 

drogowej 

Doświadczeni

e projektanta 

branży 

mostowej 

Warunki 

płatności 

1 
Gramar Sp. z o.o. 
Chłopska 15  
42-700 Lubliniec 

344 400.00 zł 1.Wykonanie wariantowej 

koncepcji programowej ścieżki i 

przekazanie jej wraz z 

uzgodnieniem Zamawiającemu – 

do zaakceptowania: 48 dni 

kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

2. Przekazanie Zamawiającemu 

kompletnej i pozytywnie 

uzgodnionej dokumentacji 

projektowej, kosztorysowej i 

specyfikacji technicznej – do 

sprawdzenia: 98 dni 

kalendarzowych od dnia 

zaakceptowania koncepcji przez 

Zamawiającego. 

RAZEM: 146 dni (wartość 

oceniana) 

4 opracowania 4 opracowania 
Zgodnie  
z IPU 



Strona 2 z 2 

 

3. Przygotowanie materiałów do 

uzyskania decyzji środowiskowej i 

przekazanie ich Zamawiającemu –

do sprawdzenia: 12 dni 

kalendarzowych od dnia 

zaakceptowania koncepcji przez 

Zamawiającego. 

2 
RDK PROJEKT Sp. z 
o.o. 
Gen.T. Kutrzeby 62  
52-213 Wrocław 

281 670.00 zł 1.Wykonanie wariantowej 

koncepcji programowej ścieżki i 

przekazanie jej wraz z 

uzgodnieniem Zamawiającemu – 

do zaakceptowania: 30 dni 

kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

2. Przekazanie Zamawiającemu 

kompletnej i pozytywnie 

uzgodnionej dokumentacji 

projektowej, kosztorysowej i 

specyfikacji technicznej – do 

sprawdzenia: 80 dni 

kalendarzowych od dnia 

zaakceptowania koncepcji przez 

Zamawiającego. 

RAZEM: 110 dni (wartość 

oceniana) 

3. Przygotowanie materiałów do 

uzyskania decyzji środowiskowej i 

przekazanie ich Zamawiającemu –

do sprawdzenia: 14 dni 

kalendarzowych od dnia 

zaakceptowania koncepcji przez 

Zamawiającego. 

4 opracowania 4 opracowania 
Zgodnie  
z IPU 

3. Streszczenie złożonych ofert: 

Lp. 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 

Cena 
całkowita 

brutto 

Termin 
wykonania 
(oceniana 

suma 
terminów 

cząstkowych) 

Doświadczenie 
projektanta 

branży 
drogowej 

Doświadczenie 
projektanta 

branży 
drogowej 

Razem 

1 
 

RDK PROJEKT Sp. z o.o. 
Gen.T. Kutrzeby 62  
52-213 Wrocław (2) 

  60,00   30,00 3,00 5,00 98,00 

2 
Gramar Sp. z o.o. 
Chłopska 15  
42-700 Lubliniec (1) 

49,07 22,60 5,00 5,00 81,67 

 

      Zamawiający 

     Daniel Bul 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
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