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________________________________________________________ 

 

 

UMOWA NR SA.271.x.202x 

GENERALNEGO WYKONAWSTWA 

NA 

 

„Budowa drogi leśnej nr 132 wg DSD na terenie leśnictwa 

Konieczno, Czarnca, odcinek dł. 3,1 km” 

 

 

zawarta w dniu [x][x] 202x r. 
 

 

 

 ________________________________________________________ 
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zawarta we Włoszczowie pomiędzy: 

Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Włoszczowa, reprezentującym Skarb Państwa, z 

siedzibą we Włoszczowie, ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6560002931, 

reprezentowanym przez Nadleśniczego – Artura Ratusznika w dalszej treści umowy zwanym 

[„Zamawiającym”] 

a 

Panem/Panią x prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą x z siedzibą w x (adres: x), 

wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (odpis z CEIDG stanowi załącznik 

nr 1 do Umowy), NIP: x, REGON: x,  

 

w dalszej treści umowy zwanym [„Wykonawcą”],  

______________________________________________________________________ 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia (postępowanie 

oznaczone znakiem: SA.270.x.202x) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.: 

„Budowa drogi leśnej nr 132 wg DSD na terenie leśnictwa Konieczno i Czarnca, 

odcinek dł. 3,1 km”, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Prawo Zamówień 

Publicznych Dz.U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054)i Umową, wraz z wykonaniem wszelkich 

innych czynności określonych w Umowie. Budowa realizowana w cyklu dwuletnim. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich wykonania 

oraz właściwości wyrobów budowlanych określają: 

a) Specyfikacja warunków zamówienia [„SWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami 

udzielonymi na etapie postępowania przetargowego (o ile wystąpiły); 

b) kompletna dokumentacja projektowa [„Dokumentacja”], sporządzona przez firmę 

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig; ul. Spokojna 14; 44-171 Pławnowice, 

obejmująca: 

- Projekt budowlany, 

- Projekt wykonawczy, 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [„STWiORB”], 

- Przedmiar robót,  

- Opinię geotechniczną,  

- Waloryzację przyrodniczą 

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. W przypadku ewentualnej sprzeczności pomiędzy treścią powyższych dokumentów, 

pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który zajmuje wyższe miejsce w hierarchii 

dokumentów wskazanych w §1 ust. 2lit. b) Umowy.  

4. Dane liczbowe opisujące przedmiot zamówienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości podstawowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia zgodne ze STWiORB.  
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5. Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi.  

6. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej 

Dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące 

rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-

budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane, jako zmiana przedmiotu 

Umowy. 

§ 2  

Termin realizacji wykonania robót 

  

1. Termin przekazania terenu budowy. 

1) Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, po akceptacji 

przez Zamawiającego dokumentów: wykazu podstawowych materiałów zastosowanych 

przy realizacji przedmiotu Umowy. 

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Strony protokołu 

przekazania terenu budowy. 

3) Wykonawca, od dnia przejęcia terenu budowy, będzie ponosił pełną odpowiedzialność 

za teren budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z 

jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

2. Termin rozpoczęcia robót. 

1) Rozpoczęcie robót powinno nastąpić w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od 

daty przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę. 

2) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) 

podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa 

w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020. poz. 

1333 ze zmianami). 

3. Z uwagi na dwuletni cykl realizacji przedmiotu umowy Wykonawca: 

 Zakończy przynajmniej 50% całości robót budowlanych objętych Umową 

dotyczących budowy drogi leśnej w terminie do dnia 31.08.2022r. – etap I. 

Płatność za etap I nie przekroczy kwoty wykazanej w planie finansowym 

Zamawiającego na rok 2022, przy czym Wykonawca nie może zrealizować górnej 

warstwy z kruszywa. 

 Zakończy całość robót budowlanych (pozostałej części) objętych Umową 

dotyczących budowy drogi leśnej w terminie do dnia 31.08.2023r. – etap II. 

4. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Kierownika Budowy pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego, że roboty budowlane będące przedmiotem odbioru 

końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową. Warunkiem zgłoszenia 

zakończenia wykonania robót jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu, nie 

później niż w dniu zgłoszenia, kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z adnotacją geodety o złożeniu wykonanej 

inwentaryzacji do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii – w wersji 

papierowej 1szt. Dodatkowo inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna być 

dostarczona w wersji elektronicznej w formacie SHP. 

§ 3 

Warunki dotyczące organizacji robót 
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1. Wykonawca winien wykonywać roboty w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego 

Harmonogram rzeczowo – finansowy [„Harmonogram”], który: 

 uwzględnia poszczególne etapy robót. 

 winien zostać sporządzony z uwzględnieniem terminów dotyczących odbioru robót 

budowlanych, wskazanych i wynikających z umowy. 

 

2. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: 

przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, 

porządkowe, w tym odwóz nadmiaru ziemi w miejsca wskazane przez Zamawiającego do 

5 km od terenu budowy, Wykonawca Wykona siłami własnymi, ewentualnie przy pomocy 

Podwykonawców. Zamawiający udostępni do użytkowania przez Wykonawcę drogi 

dojazdowe (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do: 

1)  zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej: 

 wytyczenie obiektów w terenie, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów, 

 rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane, wg działek 

ewidencyjnych i wydzieleń (oddziałów i pododdziałów) leśnych, w zakresie 

koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów. 

   2)  zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt.  

 

§ 4 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych, 

2) wprowadzenia oznakowania na czas robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę a w razie potrzeby 

wymianę uszkodzonych (zniszczonych, skradzionych) elementów oznakowania robót. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w zakresie 

oznakowania robót Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 24 

(dwudziestu czterech) godzin od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych 

nieprawidłowościach, 

3) zorganizowania, zagospodarowania, wyposażenia i zabezpieczenia terenu 

realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 

4) przestrzegania przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji, 

5) realizacji robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z  Dokumentacją projektową, 

przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, 

wskazaniami Zamawiającego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp 

i przeciwpożarowymi, 

6) kontroli jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac, 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, do naprawienia, 

których mógłby być zobowiązany Zamawiający, spowodowane działalnością lub 
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zaniechaniem Wykonawcy wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez 

jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby trzecie, wynikające ze zdarzeń, które 

miały miejsce na terenie budowy lub terenach przyległych do terenu budowy. Wykonawca 

jest odpowiedzialny w całym okresie realizacji robót – od dnia przekazania terenu budowy 

do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – za stan bezpieczeństwa i 

przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących 

przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 

poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie 

niezbędne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia 

z nim ugody. W przypadku, gdyby działania Wykonawcy nie doprowadziły do 

oczekiwanych rezultatów, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów, 

3. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i 

ochrony środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez 

inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Wykonywanych robót. 

 

§ 5 

Zasady i tryb odbioru robót, w tym odbiorów częściowych 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące 

odbiory robót: 

1) Odbiory robót zanikających, 

2) Odbiory robót ulegających zakryciu,  

3) Odbiory techniczne,  

4) Odbiór częściowy, 

5) Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy, 

6) Odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności 

objętych umową 

7) Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca 

ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i 

sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi Nadzoru dokumentów 

niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia 

niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2) Kierownik budowy potwierdza wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 

dokonując wpisu w dzienniku budowy.  

3) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu winny być odebrane przez inspektora 

nadzoru w terminie trzech dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

liczonych od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
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5) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

Inspektora Nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

6) Dokonanie ww. odbioru winno być również odnotowane w dzienniku budowy. 

3. W przypadku niedochowania procedury, o której mowa w ust. 2. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości 

dokonania odbioru ww. robót.  

4. W przypadku gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, nie umożliwiają dokonania 

odbioru robót strony ustalają, że: 

1) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie 

z zapisami w ust.2. albo, 

2) wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z 

powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 

możliwości ich ponownego wykonania. 

5. Odbiór częściowy i końcowy robót budowlanych 

1) Termin dokonywania odbioru częściowego (etap I) i końcowego (etap II) winny być 

zgodny z harmonogramem realizacji robót/przedmiotu umowy. 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem 

odbioru końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym 

pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.   

3) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, składa 

pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

 roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego 

zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między 

Zamawiającym a Wykonawcą,  

albo roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac 

niewykonanych 

4) Data złożenia przez Kierownika Budowy oświadczenia, o którym mowa powyżej, 

jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego. 

5) W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, o którym mowa powyżej, t.j. że 

prace objęte Umową nie zostały zakończone i/lub wykonane zgodnie z zawartą 

Umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub wykonanie zgodnie z Umową, a 

następnie ponowne zgłoszenie przez Kierownika budowy. Przy ponownym 

zgłoszeniu prac do odbioru zapisy ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

6) Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu ust. 5 nie obciąża Wykonawcy 

7) Najpóźniej na dzień zakończenia robót Wykonawca uporządkuje Teren budowy. 

8) Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 14 (czternastu) dni 

od dnia złożenia oświadczenia Zamawiającemu przez Kierownika Budowy, 

potwierdzającego zakończenie prac i wykonanie ich zgodnie z Umową. Odbiór,  
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zakończy się po uzyskaniu pozytywnych wyników niezbędnych badań i sprawdzeń 

potwierdzających jakość wykonanych robót oraz po dokonaniu lustracji i 

sprawdzenia na gruncie przez Wydział Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu wykonania zadania, bądź też po otrzymaniu informacji, że 

lustracja nie będzie prowadzona oraz po podpisaniu przez Strony Umowy 

końcowego protokołu odbioru robót. 

9) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy.  

10) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 

techniczny. 

11) Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 21 dni roboczych, od daty 

jego rozpoczęcia. 

12) Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 11 może ulec wydłużeniu z przyczyn 

niezależnych od stron lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu 

w szczególności z powodu: 

 warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności 

odbioru, 

 konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia 

sporządzenia ekspertyz, itp., 

 nieobecności kierownika budowy, 

 nieobecności Zamawiającego. 

13) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego 

zostaną stwierdzone wady lub braki: 

 istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do 

użytkowania przedmiotu umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad lub braków,  

 nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do 

użytkowania przedmiotu umowy – Zamawiający dokona odbioru robót 

jednocześnie żądając usunięcia wad lub braków w oznaczonym terminie lub 

dokona obniżenia wynagrodzenia  Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości 

użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia 

stwierdzonych wad lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą 

dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.  

14) Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności  

do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona 

przez projektanta sprawującego nadzór autorski. 

15) Z czynności odbioru częściowego lub końcowego sporządza się protokół, który 

powinien zawierać wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym 

protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

16) Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez strony protokołu częściowego lub  

końcowego odbioru robót. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego przekaże Zamawiającemu: 
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 kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, zawierającą w 

szczególności: dziennik budowy; książkę obmiarów; kompletną dokumentację 

techniczną powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do 

pierwotnej Dokumentacji (z adnotacją Projektanta mówiącą o istocie zmian); 

protokoły wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz odbiorów; świadectwa 

dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.; opracowaną geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą (z adnotacją geodety o złożeniu do Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii); kopie wszystkich dokumentów przekazanych 

odpowiednim organom i służbom oraz kopie dokumentów otrzymanych od tych 

organów lub służb; dokumentację fotograficzną z realizacji robót. Nie wywiązanie się 

z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem zgłoszenia gotowości do odbioru. 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje w terminie do 30 dni i po dokonaniu 

odbioru końcowego robót budowlanych. Z czynności odbioru sporządza się protokół 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

8. Odbiór ostateczny. 

1) Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 

dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności, który okres zakończy 

się później.  

3) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego (zasadnym jest udział w odbiorze Kierownika 

Budowy lub przedstawiciela Wykonawcy) . 

 

§ 6 

Wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady jego waloryzacji 

 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu Cywilnego  

regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło 

zawarte w art. 628-632.(z wyłączeniem art. 632 § 2) 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych 

sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i 

wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i 

rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu 

składników kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie z tym, 

że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę 

w złożonej ofercie tj.:  

X zł (słownie: x zł xgr) brutto 

w  tym: 

wartość netto: x zł (słownie: x zł x gr)  

podatek VAT 23%: x zł (słownie: x zł x gr). 
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3. Zamawiający przewiduje dla I etapu, o którym mowa § 2 ust 3, jedną płatność częściową 

do 50 % kwoty o której mowa w ust. 2. Zamawiający przewiduje dla etapu II, o którym 

mowa w § 2 ust 3, jedną płatność końcową pozostałej wartości przedmiotu umowy. Z 

zastrzeżeniem § 7 ust.2 i 3. 

4. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie 

wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy.  

5. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości 

obmiarów zgodnych z Dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez 

Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych w Dokumentacji 

projektowej.   

6. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 

dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z Umowy po 

ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone 

proporcjonalnie do obniżenia, jakości spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie 

za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o 

kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej 

przez projektanta sprawującego nadzór autorski.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 10 % 

kwoty przedstawionej w § 6 ust. 2. W takim przypadku wynagrodzenie dla Wykonawcy 

będzie odpowiednio pomniejszone. Wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na 

podstawie kosztorysu powykonawczego.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu robót do 30% zakresu 

rzeczowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wartość wynagrodzenia dla 

Wykonawcy będzie odpowiednio powiększona o kwotę ustaloną na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. 

10. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót 

zamiennych zgodnie z postanowieniami Umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129, 1598, 

2054). 

§ 7 

Zasady rozliczenia robót, warunki i terminy płatności 

 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej za realizację przedmiotu umowy 

będzie: 

 dokonanie czynności odbioru (częściowego dla etapu I lub końcowego dla etapu II) 

robót, zgodnie z postanowieniami Umowy i podpisanie przez Strony Umowy 

częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót.  

 przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej posiadającej odpowiednią adnotację geodety. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż 14 (czternaście) dni od daty 
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sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Do faktury Wykonawca przedłoży: 

1) podpisany przez Strony częściowy lub końcowy protokół odbioru robót; 

2) podpisany przez Strony końcowy protokół odbioru przedmiotu Umowy; 

3) zestawienie wszystkich faktur /rachunków zapłaconych Podwykonawcom (dalszym 

Podwykonawcom) robót budowlanych; 

4) oświadczenia wszystkich Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) robót 

budowlanych o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami 

zapłaty. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu 

ich zapłaty i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających 

dokonanie zapłaty. 

6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą robót Wykonawca nie dokona 

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy robót, a Podwykonawca 

robót zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego 

na podstawie art. 647¹§ 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 

zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 

zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy robót kwotę będącą 

przedmiotem jego żądania.  

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych. 

8. Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartości 

kwoty wynikającej z niezapłaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robót. 

9. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 14 (czternaście) dni od daty, 

potwierdzonej w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury wraz ze 

wszystkimi załącznikami wymienionymi w ust. 4.  

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2021 

poz. 685. 

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu 

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 

członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego 

należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonania 

przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach 

Zamawiający jest również uprawniony do dokonania płatności całości lub części 

wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

13. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności 

na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

14. W przypadku błędów w wystawionej fakturze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

 

§ 8 
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Obowiązki Wykonawcy, Zamawiającego oraz oświadczenia i zobowiązania 
 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej; 

3) zapewnienie nadzoru autorskiego; 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

5) dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w 

Umowie; 

6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę 

wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;  

2) Do priorytetowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy i 

odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych, 

3) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na zajęcie obszaru przyległego do Terenu 

budowy w związku z organizacją Terenu budowy i niezbędnych dojazdów.  

4) realizowanie robót z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz Harmonogramem realizacji robót, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, 

gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji. 

5) zgłaszanie Zamawiającemu wad Dokumentacji Projektowej lub STWiORB niezwłocznie 

po ich wykryciu. Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszonych uwag w terminie do 7 

(siedmiu) dni od ich zgłoszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę 

wynikłą na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach 

w powyższej Dokumentacji.  

6) wprowadzenie oznakowania na czas robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę a w razie potrzeby 

wymianę uszkodzonych (zniszczonych, skradzionych) elementów oznakowania robót.  

7) wejście na plac/Teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie, 

8) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych 

prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 

9) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

10) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji w czasie przebywania na 

terenie budowy, 

11) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, dojazdach oraz placu budowy, 

12) realizacja robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z  Dokumentacją projektową, 

przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, 
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wskazaniami osoby pełniącej nadzór autorski, Polskimi Normami oraz obowiązującymi 

przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

13) koordynacji robót prowadzonych przez Podwykonawców, 

14) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, 

15) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa 

Budowlanego, a w szczególności: 

- dziennik budowy; 

- książkę obmiarów; 

- w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji przedmiotu Umowy; 

- dokumentację powykonawczą.  

16) uzgadnianie wszelkich szczegółów Wykonywanej pracy niewyjaśnionych w 

Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie potrzeba 

również z projektantem, 

17) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny 

personel i pod nadzorem Kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i 

innych uprawnionych osób, 

18) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 

też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do Terenu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową są Wykonywane, 

19) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych 

przez dostawców i Podwykonawców o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,  

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, 

jeśli okaże się to niezbędne – zapewnienie nadzoru archeologicznego,  

21) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy Zamawiającego o wykonaniu robót 

zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne 

odebranie. Zamawiający może dokonywać odbioru zgłoszonych robót  w terminie do 3 

(trzech) dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty 

zgłoszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 

22) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 

rękojmi i gwarancji, 

23) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela 

Zamawiającego naradach koordynacyjnych (jeżeli zajdzie potrzeba ich organizowania), 

dotyczących przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 

realizowania ustaleń podjętych na naradach koordynacyjnych, 

24) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń 

przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu Umowy. Polecenia powinny 

być wydawane na piśmie, 

25) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość 

Wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami 
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na drogach publicznych, drogach leśnych i dojazdach do terenu budowy. Wykonawca 

po zakończeniu robót, przywróci stan dróg dojazdowych do miejsca budowy do stanu 

sprzed rozpoczęcia budowy, 

26) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i 

oddania inwestycji do użytkowania,  

27) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie później 

niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót, kompletu dokumentacji powykonawczej 

28) zapewnienie udziału kierownika budowy/robót w czynnościach odbiorowych  

29) uczestniczenie w czynnościach odbioru (fakultatywnie) i usunięcie ewentualnych 

stwierdzonych wad i usterek, 

30) uporządkowanie Terenu po zakończeniu budowy oraz usunięcie wszelkich otworów 

technologicznych wykonanych na potrzeby odbioru robót, 

31) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy musi 

przedstawić wykaz podstawowych materiałów, natomiast harmonogram rzeczowo 

finansowy w terminie do 3 dni od podpisania przekazania placu budowy, do akceptacji 

Zamawiającemu. W przypadku braku uwag Zamawiający akceptuje przedstawione 

dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku 

akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do 

ich ponownego przygotowania, z uwzględnieniem przedstawionych przez 

Zamawiającego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni od daty ich zwrotu przez 

Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może 

wpływać na termin zakończenia robót. 

3) Przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy 

będzie określał: 

 okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

 kolejność Wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów robót  

 miesięczne przedziały czasowe rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub 

elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą).  

 kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do 

których wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu 

umowy. 

4) Przedmiot Umowy określony w § 1, będzie realizowany zgodnie z uzgodnionym przez 

Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo – 

finansowym stanowiącym załącznik do Umowy.  

5) Postęp robót winien odpowiadać ww. Harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych 

terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 

6) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie Wykonywania prac, niespowodowane 

działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie 

ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 (dwóch) 

dni po zdarzeniu. 

7) Zamawiający (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni 

zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

8) Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach realnego zagrożenia 

terminu zakończenia etapu I lub II inwestycji, opracuje w terminie 3 (trzech) dni nowy, 

aktualny Harmonogram i przedłoży go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 
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9) Po akceptacji Harmonogramu przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zgłosi uwagi do 

Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedłożenia Harmonogramu do 

zatwierdzenia, lub zatwierdzi Harmonogram w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia 

przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia. 

W przypadku zmiany terminów zakończenia robót, Wykonawca opracuje w terminie do 3 

(trzech) dni nowy, aktualny Harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany i 

przedłoży go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia Zamawiającemu (zapisy ust. 

7 stosuje się odpowiednio).   

10) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu program 

zapewnienia jakości, który powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót i sposób ich prowadzenia; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 zespoły robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne; 

 osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

 system (procedura) proponowanej kontroli (wskazania laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

 obsługę geodezyjną; 

 sposób oraz forma gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

proponowany sposób i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażenie w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe; 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania z załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 

11) Wykonawca oświadcza, że: 

1) dokonał szczegółowej lustracji na gruncie, terenu, na którym będą realizowane prace, w 

tym zapoznał się z istniejącą infrastrukturą i warunkami hydrologicznymi, celem 

rozeznania pełnego zakresu i charakteru robót związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ (wraz z 

załącznikami) i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.  

2) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze 

starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne 

uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie Wykonawca 

oświadcza, że brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zawarcia przez niego 

Umowy.  

3) otrzymał Dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 2 pkt. b) Umowy, 

w ilości po 1 (jednym) egzemplarzu każdego z wymienionych dokumentów, 

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub 

brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak 

również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących 

wskazywać na ich istnienie, 
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5) ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, do naprawienia, których 

mógłby być zobowiązany Zamawiający, spowodowane działalnością lub zaniechaniem 

Wykonawcy wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek 

osoby, w tym pracowników i osoby trzecie, wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce 

na Terenie budowy lub terenach przyległych do Terenu budowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny w całym okresie realizacji robót – od dnia przekazania Terenu budowy 

do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – za stan bezpieczeństwa i 

przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących 

przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 

poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie 

niezbędne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia 

z nim ugody. W przypadku, gdyby działania Wykonawcy nie doprowadziły do 

oczekiwanych rezultatów, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów,   

6) zobowiązuje się do Wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie 

niepowodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

7) nie będzie wykorzystywał Terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikających 

z Umowy, 

8) w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z projektami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. 

9) wyrażając zgodę na zawarcie Umowy oraz na terminy w niej określone, uwzględnił 

możliwość wpływu typowych dla danych pór roku warunków atmosferycznych na 

realizację robót a także konieczność dokonania ewentualnych przerw lub możliwość 

utrudnień mogących wystąpić w związku z typowymi warunkami atmosferycznymi. 

Typowe warunki atmosferyczne nie będą, więc okolicznością uzasadniającą zmianę 

terminów w wykonaniu robót względem Harmonogramu robót. 

§ 9 

Określenie warunków robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych oraz zasady 

ich rozliczania 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 

zamiennych oraz zaniechania robót. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu Umowy, nie powodując zwiększenia zakresu 

świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. 

3. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem 

analizy przez Zamawiającego. 

4. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 

zamiennych mogą:  

1) Wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej 

przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

2) Obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót 

lub etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 
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przesłanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie 

projektanta sprawującego nadzór autorski. 

6. Wprowadzone prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu do Umowy. 

§ 10  

Przedstawiciele stron 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będzie: 

  Dariusz Cuper tel. 41-394-27-19 wew.29 

  Michał Nowak tel. 41-394-27-19 wew. 32 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Kierownik Budowy - ……………...………………… 

oraz …………………………………………….. – przedstawiciel firmy 

3. Nadzór autorski będzie wykonywany przez Marcina Ludwiga 

4. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie …………………………………………. 

5. Zmiana przedstawicieli stron nie wymaga sporządzenia Aneksu. 

      

§ 11 

Podwykonawcy 

 

Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do samodzielnej realizacji zamówienia, przy 

czym część prac może być wykona przy pomocy podwykonawców.  

Dla ewentualnego podwykonawstwa:  

1. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 

budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub 

sprzeciwu przez Zamawiającego: 

1) Nie później niż 14 (czternaście) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania 

robót przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy 

z Podwykonawcą - zwaną w dalszej treści „umową podwykonawczą” - wraz z częścią 

dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót określonych w umowie 

podwykonawczej (lub wskazaniem części dokumentacji projektowej, której dotyczy 

umowa); 

2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, 

umowy z Podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach: 

a) umowa podwykonawcza nie określa stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

b) w umowie podwykonawczej strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 

/maksymalnej wartości umowy z tytułu Wykonywania robót; 

c) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu 

kosztorysowym), z których wynika wartość należnego Podwykonawcy 

wynagrodzenia; 

d) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy w sposób dłuższy (termin zapłaty) niż w niniejszej 

Umowie; 



PROJEKT 
 

S t r o n a  17 | 29 

 

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę 

zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

f) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej stron według 

zasad określonych w niniejszej Umowie; 

g) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców; 

h) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa; 

i) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony Podwykonawcy 

do realizacji Umowy, w tym podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót; 

3) Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę 

podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów; 

4) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej 

przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia 

przedstawienia Zamawiającemu umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może 

polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót; 

6) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca będzie 

uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu 

umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzględniającego w całości uwagi 

Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji umowy podwykonawczej; 

7) W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy 

podwykonawczej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od 

dnia jej zawarcia. 

2. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu umowy 

o roboty budowlane w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

zawartych umów, których wartość przekracza 5 000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) brutto. W 

przypadku, gdy wartość umowy nie przekracza kwoty, o  której mowa powyżej Wykonawca, 

Podwykonawca informuje Zamawiającego o zawarciu umowy dostawy lub usługi. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które 

są Wykonywane przez Podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i 

niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą. 
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6. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz  

z ich pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub 

brak roszczeń z tego tytułu. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla się od 

obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy. 

1) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

doręczenia tej informacji. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się kwotę wynagrodzenia 

zapłaconą przez Zamawiającego Podwykonawcy zwrócić Zamawiającemu na jego 

żądanie. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 

podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez 

Podwykonawców. 

10. Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz osób trzecich Wykonujących usługi 

objęte niniejszą Umową za nienależyte Wykonywanie Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec Podwykonawców. 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do umów 

zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami, z uwzględnieniem 

wymogu dostarczenia przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę zgody 

odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

§ 12 

Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane 

przez Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 

normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i 

stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty 

i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. Materiały powinny 

odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom 

określonym w Dokumentacji.    

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych 

wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 
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4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego (na zasadach 

określonych w § 2 ust. 1 ppkt.1 Umowy) wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu 

umowy.  

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4. winien w sposób jednoznaczny identyfikować 

planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych staje się integralną częścią umowy. 

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed planowanym składowaniem i 

wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość 

materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i 

wbudować w trakcie realizacji robót.  

8. Przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 7. 

winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie 

przedstawionym w ust. 4.  

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów (o 

których mowa w ust. 7.) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty 

opisujące materiały lub wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji 

projektowej i STWiOR. 

10. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust. 7. 

wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w ust. 4.   

11. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 7. 

stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia lub zakupu materiałów 

i wyrobów, których dotyczą ww. dokumenty. 

12. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów lub wyrobów, które uzyskały pozytywną  

opinię (akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy. 

13. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez 

inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami 

przedstawionymi w ust. 7. 

14. Czynności przedstawione w ust.13. winny zostać udokumentowane. 

15. Wykonawca dokonuje pobrania prób w obecności inspektora nadzoru (ewentualnie 

przedstawicieli Zamawiającego) zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. 

Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności 

materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do 

stosowania przy realizacji robót budowlanych. 

16. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia 

przez inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru 

potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów z 

wymogami określonymi w dokumentacji projektowej. 

17. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 

budowlanych, w tym Wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji 

projektowej, o których mowa w ust. 16. przeznaczonych do wbudowania znajdujących 

się na placu budowy i wbudowywanych:  

a. Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych lub 

wbudowywanych w ilości zgodnej ze STWiOR z uprzednim powiadomieniem 

Zamawiającego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i 

Wykonawca zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie 
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prób następuje zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania 

prób. Inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w 

laboratorium innym niż to, które Wykonywało badania przedstawione w ust. 15. 

b. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów 

budowlanych składowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru 

wstrzymuje składowanie lub wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów 

budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając 

jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę.  Inspektor nadzoru zwiększa 

częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót wykonanych 

niezgodnie z dokumentacją projektową. 

18. Wyniki analizy z pobranych prób inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w 

formie pisemnej wraz z ich interpretacją. 

19. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź 

jakości wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich 

protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez 

niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium.  

20. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 19. okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką 

budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 

gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, 

to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

21. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 

i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy 

są dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami 

przedstawionymi w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.  

22. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w 

stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji 

projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego  wykazie podstawowych 

materiałów i wyrobów budowlanych o którym mowa w ust 4. i 6. 

23. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na 

inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego  wykazie podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, 

jednak każda taka zmiana materiałów musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego 

oraz nie może zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu 

umowy. 

24. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w 

dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i 

być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz 

sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy. 

25. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w punktach 23 i 24 w każdym 

przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze 

sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego wykazu 

podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w 

obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 13 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji. 

1) Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości wykonanych prac. 

2) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3) Zamawiający może Wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być 

przedstawiony przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy 

o konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac.  

5) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi 

i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru końcowego stosuje się odpowiednio.   

6) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie Wykona 

napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez 

Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do 

usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć 

związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu 

usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 

Wykonawcę lub inny podmiot. 

7) Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rękojmi lub 

gwarancji za przedmiot umowy.  

8) Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wady 

i jej usunięcia w terminie określonym powyżej, Zamawiający w porozumieniu z 

Wykonawcą ustali termin usunięcia wady uwzględniający technologiczne warunki jej 

usunięcia. 

2. Rękojmia za wady. 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 

Umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Rozpoczęcie biegu rękojmi zgodnie z 

568 § 1 kodeksu cywilnego.  

5) O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wykrycia wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 

Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony Umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie. 
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3. Gwarancja, jakości. 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 60-cio 

miesięcznej gwarancji, jakości wykonanych prac.  

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym, licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót, 

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 

pkt 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

§ 14  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 (dziesięć) % kwoty brutto wynagrodzenia umownego, 
stanowiącego kwotę zabezpieczenia równą x zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie gwarancji lub 

gotówki  

3. Zamawiający zwraca, zabezpieczenie w wysokości 70 (siedemdziesiąt) % w terminie 30 

(trzydzieści) dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za 

należycie wykonany (podpisanie protokołu odbioru końcowego).  Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady wynosi 30 (trzydzieści) % 

wysokości zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 (piętnastu) dni od dnia upływu 

okresu rękojmi. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usunięcia. 

5. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie (wydłużenie) termin zakończenia robót, 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego 

zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem konieczności 

zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia.  

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed dniem zawarcia umowy na swój koszt i 

posiadać do dnia zakończenia robót następujące ubezpieczenia: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz 

następstwa finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy na sumę ubezpieczenia 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 

złotych), z limitem odpowiedzialności za jedno zdarzenie, nie mniejszym niż 10.000,00 

zł (dziesięć tysięcy złotych), 

2) pozostałe ubezpieczenia wymagane przepisami prawa oraz takie, które w przekonaniu 

Wykonawcy są potrzebne, aby w pełni pokryć jego zobowiązania wynikające z Umowy. 

2. Warunki ubezpieczenia nie mogą zezwalać na udział własny ubezpieczonego. 

3. Wykonawca okaże Zamawiającemu powyższe polisy wraz z dowodami zapłaty składek 

przed zawarciem niniejszej umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania opisanych powyżej ubezpieczeń przez cały 

okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót 

budowlanych. 

5. W przypadku wygaśnięcia którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem 

robót, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową polisę.  

6. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić 

od Zamawiającego w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka 

się również wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić od Zamawiającego z 

tytułu kwot nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zakładów ubezpieczeń, które 

wystawiły powyższe polisy, bez ograniczeń, oraz wszelkich kwot odejmowanych od 

płatności z tytułu ubezpieczenia, wynikających ze szkód poniesionych przez Wykonawcę, 

jego pracowników, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i/lub spowodowanych w 

robotach, materiałach, urządzeniach i wyposażeniu, gdy odpowiedzialność za nie ponosi 

Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zakładów 

ubezpieczeń ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca. 

7. Wykonawca zwalnia Zamawiającego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności i 

od wszelkich roszczeń, czy postępowań dotyczących jakichkolwiek szkód, kosztów, 

wydatków, opłat i zobowiązań, które mogą być prowadzone z tytułu: 

1) uszkodzenia ciała lub śmierci jakiejkolwiek osoby, pozostającej w związku z 

Wykonywaniem przedmiotu Umowy, 

2) uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek i czyjegokolwiek majątku nieruchomego lub 

ruchomego, jeżeli to uszkodzenie lub zniszczenie pozostaje w związku z Wykonywaniem 

przedmiotu Umowy, 

3) naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, przemysłowej, czy innych 

chronionych dóbr, które pozostają w związku z Wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego świadczeń określonych w ust. 

1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłaty w terminie 14 (czternastu) dni od 

otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

§ 16  

Zmiany w umowie 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w 

poniżej opisanym zakresie i w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z 

wyszczególnionych okoliczności. 

1) Zmiany terminów – przekazania Wykonawcy terenu budowy, odbioru końcowego 

zadania, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 

spowodowana może być: 

a) działaniem siły wyższej (przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie o charakterze 

przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takim, nad którym 

człowiek nie panuje: 

 przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu 

zapobiec, które uniemożliwia jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 
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 za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i 

związanych z tym zmian warunków atmosferycznych.  

 jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła Wykonywać 

swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie 

powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie 

sposób i zasady dalszego postępowania; 

b) działanie sił przyrody (np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach), winno być 

potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.), 

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, ·w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne nie przewidziane w SWZ, odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności  

istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp. Podstawą do zmiany terminu nie będą 

warunki wilgotnościowe i poziom wód gruntowy „typowy” dla terenu objętego 

zakresem robót. 

d) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym. 

e) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organ administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej;  

f) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac; 

g) wprowadzeniem robót zamiennych. 

h) robotami dodatkowymi. 

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin 

wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą, 

przy czym zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn nieznanych Stronom 

w chwili zawierania Umowy. 

Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 

stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 

wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do 

Umowy w formie pisemnej. 

2) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu 

Umowy okoliczności, które nie były znane Stronom.  

a) Zamawiający określa następujące zasady zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

- spowodowanej obniżeniem, jakości przedmiotu Umowy  

- spowodowanej wykonywaniem robót dodatkowych. 
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- spowodowanej wykonywaniem robót zamiennych, 

b) Zmiany, o których mowa powyżej, będą wprowadzane do Umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji 

Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy (wraz z uzasadnieniem) 

dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

c) Wykonawca obowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie 

informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność 

żądania Wykonawcy. 

3) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4)  Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 

5)  Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, 

wywołujące potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

6) Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1.  Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 

2) Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu 

Umowy lub opóźnienie robót w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

przekroczy 21 dni roboczych, 

3) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy 

w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystąpi do odbioru Terenu budowy lub w 

przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 5 

(pięciu) dni roboczych, od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od 

Zamawiającego, 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi  

i Dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 

sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jednakże 

odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 

wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  

5) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą Umową przy udziale Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego,  

6) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części Umowy, 

7)  Skieruje, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osoby bez odpowiednich 

kwalifikacji lub uprawnień 
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2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający 

opóźnia się z przekazaniem Terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

4.  Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 

gwarancje, rękojmia za prace/ roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 

odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na własny  koszt, 

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do 

porozumienia w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 

Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, 

3) W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Zamawiający sporządzą szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 

stanu na dzień odstąpienia od umowy,  

4) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 

zgodnie z Dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej 

Umowie,  

5) Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Za roboty prawidłowo 

wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas niezafakturowane 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego,   

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) dni po 

podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone. 

6.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający 

zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie 

od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w 

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w 

tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego 

spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień, termin, w ciągu, 

którego Zamawiający może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę 

uzasadniającą odstąpienie od Umowy. 

7. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części w zakresie robót 

niewykonanych do dnia odstąpienia (ex nunc). 

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności,  

o których mowa w ust. 5, Zamawiający Wykona te czynności z możliwością obciążenia 

Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą 

wiążące dla Stron. 
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§ 18  

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne 

z niniejszą Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy 

czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  

w następujących wypadkach: 

1) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, w 

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia Umowy, 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy zgodnie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego Umowy, 

3) Maksymalna wysokość naliczonej kary nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia 

umownego   

4) każdego przekroczenia terminu zakończenia robót Umowy lub terminu wykonania 

przedmiotu umowy, w wysokości 2 (dwóch)% wynagrodzenia umownego brutto za 

całość wynagrodzenia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od upływu 

terminów umownych z zastrzeżeniem, że wysokość naliczanych kar umownych nie może 

przekroczyć 20 (dwadzieścia)% wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia brutto Umowy, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym, 

przeglądzie gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po 

okresie rękojmi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 1000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1 (jednego)% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia Umowy, za każdy stwierdzony 

przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 

(jednego) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia Umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 (jednego) % wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

9) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 14 ust. 2, w wysokości 1 

(jednego) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w 

§ 6 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

10) za nie Wykonywanie w terminie pisemnego polecenia Inspektora nadzoru, dotyczącego 

realizacji przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) 

za każdy przypadek naruszenia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, w wysokości 1 (jednego) % wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

w wysokości 20 (dwadzieścia) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia  

Umowy.  

4. W przypadkach określonych w ust. 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, 

w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku 

niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka będzie się 

należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez 

Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą Umową. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych  

w niniejszej Umowie podstaw do ich naliczenia. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy na mocy 

zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają 

zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w Umowie, przy określaniu stron umowy. 

Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne 

również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, chyba 

że druga strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to Strony 

powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 

zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu Umowy. 

4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Realizacja zapisu ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólne  

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 

1740 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.). 

8. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

 załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z załącznikami; 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001740
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001740
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 załącznik nr 2 – SWZ; 

 załącznik nr 3 – „Dokumentacja”; 

 wzór karty gwarancyjnej 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

10. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania 

osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji 

związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą 

drogą informacji o Lasach Państwowych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. 

Dz.U.  z 2020, poz. 1913 z późn. zm.).  

11. Wykonawca, Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)  oraz 

przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

12. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 

dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników. 

13. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają 

własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub 

odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron 

Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001913
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001781

