Specyfikacjia Warunkow Zamowienia —Projektowane postanowienia umowy (PPU)
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowieri uszczegotawiajacych i korygujacych,
a wynikajacych z tresci ztoZonej oferty i postanowieri S
SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)
zawartej W dniu ......eeeciiiiiinienneen, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ... (kod miasta) przy ul. ...ccuceeiiiiiiiiii e,
wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .................
REGON: ......ccceevus NIP: oo

zwanym/qa dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

albo

= 11 L= 1 o 1T
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

W ettt (kod miasta) przy ul. ......cooveviiiiiiiriiee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ...cccoevrernnee NIP: oo

zwanym/3a dalej ,,Wykonawca”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo
Panem/Pania Panem/Paniq .....ccooounnnssssnnnns
prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firma ,.......... i zg;wadzacym/ ,? :;ZIafjlnosc gos;i)(c:)(:jarcza pocf
przy ul. ... kod ..o ; wpisang do Centralnej W iszr;,m.ac.)mCelr)ltr;/Ine: EW|denC| : Informac’|
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej P . 4 - ) ; ) )
REGON: NIP: o Dziatalnosci Gospodarczej
Lo T REGON: ............. NIP: .o
dziatajgcymi w formie spdtki cywilnej pod nazwg ,......c.cccccvennne " s.c. z siedzibg W ..o (kod miasta) przy
Ul e ,
REGON: ..o NIP: o

zwang dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
.................. ) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

Wykonanie oswietlenia boiska sportowego przy ul. KoHataja, os. Stawiecice w Kedzierzynie-Kozlu, w ramach
zadania: Uzupelnienie oswietlenia na obszarze Gminy

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu

budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: PROJEKT 3 Marek Pelc, 44-200 Rybnik ul. Sw. Antoniego 1 oraz
zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy) obejmujgcym m.in. nastepujgce prace:
1) Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm- 155m, 2) Folia ochronna niebieska o grubosci 0.4-0.6 mm do ukfadania w
ziemi nad kablami elektrycznymi i energetycznymi- 172m, 3) Fundament pod maszt o$wietleniowy h=10 m- 1 szt.,
4) Kabel energetyczny YKXSz0-0,6/1kV 5x10mmz2- 172,0m, 5) Kabel energetyczny YKYz0-0,6/1kV 3x2,5mm2- 30m,
6) Maszt o$wietleniowy stalowy, ocynkowany, h=10m- 1 szt., 7) Ogranicznik przepiec typ 2+3, IP65, przeznaczony do
ochrony o$wietlenia LED- 2 szt., 8) Oprawa Al (projektor oSwietleniowy) - Oprawa oswietleniowa zgodna z opisem
zawartym w projekcie instalacji elektrycznej- 6 szt., 9) Poprzeczka na reflektory do masztu o$wietleniowego- 1 szt., 10) Rura
ostonowa o $rednicy 50mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe
wewnetrzng, o konstrukgji scianki zapewniajacej bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowa, ze ztaczem mufowym lub innym o
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podobnym znaczeniu- 172 m, 11) Uziom pretowy wbijany fi20, sktadany, kompletny o dtugosci 3m (2 x 1,5m), stal
ocynkowana ogniowo- 2 kpl., 12) Wktadka bezpiecznikowa do ztgcza stupowego, 16A- 1 szt., 13) Ztgcze stupowe- 1 kpl.

2. Wykonanie zamoéwienia obejmuje rowniez nastepujace czynnosci:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢ plikow
zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona
informacja o zastosowanym uktadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone
na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot.
map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujgcymi
warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwodéw o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy -
punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez
przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajacy w dniu odbioru robét bedzie wymagat od wykonawcy : dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art.
12c ust. 1, klauzulg urzedowg, o ktdrej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiordw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o
ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji.

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie witasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

5) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

6) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.

7) Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robdt objetych niniejszg umowg zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a)Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci

typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. — nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje

Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport

odpaddw.

b)Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w

okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

c)Nie p6zniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany

udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot

odpaddéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to

z przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng rdznice.

8) Prdby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

9) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegélnosci na uwidocznieniu
ogdlnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy.

11) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostate zabudowane
urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie
gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

12) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt.

13) Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajacy do placu budowy ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.
14) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i posianiem
trawy w miejscu prowadzonych robot.
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3. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedlozy¢
Zamawiajacemu oplacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Suma gwarancyjna na wartos¢: 100 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

4. Szczegotowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktore s obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji  przedmiotowego
zamowienia.

5. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, zwanych
rowniez ,STWIORB"”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

6. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rdzne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;
3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych
4) czynnosci i roboty wymienione w §1 ust.1 i ust.2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.
2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktorym realizowane sg roboty budowlane.
3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjag projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w cze$ci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki rob6t sg mu

znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
4. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
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10.

11.

12.

13.
14.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robdt W zakreSie .........cccoovcevevveeeeveeiveieinens objetych
niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom3¥) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego ha zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni  zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy  (przy

wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca skfada oswiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych roboét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow
sadowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
przystugujacych mu  wierzytelnosci z  jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujacymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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25. Zamawiajacy wymagda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikow Wydziatu Inwestycji, Remontow i Eksploatacji w osobach:
Jagoda Zmarz - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Andrzej Reczek — Zastepca kierownika Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
1.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy — branza elektryczna W 0SODIEI i *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .........ccceeeeeeeneeens *) i nr zaswiadczenia PIIB .........cccccvveevivennnnne *%)
§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczatltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na
KWOLE: .o zt

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;

5)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajagcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum 100 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowaé swa
wazno$¢ do dnia dokonania odbioru korncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdw podmiotdw trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajacg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;
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10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktdw, linii i poziomdéw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokét robot
zanikajacych );

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

19) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piSmie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robot do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungé - odméwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usung¢, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy jedng fakturg koncowa:

1) opiewajgca na kwote wynagrodzenia okreslona w § 6 ust. 1, zostanie wystawiona z uwzglednieniem ust. 2-6.
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10.

2. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Protokot, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi

nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia

przedtozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdéw okreslonych w ust. 2-4
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

7. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3)nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana.

8. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury ale nie poézniej niz
w terminie 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajacego za szkode, ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczagcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.
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§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyzhaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;1

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

w__ przypadku  nieprzediozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0oséb wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 20 %

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6

ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbior
koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajagcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:
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w formie ... waznej do e .
2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie wusungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOIJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.

3. Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajacy bedzie miat
prawo usungé¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajagce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie¢ rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarandji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdéwienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robdt.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkdéw opdznienia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystapi do usuwania wady nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegolnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust.

1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z

tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwloke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
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2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwitoke dtuzsza niz 30 dni w zapfacie faktury czesSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego
wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia.;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest
protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez
osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot

zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych
czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamowienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych
wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany
terminu umownego;
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2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywiotowej lub warunkdéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakos$ciowych realizowanych robdt. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢c na pisemny
umotywowany whniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajacg szczegotowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw
odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztdw. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢
wylacznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w

postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy

zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym

do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu

Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w

zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat

sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia

dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ...............

(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do

zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:
roboty elektryczne,
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
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2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
t.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji umowy zwigzane z roszczeniami cywilnoprawnymi, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Przed wszczeciem postepowania
sadowego Strony zobowigzujg sie jednak poddac spor mediacji, prowadzonej przez mediatora wskazanego przez Sad, o
ktérym mowa zdaniu pierwszym, zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego (Rozdziat 1. Mediacja i
postepowanie pojednawcze).
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3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3)
4)

4.

Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 do umowy nr

Nazwa firmy

Miejscowos¢, data

Wykonanie oswietlenia boiska sportowego przy ul. KoHataja, os. Stawiecice w Kedzierzynie-Kozlu, w ramach

zadania: Uzupetnienie oswietlenia na obszarze Gminy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udzial
w ofercie
Dopuszczalna (podaje Cras Podwyko-
Lp Zakres rzeczowy warto§¢ graniczna | \Wykonawca) Kwota realizacji nawstwo
’ Zamawiajacego [%] brutto [z}] dni
o [dni] TAK/NIE
[%]
1 2 3 4 5 6 7
Roboty elektryczne — o§wietlenie boiska
1. |sportowego przy ul. Kolataja, os. Stawiecice od 0% do 100%
2. | Roboty demontazowe
3. | Zasilanie o§wietlenia, roboty kablowe
4. | Oswietlenie boiska sportowego
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