Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia —Projektowane postanowienia umowy (PPU)

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowieri uszczegotawiajacych i korygujacych, a
wynikajacych z tresci ztoZonej oferty | postanowieri SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)
zawartej w dniu ....coovveeiiiiinieeeeinn, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

REGON: 531412912, NIP: 7492055601
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ... (kod miasta) przy ul. ...coceeviiiiiiiiie e,
wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .................
REGON: ......ccceeveus NIP: oo

zwanym/qa dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

2t m e ————————————————————

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

Panem /Panig ciiciiuieiereimimeimreinsrrs s arararara R RaRnR
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

W ettt (kod miasta) przy ul. ......cooveviiiiiiiriies
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ...cccoevrernnne NIP: (i

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

PANEM/Pania eeeeeeesreseseseesssseees Panem/Pania re————

prowadzacym/q dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ,.......... Y, EE;V;adzacym/ ,? prdzillaﬁlnosc gos;l)(zjarcza p°‘?

przy ul. ... kod ..o ; wpisang do Centralnej wpisar;’a;)md"c.)“lCentraIne]: EWIdenC]I : Informac3,|

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej . - ;

REGON: ....covreee NIP: oo 0 Dziatalnosci Gospodarczej

REGON: ............. NIP: .cooee

dziatajgcymi w formie spotki cywilnegj pod Nazwg ,.....cccceceeeeenans " s.c. z siedzibg W ..o (kod miasta) przy
Ul e ,
REGON: ....ccoeeiiieeecieeeeieeee NIP: o

zwang dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji (pismo
zdnia .oceeeeiieenn. ) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okre$lonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez RDK PROJEKT Sp. z o.0. z siedzibg w Bielanach Wroctawskich przy ul. Wroclawskiej 24/3, oraz
obejmujacego roboty budowlane w tym:

1) budowe Sciezki pieszo-rowerowej;

2) budowe Sciezki rowerowej;

3) budowe ciggu pieszo-jezdnego;

4) budowe chodnikéw;

5) budowe drogi lesnej;

6) budowe ktadki nad kanatem Gliwickim;

7) budowe oséwietlenia;
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8) zabezpieczenie sieci teletechniczne;j.
2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu do dnia zgtoszenia wykonanych robot, w formie
papierowej i elektroniczne;j.

2) Wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng, w czterech
kompletach (w tym 2 komplety na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod
obiekty. Zamawiajgcy w dniu odbioru robdt bedzie wymagat od wykonawcy: dokumentacje geodezyjna, zawierajgcg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1,
klauzula urzedowa, o ktdrej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentdw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktére mapa ta
zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wtasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie).

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu jej
(w odpowiednim terminie).

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane.

7) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.

8) Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robdt objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) odpady - w tym rdwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie,

korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwloki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub

przekazac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw.

b) sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w okresie nie dtuzszy

niz termin realizacji przedmiotu zamowienia.

) nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych

robdt odpaddw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub

wyjasniajac pisemnie ewentualng roznice.

9) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika.

10) Przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociggowych: uwzglednienie wymogdw MWiK zawartych w dokumentaciji.

11) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlanymi.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdinego stanu placu budowy

przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych
CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji

elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru.

14) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen

na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji.

15) Zatadunek i wywdz (transport)- materiatow z rozbiorki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego; z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zamiar ponownego wykorzystania
nastepujgcych materiatéow z rozbidrki: ptytki chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidziec czysty sposob
ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajagcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywaé
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W trakcie
przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposdb zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki, dokonujgc
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

16) Wykonanie wycinki drzew i krzewow, ktore nalezy pocigé na odcinki o dt.120 cm, uformowac je stosy na placu budowy lub w
jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. W razie koniecznosci réwniez wykonanie wycinki
wystajacych korzeni oraz robdt zwigzanych z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany w takim wypadku
przygotowac protokdt brakarski Scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyjgé cene zgodnie z
zarzadzeniem nr 2061/0SR/2022 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 14.07.2022 jak dla drewna opatowego (80 zI/ mp.).

17) Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m zgodnie z zatgczonym planem nasadzen i urzadzania zieleni oraz
sporzadzenie mapy nasadzen z wykazem zastosowanych sadzonek. Przy nasadzaniu drzew nalezy zastosowac 3 paliki o wysokosci
nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo.

18) Wykonanie dodatkowo nasadzenia 22 szt. drzew zgodnie z zatagczonym do umowy projektem nasadzen zastepczych.

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt.

20) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.

21) Wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

22) Wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikajace z warunkdw i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy.

23) W ramach gwarancji utrzymanie zieleni w okresie 6 miesiecy od daty odbioru korcowego robdt stanowigcych przedmiot umowy,

obejmujace pielegnacje roslin w ramach wykonanych nasadzen, w tym wymiane uschnietych roélin, nawozenie, przycinanie i
podlewanie roslin oraz trawy, koszenie i dosianie trawy, na zasadach okres$lonych w dokumencie ,,Wytyczne ksztattowania
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24)

10.

zieleni z dn. 04-02-2021r", stanowigcymi zatgcznik do umowy. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania
prowadzonego utrzymania zieleni w postaci prowadzenia zeszytu utrzymania i pielegnacji zieleni, powiadamiania Wydziatu
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Kedzierzynie-Kozlu, Ogrodnika Miejskiego, ktory nadzoruje i odbiera wszelkie prace
zwigzane z urzadzaniem, utrzymaniem i pielegnacjg zieleni.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby zamiast wskazanej na dzialce 701/20 w projekcie wykonawczym
nawierzchni z kruszywa, wykonano odbudowe istniejacej nawierzchni z kostki. Ponadto Zamawiajacy wytacza
z zakresu roboty na dziatce nr 211, w tym polegajace na odbudowaniu ogrodzenia oraz bramek wejsciowych.

Szczegotowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 24. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacig Warunkéw Zamodwienia, Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizaciji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdélnymi dokumentami skifadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym
poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rdézny zakres $wiadczen lub rdzne standardy ich wykonania,
za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest z najpdzniej z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 1 500 000,00 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne, pod warunkiem
spetnienia wymogdw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB - udokumentowanych wynikami badan gruntu,
przedtozonych Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbidrkowych spetniajacego
wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przedtozonych Zamawiajgcemu.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110,
z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymagda, aby taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we
flotach pojazdéw wksazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w pkt 9 Wykonawca:

1) przedtozy o$wiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajagcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia obejmujacych ilos¢ tych pojazdéw, numery rejestracyjne tych pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji rob6t budowlanych i czynnosci stanowigcych przedmiot przedmiotu zamdwienia - ...... dni kalendarzowych
liczonych od daty przekazania placu budowy; (zgodnie ze ztozong ofertg).

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robdt budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1 i 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie obowigzywania
gwarandji.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z zarzadcg i uzytkownikiem terenu, na

11.

ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowg oraz
postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do

przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
3.  Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot s3 mu znane.

Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na
placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sdb w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt W ZaKreSie ..........cccvciiveuiiicuicieiceecceee e objetych
niniejszg umowa zleci do realizacji podwykonawcom3¥) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi¥).

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

[e)}
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca
wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét
budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego,
kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
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24.

25.

niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile s3 juz mu znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamodwienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikdw Wydziatu Inwestycji, Remontow i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskie - Kierownika Wydziatu IRE
Andrzej Reczek — Z-ca kierownika Wydziatu IRE
Roman Lotarewicz

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

3.

1.Branzy drogowej......corvrumremsansassansans ’

2.Branzy mostowe] : .......corurmnnunns ’

2.Branzy elektrycznej: ......ccureiramrenrassesnansasnannans ,
3.Branzy teletechnicznej : .....c.corcieirrninnreinrannnnan

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

Dodatkowo Zamawiajgcy powotuje inspektora w zakresie urzadzenia zieleni i jej pielegnacji w osobie............ccccvveiviienennnn,
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODIE:  .......ccciiiiiiiiiiiiniii e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane Nr .......c.ccceevveeveiinns *) i nr zaswiadczenia PIIB .........ccccocvveevrvennnnne *%)

Kierownika robot-branza elektryczna W 0SODIEI  .ooiiiiiiiiiiii e **)  posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ........cccoceeeeveninns *) i nr zaswiadczenia PIIB .........c.ccccoeevveiienenee *%)

Kierownika roboOt-branza mosStowa W 0SODIE: .......ueeiiieeiiieesiiieesisiesssieessreesssreessreessreesens **) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......cccceevveeennne. *) i nr zaswiadczenia PIIB ..........c.cccoeeueueeeeee. *)

Kierownika robot-branza teletechniczna W 0SODIEI  ..vviiiieiiiiei i **) posiadajacego
uprawnienia budowlane nr .........ccoceeeevennnns *) i nr zaswiadczenia PIIB ............ccceeevvevnene. ko)

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACJA
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i
ustug VAT) na

0L 11T S *%)
przy czym wynagrodzenie bedzie ptatne w latach:
1)  wroku 2022 — ptatne do kwoty 300 000,00 brutto
2) w roku 2023 - pozostata kwota wynagrodzenia.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

3. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, Strony moga dokona¢ waloryzacji
wynagrodzenia umownego, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, ustalany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszany w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego
przekroczy (+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do wartosci tego wskaznika aktualnej w dniu ztozenia oferty przez
Wykonawce.

4. Waloryzacja moze by¢ dokonywana nie czesciej niz raz na kwartat w nastepujacy sposob:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy, poczawszy od miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktérym zawarto Umowe,

2) waloryzacja moze zostac¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w zakresie robét odebranych;

3) waloryzacja nastapi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
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przy czym poziom/wysoko$¢ waloryzacji wynagrodzenia bedzie stanowit rdznice pomiedzy wartoscig tego wskaznika

aktualng w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce a wartoscig obowigzujgcg w okresie obejmujgcym waloryzacje;

4) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktérym ukazata sie

publikacja wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3;

5) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu

Statystycznego aktualny wskaznik do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

6) w przypadku, gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej

zblizone wskazniki, publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

7) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub

kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 3-5, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres dtuzszy

niz 12 miesiecy, z zastosowaniem zasad okre$lonych w ust. 3-5.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 3-5,

Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcdw, ktorych umowy spetniajg warunki okreSlone w ust. 6 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcdw oraz wskazaniem termindw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcéw,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Niezaleznie od postanowien ust. 3-5, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

7)

8)

Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru roboét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia OC od

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum 1 500 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej polisy
wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa waznos¢ do dnia dokonania
odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie dane
zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotdw trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przedtozy umowe okreslajgcg warunki
wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz.
itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomdw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwal bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach
oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzgdkowe mogg zostac
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wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Wykonawca ma obowigzek ztozenia i prowadzenia zeszytu utrzymania zieleni. O wykonywanych czynnosciach nalezy
powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska , UMKK, Ogrodnika Miejskiego , ktéry nadzoruje i odbiera roboty zw. z
wykonaniem i utrzymaniem zieleni.

14) W sytuacji planowanych utrudnien w ruchu zeglugowym, w tym prowadzenia prac z wykorzystaniem jednostek ptywajacych,
Wykonawca robét zobowigzany jest dokonac przed rozpoczeciem prac stosownych uzgodnien z Dyrektorem Urzedu Zeglugi
Srédladowej we Wroctawiu oraz administratorem drogi wodnej.

15) W przypadku realizacji inwestycji trwajacej ponad 30 dni z wykorzystaniem jednostek ptywajacych obowigzkiem Wykonawcy
jest sporzadzenie ,Instrukcji pracy i ruchu jednostek ptywajacych podczas rob6t" oraz przedtozenie jej do zaopiniowania i
zatwierdzenia przez administratora drogi wodnej Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédligdowej we Wroctawiu przed rozpoczeciem
robot.

16) Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzgodnienia z Dyrektorem Urzedu Zeglugi Srédladowej we Wroctawiu oraz
administratorem drogi wodnej dodatkowego oznakowania nawigacyjnego oraz zasad ruchu zwigzanych z prowadzeniem
prac.

17) Nalezy powiadomié z 7 dniowym wyprzedzeniem Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédladowej we Wroctawiu o planowanym
rozpoczeciu i zakonczeniu robdt. )

18) Zgodnie z wytycznymi Urzedu Zeglugi Srédladowej nalezy wykonaé oznakowanie dla ruchu zeglugowego pod kfadka. Na
ktadce zamontowane zostang nastepujgce znaki:

« A.10-zakaz przejscia poza skrajnig-4szt. (po 2 szt. z kazdej strony),

« C.2 - ograniczona wysoko$¢ przeswitu nad zwierciadtem wody - 2 szt. (po 1 szt. z kazdej strony),

+ D.la - zalecenie przejscia w obydwu kierunkach - 2 szt. (po 1 szt. z kazdej strony),.

Znaki zeglugowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowych. Znaki zeglugowe nie moga zaniza¢ wysokosci przeswitu.

19) Po zakonczeniu prac nalezy wykonac tratowanie dna kanatu w miejscu prowadzenia robdt i powiadomic¢ Delegature Urzedu
Zeglugi Srédladowej w Kedzierzynie-Kozlu o wyniku sondowania i wizji lokalnej oznakowania ktadki znakami zeglugowymi.

20) Nalezy zabezpieczy¢ koryto Kanatu Gliwickiego przed powstajgcymi w trakcie robdt zanieczyszczeniami, a w przypadku
dostania sie zanieczyszczen do koryta, Wykonawca winien natychmiast usuna¢ je poza koryto.

21) Wszelkie prace wykonywaé w sposéb zapewniajacy, iz wody powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone,

dotyczy to szczegdlnie pracy sprzetu zmechanizowanego.
22) Utrzymywac w dobrym stanie technicznym i petnej sprawnosci technologicznej ktadke nad Kanatem Gliwickim.
23) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robdt zanikajacych );
24) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;
25) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;
26) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;
27) Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;
28) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;
29) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wtasciwych instytucji;
30) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.
31) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych
w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:
a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawierac bedzie informacje nt. facznej ilosci pojazdow,
w tym tacznej ilosci pojazddéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacja
w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;
b) przedtozenie oSwiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia
ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania pojazdu;
¢) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pi$mie przy zachowaniu termindw okreslonych w § 2
ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot do
dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
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10.

11.

12.
13.

Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakoniczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usung¢ - odmoéwi odbioru tych robdt i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu ujawnionych w nich
wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zada¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegolnych elementdw robot w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wezesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanejw § 6 ust. 1, z tym Zze suma wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czeSciowych
wystawionych i ptatnych w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robot

wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru

inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez

kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce

lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy

przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury

koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do

wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,

przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji

odebranych robot budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastgpi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
szkode , ktdra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczagcymi mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)  za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;
2)  za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;
za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;
za zwloke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystagpienie do usuwania wad;
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie
wad;
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy
pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzier opdznienia liczony od
dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;1
w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;
z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1;
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 6, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 14 pkt 1
lub 2, w terminach tam wskazanych, jest rbwnoznaczne z brakiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1

za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr koricowy powinien
sie rozpoczaC i zakonczyc.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody,
kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 5
%o wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

.......................... *%) 74
X101 0 11 *%)

! Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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w formie ... waznej do i, .

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy  Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w  trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamodwienia wg niniejszej umowy

Na okres ......ccoveees 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. (zgodnie ze ztozona ofertg).

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin. Zamawiajacy bedzie miat prawo
usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1
pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen i instalacji na
obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac
czynnosci konserwacyjnych, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade réwniez
po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie os$wiadczajq,
iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
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dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakonczeniem
odbioru koncowego robdt.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czeSci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane
zZ usunieciem skutkéw opdznienia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i migjscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin
na usuniecie wady. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej naprawy.
Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Zamawiajacego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 9 dotyczgcego wymagan wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W

przypadku odstgpienia od umowy w czesSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy

wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia
zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda pisemne

uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub ustawy
Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej — do
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chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Wartos¢ potracenia wylicza
sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku,
gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
potragcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robo6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.
2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie Srednich
ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogodlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i
materiatow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpic¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt
zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow
ogoinych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci
wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktdrych wystgpienia nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub
osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywiotowej lub warunkdéw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,3

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;®

% Dotyczy umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy
® Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®
5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje
zawierajgcg szczegotowg kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w
szczegdlnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdinych pracownikdw realizujgcych umowe,
zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze
odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposdb uzasadniaC proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztoéw realizacji zamowienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich
Zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci
aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymadajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego/ w zakresie
zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty drogowe;

2) roboty mostowe;

3) roboty elektryczne;

4) roboty branzy teletechnicznej.

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesigcy
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3.

»

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci
zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji umowy zwigzane z roszczeniami cywilnoprawnymi, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Projekt nasadzen zastepczych.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik doumowy ettt st sa st et e eas

Miejscowosé, data
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Nazwa firmy

Budowa $ciezki pieszo-rowerowej os. Blachowniaw Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udzial
Dopuszczalna .
. w ofercie
warto$é Czas Podwyko-
graniczna . Kwota o nawstwo
Lp. Zakres rzeczowy .. (podaje realizacji
Zamawiajacego Wykonawca) brutto [zl] [dni]
TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
Roboty drogowe
1. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe .................. zt brutto
2. Wycinka drzew i KIzewoOw............cc. coovnveiininnne. zt brutto,
3. Roboty ziemne...........c.coeiiiiiiiniiiii z} brutto,
4. Nawierzchnia bitumiczna ciagu pieszo-jezdnego........ zt brutto,
5. Budowa drogi lesnej po §ladzie istniejacej................ z} brutto
6. Budowa drogi lesnej po nowym $ladzie................ zt brutto
1 7. Naw%erzchn%a s:c%e?k% pieszo-ro»yerowej ................ zt brutto d0 50%
8. Nawierzchnia $ciezki rowerowej ......... ...zt brutto
9. Nawierzchnie z kostki i pozostate nawierzchnie
........................ z} brutto
10. Elementy drogowe, krawezniki, odwodnienia, odblaskowe
........................ z} brutto
11. Urzadzenia bezpieczenstwa i docelowej organizacji ruchu
................ z} brutto
12. Urzadzenie zieleni, nasadzenia, utrzymanie zieleni
..................... zt brutto
Roboty mostowe — budowa kladki nad Kanalem Gliwickim
1. Konstrukcja ktadki ... zt brutto
2. Zabezpieczenie powierzchni betonu ..................... z} brutto,
2 | 3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali...................... zt brutto, Do 45%
4. Wyposazenie obiektu mostowego ..................eeen. zt brutto,
5. Odwodnienia, drenaze..................cooeevievininnnn.n. 7t brutto
6. Roboty ziemne i wykonczeniowe, nasypy ................ z} brutto
7. Procedura odbiorcza, probne obcigzenie.................. zt brutto
Roboty elektryczne o$wietlenia drogowego
1. Roboty kablowe, ..........ccoevviuiiiiiiiiiiaiinnns zt brutto
3 | 2. Budowa o$wietlenia, drogowego ........................ zt brutto, Do 15%
3. Budowa o$wietlenia ktadki ............................. 71 brutto,
4. wykonanie i wyposazenie szaf o§wietlenia ............ zt brutto,,
5. Uruchomienie, proby odbiorcze™. ..............ccceeenn. z} brutto,
Roboty telekomunikacyjne
4 1. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej ORANGE Do 2%
........................ 71 brutto,
2. Zabezpieczenie rurociagu kablowego T-MOBILE
........................ 71 brutto,.
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3 wartoS$ci
granicznych, w % ,,0d do”. Wykonawca wprowadzi wlasciwe Suma [%] Suma [21]

dane procentowe w Kol. 4, mieszczace sie
w wartoSciach granicznych, tak aby ich suma wynosila 100 %

Razem
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