POLSKI D
tAD BGK
_—_— g
Gmina Wisznia Mata tel. (71) 308-48-00
55-114 Wisznia Mata fax (71) 312-70-68
ul. Wroctawska 9 Www.wiszniamala.pl
UMOWANR ...........
Zawarta w dniu  ........... w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mafa, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:
Wajta Gminy — Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Czanieckiej

zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajagcym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcay

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1. Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (j.t Dz. U. z 2024r poz. 1320 zwanej dalej ustawa Pzp) —
postepowanie w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji ogtoszony w Biuletynie Zamowien Publicznych pod
[

2. Oferty Wykonawcy - stanowigce] integralng czes¢ niniejszej umowy.

81
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym w Piotrkowiczkach
obejmujgcych m.in.:
- wymiane niektérych elementéw wiezby dachowej i wzmocnienie konstrukcji dachu
- wymiane pokrycia dachu wraz z wykonaniem niezbednych prac towarzyszacych
- wykonanie nowych orynnowan i obrébek blacharskich
- montaz okien potaciowych
- roboty wykonczeniowe
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamédwienia opisuje ponizsza dokumentacja:
A. Projekt budowlany i wykonawczy pn: Przebudowa budynku gminnego z dostosowaniem do funkcji mieszkaniowej i punktu
przedszkolnego wykonany przez: BAPS Biuro Projektow
B. Specyfikacja techniczna
C. Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami
D. Przedmiary robat.

Uwagall!ll
Zataczony przedmiary robdt stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ ilosci i charakter prac oraz dokonac¢ wyceny prac, opisanych w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie z wtasnym rozpoznaniem
przedmiotu zamowienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robdt Zamawiajgcy
za wiasciwe uzna zakres roboét oraz ich ilosci zawarte w dokumentacji projektowe;j.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie: do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilg przekazania placu
budowy do czasu odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ prawng i finansowg za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robdt. Ponadto
Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnosé za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujgce sie na terenie budowy lub


http://www.wiszniamala.pl/

3.

uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego
zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

. Strony ustalaja, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do ............miesiecy. Za date zakoniczenia realizacji

umowy uznaje sie date ztozenia zawiadomienia o zakoriczeniu robét.

Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunigciu w przypadku wystgpienia wskazanych ponizej

okolicznosci z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w ktérych

wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a). jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.

b). gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunkdéw atmosferycznych panujacych w strefie
wykonywania robdt (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe typu: powddz, gradobicie, traba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okredlonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkdow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c). dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas dziatania sity wyzszej
oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne
w stosunku do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym
uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie byto
obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.: powodzie, pozary,
wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujace uszkodzenia waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci
zaburzen zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.),
akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg
lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze szczegétowym wskazaniem ilosci i
rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapéw robot oraz przedstawi¢ informacje
dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity
wyzszej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i
wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.

d). realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan— o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem
niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawca lub
innymi podmiotami, ktorych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

e). gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych robot,

f). koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g). bteddw w dokumentacji projektowej potwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie. Wéwczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;

h
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. wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji

panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

i). gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

j). koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych

rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze

stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5 ustawy PB lub zmiany stanu



prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k). wystgpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych
przeszkdd, ktore beda kolidowaty z wykonaniem robét. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo$¢ dni niezbedng do usuniecia ww. przeszkdd terenowych;

). wystgpienia innych okolicznosci ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej
starannosci, w tym m.in. koniecznosci uzyskania decyzji i uzgodnierh mogacych spowodowac wstrzymanie roboét, koniecznosé
wykonania prac archeologicznych majacych bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania roboét itp. Wowczas termin
realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo$¢ dni przerwy w realizacji robét;

4. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania zmiany powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie skutkowa¢ bedzie odmowg
zmiany umowy.

5. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku, o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce o
akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W celu
unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany terminu lub terminéw
wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane terminu lub
termindw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:

netto: .....cueee. zt

Podatek VAT: ................. zt

Brutto: ............. zt

(STOWNIE: .o ztotych ./100)

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz SWZ, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej
umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne
i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

§4
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy
wykonanie dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania.

2. Podstawg do rozpoczecia wykonywania dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, obejmujacy co
najmniej zakres robét, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz ich wycene.

3. Podstawg wyceny robot dodatkowych bedzie kosztorys. Przy sporzgdzaniu kosztoryséw dla dodatkowych robét budowlanych
nalezy przyjac ceny czynnikdw produkgcji (R, M, S, Ko, Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng
czes¢ umowy. W przypadku robdt, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg w
oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale inspektora nadzoru.

4. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktérych
Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac¢
sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robaét.



5. Dopuszcza sie wykonanie robét zamiennych tj. robdt niewykraczajgce poza przedmiot umowy, z uwzglednieniem zmiany
rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w opisie przedmiotu
zamoéwienia i/lub dokumentacji projektowej, ktorych nie dato sie wczesniej przewidzieé, a ktérych wykonanie jest konieczne
lub celowe z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno - eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow realizacji czy eksploatacji
obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga spowodowac¢ wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie moga
prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robét.

6. Realizacja rob6t zamiennych odbywa sie na podstawie protokotu koniecznosci sporzagdzonego przez Wykonawce i sprawdzonego
przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt ten powinien zawieraé zakres robét zamiennych,
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys rdéznicowy, okreslajacy rdéznice pomiedzy wartoscig robdt
podlegajgcych zamianie a wartoscig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. W przypadku, gdy wartosé¢ robdt
zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajgcych zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
pomniejszeniu.

7. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i nienaleznych od strony umowy okolicznosci
powodujacych niemoznosé, niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnosc realizowania poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, interesu spotecznego
lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia. Rezygnacja z czesci robdt nastgpi na wniosek Zamawiajgcego..
Sposdéb obliczenia wartosci robét niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 3 umowy.

7a. Minimalny zakres zamdwienia, jaki Zamawiajacy bedzie zobowigzany zrealizowac to 80% wartosci brutto umowy

8. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia zgoda
Zamawiajgcego na wykonanie takich robét budowlanych. Wykonie robdt bez uprzedniej zgody Zmawiajgcego obcigza
Wykonawce.

9. Wykonanie robét, o ktérym w niniejszym paragrafie wymaga aneksowania umowy. Podstawg sporzgdzenia aneksu stanowic

bedzie protokdt koniecznosci.

§5
Sposob rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w &3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu wedtug nastepujacych zasad:

1.1 Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowiacy réznice pomiedzy wartoscig umowy a kwotg z Promesy, (jednakze nie mniej niz 2%
wartosci umowy) w wysokosci ................. zt ptatny fakturami czesciowymi wystawianymi za ukoriczone elementy robét
zgodnie z Harmonogramem finansowo-rzeczowym nie czesciej niz raz w miesigcu.

1.2 Pozostata cze$¢ wynagrodzenia stanowigca Promese w wysokosci: 392 000 zt zostanie wyptacona zgodnie z Harmonogramem

finansowo-rzeczcowym w trzech transzach:

a. | ptatnos¢ czesciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 20% wartosci Promesy;

b. Il ptatnos¢ czesciowa wynosic bedzie nie wiecej niz 30% wartosci Promesy;

b. Il ptatnos¢ koricowa - pozostata kwota do zaptaty stanowigca nie mniej niz 50 % wartosci umowy dokonana bedzie po
wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 6 i 6a.

2. Strony zastrzegajg, ze wyptata wynagrodzenia objeta Promesg nastgpi transzach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2. W sytuacji,
kiedy odebrane roboty budowlane bedg przekraczaty wartosci transz, wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury
ponad dang transze okreslong w umowie, dopiero w nastepnej transzy. Faktura wystawiona na wartosci przekraczajace
okredlone transze, bedzie zwracana wykonawcy celem skorygowania jej tresci i nie bedzie stanowita podstawy do wyptaty
wynagrodzenia.

2a. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji zasad czesciowej ptatnosci wynagrodzenia umownego wynikajgcg w
szczegolnosci z zasad dofinansowania projektu lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

3. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy

wyptate/wyptaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rzagdowego Fundusz Polski tad.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem
Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2RPOZ ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
oraz uchwatg nr 232/2022 Rady Ministrow z 23 listopada 2022r w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji  Strategicznych  dostepnymi na  stronie internetowej  https://www.bgk.pl/programy-i-
fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/



5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wyzej wymienionymi dokumentami w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji

umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentéow w brzmieniu aktualnym na dzien
dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg zgodne z zasadami

6a.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate promesy
(dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi Srodkéw pienieznych udzielanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni po
odbiorze korncowym zadania.

Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie korncowe nastgpi po otrzymaniu przez Gmine Wisznia Mata dofinansowania z promesy w
ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad.

Podstawg wystawienia faktur sg protokoty odbioru robét, sporzadzone zgodnie z zapisami § 11 umowy.

W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do kazdej
faktury czesciowej, jak i koncowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdw, ktére wykonywaty roboty, dostawy
lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...". Wykaz ten musi zawieraé: nazwe podmiotu, zakres robét,
dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$s¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi by¢ réwna wartosci danej faktury.
Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktdrzy juz
zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu os$wiadczenie, potwierdzajgce
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu spetniajgcego
powyisze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

. Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz

dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie.
Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat nalezng mu kwote wraz z dokumentem bankowym potwierdzajagcym przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 z kompletem dokumentéw, stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w
zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia
byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Zapfata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejsza umowa, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONawWey NI aceeeececseecnenscnnenes w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 8 i 10.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;,
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub,
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajaca
warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w terminie do 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i
dokumentami uzasadniajgcymi zasadnos¢ i wysokos¢ zgdania. Szczegdtowy tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zapfaty catosci lub czesSci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zagdania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia
ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zgdania od Wykonawcy, Podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnos$¢ i wysokosé wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze potrgcic¢ swojg wierzytelnosé wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

16 Koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 13 i 14, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.



§6
Podwykonawcy

-

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.

N

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

3. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych oraz wykonawcéow umoéw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj.
co najmniej poprzez wskazanie zakresu prac oraz zatgczaniem wycenionych przedmiaréw robdt wg szczegdtowosci wyceny
wykonawcy.

5. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci rob6t nie moga przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla
podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg. W tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czes¢ prac
ustalona zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia jest zobowigzany do podania nazw, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek
zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

8a. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje sie odpowiednio.

8b. Zamawiajacy bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem

Wykonawcy.
8c. Zamawiajgcy moze badac, czy nie zachodzg réwniez wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.
8d. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesSci zamodwienia.

9. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamdwienia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek wskazany w zdaniu
pierwszym dotyczy réwniez projektéw zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych, postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia oraz warunkéw odbioru wykonanych robdt w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

13. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona ponizej wskazanych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia dotyczace:
- danych podwykonawcy,
- zakresu robét przewidzianych do wykonania,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

- terminu realizacji robét,

- wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,
- terminu zaptaty wynagrodzenia,

- okresu odpowiedzialnosci za wady,

- wymagan dotyczacych dalszego podwykonawcy

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy,

¢) umowa nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajagcym za wykonanie catosci robét,
takze tych wykonanych przez podwykonawcéw,

d) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od
zaptaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy;,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11,

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robot przewyisza wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robdét,
wynikajace z kosztorysu ofertowego wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zatacznika, w ktérym okreslono zakres robdt objetych umowa o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo wraz wyceng robét.

6). tgczna wartos¢ wszystkich uméw podwykonawczych przekracza warto$é 80% wynagrodzenia wykonawcy

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajycego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez zmian uméw o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 16, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 16, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na
dostawy lub ustugi na danym kontrakcie obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia
dla sumy kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 i 19 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umownej.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego sprzet techniczny albo osoby i
kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania robot, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow,
ustugodawcéw, dostawcéw oraz producentdw, przy pomocy ktérych realizuje niniejszg umowe, uwierzytelnione kopie
gwarangji, jakie otrzymuje od tych podmiotoéw w zwigzku z realizacjg umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesje wierzytelnosci. W takim
wypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 10, 18 i 19 ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode
na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ projekt cesji praw z



danej umowy z podwykonawcg/ dalszym podwykonawca przenoszacg na niego prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zmawiajgcego..

26. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg wykonawca przektada Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji
praw z danej umoéw, przenoszacg na podwykonawce/ dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.

27. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust. 25.

28. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z uméw o

podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz
wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos$é lub wysokos¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci umdw, protokotow odbioru, potwierdzen zaptaty,
korespondenciji itp.

§7
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie okreslonym
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej przez
Wykonawce we wtasnym zakresie).

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o ktérym
mowa par. 1, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w szczegdlnosci:

1) Przed przystgpieniem do robot oraz w trakcie ich wykonywania zobowigzany jest przestrzegac i spetnia¢ warunki oraz
wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organdw i instytucji opiniujagcych oraz uzgadniajacych
dokumentacje projektowa.

2) Realizacji potrzebnych robét tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a takze
obsadzenie funkcji kierownika budowy/robét dla catosci realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynnosci wymienionych w
art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw wraz z niezbednymi zatgcznikami.

3) Organizacji terenu budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i otoczenia czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

4) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz. zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy

5) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz SST;

6) Kontroli jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami SST;

7) Realizacji polecen wpisanych do dziennika budowy;

8) Skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

9) Utrzymania tadu i porzadku na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim sgsiedztwie, w tym wykonywanie
nastepujacych czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu
drogi przez caty okres budowy: wykonywanie biezgcych robét remontowych obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienia
ubytkédw w nawierzchni drogi, robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym: odsniezanie i koszenie trawy oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu, stanu
technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu. Przedmiotowe prace obejmujg caty odcinek drogi przekazany
wykonawcy do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu po zakonczeniu i odbiorze ostatecznym robaét.

10) Informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakosé robét lub termin zakoriczenia
robot;

11) Niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) Przedtozenia wykazu podwykonawcdw wraz z okreéleniem zakresu powierzonych im czesci zaméwienia przed
rozpoczeciem robét przez Podwykonawcdw — uwzgledniajgc zapisy art. 647 Kodeksu Cywilnego;

13) Pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej Wykonawcy, a majgcej wptyw na realizacje niniejszej
umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

14) Po zakonczeniu rob6t budowlanych opracowania w 2 egz. dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) na ktérg
sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych.



Dokumentacja powykonawcza sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem
robét i odbiorami robdt zanikajacych, zakrywanych, lub podlegajgcych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do
wgladu na zgdanie Zamawiajgcego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepi-
sami prawa, w zakresie, ktérego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku wystapienia zmian nieistotnych dokumenta-
cji projektowej oswiadczenie musi zostac¢ podpisane dodatkowo przez inspektoréw nadzoru oraz projektanta),

b) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

c¢) dokumentacje geodezyjna, zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej
mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego pro-
jektu sporzadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
lub oswiadczenie geodety, wraz z udokumentowaniem, o ztozeniu inwentaryzacji do przyjecia do zasobdéw (jesli do-
tyczy)

d) oryginat dziennikdw budowy,

e) S$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane prefabry-
katy, materiaty i urzadzenia,

f)  wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdari i badan zgod-
nie ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, a w szczegélnosci protokoty odbioru robot bran-
zowych objetych zamdéwieniem, w tym protokoty, o ktérych mowa w pkt. 30-32 ponizej

g)  protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

h) inne dokumenty budowy, powstate podczas wykonywania robdt: szkice robocze ,dokumentacje zdjeciowa itp.
przy czym dokumentacje powykonawczg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis tresci jednoznacznie
okreslajgcy jej zawartos¢, a Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie Zamawiajacego uzyska
pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory ma na
jej sprawdzenie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 2 egz. w
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektroniczne;j..

14) Podjecia na witasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt wszelkich $rodkéw zapobiegawczych niezbednych do
zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktocen
czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

15) Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, powstate ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci

16) Zabezpieczenia terenu roboét przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom osdb trzecich,
w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu robot oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

17) Zabezpieczenia Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych robdt lub w zwigzku z
zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — do zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztow lub strat.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona inwentaryzacje opisowo-fotograficzng wszystkich nieruchomosci
znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robdt utrwalajgcg istniejgcy (pierwotny) stan obiektéw i elementéw
zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni drég, chodnikéw i poboczy.

18)Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

19) Wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawg o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023
r.,, poz. 1587 ze zm.), ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 339 ), ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 54) oraz Uchwatg Nr VIII/XV/171/19 Rady Gminy Wisznia
Mata z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqgdku na terenie Gminy Wisznia Mata
(opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpaddw powstatych podczas
realizacji przedmiotu zamoéwienia

20) Sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkéw bezpieczenstwa,
ktorym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez catg dobe, siedem dni w tygodniu, do
momentu odbioru korcowego.



21)W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktdrzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane oraz
podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajgcemu
do kazdej faktury protokét przerobowy, dotyczacy kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcy
procentowy zakres wykonanych robdt (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury przej$ciowej /faktury koricowej), ktory
musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,
- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokdt przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce, Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce i inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczagwszy od miesigca nastepnego po
miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcgy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

22) Sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu opracowanego
metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
2021, poz. 2458). Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych
poza okreslenie przedmiotu zamodwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze
pomocniczo dla okreslenia goérnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy.

23) Dokonywania w imieniu Zamawiajgcego i na wtasny koszt niezbednych formalnosci zwigzanych opracowaniem,
uzgodnieniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét, w tym: utrzymanie na wtasny
koszt drég dojazdowych do palcu budowy (jesli dotyczy).

24)Zapewnienia w trakcie realizacji robot przejazdu i dojscia do wszystkich posesji i obiektéw zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielami lub
administratorem tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

25)Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamoéwienia
zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny koszt) na czynnych ogdlnodostepnych drogach i
chodnikach przebiegajacych przez teren budowy.

§8

Wymogi materiatowe

1. Przedmiot zamodwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologig wskazang
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w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami i
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (SST).

Wykonawca zapewnia materiaty, wyposazenie i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie do obiektow uzytecznosci publicznej i niezbedne do odbioru przez instytucje
takie jak sanepid oraz straz pozarng. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nowe, bez jakichkolwiek obcigzen prawnych
w najwyzszym gatunku, o jakosci i cechach uzytkowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej. Wykonawca
jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiatow., ktére nie zostaty
jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej w zakresie standardu, faktury, kolorystyki itp

Transport materiatdéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzgdzen obcigzajg Wykonawce. Wykonawca.

. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

5. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego materiatu wraz
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z zatgczeniem certyfikatow i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych
akceptuja lub odrzucajg propozycje materiatowa.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i
robét okreslonymi w SST.

Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzezeniem pkt. 7.

Materiaty z rozbidrki winny byc¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow, o ktérych mowa §7 ust. 2 pkt.21).

89
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: ........cccveveceevieriveccesie s

. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje: .......cevvveeeererieeeeseneneenes
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie

Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji kierownika budowy/ robét w osobie: ............c.cucue...ee.
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Osoby wskazane w ust. 1 i 4 bedga dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 zt za kazdy dzienn zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy, stwierdzony przez Zamawiajgcego;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o
ktéorym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzier przekroczenia terminu zaptaty;

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.
1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w &3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o ktérych mowa w §7
ust. 2 umowy w wysokosci 500 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowag - w wysokosci 10 000 zt za kazde stwierdzenie oraz 1000 zt za kazdy dzien pracy niezgtoszonego podmiotu,

11) za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego przypadki tamania przepiséw BHP, w wysokosci
500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy/robét, przez inng osobe niz wpisang do Dziennika Budowy
- w wysokosci 10 000zt kazde stwierdzenie oraz 500zt za jeden dzien wykonywania czynnosci przez osobe niezgtoszong;

13) za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub Zamawiajacego - w wysokosci

500zt za kazdy dzien nie realizowanego polecenia;

14) za kazdy przypadek braku nieuzasadnionej nieobecnosci Kierownika Budowy lub kierownikdw robdt na terenie
budowy/naradach technicznych stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru — za
kazdy taki przypadek Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000zt

15) niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w § 12 ust.18 niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

- w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za kazdy przypadek niewykonania przeglagdu w wyznaczonym terminie
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16) za nie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie, o ktérym mowa w §1 ust. 4 w wysokosci 1 000zt za kazdy dzien
zwtoki

17)W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy organ nieprawidtowosci skutkujgcych
wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

—w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy pzp.

taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% (czterdziesci procent) kwoty wynagrodzenia brutto

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza

wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne beda mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na podstawie noty

obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strong na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia zadania

zaptaty tych kar.

Zamawiajgcy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania

zastepczego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia naleznosci wynikajgcych z naliczenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §12a umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11
Zasady Odbioru Robot
. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a). odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b). odbidr czesciowy i koricowy wykonanych robot,
c). odbioru przedmiotu umowy,
d) odbiér pogwarancyjny.
. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robét przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.
. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegaja
zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét oraz roboty zanikajgce zostang zgtoszone przez Wykonawce inspektorowi
nadzoru, ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty
ich zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia wad, inspektor nadzoru wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na
whniosek inspektora nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i przywrécenia
do stanu poprzedniego na wtasny koszt i ryzyko.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie w celu rozliczenia cze$ciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czesSciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego poprzez dopisanie sporzgdzonego
przez Wykonawce protokotu, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Protokdt ten sporzadzany bedzie na podstawie
wykonanych i odebranych elementéw rozliczeniowych i odpowiadajgcych im cen ryczattowych okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Zamawiajacy moze dokonac odbioru czesciowego bez zakoriczenia wszystkich robét wchodzacych w
sktad elementéw rozliczeniowych prac okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wéwczas wycena robdt nastgpi
na podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania poszczegdlnych elementéw robét okreslonych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zamawiajgcy moze zgdac¢ dotgczenia do protokotu odbioru przez Wykonawce
obmiaréw powykonawczych robét bedacych przedmiotem odbioru.
. Odbidr konicowy robét polegac bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robét wykonywanych na podstawie dokumentacji
projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujaca odbioru robdt przeprowadza ich ocene jakosciowg
i iloSciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjg
projektowa, SST, normami, wytycznymi itp.
. Komisyjny odbidr czesciowy/koricowy robot zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robét do odbioru.
. Z czynnosci odbioru cze$ciowego/ koricowego robot spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzierh odbioru koricowego robét protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktdrym mowa w §7 ust. 2 pkt. 14, dokumentdw,
protokoty, o ktérych mowa ust. 8 powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajagcemu na uzytkowanie
przedmiotu umowy i konserwacje jego odpowiednich elementow, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania urzadzen, ich
konserwacji lub serwisowania.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego robdt zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmaéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze
sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

10.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1). jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

2). jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zadaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

12. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim
usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robot na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

12a. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia\ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kosztow
robét, o ktérych mowa w ust. 12.

13. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w
momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady byto
mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem roku od
dnia odbioru, domniemywa sig, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczeristwa na Zamawiajgcego.

14. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy:

a. Czynnosci odbioru rozpoczna sie w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

b. W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy.

15. Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o ktorych
mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z przegladu strony
umowy sporzadzg protokoét odbioru pogwarancyjnego zawierajacy potwierdzenie nalezytego spetnienia warunkéw rekojmi i
gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caty przedmiot umowy na okres ...... miesiecy. Strony rozszerzajg okres rekojmi
na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robét,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze korncowym robét.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem
tego okresu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, wydajnosciows,
jakosciowg, funkcjonalng, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie i w nastepujacych terminach:
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a) awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie
awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu
przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty zgtoszenia,

¢) w czasie uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub jej nie usunie w terminie , o ktérym mowa w ust. 4, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary
umowne na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Wykonaweca przed przystgpieniem do naprawy stwierdzonych wad przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym zakres i technologie
ich naprawy.

7. Na 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do pogwarancyjnego odbioru roboét.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

11. Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:

- sity wyzszej,
- szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z in-
strukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania

12. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okreslonych w art. 581 §
1i § 2 Kodeksu cywilnego [Bieg terminu] oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie.

13. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie dofaczyt w chwili odbioru
koncowego dodatkowych dokumentow gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie beda
miaty zastosowania.

14. Wreczenie Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

15. W przypadku, gdy z budynku/ obiektu objete zakresem niniejszej gwarancji bedzie korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzyt-
kownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad i usterek.

16. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia, w okresie obowigzywania gwarancji, bez dodatkowych optat rocznych
przegladdow gwarancyjnych w obecnosci Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu. Wykonawca bedzie informowany pisemnie o
wyznaczonym terminie przegladu przez Zamawiajacego. Przeprowadzenie rocznego przeglagdu gwarancyjnego bedzie udoku-
mentowane stosownym protokotem. Koszty napraw wynikajgcych z uszkodzen mechanicznych powstatych z winy uzytkownika
pokrywa Zamawiajacy

§12a
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi: ............ zt (stownie ztotych: .................. ztote /100) w formie: pieniezne;j.

2. Czeéc zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczer Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata czes$é zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru gwarancyjnego, o ktérym
mowa § 11 ust. 15.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przez caty okres realizacji zamdwienia (w tym przez okres rekojmi) zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamodwien publicznych. W
przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasngé przed uptywem terminéw w jakich powinno
by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamowien publicznych, SWZ i Umowg, Wykonawca najpdzniej na 15 dni przed uptywem
terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W szczegdlnosci dotyczy to
sytuacji gdyby okres realizacji zaméwienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi ulegt opdznieniu w stosunku
do termindéw wynikajacych z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowigzku stanowi o nienalezytym wykonaniu Umowy przez
Wykonawce i niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu, moze stanowi¢ przyczyne do odstgpienia od
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umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usuniecia naruszenia.

. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w

ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym
razie Zamawiajacy ma prawo zatrzymad wartosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z dowolnej ptatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w przypadku zaistnieniu jednego z

ponizszych zdarzen:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 14 dni od dnia przekazania placu budowy, przerwat realizacje rob6t na okres dtuzszy
niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego lub opdznienie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robét jest wieksze niz
21 dni, jesli opisane okolicznosci wynikajg z winy Wykonawcy.

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat
zrealizowaé zamdwienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) Realizacji niniejszej umowy za pomoca podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie przedtozono
Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektow umoéw/ kopii uméw, zmian do nich albo Zamawiajgcy w stosunku do
przedtozonych projektéw umdw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktdre nie zostaty uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg przetargowg lub SST, oraz
nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiajgcego,

5) Suma kar umownych osiggneta 40% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) W przypadku zaniechania usuniecia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie okreslonym w protokole
czesciowym lub robot zanikajacych.

7) Wykonawca nie uzyskat pozwolenia na uzytkowanie w terminie, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 umowy lub dostat decyzje

odmowna.

- we wszystkich powyzszych okolicznosciach Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia w takim wypadku w terminie 100
dni od wystgpienia przestanki odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstapienia, wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych w terminie 3 dni oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenie miedzy Stronami

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, sporzgdzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie mégt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art. 456 pzp) -

odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
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okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
§14

Zmiany w umowie
Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje sie nastepujace zmiany umowy,
ktére zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji warunkow zamowienia w postaci jednoznacznych
postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.:
l) zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadkach i na warunkach okreslonych w §2 ust. 3

2) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do nowego stanu
prawnego

3) Zmiany wynikajace z koniecznosci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie technologii i materiatéw, przy czym
mozliwos¢ i celowos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia lub innych warunkédw Umowy z tym zwigzanych zostanie okreslona w aneksie do Umowy. Zmiany
technologiczne mogg by¢ spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzern wskazanych w Dokumentacji ~ Projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci Robot;

c¢) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji projektowe] lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunki
geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

f)  odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

h) konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy
pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa
4) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach
4.1 zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia w przypadku w przypadku, o ktérych mowa §3 ust. 7
4.2 Zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §4

4.3 Stosownie do tredci art. 436 pzp Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy takze w nastepujgcym zakresie:
w przypadku zmian:

® stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

® wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

® zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

® zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

a) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.

b) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien



zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

c) W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwoty podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktoérych mowa w tiret 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang przedmiotowych zasad.

d) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 4 niniejszego paragrafu zastosowanie majg zapisy pptk. c).

e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 4.3) obejmowac bedzie
wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

f) Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4.3) niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
Umowy przez Zamawiajgcego.

g) W przypadku wykazania wptywu zmian na wysokos$¢ wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywata
po uptywie 60 dni od dnia ztozenia wniosku ze skutkiem od 1 dnia miesigca przypadajacego po uptywie tych 60 dni,
a w przypadku zmian w stawce podatku VAT - stosownie do tej zmiany.

4.4 . Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku
zmian cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, przy nastepujacych zatozeniach:

a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastgpi po uptywie 6 (szesciu) miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Kolejne zmiany dopuszczalne s3 co kolejne 3 miesigce.

b) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Gtéwny Urzad Statystyczny Miesieczny
wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych, w uktadzie miesigc poprzedni = 100.

W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

c) Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony wedtug wzoru:

Wn = WS - Wz
gdzie:
WS - wskaznik zmiany ceny w danym okresie wyliczony jako suma wskaznikow, o ktérym mowa w pkt. b za okres od
daty podpisania umowy do daty ztozenia wniosku.
Wz — prognozowany srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych obowigzujgcy na rok sktadania
oferty
Wartos¢ dodatnia wspodtczynnika powoduje zwiekszenie odptatnosci za wykonane robdt o wartosé wspotczynnika,
wartos¢ ujemna powoduje zmniejszenie odptatnosci za roboty

c). Waloryzacji podlega wytgcznie pozostata do wyptaty cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czesé
wynagrodzenia nalezna za prace i roboty pozostate do wykonania w okresie, po ktérym waloryzacja nastepuje.
Podstawa wyliczenia kwoty podlegajgcej waloryzacji bedzie protokdt przerobowy okreslajgcy stopien zaawansowania
robét okreslonych w harmonogramie wykonany przez inspektora nadzoru przy obecnosci wykonawcy i zamawiajgcego.
Protokot sporzgdzony zostanie w terminie do 7 dni od ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt. h, po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnosé podczas sporzadzania protokotu
obcigza dang strone.

e) Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji, nie moze przekroczy¢
wartosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy z chwili jej zawarcia.

g) Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczagtkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzier otwarcia ofert, nie dzier zawarcia umowy.



h) Waloryzacja wynagrodzenia odbywa sie na podstawie ztozonego wniosku uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany
ztozonego przez strone wnioskujacg o waloryzacje drugiej stronie. Aneks wprowadzajacy zaakceptowang zmiane
wysokosci wynagrodzenia powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia danej
stronie umowy wniosku.

J) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4.4, w terminie 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajgcym aneksu zmieniajgcego, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp:

1) zmiana danych teleadresowych

2) zmiana os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonych
uprawnien, okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgcymi sie, co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami, do$wiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagce wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Zmiana oséb moze nastgpic¢ wytacznie po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

. Zmiany wskazane w ust.2 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotuja skutek od
dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§15
Harmonogram rzeczowo-finansowy

. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram
rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

. W przypadku opdinienia w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegolnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy realizacji umowy (zgodnie z terminami
okreslonymi w par. 5 ust. 1) i nastepnie na zamkniete elementy robét wedtug dziatdw przyjetych w kosztorysie ofertowym oraz
bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym
miesigcu. Zamkniete elementy robét powinny byé naniesione na grafik z uwzglednieniem dat rozpoczecia robét, czasu na ich
wykonanie oraz zakoriczenia danych robét z doktadnoscig do miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu, w ktérym beda wykonywane roboty oraz inne okolicznosci mogace mieé¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym § 2 ust.2.

Wykonawca, zawierajgc Umowe i zobowiqzujqc sie do jej nalezytego i terminowego wykonania - wzigt pod uwage wystepujgce
w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanowat wykonywanie
przedmiotu Umowy, uwzgledniajgc rdwniez okresowg niemoznosc¢ prowadzenia okreslonych prac lub koniecznos¢ okresowego
wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujgce w Polsce w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1., w ciggu 14 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust.
6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust.7., lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji

poszczegolnych etapow robdt (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakonczenia robét w przypadkach okreslonych w § 2

ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz nie majg wptywu na wysokosé

wynagrodzenia Wykonawcy
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11. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakoriczenia robét, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sdb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed
wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z
Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t o okres rowny okresowi wstrzymania robot
(przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrg aneks do umowy okreslajgcy nowy termin zakorczenia robot.

§16
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3 W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp. oraz
warunkéw naboru z programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program inwestycji Strategicznych.

4. W przypadku powstania sporu o roszczenie cywilnoprawne w sprawach w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjg
lub innym polubownym rozwigzaniem sporu Strony zastrzegajg poddanie rozstrzygniecia sporu (rozwigzania polubownego)
Sadowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzania sporu.

5. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktédrych mowa w ust. 4, jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki do umowy:

Integralng czescig umowy jest:

1. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegotowa

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Specyfikacja Warunkow Zamodwienia wraz z zatgcznikami
4. Oferta Wykonawcy
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