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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamodwien publicznych w Urzedzie Gminy Wisznia Mata o wartosci
nieprzekraczajgcej kwoty, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy - Gmina
Wisznia Mata

zaprasza
Wykonawcéw do ztozenia oferty na:
»Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw publicznych w gm. Wisznia Mata w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Uwaga /1!

Inwestycja realizowana z programu Rzadowego Fundusz Poiski tad; Program inwestycji Strategicznych.

I. Dane dotyczace Zamawiajgcego:
GMINA WISZNIA MALA
ul. WROCLAWSKA 9
Telefon: (71) 308-48-00
URL: www.wiszniamala.pl e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
Il. Opis przedmiotu zamowienia
1. Przedmiot zamdwienia: Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

w ramach inwestycji pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw publicznych w gm. Wisznia Mata
w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadanianr 17 2;

1) Zadanie nr 1 - pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: ,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkéw publicznych: w Ligocie Pigknej i Piotrkowiczkach gm. Wisznia Mata”:

obejmuje w szczegdlnosci pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg nastepujacego zakresu
prac:

a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z m. in.: przedmiarami, kosztorysami, STWIORB i
projektami wykonawczymti) - niezbednej do przeprowadzenia planowanych robdt budowlanych w obiekcie
zlokalizowanym przy ul. Na Kolonii 74 w Ligocie Pieknej, zgodnie z trescig PFU:

- ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem; wymiany wybranej stolarki okiennej, rozbudowy kottowni o
montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej z wezownicg, wpietego w uklad ogrzewania CO za pomocq zaworu
tréjdrogowego, wymiany rur instalacji c.w.u. i z.w. zasilajgcej punkty poboru na parterze budynku wraz z
odtworzeniem naruszanych oktadzin i warstw wykoriczeniowych, wymiany na catej kondygnacji parteru instalacji
C.0. (z grzejnikami) wraz z odtworzeniem naruszanych okfadzin i warstw wykornczeniowych, wymiany opraw
oswietlenia zewnetrznego na o$wietlenie oparte na Zrédiach LED, montazu instalacji fotowoltaicznej, przebudowy
instalacji odgromowej;

b) wykonania rob6t budowlano-montazowych w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Na Kolonii 74 w Ligocie Pieknej
zgodnie z dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w pkt a);

c) wykonania robot budowlano-montazowych w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Na Kolonii 74 w Ligocie Pieknej, na

podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Biuro Projektowe Kowalewski, ul. Wojska Polskiego 26,
63-900 Rawicz, obejmujgcych m.in.:
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- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;
- ocieplenie scian w warstwie cokotowej;
- ocieplenie stropodachu nad WC i wiatrotapem od strony pétnocnej budynku;
- ocieplenie pofaci dachowej na poddaszu (w pomieszczeniu magazynowym w mieszkaniu);
- wymiane wybranej stolarki drzwiowej.
d) wykonania robét budowlano-montazowych w obiekcie ziokalizowanym przy ul. Spacerowej 62 w Piotrkowiczkach,

na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez MAFRA Design Studio Projektowe, ul. Bolestawa Prusa
96/5, 50-316 Wroctaw, obejmujacych m.in.:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;

- wykonanie ocieplenia $cian w warstwie cokotowej i ponizej poziomu gruntu;

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;

- ocieplenie potaci dachowych z wymiang elementéw skorodowanych konstrukcji dachu oraz wymiang

blachodachéwki;

- wymiana wybranej stolarki okiennej;

- wymiana wybranej stolarki drzwiowej;

- modernizacja ogrzewania poprzez montaz powietrznej pompy ciepta wraz z wymiang i dostosowaniem do

parametréw niskotemperaturowych instalacji wewnetrznej;

- wymiana oswietlenia zewnetrznego na nowe oprawy oparte na zrédtach diodowych LED;

- montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacjg instalacji odgromowej;

- budowa pochyini dla oséb poruszajacych sie na woézkach oraz wiatrotapu.

2) Zadanie nr 2 - petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: ,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynku szkoty podstawowej w Krynicznie gm. Wisznia Mata”:

obejmuje w szczegbinosci petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg nastepujacego zakresu
prac:

a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z m. in.: przedmiarami, kosztorysami, STWIORB i
projektami wykonawczymi) niezbednej do przeprowadzenia planowanych robot budowlanych w obiekcie
szkoty podstawowej w Krynicznie, zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 6 w Krynicznie, zgodnie z tresciq PFU,
obejmujacych m.in.:

- ocieplenie $cian zewnetrznych;

- ocieplenie cokotu;

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;

- wymiane wszystkich swietlikow dachowych;

- modernizacje istniejacej kottowni gazowej poprzez wymiane dwdch kottdéw gazowych wraz z remontem

pomieszczenia oraz wymianag wszystkich niezbednych instalacji w kottowni;

- wymiana o$wietlenia zewnetrznego na nowe oprawy oparte na zrédtach diodowych LED;

- montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacja instalacji odgromowej.
b) wykonania robét budowlano-montazowych w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 6 w Krynicznie
zgodnie z dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt a).

2, Szczegbtowy zakres prac objetych przedmiotem zamowienia opisuje dokumentacja techniczna zamieszczona na
stronie internetowej, w tym:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, autorstwa Anny Bectawskiej, Bogustawa Szczepaniaka i Adama Szczepaniaka
pt. ,Termomodernizacja wybranych budynkow Gminy Wisznia Mata: szkota podstawowa w Krynicznie, Ligota
Piekna, budynek ul. Na Kolonii 74";



2) dokumentacja projektowa pt.: ,ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY O WIATROLAP I PODIJAZD DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI PIOTOWICZKI DZ. NR 298,
GMINA WISZNIA MALA” sporzadzona przez MAFRA Design Studio Projektowe, ul. Bolestawa Prusa 96/5, 50-316
Wroctaw, obejmujaca projekt budowlany, wielobranzowe projekty wykonawcze, przedmiary i STWIORB;

3) dokumentacja projektowa pt. Termomodernizacja budynku ustugowo-mieszkalnego, ul. Na Kolonii 74, Lligota
Pigkna”, sporzadzona przez Biuro Projektowe Kowalewski, ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz, obejmujaca
projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary i STWIORB,

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowa dokumentacja dostepna jest w wersji elektronicznej na stronie:
http://dl.wiszniamala,.pl/zam/2023/1214/dokumentacia.zip

3. Zakres obowiazkdw Wykonawcy:
Szczegbtowy zakres obowigzkédw obejmuje w szczegdlnodci:
3.1 ETAP | - przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych:
1) Wykonawca zobowiazany bedzie wykonywaé swoje zasadnicze obowigzki i uprawnienia, rozpatrujac
sytuacje zaistniate w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, biorac pod uwage wszystkie istotne okolicznosci,
aktywnie i kompetentnie dziataé na rzecz prawidtowego wykonania inwestycji,
2) Wykonawca winien wykonywac swoje obowiazki i uprawnienia za pomocg personelu posiadajacego
odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zagadnieniach zwigzanych z realizacja inwestycji, jak réwniez, w przypadku
gdy prawo tego wymaga, posiadajgcych stosowane uprawnienia, ktérych posiadanie zostanie potwierdzone
wiasciwymi dokumentami. Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z umowg zawartg
z Zamawiajgcym lub etyka zawodowg, Wykonawca winien chronic¢ przede wszystkim interesy Zamawiajacego.

3) do Wykonawcy naleze¢ bedzie doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem
inwestycji i wyrazanie w tym zakresie opinii;
4) Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do:

a) zapoznania sie z warunkami umownymi w zakresie wykonawstwa zadania w formule »zaprojektuj i wybuduj”
oraz z zasadami finansowania inwestycji;

b) udziatu w pracach obejmujacych odbiér dokumentacji projektowej od wykonawcy zadania w formule
»Zaprojektuj i wybuduj”, na zasadach eksperta ds. technicznych w tym:

- weryfikowania i sprawdzania wszystkich elementéw dokumentacji projektowej w zakresie: zgodnosci z trescig
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1), przyjetych rozwiazan projektowych,
technologii, rozwiagzan konstrukcyjno-materiatowych, ilosci robét itp.

- weryfikowania zgodnosci z wymaganiami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujagcymi przepisami,
warunkami decyzji administracyjnych, warunkami dostaw mediéw i innymi niezbednymi uwarunkowaniami, ktére
zostaty wydane badZ powinny zosta¢ wydane w procesie przygotowywania przedmiotowej inwestycji;

- zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w zakresie realizacji i eksploatacji obiektdw
budowlanych, przepisami ppoz., bhp, sanitarnymi, normami technicznymi i innymi regulacjami majgcymi tutaj
zastosowanie;

- sprawdzania poprawnosci koordynacji miedzybranzowej elementéw dokumentacji;

¢) udziatu w spotkaniach organizowanych w siedzibie Zamawiajacego z udziatem wykonawcy dokumentagji
projektowej i Zamawiajacego, ktére dotyczy¢ beda wyjasniania ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych
dokumentacji projektowej;

d) sporzadzania i przekazywania Zamawiajacemu pisemnych koreferatéw dotyczgcych kolejnych elementéw
opracowan projektowych, przekazywanych sukcesywnie przez Zamawiajacego, obejmujacych w szczegllnosci:

- oceng poprawnosci sporzadzonej dokumentaciji;

- zgodnos¢ projektow wykonawczych z projektem budowlanym;

- kompletnos¢ dokumentacji oraz zataczonych do niej dokumentéw formalno — prawnych, w tym wszelkich
zgtoszen, pozwolen i uzgodnien;

- spojnosci wszystkich elementédw dokumentacji, a w szczegdlnosci poprawnoéé koordynacji migdzybranzowej,
{(sprawdzenie krzyzowe brani);

- kompletnos¢ dokumentacji z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz pod katem minimalizacji ryzyka
opoznien robdt budowlanych, problemdw w realizaci;

- zgodnodci rozwiazad projektowych z wymogami zawartymi w decyzjach administracyjnych, w warunkach
usunigcia kolizji, uzgodnieniach wydanych przez instytucje branzowe;



- jakosc i funkcjonalnosé przyjetych rozwigzan technicznych z uwzglednieniem optymalizacji kosztéw i mozliwosci
serwisowania oraz obstugi zaprojektowanych instalacji i urzadzen;

- ocena przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych biorac pod uwage koszty eksploatacyjne majgc na
wzgledzie uwarunkowania lokalne obiektu;

- uwarunkowania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania;

- efektywnos$¢ energetyczng zastosowanych rozwigzand, racjonalno$é i ekonomike przyjetych rozwigzan
technicznych;

- wskazanie ewentualnych zagrozen, jakie moga powstac przy realizacji projektu | czy mozna te zagrozenia usunag;
- inne uwagi i konkluzje majgce znaczenie dla realizacji inwestycji.

e) termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu koreferatu dotyczgcego danego elementu dokumentacji
projektowej nie moze przekroczy¢ 7 dni od daty otrzymania dokumentacji od Zamawiajacego (chyba, ze z uwagi
na stopien skomplikowania bedzie potrzebny dtuzszy termin wyznaczony przez Zamawiajgcego).

f) stanowisko w sprawie odpowiedzi autora dokumentacji na uwagi zawarte w koreferacie przekazane zostang
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania (chyba, ze z uwagi na stopien skomplikowania bedzie
potrzebny dtuzszy termin wyznaczony przez Zamawiajgcego).

g) elementy dokumentacji projektowej oraz odpowiedzi autora dokumentacji na uwagi, o ktérych mowa w pkt e)
i f), beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Wykonawce. Dokumenty przekazane w wyzej okreslony sposéb beda uznawane za skutecznie doreczone
Wykonawcy w dniu nadania wiadomosci elektronicznej przez Zamawiajgcego.

3.2 ETAP |l - realizacja robdt — do obowigzkéw Wykonawcy nalezec bedzie w szczegéinosci:

1) petnienia swojej funkcji przy pomocy zespotu inspektordw nadzoru inwestorskiego, ktérym kieruje i za
prace ktérego odpowiada. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie petni¢ wszelkie czynnodci
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w zakresie wynikajagcym ze
specyfikacji zadania i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg i finansowaniem inwestycji, w sposéb
zapewniajacy bardzo dobra jakosé wykonawstwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca realizuje zadania wynikajgce z nadzoru inwestorskiego poprzez zespét inspektordw nadzoru, wydaje
polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dia wykonawcy robot budowlanych wytgcznie na pismie w
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wykonawca wydajgc decyzje niosgce konsekwencje finansowe i terminowe musi
kazdorazowo uzyskaé zgode Zamawiajgcego.

Powofani przez Wykonawce inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnien,
ktore okreslone sg wart. 25 i26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.)
2) powiadomienie, w imieniu Zamawiajacego, wtasciwego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia
robdt z zataczeniem oswiadczen kierownika budowy i inspektoréw nadzoru, potwierdzajacych przyjecie
obowigzkéw na budowie,

3) sprawdzenie przed rozpoczeciem prac, ze budowa bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz planem BIOZ,

4) kontrolowanie jakosci materiatéw, weryfikacji i zatwierdzania wszelkich Zrédet pozyskiwania materiatéw.
Wykonawca decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw, prefabrykatéw, mieszanek
betonowych do wszystkich elementdw przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i
wymagania sformutowane w dokumentacji projektowej oraz programie funkcjonalino-uzytkowym. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania dokumentéw dotyczgcych jakosci, zatwierdzen, certyfikatéw
zgodnosci, atestdw, itp. oraz dokonywania rutynowych badan jakosci w celu zapobiegania stosowaniu materiatéw
wadliwych lub niezgodnych z umowg na roboty budowlane/dostawy/ustugi. Wykonawca ma obowigzek podjaé
decyzje w sprawie zatwierdzenia jakoSci materiatéw w okresie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, od przedstawienia
ich przez wykonawce robét do akceptaciji.

5) decydowanie o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi wykonawcy robodt, przewidzianych do
realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformutowane w dokumentagji
projektowej i programie funkcjonalno-uzytkowym a takze w przepisach BHP i p/poz,

6) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robdt zasad bezpieczedstwa pracy i utrzymania porzadku na
terenie budowy

7) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg
projektowq oraz uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego



wniosku oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie powodowaty
zmian w realizacji inwestycji na niekorzys¢ Zamawiajgcego,

8) nadzorowanie realizacji robdt zgodnie z szczegdtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz
dbanie o ewentualne uaktualnienia harmonogramu, w przypadku koniecznosci przesuniecia terminu wykonania
robot Wykonawca analizuje wszystkie zaistniate fakty i przedstawia Zamawiajgcemu uzasadnienie do przesuniecia
terminu zakoticzenia realizacji robét budowlanych,

9) sporzadzanie raportéw z postepu robét,

10) weryfikacja i Scista kontrola osdb przebywajacych na terenie budowy pod katem ryzyka wykonywania
robét, ustug lub dostaw przez niezgtoszonych podwykonawcéw, a w przypadku wykrycia takiej nieprawidtowogci
usunigcie oséb niezgtoszonych z terenu budowy oraz bezzwtoczne poinformowanie Zamawiajgcego o zaistniatej
sytuacji;

11) wydawanie wykonawcy robdt budowlanych, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robét polecen
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementdw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobdw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

12) zadanie od wykonawcy robdt budowlanych, kierownika budowy i/flub kierownika robét dokonania
poprawek badi ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takie wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie, bad? spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodnod¢ z dokumentacja projektows i/fub pozwoleniem na budowe,

13) powiadamianie stosownych wiadz w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych,

14) kontrolowanie i dbanie o nalezytg jakos¢ wykonywanych robét przez wykonawce robét budowlanych,
sprawdzanie prac i wszelkich robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich stwierdzonych wadach
usterkach i uchybieniach,

15) weryfikowanie zakresu oraz potwierdzanie wartosci przerobéw przy kazdym odbiorze czesciowym robét
wykonywanych przy pomocy podwykonawcéw oraz okre$lanie nazw podwykonawcéw bioracych udziat w
wykonywaniu robdt w okresie rozliczeniowym, poprzez potwierdzanie uczestnictwa podwykonawcéw w
protokotach odbioru robdt sporzadzonych przez wykonawce robét budowlanych. Weryfikacja zgtoszer
podwykonawcdéw. Dodatkowo informowanie Zamawiajacego o przystgpieniu do prac podwykonawcéw wraz z
wnioskiem o naliczenie kary umownej w razie braku takiego zgtoszenia.

16) wspotdziatanie z jednostka projektowa/projektantem pefnigcym nadzér autorski w tym: wzywanie do
nadzoru autorskiego, przyjmowanie projektéw lub dokumentéw dla nowych rozwigzar technicznych,
technologicznych lub zamiennych, ktére zostaty wykonane w ramach nadzoru autorskiego oraz przekazywanie ich
wykonawcom robdt do realizacji, po uprzednim ustaleniu warunkéw wykonywania prac zamiennych lub
dodatkowych,

17) zawiadamianie Zamawiajagcego o wszystkich istotnych, nie przewidzianych robotach, ustugach
dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych, potrzebnych do wykonania inwestycji oraz przygotowywanie na
zadanie Zamawiajgcego dokumentdw niezbednych do zlecenia tych robét lub ustug;

18) nadzorowanie terminowosci realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony HRF, w tym zawiadomienie
Zamawiajacego o wszelkich istotnych przerwach w realizacji zadania wraz z uzasadnieniem faktycznym oraz
okresleniem ewentualnych opdinie. W razie znacznych opéinier zobowigzany jest do zweryfikowania i
wdrozenia plandw naprawczych przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych;

19) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez wtasciwy organ Nadzoru Budowlanego lub inng
instytucje do tego uprawniong,
20) zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci naliczenia kar umownych wraz z uzasadnieniem,

Wykonawca pisemnie zaopiniuje (w aspekcie merytorycznym) przyczyny niedotrzymania: czasu na ukofczenie,
terminéw usuniecia wad lub termindw posrednich wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy
wykonawcy robét budowlanych lub innych wymagan okreslonych w umowie o roboty budowlane stanowigce
podstawe dla Zamawiajacego o wystgpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke/opdinienie i do
dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysckos¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

21) organizowanie narady, co najmniej raz w miesigcu, oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego z udziatem
wykonawcy robdt budowlanych, inspektoréw nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajacego oraz
prowadzenie petnej dokumentacji wszystkich spotkan oraz narad, w ktérych uczestniczy lub ktére organizuje, w
tym w szczegdInosci sporzadzanie protokotéw z narad oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu i wykonawcy robét
budowlanych,

22) organizowanie pracy inspektoréw nadzoru inwestorskiego tak aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé godziny pracy swoje i swojego

5



personelu (branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy wykonawcy robét budowlanych, w
ramach ogolnie obowigzujgcych przepiséw Prawa pracy i Prawa budowlanego,

23) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robé6t budowlanych z dokumentacjg projektowy lub
programem funkcjonalno-uzytkowym, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uiycia niewtasciwych
materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy podwyiszenie kosztéw budowy
badZ mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy i w
porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktdre wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego
wpisuje do Dziennika Budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania, zawiadamiajgc o tym na pi$mie Zamawiajgcego,
wykonawce robot oraz autora projektu,

24) kontrolowanie prowadzenia Dziennika Budowy,

25} przygotowywanie dla Zamawiajgcego pisemnych opinii {w aspekcie merytorycznym) stanowigcych
podstawe roszczenia do wykonawcy robdt z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zajdzie taka
okolicznos¢;

26) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) kontrolowania wykonanych robét w zakresie zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami i warunkami umowy,
b) zlecenia, jezeli trzeba, odstoniecia ukoriczonych robdt lub usuniecia i zastgpienia wtasciwymi materiatami,
c) zgdania dokonania przez wykonawce robdt budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementéw robét

budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato

zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania prob niszczgcych wykonanych robét (odkucia,
wycinki),

d) dokonywania obmiaréw dia okreslenia wartosci robét,

e) sprawdzania robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu
ich przez kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy,

f) badania i sprawdzania ukoficzonych robét,

g) uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce robét budowlanych prébach, rozruchach i

odbiorach technicznych instalacji i urzadzen, a takie w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub
rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

27) w przypadku, gdy jedna ze stron odstgpi od umowy lub Zamawiajacy rozwigze umowe, wdwczas
Wykonawca:

a} dokona stosownych wpiséw do Dziennika budowy;

b) przeprowadzi nadzér nad prawidtowym zabezpieczeniem placu budowy;

¢) sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje wykonanych ustug, dostaw i robdt budowalnych;

d) rozliczy zrealizowany zakres rob6t, ustug oraz dostaw przez wykonawce robot budowlanych i podwykonawcdw;
28) wykonywanie na biezgco dokumentacji fotograficznej:

a. terenu budowy przed rozpoczeciem robdt — dokumentacja ma umozliwié¢ okredlenie pierwotnego stanu
terenu budowy.

b. nadzorowanych robdt w trakcie realizacji — w szczeg6lnosci nalezy dokumentowacé wykonywanie robét
ulegajacych zakryciu oraz robét tymczasowych,

c. terenu budowy po zakoriczeniu robét — zdjecia majg umozliwi¢ poréwnanie stanu pierwotnego terenu
budowy ze stanem po przejeciu robdt.

3.3 ETAP 1l — odbidr robét - do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie w szczegdinodci:

1) potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezytego
uporzadkowania terenu budowy. Potwierdzenie winno by¢ dokonane po zakoriczeniu robdt oraz po wykonaniu
przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie préb, rozruchéw oraz sprawdzen,

2) przeprowadzenie odbioru wewnetrznego przed potwierdzeniem w Dzienniku budowy zapisu kierownika
budowy o gotowosci do odbioruy,
3) przejecie od kierownika budowy oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej: Dziennika budowy i

kompletnej dokumentacji préb i sprawdzen oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru
korcowego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

4) skompletowanie 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i prawidtowosci
oraz przedtozenie jej Zamawiajgcemu,

5) wyznaczenie ostatecznego terminu odbioru koncowego robdt i powiadomienie o tym wszystkich
zainteresowanych stron,
6) zorganizowanie i przeprowadzanie odbioru koricowego robét, w tym przygotowanie {w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym) protokotu odbioru,
7) przygotowanie, wypetnienie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej ksigzki obiektu;



8) przeprowadzanie przegladdw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie rekojmi i gwarancji na roboty
budowiane, a takie sporzadzanie stosownych dokumentéw z przeprowadzonych czynnosci i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od wykonania danego przegiadu;

9) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i problemdéw narastajgcych podczas
robdt, zapobieganie sporom i opdZnieniom, gdy jest to wykonalne, z zastrzezeniem, iz podjgcie ostateczne] decyzji
w powyiszych sprawach nalezy do Zamawiajacego,

10) archiwizowanie wszelkiej korespondencji i dokumentacji wynikajacej z realizacji inwestycji oraz przekazanie
cafosci uporzadkowanej dokumentacji Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po zakohczeniu i rozliczeniu
koficowym robdt lub gdy dojdzie do rozwigzania, badZ odstgpienia od niniejszej umowy. Archiwizowaniu podlegaja
w szczeg6lnosci: protokoty odbiordw robdt, wyniki badan kontrolnych, decyzje, uzgodnienia i inne pisma w
sprawie.

4.Termin realizacji zamdwienia: 30.04.2025r.

5. Warunki ptatnosci: do 30 dni od daty wplywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.
6. Kody CPV:
CPV:71247000-1 — Nadzor nad robotami budowlanymi.

{H. Opis sposobu przygotowania oferty i sposob otwarcia ofert:

a. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte, ktéra powinna byé sporzadzona przez Wykonawce wedtug tredci
postanowien niniejszego Zaproszenia.

b. Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ czytelna i sporzadzona w jezyku polskim.

c. Oferte, wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatgcznikami, nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy.

d. Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezptatne.

e, Na Platformie postepowanie prowadzone jest pod nazwa: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

w ramach inwestycji pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw publicznych w gm. Wisznia Mata w
formule zaprojektuj i wybuduj” — znak sprawy: Z0.271.2.2024.

f. Wykonawca przystepujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go
za wigzacy.

g. Wykonawca zamierzajgcy wzigé udziat w postepowaniu musi posiada¢ konto na Platformie.

h. Do ztozenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy waznego

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
i llekro¢ w niniejszym Zaproszeniu mowa jest o:

a) podpisie zaufanym — nalezy przez to rozumiec podpis, o ktérym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005
r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotdéw realizujacych zadania publiczne (t.j D2.U.2020 poz. 346);

b) podpisie osobistym ~ nalezy przez to rozumie¢ podpis, 0 ktérym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).

I Zalecenia Zamawiajgcego odnosnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie .pdf zaleca sig podpisywaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAJES;

b) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie innym niz .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca sie
podpisywa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

¢) do sktadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca sig stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyzszego).
k. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania sprzetowo — aplikacyjne pozwalajace na korzystanie z Platformy:

a) staty dostep do sieci Internet;



b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 {lub nowszym) albo Linux,

d) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa - Platforma wspétpracuje z najnowszymi, stabilnymi

wersjami wszystkich gtéwnych przegladarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera),

e) wigczona obstuga JavaScript oraz Cookies.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujacy format przesytanych danych: pliki w formatach okreslonych odpowiednimi
przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlIsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar,
przy czym zaleca sie wykorzystywanie plikéw w formacie .pdf, .doc, .docx., xIsx, .xml. Maksymalny rozmiar
pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie okresla sie limitu liczby plikéw.

Zamawiajgcy okresla nastepujace informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

a) zafaczonyiprzestany przez Wykonawce za pomocg Platformy plik oferty wraz z zatgcznikami, nie jest dostepny
dla Zamawiajgcego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiajacy
otrzyma dostep do pliku dopiero po uptywie terminu otwarcia ofert;

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi przyporzadkowang do dokumentu elektronicznego
date oraz doktadny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wystanym dokumencie w kolumnie ”Data przestania”;

¢} o terminie przestania decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie,

W postepowaniu, wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane sy za
posrednictwem Platformy (karta "Wiadomosci”). Za date wplywu oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz
informacji przestanych za posrednictwem Platformy, przyjmuje sie date ich zamieszczenia na Platformie.

Oferte, wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatacznikami, sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy, podpisang kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Opis sposobu przygotowania oferty sktadanej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej:

a) Wykonawca, chcac przystapi¢ do udziatu w postepowaniu, loguje sie na Platformie, w menu "Ogloszenia”
wyszukuje niniejsze postepowanie, otwiera je klikajac w jego temat, a nastgpnie korzysta z funkeji "Zgfos udziat
w postepowaniu” na karcie Informacje ogdlne”;

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, nalezy skorzystaé z funkcji “Zarejestruj”. Po
wypetnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomo$¢ e-mail na zdefiniowany adres poczty
elektronicznej, z opcjg aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakoriczenia procesu rejestracji i
umozliwia zalogowanie sie na Platformie;

¢) oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatacznikami, powinna byé podpisana waznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe (osoby)
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumentach
rejestrowych, a nastepnie przestana Zamawiajgcemu za posrednictwem Platformy, poprzez dodanie
dokumentdw na karcie "Oferta/Zatgczniki”, za pomocy opcji “Zatgez plik” i uzycie przycisku ”Zafgez”;

d) jezeli umocowanie dla oséb podpisujacych oferte nie wynika z dokumentdw rejestrowych, Wykonawca do
oferty powinien dotgczy¢ dokument petnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujgce swym
zakresem umocowanie do ztozenia oferty lub do ztozenia oferty i podpisania umowy. Petnomocnictwo
powinno zosta¢ ztozone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poswiadczonej notarialnie za zgodno$é z
oryginatem przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

e) wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ktére Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostaé przestane za



posrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie "Oferta/Zataczniki”, w tabeli ”Czes¢ oferty stanowigca
tajemnice przedsiebiorstwa”, za pomocg opcji “Zatqcz plik” i uzycie przycisku "Zatgcz”;

f) potwierdzeniem prawidtowo zataczonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platforme
komunikatu systemowego o tresci “Plik zostat poprawnie przestany na platforme;

g) ostateczne zfozenie oferty wraz z zatacznikami Wykonawca musi potwierdzi¢ klikajac w przycisk “Zt6z oferte”:

h) ztozenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej ztozenia oraz
aktywowana zostanie dla Wykonawcy mozliwos¢ pobrania, w stosunku do kazdego z przestanych plikdw,
automatycznie wystawionego przez Platforme dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru),

bedgcego dowodem potwierdzajgcym fakt i czas dostarczenia Zamawiajacemu pliku za posrednictwem
Platformy.

g. Do uptywu terminu sktadania ofert, Wykonawca, za posrednictwem Platformy, moze wycofaé ztozona oferte,
uzywajac opcji “Wycofaj oferte” (karta Oferta/Zatgczniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca moze usung¢ zataczone
pliki, zaznaczajgc pozycje do usuniecia i klikajac w przycisk "Usun zaznaczone”.

r. Szczegdtowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje sie na stronie internetowe] https://e-ProPublico.pl/,
przycisk ”Instrukcja Wykonawcy’

Iv. Kontakt z Wykonawcg

Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Michal Kozinski - tel. 71 308 48 21
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Oferte, nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy w terminie do dnia 09.02.2024 r. do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 09.02.2024 r. o godz. 10:30

VL Warunki udzialu w postepowaniu:
Wykonaweca spetnia warunek, iezeli dysponuje:
1. osoba, (ktdrej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamdwienia na stanowisku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowanej), ktéra posiada:
a) uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
b) min. 5 letnie doswiadczenie (tj. posiada uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej od co najmniej 5 lat);
2. dysponuje osoba, (ktérej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamoéwienia na stanowisku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego branzy sanitarnej), ktdra posiada:
a) uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
3. dysponuje osobg, (ktdrej zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamdwienia na stanowisku Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego branzy elektrycznej), ktora posiada:
a) uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

*Uprawnienia budowlane do nadzorowania wystarczajgce do wykonania przedmiotu zamdwienia wydane na
podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane
na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepiséw lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
obywatelom paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.12a
oraz innych przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czfonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

VII. Kryteria oceny ofert: Cena — 100%
Viil. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiajgcy depuszeza/nie dopuszcza zfozenia oferty czesciowej.

2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwod¢ dokonania korekty oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej w ztozonych
ofertach.



3. Zamawiajacy informuje, ze zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia niniejszego postepowania, bez podawania
przyczyn.

4. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy zobowigzani s3 wnosi¢ za
posrednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/ najpdzniej do 3 dni przed terminem otwarcia ofert w taki sposob
aby Zamawiajacy mogt zapoznaé sie z ich trescig w godzinach pracy Urzedu.

6. Wymaga sig, aby Wykonawca zdobyt wszystkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

7. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu Wykonawcéw w postepowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie

koszty udziatu w postepowaniu, w tym koszty przygotowania i ztozenia oferty.

Vil. Wykonawca sktadajac oferte, jest zobowigzany dotaczyé do niej nastepujace dokumenty:
1. Formularz oferty- zatacznik nr 1
2. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji
3. Petnomocnictwo do podpisywania oferty i sktadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osoba podpisujaca nie jest osoba
upowazniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.2. Zamawiajacy dopuszcza na etapie sktadania oferty
zataczy¢ kserokopig/skan petnomocnictwa.

4. inne-jesh-dotyezy):

VIil. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:
1. Petnomocnictwo w oryginale lub poswiadczone notarialne jezeli zostato ztozone do oferty jako kserokopia lub
skan.
2. wykaz os6b realizujacych przedmiot zamdéwienia wraz dokumentami po$wiadczajacymi posiadanie odpowiednich

uprawnieri wraz z do$wiadczeniem tj. kopie decyzji o nadaniu uprawnier oraz za$wiadczenie o wpisie do izby
samorzadu zawodowego.

IX. Zataczniki do zapytania
- Formularz ofertowy,
- Wzér umowy.

Kierownik Zamawiajacego

IX. Informacje RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:
& administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Wisznia Mata z siedz. 55-114 Wisznia Mata ul.
Wroctawskiej 9
% inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wisznia Mata jest ..........ccu..... e-mail.: iod@wiszniamala.pl
& Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zZwigzanym
z postgpowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4
ustawy Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U z 2019 poz. 1843 ze zm.)

& Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakodczeniu przez czas
wynikajacy z obowigzujacych przepisdw prawa lub do czasu przedawnienia roszczen;
&  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

% w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedaq podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

3
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~ napodstawie art, 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych mowa w art, 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

4 nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

-~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawna
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

** Whyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowal zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi ha wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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