zawarta w dniu ... 2024 r. w Miedzyzdrojach, pomiedzy:

Gming Miedzyzdroje, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Miedzyzdroje, NIP: 986-015-70-42,
reprezentowana przez:

Burmistrza Miedzyzdrojow - Mateusza Bobka

zwang w tre$ci umowy ,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcg”.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,0ferta”), ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Budowa drogi na dziatkach: 10/1; 10/2;
15; 16/1; 21/8; 17/5; 17/2; 17/6; 21/11; 21/13; 21/9; 21/15; 7/24; 21/10; 21/16; 21/17; 7/33;
21/19; 83/12;83/13; 21/20; 83/6; 82/1; 551/9” NI wcorerrenrerrserrnsennsennssssesssssssssssess przeprowadzonym
w trybie podstawowym wariancie II (,Postepowanie”), na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. - ,PZP”),
zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.
,Budowa drogi na dziatkach: 10/1; 10/2; 15; 16/1; 21/8; 17/5; 17/2; 17/6; 21/11;
21/13; 21/9; 21/15; 7/24; 21/10; 21/16; 21/17; 7/33; 21/19; 83/12; 83/13; 21/20;
83/6;82/1; 551/9”, zwane w dalszej czeSci niniejszej umowy ,Przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z umowa, zakresem rzeczowym robét okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej jako ,SWZ”) wraz z jej zmianami wynikajacymi z
modyfikacji jej tre$ci lub odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, projektem budowlanym iwykonawczym oraz
przedmiarem, technologia wykonania i warunkami terenowymi, obowiazujacymi przepisami
prawa w szczegdblnosci ustawy prawo budowlane i przepiséw wykonawczych wydanych na jej
podstawie, ustawy o wyrobach budowlanych, przepiséw dotyczacych: bezpieczenstwa i
higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska oraz postepowania z odpadami oraz
ztozong oferta.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszgce oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektéw, specyfikacji
technicznych i innych dokumentéw) oraz tre$ci SWZ z zatgcznikami, pozwalaly je przewidziec¢
na etapie przygotowania oferty, a s one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowiazujacymi przepisami
i sztuka budowlana.
Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.
W razie réznicy w tre$ci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o Przedmiocie umowy, a w razie
sprzeczno$ci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zaméwienia przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z
jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci
wskazanych wyzej dokumentow.
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6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z istniejacg dokumentacjg dotyczaca Przedmiotu

umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit

dokumentacje przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iZ upewnit
sie co do prawidtowo$ci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnos$ci wyceny
ofertowej z ustaleniami SWZ.

8. Faktyczny zakres robot w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie, natomiast

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego wykonaé mniejszej iloSci robét niz
zalozona w Przedmiocie umowy. Wykonane roboty bedg rozliczone ryczattowo,
a zaawansowanie bedzie okre$lone stosownie do harmonogramu realizacji Przedmiotu
umowy i potwierdzone przez Nadzdér Inwestorski lub inng osobe wskazang przez
Zamawiajgcego.

§2
TERMINY
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
a) termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy,
b) termin zakonczenia: 30.11.2025 .

Za termin:

1) zakoniczenia realizacji robét stanowigcych Przedmiot umowy - Strony uznawac beda dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru Przedmiotu
umowy zgodnie z § 4 ust. 4, o ile w nastepstwie tego zgloszenia dojdzie do odbioru
Przedmiotu umowy;

2) usuniecia wad i usterek Przedmiotu umowy - Strony uznawac¢ beda dzien otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgloszenia usuniecia wad i usterek, o ile w nastepstwie tego
zgloszenia potwierdzone zostanie faktyczne usuniecie wad i usterek przez Wykonawce, w
formie podpisanego przez strony protokotu potwierdzajacego usuniecie wad i usterek.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu, nie pdZniej niz na 7 dni przed dniem
zawarcia niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego Przedmiotu umowy
(zwanego dalej ,Harmonogramem”), sporzadzonego w formie papierowej i elektronicznej (plik
excel) na adres: um malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl . Harmonogram obejmowac¢ ma terminy
rozpoczecia i zakoniczenia poszczeg6lnych elementdw robot, wszystkie koszty i optaty zwigzane
z realizacja Przedmiotu umowy, wszelkie materialy, urzadzenia i wyposazenie oraz roboty
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu w specyfikacji
warunkéw zamoéwienia. Harmonogram ma okreslaé¢ termin wykonania i koszt realizowanego
Przedmiotu umowy w ramach umowy zawartej z Wykonawca.

Akceptacja przez Zamawiajacego Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu Wykonawcy na pi$mie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedtozenia
harmonogramu lub planu ptatnosci Zamawiajgcego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. W razie zgltoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin zawarcia umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3.

Harmonogram musi zawierac¢:

a)  kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Umowa z wyrazng
graficzng ilustracja $ciezki krytycznej, tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania rob6t wraz z
uwzglednieniem terminu wykonania préb, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w
dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robo6t okreslonych w danym etapie oraz
dla pozostatych robét, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;
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b) daty rozpoczecia i zakonczenia robo6t na realizowanej inwestycji;

c) daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw i asortymentéw robét oraz
zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen na teren budowy, w zakresie niezbednym dla
zachowania ciggtosci robét;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

e) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robét lub przyjetych technologii prowadzenia
robét;

f)  przeroby i ptatnosci, w tym szacowane przeroby i ptatno$ci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogélne roztozone proporcjonalnie na caty czas
trwania Umowy

g) wskazanie zakresu udziatu uzgodnionych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
w realizacji kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem
nazwy/firmy uzgodnionego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy).

Wykonawca sporzadzajac Harmonogram zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne warunki
pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep rob6t w okresie zimowym (tj. od 21 grudnia do 21
marca) oraz inne znane mu okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.
Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze Harmonogram nie
spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego
powiadomienia przedtozy skorygowany Harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uaktualnia¢ Harmonogram z wtasnej inicjatywy w
przypadku stwierdzenia okolicznoSci uzasadniajacych taka aktualizacje, jak roéwniez
kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu)
dni od wydania polecenia. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Za niedopetnienie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub 7, uwaza sie
zaré6wno nieprzedtozenie we wlasciwym terminie Harmonogramu lub skorygowanego
Harmonogramu, jak i przedtozenie we wiasciwym terminie Harmonogramu niespetniajacego
wymagan okreslonych w niniejszej umowie, w szczeg6lnosci w ust. 3, 5 i 6. W takim wypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia naruszenia, poprzez zitozenie prawidtowego
Harmonogramu lub skorygowanego Harmonogramu w terminie 7 dni.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wezwania, o ktérym mowa w ust. 8 zdanie drugie,
uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy, w ciggu 30 dni od dnia uchybienia
przez Wykonawce rzeczonemu obowigzkowi. Odstapienie od umowy nie wymaga kolejnego
wezwania Wykonawcy do uzupeinienia brakéw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany danych teleadresowych wskazanych w ust. 3 powiadamiajac
o zmianie drugg Strone pisemnie lub w formie wiadomos$ci e-mail. Ww. zmiana nie stanowi
zmiany niniejszej Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie cato$ci robét zgodnie z umowa ma charakter
ryczattowy, a jego wysokos$¢ ustala sie na KWOte DIULLO wcisssmsesssmsessssssssssssssssssssasssnsens
(STOWIIE! .ottt s AR s /100)
zt, ktéra zawiera nalezny podatek VAT w stawce 23%, cO Stanowi KWOte .ussssssssssssssssssssnsenssnns
653 00X 174 01 1= /100) zi, przy czym:
1) wynagrodzenie przypadajace do zaptaty na rzecz Wykonawcy w roku 2024 do kwoty:
0] 0Vt o SO (STOWIE ettt /100) zt;
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2) pozostate wynagrodzenie przypadajace do zaptaty na rzecz Wykonawcy ptatne w roku

2025 wynosi:

| 0] 01 o J—— (STOWNE! et sssnans /100) zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z zestawienia cen ryczattowych za poszczegdlne
elementy rozliczeniowe wyszczegélnione w Wykazie Wycenionych Elementéw
Rozliczeniowych stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Strony dopuszczaja ptatnosci czeSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za elementy rob6t wykonane i odebrane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kazdorazowo wg wtasciwo$ci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju
i asortymentu robét / oraz ptatnos$¢ koricowa - po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci
robdt stanowigcych przedmiot umowy - na podstawie faktury koncowej. Ptatnosci beda
realizowane nastepujaco:

1) ptatnosci czeSciowe na rzecz Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym

Harmonogramem, dokonywane z czestotliwo$cia nie czeSciej niz raz w miesiacu,
2) suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartoSci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1.

Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo
Harmonogram zaktualizowany przez Wykonawce na koniec danego miesigca w oparciu o
rzeczywiScie wykonang ilos¢ robdt oraz protokét potwierdzenia wykonania i odbioru
czeSciowego robdt okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy robo6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym sporzadzony na koniec danego miesigca, podpisany przez Inspektora
Nadzoru wg wtasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju rob6t i asortymentu,
Kierownika Budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. Postanowienia § 4
stosuje sie odpowiednio.
Podstawa do wystawienia faktury koricowej jest Protokét odbioru konncowego robét (Protokot
Odbioru Koricowego Roboét) potwierdzajacy, ze zostaty one wykonane bez istotnych wad,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy wraz z protokotem potwierdzenia wykonania iodbioru robét
okreslajacym zakres rzeczowo-finansowy robdot wykonanych w okresie rozliczeniowym
podpisanym przez Inspektora Nadzoru wg wiasciwosci branzowej dla wykazanego w
protokole rodzaju robét ikierownika budowy oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego. .
Wykonawca wystawi fakture koncowa w terminie do 30 dni od daty Protokotu Odbioru
Konicowego Robét potwierdzajacego, Ze zostaty one wykonane bez wad istotnych.
Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wptywu faktury
do Zamawiajacego. Za date otrzymania ww. zaptaty przez Wykonawce uwaza sie date zlecenia
przelewu bankowego przez Zamawiajacego.
Platno$¢ wynikajgca z umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci, o
ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Wykonawca
zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wylacznie rachunkéw widniejacych
w elektronicznym wykazie podatnikow VAT na tzw. ,biatej liScie podatnikéw VAT”.
W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie
z zaptata bez narazania sie na jakikolwiek obowiazek zaptaty odsetek, kar umownych lub
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11.

jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia wynikajacego zfaktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do
rozwigzania umowy, w szczeg6lnosci z winy Zamawiajacego.

§4

ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru jest zadanie inwestycyjne stanowigce Przedmiot umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza dokonywanie odbioréw czeSciowych obejmujacych wykonane elementy iroboty;
zapisy ust. 2, 311 5 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Nadzoér
Inwestorski nie pézniej niz na pie¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb, sprawdzen i rozruchow.
Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.
Zakoniczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych proéb,
sprawdzen i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji
uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym protokotem zgtoszenia zakoniczenia roboét.
Potwierdzenia zgodno$ci wpis6w w protokole ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
Nadzoru. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego dodatkowo
odrebnym pismem, w ktérym wskazuje przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo
Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 protokotu lub brak ustosunkowania sie do niego przez
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty otrzymania do potwierdzenia protokotu oznacza¢
bedzie osiagniecie gotowos$ci do odbioru w dacie sporzadzenia protokotu.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
osiggniecia gotowos$ci do odbioru w rozumieniu ust. 5.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany Protokét Odbioru Konicowego Robot -
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru, w tym w wypadku
stwierdzenia usterek i wad okreslajgcy réwniez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
usterek i wad. W takim wypadku Wykonawca po usunieciu usterek i wad potwierdzonym przez
Nadzér Inwestorski dokonuje zawiadomienia Zamawiajacego celem dokonania Odbioru
Konicowego Robét - Bezusterkowego.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, Ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakoniczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb albo zostang
stwierdzone istotne wady Przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru.
Protoké6t odbioru cze$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru wg
wlasciwos$ci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju i asortymentu robét oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego. Protokét ten stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury cze$ciowej. Do odbioru cze$ciowego stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 5.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robét przed zakornczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. O usunieciu
usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego w formie pisemnej - data
wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego uznawana bedzie za dzien
zakonficzenia usuwania wad iusterek, oile w procesie ostatecznego odbioru zostanie
potwierdzone nalezyte usuniecie tych wad i usterek.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu (zwolnienia)
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy. Do
usuwania wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji stosuje sie ust. 10 zdanie drugie.

12. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady i:

1) wady nadajga sie do usuniecia Zamawiajacy, moze:
a) odméwic odbioru do czasu ich usuniecia, jezeli s to wady istotne,
b) Zada¢ ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy,

2) wady nie nadajg sie do usuniecia, Wykonawca nie usungt ich w wyznaczonym terminie albo
gdy z okoliczno$ci wynika, Ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim
Zamawiajacy moze:

a) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady s3 istotne,
b) obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zalezno$ci od zakresu wad, jezeli
wady nie s3 istotne.

§5

WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia peinej realizacji
umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspétdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robét okreslonych w przedmiocie
umowy i zgodnie ze sztukg budowlana.
W razie powstania przeszkéd w wykonaniu rob6t stanowiacych przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowiazkdéw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkéd pod rygorem
pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Kierownikiem budowy posiadajgcym wymagane uprawnienia budowlane
1) Y200} 1) - W W etreeereeseeseens NAAANE PIZEZ courvrerreererrresssesssesssssssesssesssssssssssssssssssssssans jest:
.............................................................. N <) VLI <5 o = | (R
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okreSlonych w umowie jest: ...
=) (35 00 =1 | L .

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okre$lonych w umowie jest: Malgorzata Somska
tel. 91 327 56 61,722 010 631, e-mail um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl .

Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego dane zostang okre$lone w odrebnej
korespondencji z zastrzezeniem ust. 8.

Odpowiednio do skali zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacy moze postanowi¢, ze do pelnienia
funkcji koordynacji i zarzadzania umowa zamiast Inspektora nadzoru inwestorskiego (przez co
nalezy rozumie¢ zesp6t inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalno$ciach), ktéry bedzie pemit funkcje wynikajace z Prawa
Budowlanego oraz okre$lone w niniejszej umowie, wyznaczy imiennie:

1) wariant I: Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego (w przypadku
przedsiewzie¢ o znacznym stopniu skomplikowania) wraz z kierowanym przez niego
zespotem, w tym inspektoré6w nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalnosciach;

2) wariant II: Inzyniera Kontraktu wraz z kierowanym przez niego zespolem, w tym
inspektor6w nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia budowlane w
odpowiednich specjalnosciach.
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10.

11.

W przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu zarzadzajacego inwestycja, postanowienia umowy
dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego i Nadzoru Inwestorskiego maja zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu
wraz z kierowanymi przez nich zespotami w tym inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng
informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 7.

Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany danych personelu wskazanych odpowiednio w ust. 4 do 9,
powiadamiajac o zmianie drugg Strone pisemnie lub w formie wiadomos$ci e-mail wystane;j
odpowiednio na adres wskazany w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu z co najmniej 7
(siedmiodniowym) wyprzedzeniem. Ww. zmiana nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§6
UMOWY O PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy robot:
1) sitami wlasnymi,
2) sitami podwykonawcéw - w zakresie:
- robét bitumicznych
- robét elektrycznych
-robot telekomunikacyjnych
Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o roboty
budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, zwang dalej ,umowg o podwykonawstwo” jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierac postanowienia okreslajace:

a) doktadne okreslenie zakresu rob6t przewidzianego do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatno$ci,

d) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy,

e) obowiazek podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace, osob
wskazanych w § 15 ust. 1 oraz przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych takie
zatrudnienie na kazde wezwanie Zamawiajacego,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres rob6t
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

¢) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego
mniej Kkorzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztalttowane
postanowieniami niniejszej Umowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okresSlone w umowie kwota wyrazong w
ztotych i nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie wynikajace z cen za poszczeg6lne
pozycje rozliczeniowe Harmonogramu Wykonawcy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w
imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow iprzewidywaé solidarng
odpowiedzialnos$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca w
szczegoblnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajacymi umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w
imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywac ich
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za
wykonanie rob6t budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy o podwykonawstwo ma zosta¢ ustanowione
zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa
o podwykonawstwo winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢
beda kaucje zabezpieczajaca: zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim
skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potracenia, a podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uplywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot Kkaucji (zabezpieczenia) nie bedace
roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

w umowie o podwykonawstwo nalezy zastrzec, Ze podwykonawca nie moze przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) zgody Zamawiajacego,

w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawca odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w
zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia odrebnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg), a okre$lone w tej
odrebnej umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego
zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w nowej, odrebnej umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca za
wykonanie tego zakresu prac,

10) terminy wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie mogg przekraczaé

termindéw realizacji Przedmiotu umowy okre$lonych w niniejszej Umowie,

11) Wymagania wskazane w pkt 1) do 10) powyzej znajduja odpowiednie zastosowanie do

umow z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia Zamawiajacemu cze$¢

dokumentacji dotyczacg wykonania robét, ktére majg zosta¢ powierzone podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, niespeiniajacych wymagan okre$lonych w SWZ lub

Umowie.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiajacego uwaza sie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkitada Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jezeli nie spetnia ona wymagan,
o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonaweca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
okreslony w przedtozonej umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przeditozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

PowyzZszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do umdéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wymagane;j
zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaty wylacznie Wykonawce.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawece.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 tej
ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ust. od 1 do 17 stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego:

1) udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
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2) przedtozy¢ oSwiadczenie, ze zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie pokrywa sie z zakresem robo6t powierzonych innemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Nieprzedtozenie informacji lub oSwiadczenia, o ktérych mowa w ust. 19, stanowi podstawe do

zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

21. W przypadku, kiedy Wykonawca cato$¢ prac objetych umowa wykona w 100% sitami wiasnymi

postanowienia ust. 2 do 20 nie beda miaty zastosowania.

§ 6a

ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiagzany, do dokonania we wtlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okres$lonych w umowie z
podwykonawca. Ten sam obowigzek dotyczy réwniez podwykonawcy w przypadku powierzenia
robot, dostaw lub ustug dalszemu podwykonawcy.
Przed wystgpieniem z wnioskiem o ptatno$¢ czeSciowa, Wykonawca zobowigzany jest zaptacic
wszelkie istniejagce na ten dzien wymagalne zobowigzania (w tym z tytutu wynagrodzenia)
przystugujace podwykonawcom (a takze dalszym podwykonawcom, jezeli zostaty zgtoszone
wobec podwykonawcy) z tytutu wykonanych rob6t budowlanych lub zrealizowanych dostaw i
ustug zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Przed wystapieniem z wnioskiem o ptatnos¢
koncowa, Wykonawca zobowigzany jest takze do dokonania zaptaty wszystkich zobowigzan
naleznych z tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug
zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym zobowigzan niewymagalnych.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:
1) w przypadku ptatno$ci czeSciowej - najpdzniej wraz z faktura czeSciowa:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow
potwierdzajace dokonanie na ich rzecz =zaptaty naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia za roboty, dostawy lub ustugi objete ptatnos$cia cze$ciowa wraz ze
zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaptaty za nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
wymagalne wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi objete ptatnoscia cze$ciowa
oraz zabezpieczenia, gwarancje, itp., z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 4 pkt. 7;

2) w przypadku ptatnosci koricowej - najpdzniej wraz z faktura konncowg:

a) w oryginale pisemne os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan, w tym
wynagrodzen (w tym zobowigzan niewymagalnych) przystugujacych im z tytutu
wykonanych rob6t budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem
sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaptaty za wszelkie nalezne podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (w tym niewymagalne) wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi -
za wyjatkiem potwierdzen przekazanych przy dokonywaniu ptatnosci czesciowych.

Dowody dokonania zaptaty za wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, powinny zawiera¢ wyrazne
oznaczenie nalezno$ci, z tytutu ktérej nastepuje zaptata, w szczegblnosci poprzez wskazanie
zakresu robét, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi zostaty wykonane
albo poprzez odwotanie do zawierajgcej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia
itd.) pochodzacej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku ptatnosci
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dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmujacej wiele nalezno$ci
z roznych tytutéw, ptatno$¢ zwigzana z realizacja Przedmiotu Umowy musi by¢é wyszczego6lniona
i mozliwa do zidentyfikowania.
Na podstawie art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong i zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Pod pojeciem uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce rozumie sie brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zgodnie z tre$cig zobowigzania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 6 ust. 11.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jest
ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany zakres robot objetych
umow3g podwykonawcza.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powolywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy (lub
podwykonawcy wzgledem dalszego podwykonawcy) niezwigzanych z realizacja danej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
3) dokonaébezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za roboty odebrane przez Zamawiajgcego, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia z
kwotq wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub Kkonieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego, w ciggu 30 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

§6b
PODWYKONAWCY - ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI
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Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robét
budowlanych, ktére ten wykonat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca bez wcze$niejszego przekazania Zamawiajgcemu pisemnej informacji o
wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia prac wynikajacych z zatwierdzonej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czeSci rob6t przez podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcéw, na ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym w § 6.

§7
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy Kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy,
a w przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie ich
przekazania,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt 1

3) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji przedmiotu
umowy,

4) powotanie Komisji odbiorowej i dokonanie odbioru koicowego robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach
edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Zamawiajacego do korespondencji w Umowie) opatrzonego podpisami Wykonawcy
uszczegbétowienia cen zawartych w Wykazie Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych, w
formie szczegétowych kosztoryséw opracowanych formuta ceny jednostkowej zgodnie z
Rozdziatem 2 (§ 2 do 7) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 2458) wraz z
zestawieniem czynnikéw produkcji (M i S) i wyszczegblnieniem narzutéw (Kp, Kz, Z) oraz
podaniem przyjetej stawki roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi
naktadéw rzeczowych i kalkulacji wiasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe,
obejmujacych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne do
realizacji Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty na
dokumentacji projektowej oraz bedzie stanowit uszczegétowienie wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy okreslonego w Ofercie.
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2)

3)

4)

5)

stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaty

zmianom w calym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjgtkiem zmian wprowadzanych w

trybach przewidzianych w umowie) i beda stanowitly podstawe ustalania wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy,

Zamawiajacy, po zasiegnieciu opinii Nadzoru Inwestorskiego, zgtosi uwagi do Kosztorysu

Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, w

terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym

samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie

przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje Kosztorysu w ilo$ci i formie wskazanej w pkt 1).

Wykonawca moze powotywac sie wylgcznie na Kosztorys zatwierdzony (na pi$mie) przez

Zamawiajacego.;

wykonanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich robét budowlanych zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy,

wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, to jest:

a) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu Harmonogramu oraz jego aktualizowanie -
w trybie i terminach okreslonych w § 2,

b) opracowanie planu bezpieczenistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

) realizacja robét i innych zobowigzan w terminach okreslonym niniejsza umowa,

d) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy

kontrolach,

e) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

f) usuniecie na witasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér

Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

g) nanoszenie na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenie rejestru
tych zmian,

h) wykonanie opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badZz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi - niezbednych do odbioru przedmiotu zamoéwienia,

i) uwzglednienie w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczeg6lnych
niezbednych do wtasciwego i kompleksowego prowadzenia robé6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

i) realizacja robét w sposéb zgodny z technologia ich wykonania; wszelkie watpliwo$ci
badZz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

k) informowanie Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania
robdt zamiennych oraz innych nie objetych niniejszag umowa w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

1) przestrzeganie wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatéw i
robét oraz badan ipomiaréw w zakresie okreslonym w dokumentacji opisujacej
przedmiot umowy (zamoéwienia),

m) udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu
wynikéw badan i pomiaréw,

Strona13z31



6)

7)

8)

o)

informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na opdznienie robét lub
mogacych wptynaé na jako$¢ robét,

przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy;

wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych oséb funkcyjnych, to jest:

a)

b)

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszag umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie kierownika budowy (lub innej
osoby) wskazanej w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie
niniejszej umowy, powotlanego pisemnie,

zapewnienie, ze funkcje kierownika budowy i kierownikéw robo6t branzowych beda
pehity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy ztoZzonej w przetargu poprzedzajacym
zZawarcie niniejszej umowy;

wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
to jest:

a)

b)

<)

d)

sporzadzenie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki i warunkéw prowadzenia robd6t, wtym robét
powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
uwzglednienie w planie, o ktérym mowa w lit. a, obowiazujacych przepiséw w zakresie
BHP,

opracowanie planu, o ktérym mowa w lit. a, zgodnie z wta$ciwymi przepisami prawa, w
szczegblnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia,

uwzglednienie w  wynagrodzeniu ryczalttowym kosztéw wykonania planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze koszty te obciazaja
Wykonawce i nie podlegaja odrebnej zaptacie;

wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych terenu robét:

a)

b)

<)

d)

g)

przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy i
miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w szczeg6lnosci
przestrzeganie przepiséw BHP,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

doprowadzenie na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowanie licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robot,
urzadzenie i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majgq by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywanie oznakowania
w stanie nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
konicowego,

zorganizowanie we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej
odpowiedzialnosci materialnej,

zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie zprzepisami oraz wymaganiami
dokumentacji opisujgcej przedmiot umowy (zamoéwienia),

zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t (w tym skutkami
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9)

h)

j)

k)

)

o)

finansowymi), zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
dokumentacji opisujacej przedmiot umowy (zamdwienia)oraz staranno$cia
uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci,

zapewnienie doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania irozbiorki
tymczasowych dojazdéw, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.,

ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzKku przyczynowym zrobotami prowadzonymi przez Wykonawce; w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia rob6t lub majatku Zamawiajacego - naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoéj koszt,

zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i
ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu (obowiazek ten obejmuje zabezpieczenie
przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy),
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddw,

likwidacja terenu budowy i uporzadkowanie tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych,

wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢
zapobiezenia awarii,

zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen, w wyniku ktérych
moglyby wystapié roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,
urzadzenia i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z
kosztami podtaczenia i uzytkowania wody i energii elektryczne;j,

wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych zasad kontroli jakosci roboét, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

d)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatéw,

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym uzytkowym oraz przedmiarem oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét w zakresie okreslonym w SST, obowigzujacych
przepis6w, odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego,

wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
cze$ciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor InwestorsKi,

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. iinne

przepisy,
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g)

h)

j)

k)

Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw
podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizacji,

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiardéw, badan (inwentaryzacji),

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe ibadawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkanicéw przylegtych posesji,

wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
i pomiaréw sa witasnoscia Skarbu Panstwa zgodnie zustawga Prawo geologiczne
i gbrnicze oraz ustawa o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien
je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i
odpowiednie wtadze i postepowac zgodnie z ich poleceniami;

10) wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych udostepnienia terenu budowy, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i informacje pracownikom
organéw w szczeg6lnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz przedstawicielom Zamawiajacego,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w lit. a pracownikom,
ktérych wskaze Zamawiajacy,

Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy; dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw,
ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w
terminie prowadzenia rob6t objetych niniejsza umowa, ktérych konieczno$¢ budowy
wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach
niniejszej umowy; w takim przypadku wykonawcy innych rob6t beda musieli dziata¢ w
porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac
swoje kolejne poczynania; udostepnienie terenu, o ktérym mowa powyzej, kazdorazowo
potwierdzone bedzie protokotem wprowadzenia nowego wykonawcy na plac budowy
okreslajacym rodzaj rob6t nowego wykonawcy, zakres placu budowy udostepnionego
nowemu wykonawcy, zakres odpowiedzialno$ci nowego wykonawcy; spisanym przy
udziale Wykonawcy niniejszej umowy, nowego wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego;

11) wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych materiatéw rozbiérkowych, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia materiatéw nie
nadajacych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ podzialu materiatéw rozbiérkowych
(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) w zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego
na:
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i.  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe,
wpusty, wlazy i inne) stanowigce wtlasno$¢é Zamawiajacego - Wykonawca

dostarczy na wilasny koszt na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajacego jednak nie dalej niz w granicach administracyjnych Gminy
Miedzyzdroje oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatéw,

ii.  materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.

wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko wskazane przez
Zamawiajacego jednak nie dalej niz na terenie sasiednich gmin iprzekaze
Zamawiajgcemu dowod dostawy,

iii.  inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz
z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu,

Wykonaweca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilo$ci wszystkich

materiatéw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie;

12) wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych wbudowywanych materiatéw, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujacych odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych 1ijakos$ciowych
okreslonych w projekcie budowlanym iwykonawczym oraz przedmiarze; wyroby
budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym
w obowigzujacych przepisach,

wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetnia¢ powinny
warunki okres$lone wart. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy imaterialty majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng
wlasno$¢ Wykonawcy iby¢ wolne od praw iroszczen oséb trzecich, atakze muszg
posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci
producenta potwierdzajaca spetnienie wymogéw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowé6d dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materiatu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego stosowania materialéw
i urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w ustepie powyzej, przy czym zatwierdzenie
materiatéw do wbudowania nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
kompletnego wniosku Nadzorowi Inwestorskiemu (dopuszcza sie korespondencje
elektroniczng); wnioski niekompletne lub dotyczace materialéw niezgodnych z
wymaganiami okre$§lonymi w dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia nie beda
podlega¢ uzupetieniu, lecz odrzuceniu ze wskazaniem na pi$mie przyczyn odrzucenia;
awprzypadku  zastosowania  materiatbw  réwnowaznych  winien = w pemi
udokumentowaé¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zataczajac réwniez
opinie Nadzoru Autorskiego; przed odbiorem konicowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracje
zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty; dokumenty te winny
wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie
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d)

g)

h)

miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja); dokumentacja powykonawcza
podlega weryfikacji przez Nadzo6r Inwestorski,

jezeli w dokumentacji projektowej wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy,
symbolu iproducenta, to produkty te stanowig przykitady materiatéw, elementow
i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez Wykonawce w ramach robét. Znaki firmowe
producentéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w dokumentacji
podane jedynie w celu jak najdokladniejszego okreSlenia ich charakterystyki
Zamawiajacy, dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, nie odbiegajacych od
zaproponowanych w zakresie:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢ z tolerancja + 5%, rodzaj oraz liczba elementéw
sktadowych) - uwaga niniejsza nie dotyczy parametréw uzytkowych i wymiaréw
obiektéw budowlanych,

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametrow technicznych (wytrzymatos$¢, trwatosé, dane techniczne, konstrukcja,
charakterystyki liniowe itp.) - minimalnych okres$lonych w specyfikacji technicznej
i projekcie budowlano-wykonawczym,

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania - minimalnych okreslonych odrebnymi
przepisami.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skiadania przez Wykonawce propozycji
rozwigzan rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane s3 zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Jezeli
zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np.
uzyskania akceptacji Nadzoru Autorskiego, zmiany Pozwolenia na budowe/zgtoszenia
robo6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wykonania projektéw
zamiennych, rysunkéw, itp. przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej projektanta w odpowiedniej specjalnosci; Wykonawca ma obowigzek
czynnoSci te dopelni¢ na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci,
wilasciwosci lub parametréw, na witasny koszt iryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materiaty iurzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski,
spos6b realizacji rob6t musi by¢ zgodny ztechnologia ich wykonania; wszelkie
watpliwosci badZz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzo6r Autorski i Nadzér Inwestorski (wtym analiza Kkosztéw) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego - wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego,
zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w projekcie budowlanym
i wykonawczym oraz przedmiarze bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
uzasadnienia ipetnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,
Wykonawca wnoszac ozmiane materiatéw lub wykonanie robdét w technologii
zamiennej, realizacje rob6t dodatkowych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomo$ci Zamawiajacemu;
Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

i. opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t / zmian,
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i)
j)

k)

)

ii.  dokumentacje zawierajaca w zaleznos$ci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne lub niezbedne rysunki - dokumentacja / rysunki winny by¢ opatrzone
opinig Nadzoru Autorskiego,

iii.  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

iv.  kalkulacje / wycene robdt / zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

v.  wmiare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty),
niekompletno$é wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
opo6znienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedjce nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych; Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu / ztozZenia traktuje sie
jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy,

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét

dodatkowych zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wilasne stanowisko w ciggu 7 dni

roboczych od dnia otrzymania Protokotu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzér

Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy; brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang
zamiane/wykonanie robot,
zmiana materialéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego
stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy,

w przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci w jakosci, technologii rob6t, wbudowanych

materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo

wykonany element robét i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt,

w przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do jako$ci, technologii rob6t, wbudowanych

materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,

atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu / I'ZeCZ0ZNawcy;

w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych / ekspertyzy

potwierdzajacych nieprawidtowq jako$¢ wykonanego elementu / rob6t, wbudowanych

materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych / ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce;

13) wypetnienie wymagan Zamawiajacego w zakresie odbioru koncowego, ktére to wymagania
stanowig, ze Wykonawca zobowigzany jest:

a)
b)

<)

d)

zrealizowac catoksztatt obowigzkéw okreslonych w § 4,

przygotowac niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie, jezeli jest
wymagane,

skompletowaé i zlozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg opracowanag
zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego; dokumentacja powykonawcza winna by¢
wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej)
i w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf,),

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletno$ci
i prawidtowos$ci wykonania w $wietle ww. zapisé6w Prawa Budowlanego.

§8
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca przedstawit Zamawiajacemu pos$wiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjna nie mniejsza
niz 8 000 000,00 zt (stownie: osiem milionéw ztotych 00/100).
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2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

3. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej lub nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze (bez zgody sadu) w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na
jego koszt dokonaé stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci¢ z nalezno$ci
wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce, badZ odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy, w ciggu 30 dni od zaistnienia tej okoliczno$ci.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek

uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowigzan z niej wynikajgcych, w tym

stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach

okreSlonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o wartosci

................................... (stownie: ...oererrnnerneensessenssissennnnn. 00/100) 21, stanowiacej tacznie 5% ceny

ofertowej brutto — w formie

Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

miaty charakter bezwarunkowy - réwnowazny pienigdzu.

Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepienieznej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu:

1) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia gwarancji/poreczenia w dniu podpisania
umowy,

2) okres wazno$ci gwarancji/poreczenia nie bedzie krétszy niz okres przewidziany na realizacje
przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o okres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu ponad okres rekojmi, a ponadto powiekszony o okres usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru konicowego,

3) gwarancja/poreczenie wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji lub w dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu usuniecia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego,

4) kwota gwarancji/poreczenia zostanie zredukowana do 30% kwoty okres$lonej w ust. 2 po dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu
umowy lub po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usuniecia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koicowego,

5) jezeli dostarczona gwarancja/poreczenie nie spetni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepienieznej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych powyzej, a w
szczegblnosci zawiera¢ bedzie jakiekolwiek ograniczenia, wytaczenia badZ zastrzezenia
zmieniajgce jej bezwarunkowy charakter, wéwczas:

a) Zamawiajacy nie przyjmie przeditozonej gwarancji/poreczenia,
b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
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10.

11.

12.

1.

zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 5.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 5, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu w kwocie okreSlonej w ust. 2, przelewem na rachunek
Zamawiajacego prowadzony w PKO Banku Polskim o numerze: 68 1020 4795 0000 9302 0368
9007, z dopiskiem: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do postepowania nr
Jesli przed dniem wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, zmianie ulegnie numer
rachunku Zamawiajacego, Zamawiajacego poinformuje o tym fakcie Wykonawce, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania wptaty na rachunek bankowy o wskazanym przez
Zamawiajgcego numerze. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony ustalajg nastepujgce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koicowego,

2) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu rekojmi po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek okreSlonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzadzonego po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzZniej niz w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajagcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywi$cie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutéw i w podanych nizej
wysokos$ciach:

1) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajagcemu Kosztorysu lub modyfikacji Kosztorysu
wynikajacej z uwag Zamawiajacego - 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki po terminach
okres$lonych w § 7 ust. 2 pkt 1) i pkt 3),

2) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki po
terminie okre$§lonym w § 2 ust. 1 lit. b),

3) za zwloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru konicowego - 0,10%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki po terminach okreslonych w protokole odbioru
konicowego,
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4) zazwloke w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi lub
gwarancji - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki w stosunku do wyznaczonych terminéw,

5) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek

8) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

9) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

10) z tytutu niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 — w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

11) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od aneksu, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 -
w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

. Kary umowne wymienione w ust. 1 podlegaja kumulacji, zatem odstapienie od umowy lub jej

wypowiedzenie podyktowane okoliczno$ciami, z tytutu ktérych Zamawiajacemu przystuguje
odrebna kara umowna, upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia zaréwno kary ztytulu
wystapienia tych okolicznosci, jak i z tytutu odstapienia.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.
. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié

odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, wynosi 30 %

wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust.1. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie
co do naliczenia kar i nie stanowi gérnej granicy odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy

w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych

okoliczno$ciach,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych - przy czym odstgpienie od umowy na tej podstawie nastepuje w czesci,
ktérej dotyczy dokonana zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
Prawa zaméwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
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3)

Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, zZe

zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowa lub bez uzasadnienia przerwat prace a opé6znienie wynosi co
najmniej 21 dni mimo wcze$niejszego wezwania przez Zamawiajacego ztoZzonego na pi$mie,
w ktéorym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na podjecie prac i
zmniejszenie opdzZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze zlozy¢
oSwiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 30 dni liczonych od uplywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podjecie prac, jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie podjat prac lub pomimo podjecia prac op6znienie nadal przekracza 21 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce
z przekazaniem frontu robdt o wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robo6t imimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu
umowy lub jego czesci, a opdZnienie wynosi co najmniej 21 dni, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

3) w przypadku wykonywania rob6t z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w szczegdlnoSci
niezgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym oraz przedmiarem mimo pisemnego
wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowo$ci,

4) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub
zabezpieczajacym, a w szczeg6lnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy - co
skutkowatoby utrudnieniem w realizacji Przedmiotu umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okre$lonego w § 11 ust. 1 pkt 1, jest obowigzany
naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba Ze odstgpienie nastapito z
przyczyn, za ktoére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien
odstapienia lub wypowiedzenia,

zabezpieczenia przerwanych robo6t na Kkoszt strony, ktéra odpowiada za odstgpienie
lub wypowiedzenie umowy,

sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,

wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robét w toku irobét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
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1) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych oraz zaptaty wynagrodzenia za
okres do dnia odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

2) przejecia terenu budowy.

Do odbioru rob6t w toku i rob6t zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie postanowienia umowy

o0 odbiorze rob6t.

§14

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci na okres 60 miesiecy (stownie:
sze$cdziesiat miesiecy) na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 3 do umowy.
Rekojmia realizowana jest na zasadach kodeksowych.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad i usterek przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie
tego terminu.
O usunieciu usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego w formie
pisemnej - data wptywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego uznawana
bedzie za dzien zakonczenia usuwania wad i usterek, o ile w nastepstwie tego zgltoszenia zostanie
potwierdzone nalezyte usuniecie tych usterek i wad.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych nastepujgce czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia:
a) budowa, przebudowa drég,
b) czynno$ci szczegdtowe okreslone w dokumentacji projektowej lub STWiOR,
z wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikéw administracji.

. Warunek, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace

nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamo6wienia zatrudnionych juz pracownikéw.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy

przedstawienia dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace, w

szczegblnoSci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentdw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, nie

p6Zniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ zadane informacje i dokumenty Zamawiajgcemu.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od

uptywu terminu okre$lonego w ust. 4, bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw swiadczacych czynnosci wymienione w ust. 1, na podstawie umowy o

prace.
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6. W przypadku niewypetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1, w tym réwniez w przypadku

opisanym w ust. 5, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej za

kazde stanowisko pracy, ktérego dotyczy naruszenie, w wysokosci iloczynu kwoty 500 zt oraz

liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, odnosnie ktérych Wykonawca nie wykazat dopeinienia
przedmiotowego wymogu.

§16
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowienn umowy moze nastapi¢ pod rygorem niewaznosci tylko w formie pisemnej w

postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza nastepujace mozliwoSci wprowadzenia istotnych zmian postanowien

umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT i zmiana wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
w zakresie wynikajacym ze zmiany stawki tego podatku,

2) zmiana zakresu Przedmiotu umowy, w przypadku:

a)

b)

d)

koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika
z wad Dokumentacji Projektowej,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

zmian Dokumentacji Projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty

budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu roboét
przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,

3) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub sposobu jego wykonania, w przypadku:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw, znalezisk archeologicznych

lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja
wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie.

4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:

a) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

b)

uniemozliwiajgcych prowadzenie prac, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie robét
bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy, zgodny z uméwiona technologia
lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry - uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogéle badz
bez niewspétmiernych naktadéw utrzymujgce sie dtuzej niz 3 dni,

opdznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robét
objetych Umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,
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5)

6)

7)

8)

9)

c) opoOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepiso6w powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

d) opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robo6t przez Wykonawce, a opdzZnienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwo$ci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

g) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce;

h) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej konieczno$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

i) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania roboét
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

j) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w pkt 1-3) powyzej, jezeli okolicznos$ci te majg wplyw na termin wykonania Umowy,

k) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie. Przez site wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia i okoliczno$ci, na ktére
Strony nie majgq wptywu i przed ktérymi nie mogty sie zabezpieczy¢, w tym w szczegdlnosci
pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii, pandemii i innych klesk zywiotowych,

1) dopuszcza sie zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedtuzajacej
sie procedury udzielenia zaméwienia o czas niezbedny do wykonania rob6t stanowigcych
przedmiot Umowy,

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moZze nastapic tylko o czas
niezbedny do wykonania robét stanowiacych przedmiot Umowy, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw.

zmiana kadry przewidzianej do realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem speiniania
przez nowe osoby warunkéw okreslonych w SWZ,

zmiana podmiotéw trzecich na etapie realizacji Przedmiotu umowy, na zasoby ktérych
Wykonawca powotywat sie wskazujac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem, ze s3 spetnione warunki udziatu w postepowaniu okre$lone w SWZ,

w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata informacji o czesci, ktérg na etapie
realizacji zamoOwienia zamierzat powierzy¢ podwykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.

w przypadku przedtuzajgcych sie procedur, terminéw wydania decyzji, postanowien lub
innych aktéw administracyjnych majgcych wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
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a)
b)

)

d)

stawki podatku akcyzowego,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez

Wykonawce; zmiana wynagrodzenia obejmowacé bedzie wéwczas kwote, o jakg wzroénie koszt

wykonania Przedmiotu umowy w zwigzku ze zmiang czynnikéw wymienionych w lit. a - d.

Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 bedg mozliwe na warunkach opisanych ponizej, w

szczegoblnosci:

1) w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto, jezeli stawka podatku VAT ulegnie
zmianie na mocy powszechnie obowigzujacych przepisow;

2) w odniesieniu do zakresu Przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto:

a)

b)

gdy na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty zamienne,
ich rozliczenie nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice
pomiedzy Kkosztorysem zaniechanych robo6t podstawowych, a Kkosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zaniechanych robét opracowany bedzie w oparciu o ceny
jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okre$lonego w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy.
Kosztorys robét zamiennych =zostanie sporzadzony w oparciu o uzgodniony
z Zamawiajacym zakres rzeczowy robot oraz w oparciu o powszechnie stosowane
katalogi naktadéw rzeczowych, a w przypadku robét, dla ktérych brak naktadéw
w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Inspektora Nadzoru. Stawki robocizny
kosztorysowej i wskazniki narzutéw nie beda przekraczaty srednich stawek dla robot
inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej bede przyjmowane dla wojewd6dztwa
zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki narzutéw - na podstawie wartoSci
wskaznikéw publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”, aktualnych na dzien
sporzadzenia wyceny. Ceny materiatéw i pracy sprzetu beda przyjmowane w sposob
nastepujacy: ceny aktualne na dzien sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajace Srednich
cen podawanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen w tym
wydawnictwie - ceny wedtug wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku materiatéw nie
ujetych w ww. wydawnictwach, ceny materiatéw i pracy sprzetu zostang ustalone na
podstawie cen dostawcéw dostepnych na stronach internetowych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o
powyzsze Zrédta - wedlug ofert handlowych, cennikéw dostawcéw, itp. Kosztorys
réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. W przypadku czeSciowego zatwierdzenia kosztorysu réznicowego,
Zamawiajacy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokoSci
bezspornej, pozostawiajac kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron;

gdy na zZadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe; rozliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu na roboty
dodatkowe. Kosztorys na roboty dodatkowe zostanie sporzadzony w oparciu
0 uzgodniony z Zamawiajacym zakres rzeczowy robét oraz w oparciu:

- o ceny jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1

umowy, dla asortymentu rob6t dodatkowych w nim wystepujacych,
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d)

- dla asortymentu robét nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym - o powszechnie
stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, a w przypadku robét, dla ktérych brak
naktadéw w Kkatalogach naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Inspektora Nadzoru. Stawki
robocizny kosztorysowej i wskazniki narzutéw nie bedg przekraczaty srednich stawek
dla rob6t inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej bede przyjmowane dla
wojewddztwa zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki narzutéw - na podstawie
warto$ci wskaznikéw publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”, aktualnych
na dzien sporzadzenia wyceny. Ceny materiatéw i pracy sprzetu beda przyjmowane w
sposéb nastepujacy: ceny aktualne na dzien sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajgce
$rednich cen podawanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen
w tym wydawnictwie - ceny wedlug wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku
materiatow nie ujetych w ww. wydawnictwach, ceny materiatéw i pracy sprzetu
zostang ustalone na podstawie cen dostawcéw dostepnych na stronach internetowych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze Zrédta - wedtug ofert handlowych, cennikéw
dostawcoéw, itp.

Kosztorys na roboty dodatkowe wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.
gdy nastapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci w przypadku utraty Zrédet finansowania realizacji Przedmiotu
umowy, zmiany moga dotyczy¢é zakresu wykonywanych prac izmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje,
ustalone na podstawie poszczeg6lnych pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1
umowy. W przypadku braku w Kkosztorysie ofertowym pozycji dotyczacych robot
zaniechanych wynagrodzenie zostanie rozliczcone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego zgodnie z zapisami lit. b) tiret drugie, w oparciu o czynniki cenotworcze,
aktualne na dzien sktadania oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.

o konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych albo rezygnacji

przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy, Zamawiajacy pisemnie

powiadomi Wykonawce, ktéry w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
sporzadzi odpowiedni kosztorys i przekaze go do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru.
roboty zamienne i dodatkowe lub zaniechane moga by¢ takze wykonane na wniosek

Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidlowego (tj. zgodnego =z =zasadami wiedzy technicznej

i obowiagzujacymi na dzienn odbioru robét przepisami) wykonania Przedmiotu umowy

wedtug zasad jak dla robét zamiennych,

3) w odniesieniu do terminu umownego:

a)

b)

d)

w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych lub rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot;

w przypadku wystgpienia przeszkdéd o obiektywnym charakterze, w tym: dziatania sity
wyzszej, klesk zywiotowych, wojny lub stanu wojennego, konieczno$ci usuniecia
niewybuchéw i niewypatow,

w przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji w drodze odrebnej umowy prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujacej Kkoniecznos$¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

w przypadku wystapienia poza okresem zimowym (tj. od 21 grudnia do 21 marca)
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (tzn. dtugotrwatych intensywnych opadéw
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deszczu lub $niegu, niskich temperatur, zalodzenia) uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych z uwagi na konieczno$é speinienia wymogéw technologicznych
okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktére beda miaty wpltyw na harmonogram
robét i termin realizacji Przedmiotu umowy oraz zostanie udokumentowane w dzienniku
budowy,

ktére beda miaty wptyw na harmonogram realizacji robét podstawowych, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania Przedmiotu umowy, co
zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie oraz w treéci art. 439

ustawy Prawo zamdéwien publicznych, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych sie
wyodrebni¢ i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych zrealizacja Przedmiotu umowy.
Waloryzacja odbywa sie przy zastosowaniu nastepujacych regut:

a)

b)

g)

Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych ustalana jest w oparciu
o wskazniki procentowe zmiany $rednich cen jednostkowych materiatéw, stawek robocizny
kosztorysowej oraz cen pracy sprzetu budowlanego publikowane co kwartat w ogélnie
dostepnych informacjach wydawnictwa ,SEKOCENBUD”.

Whniosek o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia moze zosta¢ ztozony dowolnym okresie
trwania umowy jednak nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy i
nie pdzniej niz na 2 miesiagce przed zakonczeniem wykonania Przedmiotu umowy, wniosek
ztoZony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje
zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem w szczeg6lnosci
poprzez wskazanie rodzaju materiatu, robocizny lub sprzetu budowlanego objetych zmiang,
oraz ilo$ci planowanego zuzycia lub wykorzystania oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy
udokumentowane zmiany wskaznikéw procentowych uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia. W przypadku uwzglednienia wniosku strony podpisuja aneks do umowy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu do wartosci kwotowych
przypisanych poszczegélnym jednostkom materiatéw, stawek robocizny oraz pracy sprzetu
(objetych zmiang i wynikajgcych z Kosztorysu) i stanowi iloczyn tych warto$ci i wskaznika
procentowego zmiany.

Poziom zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 % wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy.

Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1
umowy w dniu jej zawarcia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jesli przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub
ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie dzien zloZzenia
wniosku o waloryzacje wynagrodzenia w siedzibie strony lub date jego nadania w urzedzie
pocztowym przesytka polecona.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na wydtuzeniu terminu realizacji Przedmiotu umowy,

Wykonawca zobligowany bedzie do stosownego przediuzenia okresu obowigzywania

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niz pieniadz i

przedtozenia go Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy. W przypadku

niewykonania tego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od aneksu do
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umowy wprowadzajacego ww. zmiane w ciggu 14 dni od dnia uchybienia przez Wykonawce
terminowi na dostarczenie przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) - dalej RODO, informujemy, iz:

1.

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w tresci zawartej umowy jest Burmistrz
Miedzyzdrojow, z  siedzibg  w Miedzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1,
72-500 Miedzyzdroje. Z administratorem danych mozna sie skontaktowac poprzez adres e-
mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631, badZ pisemnie
na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym moze sie Pani/Pan

skontaktowa¢ poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby

administratora. Zinspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowaé, w sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania zpraw zwigzanych

z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia

Zawartej umowy.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zawarte w umowie dane osobowe moga zosta¢ udostepnione podmiotowi $wiadczacemu

obstuge prawng iinformatyczna administratora oraz jednostkom administracji publicznej

uprawnionym do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidlowoscig funkcjonowania
administratora lub mogacym potwierdzi¢ prawdziwo$¢é podanych w umowie informacji.

Ponadto tres¢ zawartej umowy moze by¢ przedmiotem udostepnienia osobom trzecim w

przypadku, gdy osoby te wystapia do administratora z wnioskiem o udostepnienie na

podstawie przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;j.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat poczynajgc od 1 stycznia roku

nastepnego, ktéry to wynika z przyjetego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

z mozliwoscig przedtuzenia tego okresu o czas niezbedny dla dochodzenia wzajemnych

zobowigzan finansowych.

Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz nie zostang poddane

profilowaniu i nie beda przedmiotem przekazywania do panstw trzecich.

Zgodnie z RODO osobie fizycznej bedacej strong umowy (Wykonawcy) przystuguje prawo do:

a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu
wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
wtadzy publiczne;j,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest wymogiem niezbednym do zawarcia umowy.
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§18
CESJA UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania pisemnej cesji, na rzecz podmiotéw trzecich,
wynikajacych z niniejszej umowy praw lub obowigzkéw dotyczacych rekojmi lub gwarancji
jako$ci udzielonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Cesja dotyczy¢
moze catosci lub czes$ci praw lub obowigzkéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie cesji, o ktérej mowa w ust. 1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemna informacje o dokonaniu cesji, o ktérej mowa w ust. 1,
w ciggu 14 dni od dokonania cesji. Zawiadomienie to bedzie zawiera¢ firme i adres Cesjonariusza.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca nie moze przenie$¢ praw lub obowiazkéw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego i
Prawa ochrony $rodowiska.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.
Strony maja obowigzek niezwtocznie informowac sie nawzajem o zmianie adresu swojej siedziby
pod rygorem uznania, iz korespondencja przesytana na adres wskazany w umowie doreczona jest
skutecznie.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia dokumenty:
1) zalaczniki do Umowy:

a) zalacznik nr 1 - Wykaz Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych,

b) zalacznik nr 2 - wykaz dokumentacji projektowej,

) zalacznik nr 3 - karta gwarancyjna - wzdr,

d) zalacznik nr 4 -wykaz oso6b, ktéore Wykonawca skieruje do wykonywania
Przedmiotu umowy wraz z o$wiadczeniem na temat ich wyksztatcenia i kwalifikacji
zawodowych,

2)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z pytaniami wykonawcéw iodpowiedziami
Zamawiajgcego i zmianami,

3) oferta Wykonawcy.

Rozstrzygajaca ewentualne rozbiezno$ci w treSci ww. dokumentéw jest tre$¢ Umowy,

a w nastepnej kolejnosci tresé grup dokumentéw wymienionych w ust. 5 w kolejnosci, w jakiej

zostaty wymienione.

Spory wynikajace z niniejszej umowy rozpoznawac bedzie Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w

Szczecinie (w przypadku spraw pozostajacych w zakresie wilasciwosci rzeczowej sadéw

rejonowych) lub sad ogélnie wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego (w przypadku spraw

pozostajacych w zakresie wiasciwosci rzeczowej sadéw okregowych lub apelacyjnych).

Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie

pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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