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UMOWA NR ...

zawarta w Korfantowie w dniu ......................... roku pomiedzy:

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. z siedzibg w Korfantowie,
ul. Wyzwolenia 11, kod pocztowy 48-317, NIP: 753-15-67-625, REGON: 000654530, zarejestrowanym
W rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000625798,
0 kapitale zakladowym 25.500.000 PLN, reprezentowana przez:

mgr inz. Wojciecha Machelskiego — Prezesa Zarzadu
zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajagcym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka

spotka pod firma ,...” z siedziba w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
zwang dalej ,,Wykonawcg”, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego w

... pod numerem ... — zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego, reprezentowang przez
...lreprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik nr

2a do umowy?,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ...,zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”, legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i
numer e 0 numerze PESEL oo zamieszkatg/-ym pod adresem e
prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe
miasta/miejscowosci) — zgodnie z zaswiadczeniem o wpisie do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, ,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr

2a do umowy
zwanym w dalszej treéci niniejszej umowy ,, Wykonawcg”

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie rozstrzygniecia postepowania o zamoéwienie publiczne przeprowadzonego W trybie
podstawowym, pn. Termomodernizacja, wymiana istniejgcych instalacji, wentylacji i
klimatyzacji oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej basenu i sali gimnastycznej Opolskiego
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. w ramach projektu: Efektywnosé energetyczna
w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2022, RPOP.12.02.01-16-
0004/22; znak postepowania: PZP-225/33/2022, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowiazuje sie do wykonania ww. prac projektowych, rob6t budowlanych i ustug nadzoru
autorskiego (dalej takze: ,,Przedmiot Umowy”).

2. Nastgpujace pojecia uzyte w Umowie bedg miaty przypisane im ponizej znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zalacznikami;

2) Przedmiot Umowy — Termomodernizacja, wymiana istniejgcych instalacji, wentylacji i
klimatyzacji oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej basenu i sali gimnastycznej
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. w ramach projektu:
Efektywnos¢ energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO
2014-2022, RPOP.12.02.01-16-0004/22.

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba petnigca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik spotki.
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3) dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz dni uznanych za wolne u Zamawiajacego;

4) dni— dni kalendarzowe;

5) Ustawa Pzp — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 1129);

6) Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z p6zn. zm.);

7) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z p6zn. zm.);

8) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy wraz z zatacznikami;

9) Oferta — oferta ztozona w toku postgpowania o udzielenie zamédwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy w tym Wykaz osob;

10) PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy, w ktérym opisano Przedmiot Umowy;

11) Projekt — opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU. Tlekro¢ w Umowie bgdzie
mowa o wykonaniu rob6ot budowlanych, muszg by¢ one zgodne z zatozeniami Projektu;

12) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

13) Harmonogram lub HRF — Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktorym mowa w § 3
Umowy; sporzadzony przez Wykonawce zestawienie okre§lajace w  porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania Przedmiotu Umowy, okreslajacy podziat
Przedmiotu Umowy na poszczegodlne zadania, etapy i czes$ci podlegajace odrgbnym odbiorom
czesciowym;

14) Okres rozliczeniowy — miesigc;

15) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,;

16) Wady — wszelkie nieprawidlowos$ci w wykonanym przez Wykonawce Projekcie oraz
wykonanych robotach budowlanych i dostarczonych produktach wzgledem okreslonego
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami

niniejszej Umowy, jej zatacznikéw, normami, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia biezacego wykonywania czynno$ci z zakresu

nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Projektu, a nastgpnie uzyskania w imieniu

Zamawiajacego zmiany pozwolenia na budowg¢ i do wykonania na ich postawie, robot

budowlanych oraz peknienia nadzoru autorskiego przez caly okres wykonywania robot, celem

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ wewngtrzng
spojnos¢ 1 skoordynowanie projektow branzowych, a takze uwzgledni¢ wytyczne Zamawiajacego
okreslone w SWZ oraz otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i 0sobg sprawujaca

nadzor inwestorski o kontrolach i wypadkach zaistniatych na Terenie Budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania osdb sprawujacych nadzor

inwestorski o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wpltyw na jako$¢ prac i robdt lub na

zachowanie terminéw wykonania Przedmiotu Umowy okre$lonych w Umowie lub w zatgcznikach
do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego udzielenia Wykonawcy petlnomocnictw

niezbednych do wykonania zaméwienia objetego Umowsg, w tym zwlaszcza do pozyskania

pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okresla SWZ oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Przedmiot Umowy wskazany w ust. 1 obejmuje obok opracowania Projektu i uzyskania pozwolenia

na budowe, takze wykonanie robot budowlanych na podstawie Projektu, w tym petnienie nadzoru

autorskiego, na podstawie oferty Wykonawcy, Projektu, pozwolenia na budowe, zgodnie z
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Harmonogramem, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej,

sztukg budowlang i niniejszg Umowa z nalezyta staranno$cig oraz w dobrej wierze, w tym:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich ostatecznych i prawomocnych zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, opinii, warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
zgdd, oswiadczen (lub ich aktualizacji) i innych dokumentow, wymaganych dla wykonania,
odbioru i uzytkowania obiektu powstalego w wyniku realizacji robot, w tym m. in.:
uzgodnienia z Panstwowa Inspekcja Sanitarng, Panstwowa Strazg Pozarng i in.;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe i
pozwolenia na uzytkowanie budynku powstalego w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

W przypadku, w ktérym w wyniku wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy

ujawniona zostanie konieczno$¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg, lub uzyskanie

nowej decyzji pozwolenia na budowe, w zakres zadan Wykonawcy wchodzi rowniez uzyskanie
odpowiedniej decyzji wlasciwego organu.

Zadne zatwierdzenia, sprawdzenie, $wiadectwa, zgody, badanie, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, proby lub podobne dzialanie o0s6b sprawujacych nadzér inwestorski lub

przedstawicieli Zamawiajgcego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z

jakiejkolwiek odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wiacznie z

odpowiedzialno$cig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia, a takze bez odrebnego

wyraznego porozumienia Stron w tym zakresie nie mogg stanowi¢ zrodla zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zidentyfikowania wszelkich koniecznych prac na potrzeby

wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zwlaszcza Projektu.

§2.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w opracowac Projekt zgodnie z zasadami opisanymi w § 12. Projekt

musi spetnia¢ wymagania okres$lone aktualnymi przepisami prawa i wskazaniami wiedzy

technicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie projektowania i wykonywania robot
budowlanych oraz innych, ktére stanowig Przedmiot Umowy, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem (w tym wskazanym w Ofercie), profesjonalnym sprzetem i
urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych Umowa;

2) zapoznat si¢ Terenem Budowy oraz z SWZ, a w szczegdlnosci z PFU oraz nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za nalezytg podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy;

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentow lub podwykonawcow w  wykonaniu czynnoS$ci
przewidzianych w Umowie posiadajg niezbgdne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na
wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystat bedzie przy realizacji Przedmiotu Umowy
spetniaja wymogi techniczne okreslone odrgbnymi przepisami;

5) nie brat i nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga
wplynaé¢ negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w
niniejszej Umowie, zwlaszcza poprzez zaangazowanie zasobow osobowych lub rzeczowych;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajagce mu wykonanie postanowien Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w postanowieniu § 6 ust. 1

Umowy, zwtaszcza do:
1) realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Oferts, trescia SWZ, PFU, Projektem,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta
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staranno$cig, wymogami bezpieczenstwa, dobra jakoscia i wlasciwg organizacja i poprzez
odpowiednio wykwalifikowang zaloge;
wykonania Projektu;
wykonania robot przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych, porzadkowych
oraz naprawy ewentualnych uszkodzen;
zapewnienia, projektantow wszystkich branz, kierownika budowy, kierownikow robot
wymaganych branz;
wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynkow sgsiadujacych z
Terenem budowy;
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu prac oraz biezacego wywozu odpadow
budowlanych;
przygotowania  dokumentéw  wymaganych  przepisami prawa, zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu i oddaniem budynku do uzytkowania, w tym przeprowadzenia
wymaganych préob, badan i odbioréw oraz geodezyjnych pomiarow powykonawczych, wraz z
mapa powykonawcza, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obiektu, a takze Swiadectwa
energetycznego i zezwolenia na eksploatacj¢ urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego;
wykonania robot budowlanych z fabrycznie nowych materialdow i1 urzadzen wlasnych
przeznaczonych w Projekcie do wbudowania. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia
uzyte do wykonania Przedmiotu umowy musza posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne, oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty oraz musza spetniaé
niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami, spelnia¢ warunki okreslone w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.)
oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
zorganizowania w na Terenie budowy zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i ppoz., w
szczegblnosci powotanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i przeciwdzialanie wypadkom;
dostarczenia Projektu i dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacych przepisy prawa, w
wersji papierowej oraz edytowalnej elektronicznej na nosnikach CD lub DVD lub USB —
odpowiednio po 2 egzemplarze (w formacie Word, PDF i dwg);
wykonania Projektow Organizacji i Technologii Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
przed przystapieniem do robdt wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego
Terenu Budowy terenu sasiadujacego oraz sgsiadujacych z terenem budowy obiektow;
wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robot, w
szczegoOlnosci dla robot zanikajacych, wraz z opisem fotografii i data oraz dotaczonymi
danymi imiennymi autora zdje¢ i jego pisemng zgoda na niekomercyjne wykorzystanie
fotografii w materiatach promocyjnych Zamawiajacego;
sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy zZ
dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779);
wystepowania w imieniu Zamawiajacego wobec organdw administracji i innych instytucji (w
tym zarzadzajacych mediami) w toku wszelkich postgpowan zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy;
uzyskania pozwolenia gestorow mediow na wszelkie roboty zwigzane z tymi mediami W tym
usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych czgsci robot, ktorych to
pozwolenie dotyczy;
uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (0 ile
bedzie potrzebna);

Sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska na 2
miesigce przed rozpoczeciem robot powodujgcych powstanie odpaddéw niebezpiecznych;
uzyskania uzgodnien od wiadz lokalnych i wtascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, w
szczegdlnosci odnosnie terminéw wiaczenia i wylaczenia oraz wszelkich innych warunkow
dotyczacych prowadzenia robot;
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20) petienia nadzoru autorskiego w toku prowadzonych robot budowlanych;

21) stosowania wszelkich rozsadnych srodkow celem utrzymania Terenu budowy i robot w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie dla osob;

22) zapewnienia kaskow, kamizelek ochronnych i innych wymaganych na budowie elementow
odziezy dla przedstawicieli Zamawiajacego i innych 0sob wizytujacych budowe;

23) ogrodzenia, oswietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia Terenu budowy az do ukonczenia
robot, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu w sasiedztwie Terenu budowy
niezbednego do wlasciwego prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego,
plac sktadowy materialow, inne). Wymogi dla zaplecza biurowego budowy:

a) dostepnos¢ dla Zamawiajacego sali uwzgledniajagcej wymogi epidemiologiczne, z
drukarka, rzutnikiem multimedialnym oraz urzadzeniem wielofunkcyjnym i dostepem do
sieci Internet, umozliwiajagcym opracowanie, przechowywanie i przesytanie dokumentow
w czasie Rad Budowy i narad koordynacyjnych;

b) wyposazenie w urzadzenia higienicznosanitarne zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami;

C) wyposazenic w urzadzenia zapewniajace wlasciwa, zgodna z przepisami prawa
temperatur¢ pomieszczen — zarowno w okresie wiosenno-letnim, jak i jesienno-zimowym;

d) potozone na Terenie budowy lub ewentualnic w odlegto$ci max. 2,5 km od Terenu
budowy;

24) wykonania robot tymczasowych, wiacznie z zabezpieczeniami prac i obiektow sasiadujacych,

25) drogami, przej$ciami, por¢gczami i ogrodzeniami, ktore z powodu wykonywania robot
budowlanych mogg by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego, Zamawiajacego
oraz wtascicieli i uzytkownikow terenow sasiednich;

26) zabezpieczenie Zamawiajacego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osob trzecich, w
szczegblnosci poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomosci sgsiednich, w
tym w szczegolnosci wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbgdnych
opracowan technicznych;

27) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu sasiadujacych z Terenem budowy i bedacych
w strefie oddziatywania budowy obiektow i usunigcie ewentualnych szkod spowodowanych
realizacja Przedmiotu Umowy oraz — w przypadku skierowania roszczen z tym zwigzanych
bezposrednio do Zamawiajacego — zwolnienie go z odpowiedzialno$ci w tym zakresie;

28) uczestniczenia w Radach Budowy oraz w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w
terminach wyznaczonych przez osoby sprawujace nadzor inwestorski lub Zamawiajacego;

29) udostepnienia — w ramach wynagrodzenia okre$lonego w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy —
Terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac przez innych
wykonawcow. W takim wypadku kierownik budowy Wykonawcy bedzie zobowigzany petnié¢
funkcje kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego réwniez dla robot
realizowanych przez tych wykonawcow wskazanych przez Zamawiajgcego;

30) usuwania szkdéd wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez pracownikow
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktorymi si¢ postuguje;

31) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiajacemu optaconych polis OC, o ktorych
mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku uptywu waznosci dotychczasowej polisy OC.
Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni przed uptywem
waznosci poprzedniej polisy;

32) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcemu polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w § 12 Umowy i dostarczania aktualizacji tych polis;

33) dostarczenia Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, W
przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wptynagé do Zamawiajacego nie pdzniej niz na 30 dni przed uplywem
waznos$ci poprzedniego zabezpieczenia;
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34) dostarczenia Zamawiajagcemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentow potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginalem, potwierdzajacych, ze osoby przewidziane w Ofercie do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniajag wymagania okreslone w
Prawie budowlanym oraz o$wiadczen kierownikow budowy/robdt o podjeciu obowigzkow;

35) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy lub 0sob za ktorych
dziatanie odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

36) zabezpieczenia wszelkich wykonanych rob6t az do odbioru, takze w czasie ewentualne;j
przerwy lub wstrzymania robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza wykonane roboty budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy
to rowniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych;

37) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w opdznieniu w stosunku do obowigzujacego
Harmonogramu tego wymagaja - zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych
W sobote, niedziele i $wicta;

38) zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego i obserwacji archeologicznej w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych;

39) Scistej 1 biezacej wspotpracy z Zamawiajacym, osobami sprawujacymi nadzor inwestorski i
innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci do niezwlocznego, tj. w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni, przekazywania im stosownych informacji na kazde
wystosowane zadanie oraz umozliwienia sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy;

40) przekazywania dokumentéw sktadane przez Wykonawce Zamawiajgcemu zarOwno pocztg
elektroniczng w formacie .pdfjak i na zadanie Zamawiajacego roéwniez w formie edytowalnej
lub w wersji papierowej.

4. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiajacemu lub osobie sprawujacej nadzor
inwestorski lub wlasciwym organom przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy
musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty i o$wiadczenia przekazywane
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ zlozone wraz z ttumaczeniami na jezyk
polski poswiadczonymi przez Wykonawcg.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi:

1) pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Projekt, roboty, dostawy i ustugi wykonane
przez jego podwykonawcow;

2) pelng odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich z tytutu strat, uszkodzen i
szkod zwigzanych i wyniklych podczas i w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy na
zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego i Umowa;

3) pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosSci praw z
patentdow, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w zwiagzku z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz za szkody wynikle w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy oraz
bezposredniego sgsiedztwa Terenu budowy; wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania
Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencja
0s0b trzecich - opéznien w wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

§ 3.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (HRF)
1. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem, okreslajagcym kolejnos¢ i terminy
realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie opracowania Projektu oraz robdt budowlanych
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wynikajacych z Projektu (z uwzglednieniem technologii wynikajacych z Projektu, zasad sztuki
budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowien ustepow ponize;j.
Harmonogram powinien by¢ wykonany w ten sposob, aby zapewni¢ zgodnos$¢ elementow robot
i ich wartosci, w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca, w formie diagramu Gantta,
z zaznaczonymi wyraznie kamieniami milowymi, poprzednikami, nastgpnikami, oznaczeniem
zadan krytycznych i niekrytycznych, tak aby odzwierciedlat on pelny zwymiarowany zakres robot
budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢ realizowanych robét, realizacji dostaw i ustug, technologie realizacji, czas realizacji
1 terminy (rozpoczecia i zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapéw robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy, podlegajacych odbiorom cze§ciowym, koncowemu,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje Przedmiotu Umowy,
a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezacag weryfikacje postepu realizacji Przedmiotu Umowy,
procentowy uktad wykonania robot poszczegdlnych etapéw w realizacji calego przedmiotu
zamowienia;

2) kwotowe zestawienie poszczegdlnych czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
W zwigzku z zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegélnych etapow robot,
realizacji dostaw i ustug;

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym dotyczace istotnych terminow realizacji poszczegoélnych etapéw (kamieni
milowych) realizacji Przedmiotu Umowy okre$lonych w Umowie i SIWZ;

4) wskazanie zakresu udziatu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w realizacji
kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym 1 kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy);

Wykonawca zobowiazany jest takze do opracowania planu platnosci, okreslajacego wysokos¢

i terminy planowanych ptatno$ci cze$ciowych za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego

czesci Przedmiotu Umowy. Plan ptatnosci powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe

w skali miesigca kalendarzowego i powinien uwzglednia¢ przewidywane terminy ptatnosci faktur.

Plan ptatnosci zostanie sporzadzony na podstawie Harmonogramu oraz nie moze przekraczaé

nastepujacych zasad:

1) platnos¢ nie bedzie nastgpowaé czesciej niz raz na okres rozliczeniowy;

2) Wykonawca nie moze przedstawia¢ do odbioru rob6t nieprzewidzianych w Harmonogramie
na danym etapie, pod rygorem uprawnienia Zamawiajacego do odmowy dokonania odbioru
danych prac, w szczeg6lnosci, jesli ich wartos¢ przekracza ustalone poziomy wartosci.

Wysoko$¢ planowanych platnosci cze§ciowych nie moze przewyzsza¢ okreslonych przez

Wykonawce podziatdow procentowych danego zakresu prac, ktorego dotyczy dana pozycja planu

ptatnosci. Kazda planowana platno$¢ nie moze dotyczy¢ prac o wartosci nizszej niz 500.000,00

(stownie pieéset tysiecy) ztotych brutto, za§ suma platnosci czesciowych nie moze opiewaé na

kwote wyzszg niz 80% (osiemdziesigt procent) wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Harmonogram oraz Plan ptatnosci, sporzadzone zgodnie

z postanowieniami ust. 2-4, Zamawiajagcemu w formie pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach

podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na adres wskazany przez

Zamawiajacego), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego Harmonogramu oraz

planu ptatnosci w przypadku, gdy:

1) Harmonogram lub plan ptatnosci bedzie zaktadat niemozliwe z punktu widzenia technologii
przewidzianej w Projekcie, zasad sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej,
terminy realizacji prac;

2) Harmonogram lub plan ptatnosci nie bedzie spetniat wymogdéw okreslonych w ust. 2-4;

Zamawiajacy zgltosi uwagi do Harmonogramu lub planu ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 6,

Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 (czternastu)

dni od dnia przedtozenia Harmonogramu lub planu ptatnosci Zamawiajacemu lub w tym samym
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terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajagcego i w tym terminie przekaze
Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram lub plan platnosci w ilosci i formie okreslonej w ust.
5.
Wykonawca bedzie wykonywat prace wylacznie w oparciu o Harmonogram zatwierdzony na
pi$mie przez Zamawiajacego i moze powotywac si¢ wylacznie na plan platnosci zatwierdzony na
piSmie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram oraz plan ptatnosci nie rzadziej niz
jeden raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie miesigce), stosownie do aktualnego
postgpu prac. Zaktualizowany Harmonogram i plan platnosci bedzie przedktadany do
zatwierdzenia Zamawiajacemu najpdzniej 30 (trzydziesci) dni przed koncem kwartatu, w ilosci i
formie wskazanej w ust. 5. Aktualizacja Harmonogramu lub planu ptatnosci nie moze spowodowaé
wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 6-8 stosuje si¢ odpowiednio.
Niezaleznie od obowiazku wskazanego w ust. 9, na kazde zadanie Zamawiajacego zgtoszone
Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czgSciej niz jeden raz w
miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokona¢, w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty otrzymania zadania, aktualizacji Harmonogramu lub planu platnosci i przedlozy¢ w tym
terminie Zamawiajacemu zaktualizowany Harmonogram i plan ptatnosci w ilosciach i w formie, o
ktorych mowa w ust. 5. Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji Harmonogramu lub planu
platnosci, na swoj uzasadniony wniosek, przy czym kazda aktualizacja Harmonogramu lub planu
platnosci wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajacego. Aktualizacja
Harmonogramu lub planu ptatnosci na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowac¢ wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 6-8 stosuje si¢ odpowiednio.
Poza sytuacja wskazang w ust. 10, aktualizacje Harmonogramu lub planu ptatnosci nie mogg by¢
dokonywane pdzniej niz 3 (trzy) miesigce przed terminem zakonczenia realizacji Umowy.
Nieuwzglednienie, badz nieterminowe uwzglednienie uwag do Harmonogramu lub planu ptatnosci
lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu lub planu
ptatnosci lub niedotrzymanie terminéw wynikajacych z obowigzujacego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Harmonogramu stanowi (kazda z tych okoliczno$ci oddzielnie) podstawe do
odmowy wydluzenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzglednienia innych roszczen
Wykonawcy zgodnie z § 19, w szczegodlnosci odszkodowania za wydtuzenie terminu wykonania
Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktory zdaniem
Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania termindw okreslonych w Umowie lub
Harmonogramie lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposob zagrazajacy nalezytej jakosci prac,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie podjecie — W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego - odpowiednich krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu
Umowy lub poprawy jakosci wykonywanych prac (w tym moze zadaé zwickszenia ilosci/liczby
zatrudnionego personelu, sprzetu, zwigkszenia wydajnosci poprzez pracg w wydluzonym
wymiarze czasu pracy, prace wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.) na koszt
Wykonawcy.
W przypadku wystapienia zagrozen, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, Zamawiajgcy moze takze
wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i1 przedlozenia w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego
okreslajacego planowane przez Wykonawce dziatania zmierzajace do poprawy jakosci lub
przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania
Umowy, oraz jakosci prac, wraz z harmonogramem wdrozenia dzialan naprawczych oraz
zaktualizowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 planem ptatnosci. Program
naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanym
Harmonogramem i planem ptatnosci zostang przedtozone Zamawiajagcemu do akceptacji w formie
pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiajacego.
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W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia programu naprawczego, Zamawiajacy moze
zglosi¢ Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu
naprawczego, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic. Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poprawiong wersje programu naprawczego i harmonograméw, o ktorych mowa
w ust. 13 w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia uwag.
Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany do Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wudzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, zwlaszcza w celu umozliwienia
reprezentowania Zamawiajacego przy pozyskaniu niezbednych decyzji administracyjnych;

2) przekazania Terenu budowy na podstawie podpisanego przez Strony protokotu;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie;

5) =zaptaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktury
koncowe;j i faktur czesciowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania z odpadami

budowlanymi w trakcie realizacji Umowy, jak rowniez wszelkich innych czynno$ci kontrolnych

zmierzajacych do nadzoru nad prawidlowa realizacja Umowy.

§5.
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) termin przekazania Terenu budowy — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

2) termin opracowania Projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe — 3 miesiace od dnia
zawarcia Umowy.

3) termin zakonczenia — 31.08.2023 r. (przez termin zakonczenia rozumie si¢ termin odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie);

Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu.

§ 6.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne wynagrodzenie
ryczalttowe W Wysoko$Cl  ......ieeiiiiiiiiin. zt  brutto (stownie zlotych brutto:
............................ 00/100). Kwota powyzsza zawiera podatek od towaréw i uslug zgodnie z
obowiazujaca stawka, w tym tytutem opracowania Projektu i uzyskania pozwolenia na budowe .....
W ramach kwoty, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym zawiera si¢ wynagrodzenie z tytutu
opracowania Projektu i uzyskania (zmiany) pozwolenia na budowe w wysokosci .......... (stownie
ztotych brutto: ...l 00/100).

Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy ustalono jako kwot¢ ryczattows i obejmuje ono
wszelkie roboty 1 czynno$ci konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, choéby ich rozmiardw i
kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia Umowy, a s niezb¢dne do wykonania w
celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami i PFU.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane w szczegdlnosci z opracowaniem
Projektu, $wiadczenie ustug nadzoru autorskiego, realizacjg robot objetych Przedmiotem Umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia, a takze oddzialywania innych czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
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Umowie. Wynagrodzenie musi obejmowac¢ wszystkie prace i roboty, jakie z technicznego punktu
widzenia sg konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie zawiera rowniez w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

koszty robot przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbidérkowe i porzadkowe;
koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacjg Terenu budowy oraz zaplecza
budowy;

koszty zwiazane z ogrodzeniem Terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed dostepem
0s6b trzecich, koszty wszystkich mediéw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca musi zastosowac¢ si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
wlasciwe organy, jednostki lub dostawcow medidéw oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z
mediow oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane optaty, w tym na wlasne ryzyko i koszt,
dostarczy wszelkg aparaturg konieczng do korzystania przez niego z tych ushug i do pomiaru
pobranych ilo$ci;

koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.;

koszty zwigzane z usuni¢ciem gruzu, gruntu z wykopow i odpadow z Terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoéz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.),
przy czym przed usunieciem odpadéw Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych, gdyz Zamawiajacy moze wybrane
odpady zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie (w szczego6lnosci dotychczasowe pokrycie
dachowe wraz z konstrukcja stalows, stolarka drzwiowa itp.);

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych, zakupem, montazem, instalacja
i zuzyciem materiatow i urzadzen przewidzianych do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
robocizng, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan i deskowan koniecznych do
uzycia w celu wykonania Przedmiotu Umowy, transport zewnetrzny, koszty jednorazowe;
koszty wykonania przekopoéw kontrolnych oraz wszelkich innych robot budowlanych lub prac
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;

koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowys;

koszty zatrudnienia ewentualnych specjalistow ornitologa i chiropterologa;

koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego w trakcie robot ziemnych i geotechnicznych;
koszty wykonania ewentualnych badan saperskich terenu budowy w trakcie robot ziemnych;
koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtdrnikow geodezyjnych oraz ich aktualizacji, jesli okaza
si¢ niezbedne do zrealizowania Umowy;

koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prob, badan, sprawdzen, rozruchow,
przegladow, pomiardow w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych
przepisami protokotdéw, inwentaryzacji;

koszty ewentualnego zajgcia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego
w tym opracowaniem odpowiedniego projektu w tym zakresie;

koszty sporzadzenia 1 przekazania zamawiajagcemu Projektu oraz dokumentacji
powykonawczej zgodnie z wymaganiami SWZ;

wszystkie koszty wynikajace z obowigzkow Wykonawcy w okresie gwarancji jako$ci i
rekojmi;

koszty zwigzane z serwisowaniem instalacji i urzadzen w okresie gwarancji jakosci i rekojmi;
koszty og6lne budowy i zarzadu;

wszystkie inne koszty wynikajace z PFU, Projektu i innych obowigzkow Wykonawcy
przewidzianych w Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja Umowy;
koszty opracowania Projektu;

koszty reprezentowania Zamawiajacego we wszystkich postgpowaniach koniecznych do
uzyskania wszelkich pozwolen administracyjnoprawnych.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw z niniejszej Umowy na rzecz innego
podmiotu bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem niewaznosci, a
informacja o tym powinna zalez¢ si¢ na kazdej fakturze dorgczanej Zamawiajacemu.
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§7.
AUTORSKIE I POKREWNE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest lub bedzie wylacznie uprawniony z tytutu autorskich i pokrewnych praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1026), powstalych w wykonaniu i na potrzeby
niniejszej Umowy, tj. w szczego6lnosci w postaci wszelkich opracowan, opiséw, projektow,
rysunkow i obrazow graficznych (zwanych dalej takze utworami);

2) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majagtkowe do utworow okreslonych w pkt. 1 nie
sa (nie beda) w zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami 0so6b trzecich;

3) nie udzielit (nie udzieli) Zadnej osobie licencji uprawniajgcej do Korzystania z utwordéw, 0
ktorych mowa w pkt. 1;

4) posiada (bedzie posiadal) wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan utworow, o ktorych mowa w pkt. 1;

5) zobowigzuje si¢ zapewnic¢, ze wykonanie postanowien okre§lonych w niniejszym paragrafie nie
narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw oséb trzecich;

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedaca tworca utworow, o ktorych mowa w pkt. 1,
nie wykonywata swoich osobistych praw autorskich do utworow w ztej wierze, ani w zaden
inny sposo6b mogacy zaszkodzi¢ interesom Zamawiajacego zwigzanym z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz dalszym opracowaniem tych utworow;

7) dostarczone utwory beda wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢ autorskich i pokrewnych praw majatkowych do
utworow, okreslonych w ust. 1 pkt. 1 z dniem ztozenia Zamawiajacemu kompletnego Projektu lub
innych utwordéw, (lub czesci Projektu lub utworéw w przypadku zlozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia o ich przyjeciu z prawami autorskimi), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczen
terytorialnych i czasowych na nastepujacych Polach Eksploatacji:

1) utrwalania utworéw dowolng technikg w dowolnej skali na dowolnym materiale;

2) wprowadzania utworow do obrotu w catosci lub w czesci w tym ich zbywania;

3) dowolnego wykorzystania utwordéw, szczegdlnie w zakresie publicznego wys$wietlania,
wystawiania i odtwarzania;

4) wprowadzania utworéw do pamieci komputeréw i innych podobnie dziatajacych urzadzen, a
takze publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep
W miejscu i w czasie przez Zamawiajacego wybranym;

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworow przez 0soby
trzecie w zakresie pol eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

6) zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych
utworow na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji;

7) prawa adoptowania catego lub czeSci utworu dla r6znego rodzaju odbiorcow przez nadanie mu
réznego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do
obrotu tak zmienionego utworu;

8) wykorzystywania utworow w catosci lub w czgséci i w ustalonej przez Zamawiajacego formie
do celow marketingowych;

9) zwielokrotniania utworéw dowolng technika;

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przerébek i
modyfikacji utworéw, w tym zmiany koloru, uktadu, czcionki;

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewngtrznych, przekazach satelitarnych;

12) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia utworé6w w catosci lub w czgéci jakimikolwiek
srodkami i1 w jakiejkolwiek formie, w szczegodlnosci przez zapis elektroniczny, magnetyczny
oraz optyczny na wszelkich no$nikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci www;

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworow, a takze ich poszczego6lnych egzemplarzy;
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14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania cato$ci lub dowolnych elementéw
utworéw;
15) digitalizacji utworow;
16) uzyczania, wynajmowania lub wydzierzawiania oryginalnych utworow lub ich kopii;
17) wykorzystywania utworow w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i
rozbudowy Przedmiotu Umowy;
18) wykorzystywania utworow w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie Umowy,
jak rowniez utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym,;
19) wprowadzania utworéw lub ich kopii do obrotu gospodarczego;
20) archiwizowania.
Nadto w celu usunigcia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, iz celem niniejszej
Umowy jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajacego do utwordéw, aby mialy one mozliwie
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegolnosci, ze wszelkie korzystanie z utworéw przez
Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktorym Zamawiajacy udzieli zgody na uzywanie utwordw,
bedace w jakikolwiek sposob powiagzane z szeroko rozumiang dziatalno$cia Zamawiajgcego, miesci
si¢ w granicach przeniesionych na Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga
zaptaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
Z chwilg przekazania utworéw Zamawiajacy nabywa takze wtasno$¢ przekazanych przez
Wykonawce egzemplarzy utwordw, w tym nosnikoéw, na ktdrych utwory utrwalono.
Wykonawca odpowiada za naruszenia dobr osobistych lub praw autorskich osob trzecich.
Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode i przenosi na rzecz Zamawiajacego prawo do wyrazenia
dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przerdbek, modyfikacji, ttumaczen i adaptacji
utworow na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 (,,Utwory Zalezne") i
korzystania z takich Utworow Zaleznych. Strony potwierdzaja, ze autorskie prawa majatkowe do
utworow oraz Utworéw Zaleznych beda stanowily wylaczna wlasno§¢ Zamawiajacego na
wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrazajg zgode na to, by Zamawiajacy
dysponowat zaréwno utworami, jak i Utworami Zaleznymi i korzystat z nich wedle wlasnego
uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku
$wiadczenia na rzecz osob trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku
towarowego, nazwy handlowej lub innych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowe;j, jezeli
takie roszczenie lub postepowanie ma zwigzek z utworami.
Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa wlasnosci
no$nikdw, na ktorych utwory zostaty utrwalone, udzielenie zezwolen i zgdd, oraz wykonanie
pozostatych zobowigzan Wykonawcy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie objete jest w catosci
Wynagrodzeniem okreslonym w § 6. Tym samym Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i
korzystanie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym Umowa z utwordéw i Utworow Zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
W przypadku zakonczenia obowigzywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, w
szczegolnosci, odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, Zamawiajacy zachowa
wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w sposob nieodwolalny i trwaly do niewykonywania autorskich praw
osobistych przystugujacych mu do utworéw w zakresie:
1) nienaruszalnosci tresci i formy utwordw oraz ich rzetelnego wykorzystania;
2) decydowania o pierwszym udostgpnieniu utworéw publicznosci;
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu
szkod, jakie moze ponie$¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegdlnosci jako szkoda bezposrednia, lub
posrednia, jaka moze ponie$s¢ Zamawiajacy w zwiazku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz
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Moca niniejszej Umowy praw do opracowania, takze bedacych konsekwencja naruszenia praw osob

trzecich, lub nieprawdziwych o§wiadczen ztozonych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych
praw wilasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) podejmie
dziatania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do ich zaspokojenia;

2) z zastrzezeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powodztwa opartego na
zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dzialania w celu wzigcia
udzialu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym
postgpowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajacego od Zamawiajacego
okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego z tego tytutu szkody w pelnej wysokosci.

§8.

KIEROWNICTWO BUDOWY I NADZOR INWESTORSKI
Przedstawicielem Zamawiajacego, bedzie ... (email: ..., nr tel. komodrkowego ...), za$
Koordynatorem Wykonawcy bedzie ... (email: ..., nr tel. komorkowego ...).
Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajacego do wskazania Wykonawcy réwniez
innych osob, jako oséb reprezentujacych Zamawiajacego w sprawach wykonania Przedmiotu
Umowy.
Nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane
0s6b sprawujacych nadzor inwestorski, a takze dane ewentualnych innych os6b wskazanych przez
Zamawiajacego do kontaktu w sprawach wykonywanych rob6t. O zmianach na liScie Zamawiajacy
bedzie niezwlocznie zawiadamial Wykonawceg. Ilekro¢ umowa postuguje si¢ pojeciem
»Zamawiajacego”’, uprawnienia te przystuguja takze osobom sprawujagcym nadzor inwestorski, za
wyjatkiem zaciagania zobowigzan finansowych oraz zmian umowy.
Przedmiot Umowy wykonywac¢ bgda osoby wskazane przez Wykonawce w ,,Wykazie 0sob”
ztozonym w toku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania stalosci skladu osobowego Personelu Wykonawcy
wskazanego w ,,Wykazie 0sob” stanowigcego element Oferty. Cztonkowie Personelu Wykonawcy,
zwanego dalej rowniez ,,Personelem” nie mogg by¢ odsuni¢ci od wykonywania Przedmiotu Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na samg zmian¢ oraz na kandydature nowego czlonka
Personelu, z wyjatkiem przypadkow, gdy odsunigcie od wykonywania przedmiotu Umowy
nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, na ktore nie ma on wptywu, takich jak choroba
cztonka Personelu, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego cztonka Personelu
lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajacego cztonkowi Personelu petnienie
swoich funkcji. W przypadku zmiany cztonka Personelu Wykonawca zapewni, by nowy cztonek
Personelu spetniat wymagania przewidziane w SIWZ dla funkcji, na jakiej zastepuje
dotychczasowego czlonka Personelu. Kazda taka zmiana wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego, jednakze nie stanowi zmiany Umowy wymagajacej sporzadzenia aneksu.
Zmiana moze nastapi¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktora nalezy
do Personelu Wykonawcy, Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciagu 7 dni opusci Teren budowy i
nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy. Zadanie musi by¢ ztozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. W ciggu 7 dni od otrzymania
ww. zgdania Wykonawca zapewni osobe, ktora zastapi osobg usunigtg. Zasady zmiany wskazane w
ust. 5 stosuje sie.
Zamawiajacy posiada tez prawo do zgdania od Wykonawcy usuni¢cia innych osob niz cztonkowie
Personelu, w tym osob skierowanych do wykonania Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow
lub inne podmioty uczestniczace w realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowigzany jest
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to zadanie spetni¢ niezwlocznie i bez negatywnego wptywu na jako$¢ i terminowos¢ realizacji
Przedmiotu Umowy. Zadanie takie ztoZzone zostanie na pi$mie i zawiera¢ bedzie uzasadnienie.

§9.
RADY BUDOWY

Co najmniej raz w miesigcu, na Terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
odbywac si¢ bedag Rady Budowy z udzialem osob sprawujacych nadzor inwestorski, Projektanta,
Kierownika Budowy i Koordynatora Wykonawcy w celu zweryfikowania postepu realizacji
Umowy oraz omoéwienia problemow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W Radach
Budowy moga bra¢ udzial réwniez reprezentanci Zamawiajacego. Rade Budowy zwotuje
Zamawiajacy za posrednictwem wiadomosci e-mail lub na pismie.

W ciggu 5 dni od dnia, w ktérym odbyta si¢ Rada Budowy, Zamawiajacy lub osoba przez niego
wyznaczona przekaze Stronom, protokot z odbytej Rady Budowy.

Zamawiajacy, osoby sprawujace nadzor inwestorski lub Wykonawca moga zazada¢ zwolania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja Robot.

Udziat w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy. Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Budowy zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w cyklu dwutygodniowym.

§ 10.

PODWYKONAWCY
Wykonawca co do zasady bedzie wykonywa¢ Przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza sie
realizacje¢ Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajagcego na wykonanie danej czeSci robot budowlanych przez wskazanego
podwykonawce w trybie $cisle okreslonym w art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego.
Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z
podwykonawca celem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na wykonanie czesci robot przez
podwykonawce nastepowaé bedzie na adres poczty elektronicznej wskazany w § 18 ust. 3 pkt 1
Umowy. Przekazanie Zamawiajacemu umowy lub projektu umowy migdzy wykonawcy a
podwykonawca z naruszeniem zasad okreSlonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za
bezskuteczne.
Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru zawarcia umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze zlozeniem projektu takiej
umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotaczy¢ swoja zgode na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzezen, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyzsze
postanowienia nalezy stosowa¢ odpowiednio.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowe o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane o tresci
zaakceptowane] przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rOwniez zmiany
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 21 dni od
dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi
na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
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1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowg oraz okreslenie wartosci prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami
kosztorysu okreslajacego zakres prac;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikajaca z umow realizowanych przez
Podwykonawcow na tym samym zakresie) nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z Globalnego Planu Ptatnosci;

3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram
ten musi by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcg, faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) termin gwarancji i r¢kojmi nie moze upltynaé wczesniej niz termin gwarancji i r¢kojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Robdt;

6) obowiazek uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca;

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac objetych Przedmiotem Umowy
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajacego;

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej
zakazuje si¢ wprowadzania do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
postanowien dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce zaptaty czgsci
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji
lub nalezytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja
gwarancyjna), zabezpieczenie moze nastapi¢ wylacznie na podstawie o$wiadczenia o
potraceniu wierzytelnosci Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygasnieciu roszczenia
Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia w zatrzymanej czg¢$ci na zasadzie odnowienia;

9) =zaptata wynagrodzenia nastgpowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajgcego od
Wykonawcey, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robot
zrealizowanych przez podwykonawce;

10) wszelkie zmiany umowy powinny nastegpowac¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z umowy;

12) postanowienia upowazniajgce Zamawiajagcego do wymagania, aby podzlecenie zostato
scedowane na Zamawiajacego w zakresie praw wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji oraz w
catosci - w przypadku odstapienia od Umowy z Wykonawca;

13) obowigzek zatrudnienia na umowie o prace, o ktorym mowa w § 22;

14) przeniesienie praw autorskich co najmniej w zakresie wskazanym w Umowie;

15) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego,

¢) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy

umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, czyli wynagrodzenia, o ktérym mowa w
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§ 6 ust. 1, z tym Ze wytaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umoéw o wartoSci wickszej
niz 50 000,00 zt brutto.
W przypadku statej wspolpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwila
przekroczenia sumy kolejnych umow, tj. 0,5 % wartosci umowy lub 50.000,00 zt brutto.
W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej.
Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5. Zatacznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdt objetych Przedmiotem Umowy,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wej$cia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy Pzp w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§11.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, polise

ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla

Przedmiotu Umowy z okresem ubezpieczenia na pelny czas realizacji Umowy, spelniajaca co

najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczajgcy: Wykonawca;

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace w
realizacji Przedmiotu Umowy, a warto$¢ ich prac ujeta jest w zgtoszonej wartosci Umowy;

3) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji Umowy od daty rozpoczecia robot budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastapi
wczesniej) do daty przejecia zakonczonego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem;

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materiaty,
robocizna — pelna warto$¢ brutto kontraktu;

b) koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie: co najmniej 500.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

c) zaplecze budowy, wyposazenie - limit odpowiedzialno$ci nie mniejszy niz 100.000 zi;

5) Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody powstalte
w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub
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utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn
wyraznie wylaczonych;

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:

a) 001 — Pokrycie szkod powstatych wskutek strajku, rozruchow i niepokojow spotecznych —
minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

b) 004+003 — Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (co najmniej: 12 miesigce + 12
miesiecy)

c) 100 - Pokrycie szkod w pracach budowlano-montazowych w wyniku prob lub testow,

d) 115 - ubezpieczenie szkod wskutek btgdéw projektowych,

e) 200 — ubezpieczenie szkdd wskutek btedéw producenta,

f) Klauzula ubezpieczenia kosztéw naprawy czesci wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz
200), limit 100.000,00PLN

g) 116 — Pokrycie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — do pelne;j
wysokos$ci sumy ubezpieczenia,

h) 116/1 — Pokrycie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku powstatych
wskutek: pozaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu,
deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, $niegu, gradu, trzgsienia ziemi, zapadania lub
osuwania si¢ ziemi, zalania przez wydostawanie si¢ wody i innych cieczy lub par z
urzadzen wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku
ponaddzwigkowego — minimalny limit 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

i) 119 — Mienie istniejace, stanowigce wiasnos¢ albo znajdujace si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego — minimalny limit 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia,

J) 201 - pokrycie szkod powstatych w okresie gwarancyjnym — minimalny okres 12 miesiecy,
klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urzadzen, limit 100.000,00PLN

K) Klauzula pokrycia kosztow wynagrodzenia ekspertow (rzeczoznawcow), limit
50.000,00PLN

) ryzyko szkod powstatych w trakcie przerwy w realizacji umowy — dopuszcza si¢ ustalenie
maksymalnego okresu obowigzywania klauzuli podczas przerwy w realizacji umowy,

m) klauzula przedluzenia okresu ubezpieczenia — dopuszcza si¢ ustalenie maksymalnego
okresu przedtuzenia okresu ubezpieczenia 90 dni.

Wysoko$¢ franszyzy redukcyjnej nie moze wynosi¢ wigcej niz 20.000,00 zt (dotyczy zakresu

podstawowego).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy powstate w zwiazku z realizacjg zadania okre§lonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niz 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1)

2)

3)

Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji
niniejszej Umowy;

Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji Przedmiotu Umowy od daty zawarcia Umowy
do daty przejecia zakonczonego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego
odpowiednim dokumentem; Zamawiajacy dopuszcza polisy roczne pod warunkiem ich
kontynuacji i zachowania ciaglo$ci na niepogorszonych warunkach;

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowg i kontraktowa osob
objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych rezimow
odpowiedzialno$ci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na powstaniu
czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastgpstwa, w tym utracone
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korzysci, ktore poszkodowany moglby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem
ubezpieczenia objcte sg takze szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa;

4) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez innego
ubezpieczonego (OC wzajemna) — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkow przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
2.000.000,00 PLN,

€) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z
nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjne;j,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajace na pokryciu kosztow zlokalizowania
wadliwego produktu, usunigcia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu,
umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowiacych cz¢$¢ skladowa nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okre$lonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego — limit do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

f) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastepstwie
awarii instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane
cofnigciem si¢ cieczy — limit do wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

g) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem
lub kontrola Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki, naprawy
lub innych czynno$ci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem si¢ substancji
chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usuniecia lub
neutralizacji substancji (szkody srodowiskowe) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
1.000.000,00 PLN,

j) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe,
niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 500.000,00 PLN,

k) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem
lub prowadzeniem pojazdow niepodlegajacych obowiazkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdow mechanicznych —,

I) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikte z dziatania mtotow pneumatycznych, kafaréw oraz
innych maszyn i urzadzen,

m) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wynikle z wyburzania i prowadzenia prac
rozbioérkowych o ile takie czynno$ci beda wykonywane.

Udziaty wlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnos$ci dopuszczalne sg jedynie w
zakresie zgodnym z aktualna dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesow Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do peinej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
poswiadczone kopie polis, o ktdrym mowa w ust. 11 2, zgodnie z zakresem realizowanej Umowy.
Wykonaweca przedtozy polisy wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody
optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie
termindw ich platnosci. Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg byé rozpoczete przed
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przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaplaty sktadek
ubezpieczeniowych.

W przypadku uptywu waznosci polisy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na

niedotrzymanie terminu okre$lonego w § 5, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia

Zamawiajacemu wtasciwych polis z wydtuzonym okresem wazno$ci nie pozniej niz na 30 dni przed

uplywem waznosci poprzedniej polisy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawié

dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis ubezpieczeniowych, to:

(2) Zamawiajacy optaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktoére Inzynier potragci Wykonawcy z
nastepnej ptatnosci, lub

(b) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonawca.

§12.
WYKONANIE I ODBIOR PROJEKTU
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy do opracowania i
przedtozenia Zamawiajacemu projektu wstepnego zgodnie z wymaganiami w tym zakresie
okreslonymi w PFU, w celu zaakceptowania przez Zamawiajacego, co warunkowalo bedzie
mozliwoé¢ prowadzenia dalszych prac projektowych.
Wykonawca zobowiazany bedzie do uwzglednienia uwag przedstawionych do sporzadzonej przez
niego aktualizacji i1 optymalizacji projektu wstepnego identyfikujacych niezgodnosci z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Whiesienie uwag, o ktérych mowa w ust. 2 nastapi droga elektroniczng, a akceptacja projektu
wstepnego nastapi na podstawie protokotu.
Po uzyskaniu akceptacji projektu wstepnego, Wykonawca przystapi do dalszych prac zwigzanych z
opracowaniem Projektu, ktéry musi by¢ zgodny z zaakceptowanym projektem wstepnym.
Wykonawca zobowiazany jest do biezacego uzgadniania i opiniowania prac projektowych z
Zamawiajacym oraz do przedtozenia opracowanego Projektu do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie zostanie dokonane najpierw przez Zamawiajgcego.
Strony ustalaja, ze Wykonawca opracuje Projekt na podstawie PFU, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, zakresem opisanym w SWZ oraz w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ktory obejmowal bedzie, w zakresie
aktualizacji i optymalizacji:
1) projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branz;
2) informacje BIOZ;
3) opinie techniczne, ekspertyzy i badania
- w zakresie niezb¢dnym do zrealizowania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Projektu w zakresie okreslanym w SWZ, zgodnego
z Prawem budowlanym, o stopniu szczegélowosci wystarczajagcym do sprawdzenia, weryfikacji,
zatwierdzenia lub zaopiniowania przez Zamawiajacego oraz wykonania Przedmiotu Umowy i
dokonania jego odbioru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Projekt jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staly nadzor autorski zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego i SWZ. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich projektow zgodnie z warunkami okre§lonymi w SWZ.
Projekt przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantow, posiadajacych stosowne,
wlasciwe dla danej branzy uprawnienia projektowe, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
spetniajgcymi kryteria (jesli sg) podane w SWZ.
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Wykonawca zapewni, ze on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu maja
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania projektu objetego Umowa oraz uprawnienia
projektowe wymagane przez Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiazuje sie¢, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego, aby uczestniczy¢
w dyskusjach z Zamawiajgcym we wszystkich uzasadnionych sytuacjach.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem Oferty zapoznat si¢ z SWZ, w tym PFU, oraz uznat
zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajace do opracowania Projektu i wykonania prac
oraz robot zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zobowiazuje projektanta/projektantow do sprawowania nadzoru autorskiego do czasu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Etap opracowania Projektu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i opinie niewymienione wyzej, a
wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczeg6lnymi.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia opracowanego Projektu w zakresie wszystkich branz
przedmiar6w robot i opracowan towarzyszacych Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Zamawiajacy w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Projektu w wersji papierowej i elektronicznej
sprawdzi zgodno$¢ jego zakresu i formy z wymaganiami umownymi i wskaze swoje uwagi celem
ich uwzglednienia przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia wad Projektu lub braku zatwierdzenia Projektu przez Zamawiajacego
Wykonawca powinien usung¢ usterki (wady) Projektu i dostosowa¢ Projekt do zgloszonych
zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, nie dtuzszym jednak
niz w ciggu 21 dni od dnia ich stwierdzenia. W razie niedotrzymania terminu, o ktérym mowa
powyzej Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie usterek (wad) i zastrzezen innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu w tym zakresie
(wykonawstwo zastepcze) lub odstapi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia podstaw
odstapienia.

§13.
NADZOR AUTORSKI

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego w § 6 ust. 1

wynagrodzenia takze do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych

wykonywanych na podstawie Projektu.

Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje pelny zakres czynnosci okreslonych w

przepisach ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosci:

1) czuwanie w toku realizacji Zadania inwestycyjnego nad zgodno$cig realizowanych rozwigzan
technicznych, materialowych i uzytkowych z projektami wykonawczymi i obowigzujgcymi
aktualnie przepisami w zakresie realizacji robot budowlanych;

2) potwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z Projektem lub stwierdzenie odstepstw
i okreslenie skutkdéw tych odstepstw,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;

4) w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w projektach wykonawczych;

5) wyjasnienie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujacych konieczno$cig uzyskania
nowej decyzji o pozwoleniu na budowe;

6) uczestnictwo w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego;

7) ocen¢ materiatow i wynikow szczegotowych badan materiatow i1 konstrukcji w zakresie
zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowiagzujacymi przepisami;

8) uczestnictwo w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnos$ci uzytkowych przedmiotu umowys;

9) dojazd na miejsce petnienia nadzoru autorskiego oraz powrot do siedziby Wykonawcy,
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10) pobyt na Terenie budowy przez okres niezb¢dny dla wykonania wszystkich czynnosci
zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego;

11) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiajacego koniecznych
dokument6éw lub dokonanie odpowiednich wpisow i1 potwierdzen we wtasciwych dokumentach,
ktore sa niezbedne z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢;

12) przedktadanie o$wiadczenia w zakresie kwalifikacji istotnosci zmian w stosunku do projektu
budowlanego w razie takiej koniecznosci stwierdzonej przez Zamawiajacego.

Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania

nastepujacych czynnosci:

1) udziatu w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

2) udziatu w odbiorze koncowym, a takze w uzasadnionych przypadkach na zadanie
Zamawiajacego w innych odbiorach;

3) udziatu w probach instalacji i rozruchach;

4) obecnosci na Terenie budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Nadzor autorski Wykonawca sprawowat begdzie od chwili przekazania placu budowy do czasu

przekazania obiektu budowlanego wykonanego w oparciu o Projekt bedacego efektem tej umowy

do uzytkowania oraz w razie potrzeby w okresie rekojmi i gwarancji.

Kazdorazowy pobyt na Terenie Budowy w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest

zobowigzany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub spisaniem protokotu z udzialem

Zamawiajacego.

§ 14.
ODBIORY
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie
czgs$ci robot;
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) odbidr koncowy (ostateczny).
Odbiory czg$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Zamawiajacego lub osoby przez niego wyznaczone. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego.
W razie zaniechania powyzszego obowiazku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej
rozbiérki wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowos$¢ do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy wpisem do dziennika budowy przez kierownikow robot i kierownika budowy
oraz jednocze$nie pisemnie Zamawiajacemu. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obciaza¢ beda
Wykonawce.
Wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosé do odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy przez kierownikow robot i kierownika budowy musi by¢ dodatkowo zaakceptowany przez
inspektoréw nadzoru poszczegolnych branz.
Przed odbiorem koncowym Robdot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Najp6zniej w
dacie zgtoszenia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza
opracowang zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i Umowie oraz pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotu odbioru i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5i 6 Umowy. Niewykonanie
tych obowiazkow, w tym stwierdzenie niekompletnosci dokumentacji uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania czynno$ci odbioru do czasu jej pelnego i prawidtowego wykonania.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnigciu gotowosci do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci przez inspektoréw nadzoru wszystkich branz — termin bedzie liczony od
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daty pozniejszej - zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynno$ci
odbioru najpdzniej w 14 dniu od daty rozpoczecia czynnosci odbioru (z zastrzezeniem ustepu 5), co
zostanie potwierdzone protokotem koncowym odbioru Przedmiotu Umowy.

Z czynnosci odbioru (czesciowych i koncowego) zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot

Odbioru (Czgsciowego lub Koncowego), zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, ze wady Robot

powinny by¢ usuniete przez Wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od podpisania ww.
protokotu, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy inny termin.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze podczas

nieobecno$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady w robotach lub

dokumentach, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady bedg nieistotne, Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy wskazujac na wady w
protokole i termin ich usuniecia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastgpczego w razie wad oraz kar umownych stosuje si¢ odpowiednio);

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych oraz zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wlasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody
sadu.

Wykonawca o$wiadcza, ze akceptacja Protokotow Odbiorow Cze$ciowych i Koncowego przez

Zamawiajacego nie zwalnia go z odpowiedzialno$ci za realizacj¢ Przedmiotu Umowy z

zapewnieniem najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze z SWZ, zalacznikami

do SWZ i z oferta.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§ 15.

PLATNOSCI
Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac si¢ bedg w formie platnosci
czesciowych (na podstawie faktur czesciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma ptlatnosci
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % (osiemdziesiat procent) kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.
1.
Odbiorowi i zaplacie podlega¢ beda jedynie zakoficzone i odebrane pozycje Harmonogramu,
zgodnie z zasadami ptatnosci oraz limitami wskazanymi w § 3 Umowy.
W celu uzyskania protokolarnego odbioru czgsciowego, po zakonczeniu kazdego okresu
rozliczeniowego Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu Rozliczenie zawierajagce Wykaz
Prac/Robot Wykonanych Czegsciowo opracowany na podstawie Harmonogramu (zgodnie z § 3 ust.
4 umowy) w 3 egzemplarzach. Wykaz Prac/Robot Wykonanych ten bedzie uwzgledniat zasady
ptatnosci wynikajace z planu ptatnosci, oraz limitow wskazanych w § 3 Umowy.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcym forme, tre$é
rozliczenia wykazujacego szczegétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, potwierdzajacymi wilasciwe, zgodne z
Umowa3 i przepisami zrealizowanie Przedmiotu Umowy.
Do rozliczenia Wykonawca dolaczy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym, zestawienie
zakresu prac/robot i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za
zakonczone i odebrane prace/roboty ujete w Protokole Odbioru (Czgsciowego lub Koncowego) oraz
o$wiadczenie, Ze roboty nie obj¢te zestawieniem zostaty wykonane sitami wlasnymi. Warunkiem
zaptaty Wykonawcy za roboty jest ich odbior przez Wykonawce od Podwykonawcy potwierdzony
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protokotem odbioru wraz z zestawieniem naleznych Podwykonawcy kwot opracowanym w formie
analogicznej do Kosztorysu i Harmonogramu Wykonawcy.

Rozliczenie zawierajace Wykaz Robot Wykonanych Czgéciowo moze by¢ sktadane przez

Wykonawce nie czesciej niz jeden raz w okresie rozliczeniowym, z uwzglednieniem termindw i

kwot wynikajacych z planu ptatnosci oraz limitoéw wskazanych w § 3 Umowy. W kazdym kolejnym

Rozliczeniu Inspektor nadzoru moze dokona¢ korekty lub modyfikacji, ktore powinny by¢

dokonane we wczesniejszym Rozliczeniu.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego Protokot Odbioru Czesciowego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac i robét,

potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzja o pozwoleniu

na uzytkowanie) przez Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czesciowych oraz faktury koncowej nastapi w

terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Przedmiotu umowy, numer

Umowy) wraz z kompletem dokumentow, tj.:

1) w przypadku faktur czg¢sciowych: Protokot Odbioru Czgéciowego zaakceptowany bez
zastrzezen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie przedtozonego przez
wykonawce¢ Rozliczenia za dany okres objety faktura;

2) w przypadku faktury konicowej: Protokot Odbioru Koncowego zaakceptowany bez zastrzezen
przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonego przez Wykonawce Rozliczenia koncowego;

3) dokumenty wskazane w ustepie 12.

Jako dat¢ zaptaty traktuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w

wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku

Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez

Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow

VAT.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, dodatkowym,

warunkujacym wyptate wynagrodzenia zatacznikiem do faktury, sg wszystkie dowody zaptaty

wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcoéw za dotychczas wykonane prace, w

tym w szczeg6lnosci:

1) zestawienia naleznos$ci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wg wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym wraz z po$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami
wystawionych przez nich faktur lub rachunkows;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest
potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku, o ktorych mowa w pkt
1;

3) os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami
w stosunku do podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, wynikajagcymi z zawartych
umow, wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytulu wzgledem Zamawiajacego;

4) protokot odbioru wykonanych robét podpisany przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszych
Podwykonawcow w przypadku robédt budowlanych.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie ze zgtoszonymi umowami
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi oraz zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane.

23



i Rzeczpospotita b e
Program Regionalny - Polska - o Po ls KI E Rozwoju Regionalnego

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zakacznik nr 2 do SWZ PZP-225_33/2022
Bezposrednia zaptata wedlug ust. 13 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tej informacji do
Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy moze wstrzymac, po uprzednim wskazaniu przyczyny i bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego do ustania przyczyny, zaptate wynagrodzenia — w calosci lub w czesci —w
przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z
Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.
W przypadku, gdy Wykonawca beda podmioty realizujace wspoélnie prace (Konsorcjum), zaptata
wynagrodzenia nastgpi na rzecz petnomocnika (Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich
cztonkow Konsorcjum w trakcie realizacji prac, sktadania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i
odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i pozostatych cztonkéw Konsorcjum.

§ 16.

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi 60
miesiecy, poczatek liczac od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dluzszy okres niz
wskazany w ust. 1, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta.
Wykonawca o$wiadcza, ze gwarancja na wbudowane i zamontowane urzadzenia nie bedzie
zawiera¢ postanowien powodujacych utrate lub ograniczenie udzielonej gwarancji z uwagi na
udzielone przez Zamawiajacego zamowienia na $wiadczenie ustugi przegladow technicznych i
konserwacji urzadzen innemu Wykonawcy.
Jesli gwarancja udzielona przez producenta wymagata bedzie przeniesienia praw z nigj
wynikajacych na Zamawiajacego, w razie watpliwosci, Wykonawca niniejszym przenosi wszelkie
prawa z tego tytulu na Zamawiajacego, a W wypadku, gdy postanowienia tych gwarancji nie
uprawniaja Wykonawcy do dysponowania tymi prawami, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania tych praw na rzecz Zamawiajagcego przez okres trwania gwarancji, w
uwzglednieniem ust. 1 zdanie pierwsze.
Strony ustalaja, iz dlugos¢ okresu rekojmi jest rowna okresowi gwarancji i rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia Wad i usterek w
terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym zgodnie z postanowieniami Gwarancji Jakosci,
uwzgledniajacym rodzaj i rozmiar Wady lub usterki, w kazdym wypadku jednak nie dluzszym niz
14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji dla
elementu podlegajacego naprawie zostanie przedtuzony o czas od zgloszenia do usunigcia wad i
usterek. W przypadkach, gdy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowanej i koniecznosci
zachowania okreslonej technologii dla usunigcia wady/usterki wymagany jest dtuzszy czas niz 14
dni, Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydluzenie terminu usunigcia takiej wady/usterki o czas
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niezbedny technologicznie. W innych szczegdlnych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazié
zgode na wydtuzenie terminu usuni¢cia wad i usterek.

W sytuacji, gdy Wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajg korzystanie z Przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem,
Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu czterech)
godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzen/usterek decyduje Zamawiajacy,
ktéry przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada lub
uszkodzenie/usterka stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow
W sposob zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla
ludzi lub uniemozliwiajacej korzystanie z obiektow w sposdb zgody z ich przeznaczeniem, ktorej
usuni¢cie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w ww. terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie, w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od
chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i1 usunie stan niebezpieczenstwa lub brak
mozliwos$ci korzystania z obiektoéw w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona
naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym
mozliwosci techniczne/ technologiczne naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za Wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy rowniez po okresie r¢kojmi i
gwarancji, jezeli wada ujawni si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwaranc;ji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami ust. 4, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
koniecznos$ci uzyskania przez Zamawiajacego upowaznienia sadowego w tym zakresie
(wykonawstwo zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania przegladoéw, co
Zamawiajacego o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladow gwarancyjnych takze podczas
nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Nie pozniej jednak niz na 30 dni przed uplywem terminu rgkojmi i gwarancji strony dokonaja
przegladu Przedmiotu Umowy (przeglad gwarancyjny), z ktorego zostanie sporzadzony protokot
pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnig termin ich usunigcia. Jezeli strony
nie beda mogly porozumie¢ si¢ co do terminu usunig¢cia stwierdzonych wad, Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do dnia ich
usunigcia.

Wykonawca nie moze uchyli¢ si¢ od $wiadczen z tytutu rgkojmi lub gwarancji powotujac si¢ na
koszty spelnienia tych $wiadczen.

Odbioér Przedmiotu Umowy rownoznaczny jest z zapewnieniem Wykonawcy Zamawiajgcego 0
nalezytym wykonaniu Przedmiotu Umowy.

§17.
KARY UMOWNE

Strony ponosza odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na nizej
opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto, okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — W wysokosci 0,025 % warto$ci wynagrodzenia

ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
2) zazwloke w:

a) przedtozeniu Zamawiajagcemu w formie wymaganej Umowa:
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- Harmonogramu lub planu ptatnosci lub jego aktualizacji lub zmiany tego Harmonogramu

wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego,

- Projektow Technologii i Organizacji Robot, lub

- Programu Zapewnienia Jakos$ci, lub aktualizacji Projektow Technologii i Organizacji

Robdt, lub aktualizacji Programu Zapewnienia Jakosci

w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
b) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy w wysokos$ci
0,02 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki,

3) za zawlok¢ w opracowaniu Projektu — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub regkojmi - w wysokosci
0,01 % warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki;

5) za zwloke w wykonaniu obowigzku wynikajacego z § 12 ust. 1, 2 lub 6 Umowy - w wysokosci
0,02 % warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki;

6) za wprowadzenie na Teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

11) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokos$ci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
W § 6 ust. 1 Umowy;

12) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej czlonka
Personelu w wysokos$ci po 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieobecnos$ci kazdej osoby, ktorej
wymog obecnosci zostanie wskazany przez Zamawiajacego;

13) za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za pomoca osob innych, anizeli wskazane w ,,Wykazie 0sob”,
w wysokosci po 50.000,00 zt za kazdy przypadek;

14) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowigzkow okre$lonych
Umowa w wysokosci 3.000,00 zt za kazdorazowy przypadek, lub dzien zwloki;

15) za niedopelnienie wymogu zatrudniania 0séb wykonujacych czynnosci objete Przedmiotem
Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 22019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.), w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania osoéb $wiadczacych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U.z2019r., poz. 1040 z p6zn. zm.) oraz liczby rozpoczetych miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe. W przypadku
niedopetnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepelnego miesigca kalendarzowego,
Wykonawca zaptaci kare umowng obliczong proporcjonalnie, przyjmujac, ze 1 dzien w
miesigcu odpowiada 1/30 wysokos$ci kary umownej okreslonej powyzej;
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16) za naruszenie obowigzkoéw wynikajacych z § 23, tj. w szczeg6lnosci naruszenie zasad poufnosci
w wysokosci 20.000,00 zt za kazdorazowy przypadek;

17) za usunigcie odpaddéw bez uzyskania zgody Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt 5,
w wysokos$ci 15.000,00 zt za kazdorazowy przypadek;

18) za zwloke w wykonaniu obowigzkow tytutem petnienia nadzoru autorskiego w wysokosci 3.000
zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki lub 3.000 zt za kazde naruszenie takiego obowiazku,
majgcego charakter jednorazowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczen w tym roszczen z tytutu

naleznych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w § 18 Umowy.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie stajg si¢ wymagalne w pierwszym dniu, Kiedy

mozliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwtoke z kazdym rozpoczetym dniem zwtoki.

Naliczong kar¢ umowng Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w

§ 6 ust. 1 Umowy, informujac o tym Wykonawce na pismie, na co Wykonawca wyraza zgode.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy

30 % catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Kary umowne podlegaja sumowaniu.

§18.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, co stanowi kwote ... zt (stownie: ... ztotych),
w formie ....
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi
zmiany Umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie innej niz
pieni¢zna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do odpowiedniego przedluzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o
okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu realizacji Umowy i
przekazania dokumentu potwierdzajacego ten fakt przed uptywem 7 dni do daty uptywu
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niz pieni¢zna musi by¢
nicodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie. Gwarant nie moze uzalezni¢ wyplaty
zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu ztozonego pod zadaniem Zamawiajacego.
Czgs¢ zabezpieczenia, gwarantujaca zgodnie z Umowg nalezyte wykonanie rob6t i odpowiadajaca
70% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od
daty odbioru koncowego robdt, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego na pokrycie
jego roszczen.
Czgs¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrywania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi i odpowiadajaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu r¢kojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego na pokrycie jego
roszczen.
Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na piSmie
Wykonawce do spetnienia $wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.
Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowiazania.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiScie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.
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§19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w przypadku udowodnionego, razacego naruszenia przez drugg Strone
podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nizej.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nast¢pujacych sytuacjach, gdy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy w catosci
lub w jej cze$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
jej zawarcia;

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete przeciwko niemu postgpowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postepowan dojdzie do zajecia sktadnikéw majatku
Wykonawcey, w tym ruchomosci i wierzytelnosci lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym
trybie nakaz zajgcia majatku Wykonawcy;

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwal wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwlocznie nie wznowit prac, pomimo wezwania Zamawiajacego 1 wyznaczenia terminu;

4) wykonywania robdt niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci niezgodnie z
dokumentacja projektowa, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujacymi warunkami
technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystapienia do wtasciwego ich wykonania
w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego;

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20% warto$ci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnie w zwloke z realizacjg Przedmiotu Umowy lub ktoregokolwiek z etapéw
prac przekraczajaca 60 dni;

7) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisoOw prawa, regulacji, pozwolen, zgod lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacja Umowy;

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w
czesci lub w catosci realizacje obowiazkow lub uprawnien wynikajacych z Umowy;

9) w razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nieusuni¢cia stwierdzonych wad
mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego, niz 7 dni;

10) w razie koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania

11) bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

12) niewywiazania si¢ przez Wykonawcg, z ktoregokolwiek z obowigzkoéw okreslonych w § 23;

13) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu jezeli w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale tego
podmiotu, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia;

14) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym;

15) w przypadkach o ktérych mowa w § 14.

3. Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w terminie 90 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstgpienie
powinno by¢ dokonane w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie
obejmujace opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg doreczenia
Wykonawey w sposob zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach
pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.
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4. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy po rozpoczeciu prac,
odstapienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czgsci
Umowy. Zamawiajacy moze jednak odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc jesli odstgpienie
nastapi na etapie wykonywania prac zwigzanych z opracowaniem Projektu.

5. W wypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdétowy protokdl inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbgdne roboty
zabezpieczajace robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku
porozumienia stron Zamawiajacy wskaze zakres niezbgdnych zabezpieczen 1 r1obot
zabezpieczajacych);

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejszag Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru prace/roboty przerwane i wykonane do dnia odstapienia oraz
- jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materialéw lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t — celem dokonania wzajemnych rozliczen
z Zamawiajacym (nie dotyczy wypadku odstapienia od Umowy ze skutkiem ex tunc);

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z Terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W przypadku odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia
robot przerwanych i wykonania niezbednych robdt zabezpieczajacych robot wykonanych -
obcigzaja Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia do
ich wykonania w terminie 5 dni od daty doreczenia powiadomienia o odstapieniu od Umowy,
Zamawiajacy wykona te czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
obowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy oraz zaplaty
wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

8. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy (ze skutkiem ex nunc), Zamawiajacy dokona
rozliczenia wykonanych rob6t budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z
uwzglednieniem jakosci i przydatnosci przejmowanych robot budowlanych), przy zastosowaniu
wartosci wynikajacych z Harmonogramu, a w razie ich braku, nastgpujacych nos$nikoéw
cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu:

1) stawka robocizny kosztorysowe;j ,,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla Opola;

2) wskaznik kosztow posrednich ,,Kp" (R, S) — poziom $redni dla robdt inwestycyjnych;

3) wskaznik zysku kalkulacyjnego ,,Z" (R+S+Kp) — poziom $redni dla rob6ét inwestycyjnych;

4) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materiatdow (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogoélnie dostepnych cennikow,

5) w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.;

6) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych.

W przypadku robdt dla ktorych brak naktadow w katalogach nakladoéw rzeczowych, bedzie
zastosowana analiza indywidualna Zamawiajacego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, Zamawiajacy
nabywa majatkowe 1 pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgod¢ na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce
I przyjetych przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstapienia od
Umowy.
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§ 20.

ADRESY DO KORESPONDENCJI
Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej] Umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej stron o zmianie adresu. W
przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o$wiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.
Strony dopuszczaja w trakcie realizacji Umowy komunikowanie si¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Strony podaja nastepujace adresy poczty elektroniczne;j:
1) Zamawiajacy: .....;
2) Wykonaweca: ....... .

§21.
ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci Umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy W
przypadku:
1) konieczno$ci przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opOznienia, jezeli
takie op6znienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:
a) zawieszenia Robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,
b) sity wyzszej, w tym klgski zywiotowej lub pandemii,
) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie Robot,
d) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych warunkow atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, przy czym wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne to takie warunki, ktore tacznie:
- bioragc pod uwagg wymogi reziméw technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegdlnych Robdt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robot,
- ilo$¢ dni wystepowania czynnikdéw atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa powyzej, jest wigksza od $redniej miesigcznej dla danego
miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz,
e) odnalezienia niewypatow i niewybuchow,
f) odmiennych od przyjetych przez Zamawiajacego warunkow geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, itp.),
g) odmiennych od przyjetych przez Zamawiajacego warunkow terenowych, w szczegdlnos$ci
istnienie  niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, ktoérych istnienia nie mozna bylo przewidzie¢, co Wykonawca winien
dowiesc,
h) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Iub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na
Terenie budowy,
i) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wptyw na termin
wykonania umowy,
J) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
zawarcia Umowy 1 ktore beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy;
2) wystapienia zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
skutkujacych koniecznos$cig przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w
szczegblnosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
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3) powstania okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organow administracji, W
szczegoblnosci przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.;

4) w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwo$cig wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy.

Zmiana umowy nastgpi¢ moze =z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany.

Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniatych propozycji, o ktérych

mowa W ust. 3:

1) kosztu zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia — w przypadku, o ktérym mowa
W ust. 7;

2) czasu wykonania zmiany oraz wptywu zmiany na termin realizacji Umowy, udokumentowany
na Harmonogramie.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w

formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem) przez powotana przez

Zamawiajacego komisje techniczna.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie

zwigksza wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Podstawa

wprowadzenia robdt zamiennych bedzie protokdt konieczno$ci robdt zamiennych sporzadzony na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje zmian¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie

obejmowac wyrownania za okres od dnia wejScia w zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 7, lecz nie

wczesniej niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig¢, a

warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow, z zastrzezeniem

postanowien ust. 8.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7 pkt

2 lub 3, bedzie obejmowacé wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu

do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z

wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia

za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci

wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustlugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikéw §wiadczacych ustugi, o ktorych mowa
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w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata

wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych

ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacych zakresowi, w jakim wykonuja

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,

jest on zobowiazany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie

zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie obowigzujacych przepisow)
pracownikéw $wiadczgcych ustugi, wraz z okreSleniem zakresu (czgéci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust.
7 pkt 2 lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujacych przepisow)
pracownikow $wiadczacych ushugi, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgscei finansowanej
przez wykonawce oraz wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, z okresleniem
zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi —w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. 3 lub 4.

Ponadto zgodnie z art. 439 Ustawy Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie w

przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia przy

zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1) poziom zmiany ceny materiatbw lub kosztow, okre$lony wskaznikiem cen produkcji
budowlano-montazowej w zakresie budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej, ogtaszanym
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia, przekroczyt 10 % w stosunku do poczatkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien otwarcia ofert,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ po kazdych 12 miesigcach od dnia podpisania Umowy i
bedzie proporcjonalna do wskaznika, o ktorym mowa w pkt. 1), przy czym zmiana ta moze
dotyczy¢ tylko robot niewykonanych na dzien zmiany. Ilosci robot wykonanych musza by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia, nie
moze przekracza¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robot nieodebranych na
dzien zmiany.

4) przez zmiang ceny materiatdw lub kosztow, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-
montazowej w zakresie budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej, oglaszanym w
komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego, rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

5) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowiazany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

— przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
— okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji, zakresu Umowy oraz

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:
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1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajacego zmian w Projekcie, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia tych zmian pojawita si¢
dopiero w trakcie robot budowlanych; z zastrzezeniem, ze wykonanie tych robdt oraz
rezygnacja z innych wymaga sporzadzenia Protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez
Kierownika budowy i =zatwierdzonego przez osoby sprawujace nadzor inwestorski,
Zamawiajacego 1 Wykonawce; rozliczenie robot zamiennych nastagpi na podstawie
kosztorysow, sporzadzonych na roboty zaniechane oraz na roboty zamienne. Warto$¢ robot
bedzie roznicg wartosci kosztorysowej w obu kosztorysach.

2) gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastapi na
zasadach okreslonych w ust. 14 pkt 1 Iub 3;

3) gdy nastapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci Przedmiotu
Umowy. Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i
zmnigjszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1;

4) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych dziatan i przedsigwzig¢ Zamawiajacego lub
podmiotow trzecich, majgcych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub powiazanych z
przedmiotem niniejszej Umowy;

5) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajagcego, aneksem do Umowy, przy
uwzglednieniu art. 454 ustawy Pzp.

Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona protokotem konieczno$ci, podpisanym przez

Zamawiajacego, osoby sprawujace nadzor inwestorski i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w

rejestrach publicznych.

§ 22.

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy
Pzp zostang zatrudnione przez Wykonawce oraz Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) na
podstawie umowy o pracg osoby bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, tzw. pracownicy
fizyczni, (wymog nie dotyczy m. in. kadry inzynierskiej, projektantow, dostawcoOw materiatow
budowlanych).
Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy, bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia ww. osob
(kopie umow o prace, zanonimizowang o PESEL i adres zamieszkania), a takze o$wiadczenia ww.
0sob, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z p6zn.
zm.).
Wykonawca przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego w terminie do 5 dni przedktadal bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sOb, o$wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodzenia oraz na
zadanie przedktadat w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowody odprowadzenia
sktadek do ZUS.
Wykonawca, moze zastgpi¢ ww. osobg lub osoby pod warunkiem, Ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.
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W przypadku zmiany osoby lub 0sob o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest do
pisemnego przedtozenia w terminie 2 dni listy nowych pracownikoéw. Zmiana ta nie stanowi zmiany
Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajacemu informacji, o ktorych mowa w
postanowieniach poprzedzajacych, stuzace zamawiajacemu do realizacji kontroli, o ktorej mowa w
art. 438 ust. 2 ustawy Pzp nie narusza przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1000), w szczego6lnosci o§wiadcza, ze pozyskat od 0s6b wykonujacych czynno$ci w ramach
zamdwienia w oparciu 0 Umowe O prace¢ w imieniu swoim oraz zamawiajacego zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest takze
do przedstawienia w/w zgdd na przetwarzanie danych osobowych pracownikow.

§23.
KLAUZULA POUFNOSCI

Umowa jest jawna i podlega udost¢pnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasni¢ciu lub

rozwiazaniu, do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego,

obejmujacych w szczegdlnosci:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016
r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z
2018 r. poz.1000);

2) informacje stanowigce tajemnice ustawowo chronione;

3) informacje, ktore moga mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajgcego.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 2 zwane sa dalej ,,informacjami prawnie chronionymi".

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozong i udokumentowang polityke bezpieczenstwa

informacji na dowodd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacego, na jego zadanie, stosowng

dokumentacje.

Informacje prawnie chronione moga by¢ udostepnione jedynie na podstawie stosownych przepisow

prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowiazek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie

znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarowno w trakcie trwania

umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie bedacych jawnymi, do
ktorych uzyska dostep w zwigzku z realizacjg umowy.

Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym

niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze Zamawiajacy

uprzednio wyrazi na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotow trzecich, w ramach realizacji

ktorych wystapi konieczno$¢ przekazania im informacji o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigzg na nim w zwiazku z

postanowieniami tego paragrafu.

Strona ma obowiazek zapewni¢ ochrone informacji prawnie chronionych wedhig najwyzszych

przewidzianych prawem standardow, w tym zapewni¢ ochron¢ systeméw 1 sieci
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teleinformatycznych, w ktorych sa przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowac ochrone tych informacji.

11. W przypadku, gdy Strona zostala zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w
catos$ci lub w czg$ci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta
zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ drugg Stron¢ o natozonym na nig obowiagzku.

12. W razie powzigcia przez Stron¢ wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strong w celu
umozliwienia jej podjecia stosowanych srodkéw zapobiegawczych.

13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe moga byC przetwarzane wylacznie w celu nalezytego
wykonania Umowy.

14. W przypadku naruszenia przepisow dotyczacych poufnosci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w nastepstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty
odszkodowania, innej nalezno$ci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ na
rzecz Zamawiajacego WW. koszty zwigzane z zaptata ww. odszkodowan, innych nalezno$ci lub
grzywien a takze koszty zwigzane z ewentualnym postgpowaniem toczacym si¢ w zwiazku z
naruszeniem ww. przepisow.

15. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dane pracownikow, wspdlpracownikoéw i reprezentantéw Stron
udostepnione w Umowie lub w zwiazku z jej zawarciem i wykonywaniem, przekazywane sa w
ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron, celem realizacji niniejszej Umowy. Przekazywane
dane osobowe moga obejmowac: imi¢ i nazwisko oraz inne dane przewidziane w Umowie. Kazda
ze Stron otrzymujacych dane osobowe od drugiej Strony bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 RODO. Strona udostepniajaca dane osobowe zobowigzuje si¢ przekazaé
zainteresowanym osobom, ktorych dane przekazata, informacje dotyczace drugiej Strony, o ktérych
mowa w art. 14 ust. 1i 2 RODO.

§ 24.
PRAWO WELASCIWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w
szczegoblnosci ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 25.
KLAUZULA SALWATORYJNA
1. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czg¢éci nienaruszona.
2. W takim przypadku strony Umowy zastapig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.

§ 26.
SAD WEASCIWY
W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej Umowy, sadem
wiasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sgd wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 27.

BRAK POWIAZAN WYKONAWCY Z FEDERACJA ROSYJSKA
1. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) Nie jest podmiotem wymienionym w wykazach okre$lonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace srodkow ograniczajacych skierowanych przeciwko
prezydentowi Aleksandrowi Lukaszence i niektorym urzednikom z Biatorusi i Rozporzadzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie §rodkoéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan
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podwazajacych integralno$¢ terytorialng, suwerenno$¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych
albo wpisanym na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

2) Nie jest podmiotem, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. 0 przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18
maja 2006 r. dotyczace srodkow ograniczajacych skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi
Lukaszence i niektorym urzednikom z Biatorusi i Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17
marca 2014 r. w sprawie $rodkow ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych
integralnos¢ terytorialng, suwerenno$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajacych albo wpisana na
liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

3) Nie jest podmiotem, ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 1 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace
srodkdw ograniczajacych skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi tukaszence i
niektorym urzednikom z Biatorusi i Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w
sprawie srodkow ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych integralnosc¢ terytorialna,
suwerennos¢ 1 niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych albo wpisany na list¢ lub bedacy taka
jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w
Sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowane przez niego produkty nie pochodza od podmiotow w
jakikolwiek sposob powigzanych z Federacjg Rosyjska, w szczegolnosci nie pochodza od podmiotow
wpisanych na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczegoélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

3. Na wypadek zmiany okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, w tym wpisania Wykonawcy,
podmiotu z nim powigzanego lub dostawcy Wykonawcy na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia wpisania Wykonawcy, podmiotu z nim powigzanego lub dostawcy
Wykonawcy na t¢ listg lub zmiany okolicznosci o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.

§ 28.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzecznosci pomiedzy
postanowieniami regulujgcymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Rob6t w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a postanowieniami w tym zakresie w Umowie, pierwszenstwo
stosowania majg postanowienia Umowy.
2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
a. Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
b. Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
C. Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z Wykazem osob.
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3. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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