POLSKI
I’.ﬂ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR RG-1.272. .2024
(WzOR)*
zwana dalej jako ,,Umowa”

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia .....-.....-2024r. pomiedzy:

Miastem Ostréw Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrow Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,,Zamawiajagcym”,
a

Firma/ Osobg prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa:
NIP/KRS:
reprezentowang/ym przez:

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”,

zwanymi razem w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

BGK

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji, zgodnie
z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), zwanej dalej jako ,ustawa Pzp”, Strony oswiadczajg co

nastepuje:
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Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajgce na
wykonaniu zadania pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej na terenie Miasta Ostrow
Mazowiecka:

Czes$¢ I: Wymiana zasuw wodociggowych i hydrantéw p.poz. nadziemnych na terenie
miasta Ostrow Mazowiecka*.

Cze$¢ Il: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ulicach
Jasinskiego, Kawaleryjskiej, Kadetow i Lotniczej w Ostrowi Mazowieckiej*.

Czes¢ Ill: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej na osiedlu
Matkinska Il w Ostrowi Mazowieckiej*.

Zakres Umowy okresla:

1)

2)

3)
4)

Dokumentacja techniczna lub dokumentacja projektowa i wykonawcza oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), zwane
razem dalej jako ,,Dokumentacja”;

opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej
dalej jako ,SWZ” oraz odpowiedzi na pytania dot. wyjasnien SWZ;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej jako ,Harmonogram”

ktdre stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

Zatgczone do Umowy kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie z postanowieniami SWZ,
sg dokumentami informacyjnymi.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ w terminie: 15 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca oswiadcza ze:

1)
2)
3)

zakres robét budowlanych, okreslony w niniejszej Umowie nie budzi watpliwosci;
znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robét budowlanych;

na dzien podpisania Umowy znane sg wszystkie czynniki moggce mie¢ wptyw na jej
realizacje i stwierdza, ze nie wystepujg zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu
Umowy.
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§2
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji Umowy w celu nalezytego wykonania
zamowienia;

przekazanie Dokumentac;ji;
przekazanie terenu budowy;
zapewnienie nadzoru autorskiego;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy (za
wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i SWZ;

odbidr wykonanych robdét w terminach okreslonych w Umowie oraz Harmonogramie.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

wspotdziatanie z Zamawiajgcym przy realizacji Umowy w celu nalezytego wykonania
zamoéwienia;

protokolarne przejecie terenu budowy (najpdziniej w terminie 10 dni od daty
zawarcia Umowy);

zawarcie umow ubezpieczenia na zasadach okreslonych w §8 ust. 2 Umowy;

realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy;

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z: Dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang, SWZ, Harmonogramem oraz ze wskazéwkami
Zamawiajgcego;

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzgdu zawodowego. Przedmiot Umowy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem:

a) kierownika budowy,
b) Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej Umowie. Brak nadzoru kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania przedmiotu
Umowy. Roboty nalezy wykonywaé¢ z zapewnieniem warunkéw zgodnych
z przepisami BHP, p.poz i ochrony przed kradziezg;

przerwanie robét na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru -
w przypadku wystgpienia zagrozenia zyciu lub zdrowia osob;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru
budowy;
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10) zorganizowanie zaplecza budowy na witasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie siedmiu dni po zakorczeniu
robot. Wykonawca pokrywa koszty poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci i zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;

11) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajacym sie do uzytku oraz pdzniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia;

12) przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogdéw dotyczacych ochrony
Srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem odpadéw;

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych
z realizowanymi przedsiewzieciami, usuwanie na biezaco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw mogacych stwarza¢ przeszkody,
zagrazac zyciu lub zdrowiu oséb znajdujacych sie w poblizu;

14) wywiezienie i zagospodarowanie na wfasny koszt (w ramach wynagrodzenia
umownego) powstatych w trakcie wykonywania prac: ziemi, piasku, gliny oraz innych
odpadow powstatych w wyniku realizacji Umowy;

15) prowadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanych robét i przekazywanie jej na
kazde zgdanie Zamawiajgcego;

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZz urzadzen w toku
realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

17) zapoznanie sie z istniejgcg panstwowg osnowg geodezyjng w terenie oraz utrzymanie
jej w nienaruszonym stanie przez caty czas prowadzenia robdét budowlanych.
Naruszenie punktéw geodezyjnych spowoduje konieczno$s¢ odbudowania
powyzszych oznaczen przez Wykonawce i poniesienia catkowitych kosztéw z tym
zwigzanych;

18) zgtaszanie - w razie koniecznosci - zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytutu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
budowy;

19) przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym - wprowadzenie
organizacji ruchu zgodnie z odrebnym projektem zatwierdzonym przez witasciwy
organ i utrzymywanie jej na czas prowadzenia prac. Oznakowanie tymczasowe
i towarzyszgce mu state oznakowanie pionowe, nalezy utrzymywaé w odpowiednim
stanie przez caty czas prowadzenia robdt;

20) uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robdét lub zmiane
nieistotng od zatwierdzonego projektu budowlanego od projektanta, ktéry wykonat
Dokumentacje, przy akceptacji kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego;

21) zgtoszenie robot budowlanych do odbioru koricowego oraz uczestnictwa
w czynnos$ciach odbiorowych tj. odbiorach cze$ciowych, odbiorze korAcowym,
przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajgcego;

22) informowanie i zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru odbioru robot
zanikajacych i ulegajagcych zakryciu. Brak zgtoszenia tych robdét daje podstawe
Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy;
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23) zawiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o przeprowadzenie przed
odbiorem przewidzianych w przepisach proéb i sprawdzen zamontowanych urzadzen;

24) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych zageszczenia gruntu po
zasypaniu wykopow;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, dokumentéw
potwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen, instrukcji uzytkowania
i konserwacji urzgdzen, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w
trakcie budowy, dokumentacji budowy, pomiaréw i map geodezyjnych
powykonawczych oraz innych dokumentéw niezbednych do zakoriczenia robot;

26) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sgasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéow, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni, urzadzen lub instalacji;

27) wypetnienie  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
0sob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;

28) wykonanie innych czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy. Lista obowigzkéw Wykonawcy wyliczonych w niniejszym paragrafie nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnosci niewymienionych wprost w Umowie.

84
Materiaty budowlane i urzadzenia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy przy uzyciu materiatéw
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z Dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, o jakosci
zatwierdzone] przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty winny posiadaé niezbedne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz zgodne z wiasciwymi przepisami obowigzujgcego prawa.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do korcowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego przekaze do wgladu.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, przeprowadzi na witasny koszt kontrole jakosci
robét wykonanych na terenie budowy, a takie dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg, normami lub
przepisami obowigzujgcego prawa skutkowac bedzie obowigzkiem usuniecia (demontazu)
zastosowanego materiatu/ urzadzenia i zastosowania zgodnego materiatu lub urzadzenia
na koszt Wykonawcy, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.
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§5
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg/robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowa/robotami personel
wskazany w wykazie oséb - ztozonym w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego.

Zmiana osoby wskazanej w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyisze od
kwalifikacji i doswiadczenia okreslonych w postanowieniach SWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia
robot.

Skierowanie do kierowania budowg/robotami innych osdb niz wskazane w wykazie oséb
bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

Wymagania dot. zatrudnienia na umowe o prace
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposdb
okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikdéw
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
Czesc I*:

1) realizacja robét przygotowawczych i rozbiérkowych;

2) realizacja robot ziemnych, wykonania i zasypania wykopow;

3) realizacja robdt sieciowych i instalacyjnych sanitarnych, w tym instalacja hydrantow

i zasuw kotnierzowych

Czesc II*:

1) realizacja robot przygotowawczych i rozbidrkowych;

2) realizacja robét ziemnych, wykonania i zasypania wykopodw;

3) realizacja robdt sieciowych i instalacyjnych sanitarnych wskazanych w przedmiarach
Czesé I

1) realizacja robdt przygotowawczych i rozbidrkowych;

2) realizacja robét ziemnych, wykonania i zasypania wykopow;

3) realizacja robét sieciowych i instalacyjnych sanitarnych wskazanych w przedmiarze

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, ktéry prowadzi

dziatalnos¢ gospodarczg w formie samozatrudnienia.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace przez
okres wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1.
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3. W odniesieniu do 0sd6b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedfozenie Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; lub
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace; lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika; lub
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
okreslonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od daty rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, okreslonych w ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, okreslone ust.
1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony
do zadania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 3,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw i wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu
zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7

Podwykonawstwo

1. Przedmiot Umowy moze zostaé¢ zrealizowany przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcdéw.

2. W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamdowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy,
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzyé wykonanie
czesci zamowienia w trakcie realizacji Umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawece i do ich koordynacji.
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11.

12.

13.

14.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku, w ktérym Wykonawcy wystepujg wspdlnie (,,Konsorcjum”), odpowiadaja
solidarnie wobec Zamawiajgcego oraz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) za
zobowigzania pozostatych cztonkdw Konsorcjum, w szczegdlnosci za te, ktére zostaty
uregulowane (zaptacone) przez Zamawiajacego.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron. W przypadku, gdy zamodwienie publiczne zostato udzielone
Konsorcjum, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta ze wszystkimi jego
cztonkami, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 10,
rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo gdy:
1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w Umowie i SWZ;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zapfaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych
podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére mogg utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowa
lub terminowag realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy;

7) umowy nie zostafa zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich cztonkéw Konsorcjum;

8) Wykonawca/podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikow
do umowy podwykonawczej;

9) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Strony Umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wylfgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego
z Wykonawca za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy okreSlonej w § 9 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umodw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, powierzajac realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiana/zatrudnienie nowego
podwykonawcy lub zmiana warunkéw umowy z podwykonawcg bez akceptacji
Zamawiajgcego, zwalnia Zmawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
podwykonawcy, w szczegdlnosci z odpowiedzialnodci solidarnej za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
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23.

24.

25.

26.

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 22 i 23.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i podwykonawcéw nie moga

przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umoéw z podwykonawcami, a w szczegdlnosci zwigzanych
z rozliczeniami finansowymi.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i ubezpieczenie

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét;

2) niewtasciwego zabezpieczenia lub dopuszczenia na teren budowy o0séb
nieupowaznionych;

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatéw sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji Umowy;

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca jest zobowigzany, nie pdiniej niz w dniu zawarcia Umowy, posiadac

umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, z tym zastrzezeniem,
ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, okreslona w § 9 ust. 1.

. Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany okazaé oryginat

polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie
lub przekazaé Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
dokumentéw.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swéj koszt

sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé ubezpieczenie, tak

by obejmowato caty okres realizacji Umowy.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca nie zawart/nie przedtuzyt umowy

ubezpieczenia zgodnie z ust. 2 lub ust. 5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia
odpowiedniej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
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7. Niedopetnienie obowigzkéw w zakresie ubezpieczenia moze skutkowac odstgpieniem
przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia Umowy/ odstgpieniem od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

§9

Wynagrodzenie umowne

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie W WySOKOSCI: oeeeveecerrceccnnnenas PLN brutto (stownie: .........eeuenneee
..... /100) zawierajgce podatek VAT, wyptacane w czesciach, zgodnie z zasadami
okresSlonymiw §12.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Kwota wynagrodzenia obejmuje catosé
kosztow wykonania robdét i wydatkdw niezbednych do realizacji i prawidiowej
eksploatacji przedmiotu Umowy w sposdb zgodny z zatgczong Dokumentacjg, wymogami
sztuki budowlanej oraz przepisami obowigzujgcego prawa. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osoby trzecie. Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej
wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia dfugu ani obcigzenia prawami
— w tym ograniczonymi prawami rzeczcowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazone;j
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie
przenoszenia wierzytelnoSci na osobe trzecia oraz odwotania tego przeniesienia
wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§10
Zmiana wynagrodzenia umownego
1. Zamawiajacy przewiduje, mozliwo$¢ dokonywania zmiany wysokosci wynagrodzenia
umownego w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$é netto wynagrodzenia nie zmieni sie, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wynikajgca
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie
do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich  obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamodwienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
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10.

o wartos¢ wzrostu kosztu, jaki bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych
przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych plandw kapitatowych w odniesieniu
do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzone wyftacznie

wtedy, jezeli bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawcy.

Strony mogg wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia na podstawie

ust. 1, przedktadajgc uzasadnienie oraz odpowiednie dokumenty zawierajgce dane,

wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku.

Strony powinny wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni

wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysokos$¢ wynagrodzenia, a w szczegdlnosci przedstawic:

1) przyjete zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia, co do
wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajagcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do
ubezpieczen;

2) wptyw zmian na wysokos¢ kosztdw wykonania Umowy;

3) szczegétowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysoko$ci wynagrodzenia
umownego oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania Umowy.

Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrécié sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji, przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw
do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktédrych mowa w ust. 1, maja lub bedg miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcy oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji
okresli Zamawiajacy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcy postanowien

ust. 4, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa do wypowiedzenia niniejszej Umowy

z zachowaniem 1 miesiecznego okresu wypowiedzenia.

Strony mogg ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej od dnia

wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany do 30 dnia od daty ich wejscia

W zycie.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony mogg zwrécic

sie o jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji

lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$é

z oryginatami).

Strona zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku w terminie 1 miesigca od dnia

otrzymania kompletnego wniosku. Za dzieh przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego

wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism.

W przypadku uwzglednienia wniosku, Strony podejmg dziatania w celu uzgodnienia tresci

aneksu do Umowy oraz jego podpisania.

Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy.

§11
Waloryzacja wynagrodzenia umownego

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzen okreslonych
w §9 ust. 1, réowniez w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
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z realizacja zamdwienia. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjag zamoOwienia uprawniajgcy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia
ustala sie na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztow
z dnia sktadania oferty. Poczagtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na
dzied zaistnienia przestanki w postaci zmiany wynagrodzenia ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia o 15%.

W sytuacji wzrostu ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
0 15%, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Po uwzglednieniu ww.
whiosku przez Zamawiajgcego, Strony zawrg aneks do Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
powyzej 15%, Zamawiajacy jest uprawniony ztozyé Wykonawcy pisemng informacje
o zmianie Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia umownego. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W celu
zmiany Umowy w ww. zakresie, Strony zawrg aneks do Umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia umownego ulegnie waloryzacji o zmiane prognozowanego
$redniorocznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do roku
ubiegtego, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtoszonego
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”.

Maksymalna warto$¢é poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia, to 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia
whniosku. tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia to 10%
wynagrodzenia umownego.

Postanowied umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
tacznego limitu, o ktérym mowa w ust. 5 zdanie drugie.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, pod warunkiem spetfnienia przestanek okreslonych w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp.
§12
Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami cze$ciowymi za okreslony zakres zamdwienia
zrealizowany na podstawie Harmonogramu oraz protokotu odbioru podpisanego przez
nadzér obu Stron. Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia umownego zostanie wyptacona po
zakonczeniu i odebraniu przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é ograniczenia wynagrodzenia umownego do
wyptaty w 2024 r. do kwoty przeznaczonej na ten cel w budzecie miasta. W tym
przypadku pozostata czes¢ wynagrodzenia bedzie pfatna w nastepnych latach realizacji
przedmiotu Umowy

Wyptata wynagrodzenia z dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nastgpi w trzech transzach:
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1) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania
- po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy;

2) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania
- po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy;

3) trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
- po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej srodkami
wiasnymi Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych. Zamawiajgcy zastrzega, ze najpierw dokona
ptatnosci Srodkéw witasnych.

Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne bedg po odbiorze na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci
faktycznie wykonanych robot.

Ostateczne rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego i po podpisaniu przez przedstawicieli obu
Stron protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy bez uwag.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od
wystawienia  faktury, pisemnego  oswiadczenia podwykonawcy  (dalszego
podwykonawcy), ktérego wierzytelno$é jest czescig sktadowag wystawionej faktury, o
otrzymaniu przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawcy) zaptaty lub pisemnego
oswiadczenia o realizacji czesci Umowy bez podwykonawcow.

Wykonawca, wraz z fakturg i oswiadczeniem, przedstawi réwniez: przelew bankowy,
wycigg bankowy, dokument ,kasa wyptaci (KW)” lub inny dowdd, z ktérego
jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcow
(dalszych podwykonawcéw).

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8 nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz
protokdt odbioru danej czesci przedmiotu Umowy i musi zawierac¢ zakres robdt oraz
zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tej
faktury.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ do niej pisemne
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy lub pisemne oswiadczenie o realizacji Umowy/czesci Umowy bez
podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wymaganych dowoddéw dot.
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdédw), do momentu przedstawienia tych
dowoddéw wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw
zaptaty. W tym przypadku okres wstrzymania sie z wyptatg naleznego wynagrodzenia nie
bedzie uwazany za opdznienie lub zwtoke w zapfacie wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury czesciowej lub konncowej w terminie
do 5 dni od daty sporzgdzenia protokotu czeSciowego lub koncowego, lecz nie pdzniej niz

Strona 14 z 25



14.

15.

16.

17.

ostatniego dnia miesigca, w ktérym odebrano zrealizowanie etapu lub przedmiot
niniejszej Umowy.

Naleznosci za realizacje Umowy beda ptatne w formie przelewéw na konto w banku ....
Nr ... w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi zatacznikami. W przypadku wystawienia faktury
w wersji elektronicznej nalezy jg wysta¢ na adres poczty elektronicznej:
faktura@ostrowmaz.pl.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy, w tym w przypadku braku doreczenia oswiadczen
i dokumentéw okreslonych w ust. 7-11, bieg terminu pfatnosci rozpoczyna sie w dacie
wyjasnienia nieprawidfowosci, w szczegélnosci w dacie uzupetnienia brakujacych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien w ktérym nastgpito obcigzenie konta bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego:

1) kar umownych, zgodnie z § 19 Umowy;

2) ptfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktdrych Zamawiajgcy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztdw wynikajagcych z optacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur lub z faktury koficowe;.

§13
Odbiory robét

Wszystkie odbiory (odbiér robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbiér koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem
okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i terminach okreslonych
w Umowie.

Wykonawca lub kierownik budowy zgtosi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbiorow wpisem w dzienniku budowy, jak réwniez zawiadomi
Zamawiajgcego pismem lub przy uzyciu poczty elektronicznej. Potwierdzenie wpisu
w dzienniku budowy Ilub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr najpdzniej w ciggu 10 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru powiadamiajgc o tym

Wykonawce. W tym samym terminie Wykonawca przedtozy niezbedne do odbioru

dokumenty.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni liczac od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i

jakosci robét podlegajacych zakryciu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady s3 na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie nadaje sie do uzytkowania
Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kompletny operat
kolaudacyjny w trzech egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na
cyfrowym nosniku informacji zapisany w formacie .pdf — zawierajgcy w szczegdlnosci:
kopie Umowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i mapy zgtoszone
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dziennik przebiegu
robot i rejestry obmiaréw (oryginaty), kopie uméw ze zgtoszonymi podwykonawcami,
kosztorys ofertowy, protokét zwrotu placu budowy, decyzje, opinie, stwierdzenia,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, badania materiatdw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci materiatdw, certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatéw lub
urzadzen, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw, instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokét
odbioru kofncowego robdt, oswiadczenie kierownika robdt o wykonaniu robdét zgodnie
ze STWIORB, przyjetym zgtoszeniem robot i obowigzujgcymi przepisami prawa, inne
niezbedne dokumenty. W/w operat kolaudacyjny ma by¢é dostarczony do
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozostate dokumenty, wymagane przepisami
prawa oraz zwrdci Dokumentacje z naniesionymi  zmianami nieistotnymi,
zatwierdzonymi przez projektanta.

Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
o usunieciu wad i do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdét jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zwanego dalej ,,zabezpieczeniem”.

. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, jest zobowigzany wnie$é zabezpieczenie,

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w kwocie .......iiinnns zt
(StOWNIE: e e /100).
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. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) pienigdzu - przelew na konto w Banku Spoétdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej
nr rachunku 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia na inng,
przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 2,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% ustalonej kwoty w ust. 2, zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo,
zgodnie z Dokumentacjg, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami
Umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos$é robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi dla naprawianego elementu
ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

Wykonawca udzieli ..... miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzagdzen przewiduja
dtuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczgce przedmiotu zamdwienia.

W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 577 Kodeksu cywilnego.

. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystapia z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji, Wykonawca zapewni bezpfatne przeglady i serwis na dostarczone
i/lub zamontowane/wbudowane urzadzenia i elementy wyposazenia, ktéore zgodnie
z Dokumentacjg lub SWZ takich urzadzen lub elementdéw wyposazenia wymagajg serwisu
lub konserwaciji.

O wykryciu wady i/lub usterek Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad i/lub usterek na wtasny koszt w terminie do 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, chyba, ze po zapoznaniu sie z charakterem wad, usterek
i mozliwosciami technicznymi ich usuniecia Strony uzgodnig inny termin.

W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Wszelkie wady i usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres ...ccceeeneeens lub pisemnie na adres .....ceeeevennnees , Najpdiniej do
dnia uptywu okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wadly.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym
ich usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, zgtoszone wady lub usterki mogg zosta¢ usuniete
przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez
Sad. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wad lub
usterek poniesionymi przez Zamawiajgcego a Wykonawca zobowigzany bedzie do
zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej réwnowartos¢ wydatkéw
poniesionych przez Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie wad /usterek. Ptatnos¢ bedzie
dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty/ noty obcigzeniowej,
w terminie w niej wskazanym.

Okoliczno$é zastepczego usuniecia wad i usterek nie ogranicza ani nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, ani z tytutu kar umownych.

Usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokotach.

Wykonawca organizuje na wtasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne
z udziatem zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora
Nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi
koszty udziatu rzeczoznawcéw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego
stronie.

W przypadku pdzniejszego instalowania przez innych wykonawcéw urzadzen uzbrojenia
terenu, z gwarancji i rekojmi wytgczony jest obszar w obrebie 4m od kazdej strony nowo
instalowanego urzadzenia.

W zakresie nieuregulowanym Umowa, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.
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§16
Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkédw wymienionych w § wymienionych w przepisach Umowy oraz

w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢c podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) zaistnienia jednej z przestanek okreslonej w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

3) zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4) majatek Wykonawcy zostanie zajety;

5) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robét w ciggu dwdch tygodni
od daty przejecia terenu budowy (pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego);

6) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego), a przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie;

7) Wykonawca jest w zwioce z realizacja robdét w takim stopniu, iz nie jest
prawdopodobne aby udato sie wykonaé catos¢ przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w §1 ust. 4;

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdéb wadliwy, a pomimo pisemnych
wezwan lub upomnien ze strony Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru nie zmienia
sposobu wykonywania Umowy;

9) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem;

10) w przypadku wystgpienia (co najmniej dwa razy) koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci wynagrodzenia umownego;

11) w przypadku gdy Wykonawca jest w zwtoce z pfatnosciami na rzecz podwykonawcy
realizujgcego roboty objete przedmiotem Umowy powyzej 20 dni w stosunku do
terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury wystawione] przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

Odstgpienie w przypadkach wymienionych w przepisach Umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w tych
przepisach.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
i naruszen, Zamawiajacy moze powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Obowigzki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;
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2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowag, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

5) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
z zastrzezeniem §12 ust. 17,

b) moze zobowigza¢ sie do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych
w pkt 3, ktérych nie da sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c) moze zobowigzac sie do rozliczenia z Wykonawcg z tytutu nieoptaconych w inny
sposéb  kosztéw  budowy, obiektéw  zaplecza, urzadzen = zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§18
Kary umowne

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od uptywu terminu
okreslonego w §3 pkt 2;

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od terminu
okreslonego w §1 ust. 4;

3) za zwtoke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych przy odbiorze, w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie awarii, wad
lub usterek;

4) za przerwanie realizacji robét bez uzasadnienia i brak ich kontynuacji w wysokosci
0,03% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien liczony od
uptywu terminu okreslonego w §16 ust. 1 pkt 6;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujgcych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust.
1
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6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) z tytutu nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5 000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) z tytutu nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w §7 ust. 17 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 10 000,00
zt brutto;

11) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy nieuzasadniony dzienri nieobecnosci kierownika na budowie;

12) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 300,00
zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) z tytutu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego okreslone w §6 czynnosci na
umowe o prace zgodnie z ustawg Kodeks pracy - w wysokosci 3 000,00 zt brutto
za kazdy taki stwierdzony przypadek.

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez
caty okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub
odstgpienie) Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez
Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowag,
mimo jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

Kary umowne moga byé wedtug uznania Zamawiajgcego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia umownego,

2) potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz,

3) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapfaty.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pokryjg poniesionej szkody,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach okres$lonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Ze wzgledu na finansowanie zamowienia w ramach srodkéw zewnetrznych, Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci ze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie zamdwienia, badz
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tez jego niewykonanie moze narazi¢ Zamawiajgcego na utrate powyzszego
dofinansowania. Jezeli na skutek zawinionych dziatan lub zaniechan Wykonawcy,
a w szczegdlnosci zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy, zaniechania realizacji lub
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, dofinansowanie zostanie cofniete lub
utracone, Wykonawca - niezaleznie od kar zastrzezonych w Umowie - zapfaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie w  wysokosci réwnej wartosci utraconego
dofinansowania powiekszone o ewentualne odsetki wynikajgce z umowy
o dofinansowaniu.

§19
Warunki zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 454 i 455 ustawy
Pzp lub w zakresie i na warunkach okre$lonych w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz
niniejszej Umowie.

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$é zmian
postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach okreslonych
ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac, zaméwien udzielonych na
podstawie art. 455 ustawy Pzp lub robdt zamiennych, ktérych realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania robét pierwotnie objetych niniejszg Umowa,

b) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktdrej pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

c) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu,

d) braku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji lub innych
dokumentéw budowy, do ktérych przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru wykonywania robét nie
wynikajgcych z okoliczno$ci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy
okolicznosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

f) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji réwniez tych polegajacych
na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg Strony rozumiejg: niekorzystne
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie z ich
technologig lub warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jakosé
wykonania, powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, stany nadzwyczajne, stany
zagrozenia epidemicznego, stany epidemii, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, wystgpienie kolizji, wystgpienie probleméw z wtascicielami
dziatek sgsiadujgcych z terenem budowy, protesty mieszkarncéw, konieczno$é
usuniecia niewybuchow, koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk
archeologicznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia, drastyczne zmiany warunkéw ekonomicznych, dziatan oséb trzecich
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2)

3)

4)

uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
Wykonawcy,

h) przedtuzajgcej sie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego lub
odwotawczej, dotyczgcych przedmiotu niniejszej Umowy i opdZniajgcych jej
zawarcie.

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak, niz o czas trwania ww. okolicznosci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu
robdét powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany
terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

w czesci dotyczacej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy,
materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w Dokumentacji lub STWiORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) koniecznosci zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentaciji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkdow terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na takg zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazié¢ zgode Projektant,
ktory wykonat Dokumentacje oraz Zamawiajacy;

w czesci dotyczacej koniecznosci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych Dokumentacjg, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego 2z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
Umowy.

Jezeli zmiana Umowy wymaga zmiany Dokumentacji lub STWIORB, Strona inicjujgca
zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
informacjg o koniecznosci lub nie zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskania zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID oraz przedmiar i niezbedne rysunki;

w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét lub prac, na skutek wystgpienia jednej z sytuacji
okreslonej w pkt 1 lit. a) - g), pkt 2 lub 3, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 632 §2 Kodeksu Cywilnego,

c) wystgpienia przestanek zmiany wynagrodzenia okreslonych w §10 lub §11 Umowy;
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5) w czesci dotyczacej zmiany Harmonogramu w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian na skutek: wysokos$ci aktualnie posiadanych $rodkow
finansowych, koniecznosci zmian etapéw wykonywania Umowy lub sytuacji
okreslonych w pkt 1-4i 8.

Zmiana termindw posrednich wykonania poszczegdinych elementéw robdét,
ustalonych w Harmonogramie, nie stanowi zmiany tresci Umowy pod warunkiem,
ze zmiany te nie bedg miaty wptywu na termin wykonania przedmiotu Umowy,
o ktéorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana Harmonogramu dla swej skutecznosci wymaga zgody obydwu Stron
wyrazonej w formie pisemnej;

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy lub
kierownikéw robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 Umowy;

7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zamowienia przez
podwykonawce, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji
z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy;

8) w czesci dotyczacej zmiany zasad rozliczania wynagrodzenia umownego okreslonych
w §12 Umowy, w przypadku: zmiany zasad udzielania lub wyptaty dofinansowania /
otrzymania od jednostki dofinansowujacej odmiennej interpretacji zasad udzielania
lub wyptat dofinansowania/gdy rozliczenie wynagrodzenia zgodnie z
dotychczasowymi postanowieniami Umowy narazitoby Zamawiajacego na utrate
dofinansowania;

9) zmiany tre$ci Umowy w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepiséw
lub norm, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego;

10) zmiany tresci Umowy w przypadku koniecznosci sprostowania oczywistych omytek
pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej Umowy;

11) zmiany danych osobowych i kontaktowych okreslonych w Umowie w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpié¢ za zgodg obu Stron wyrazong na
piSmie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany,
z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6 lub 7 nie powodujg koniecznosci
sporzadzania aneksu do Umowy.
§20
Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy i utrzymania statych kontaktéw
z Zamawiajgcym wyznacza przedstawiciela/i:  oeeeenerneenenns ,  AdreSi..eecceens , tel.:
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3. Strony zobowigzane sg niezwtocznie informowac o zmianach oséb i danych, okreslonych
w ust. 1 lub 2.

4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy uzyciu srodkédw komunikacji elektronicznej, kazda ze Stron na
zadanie drugiej strony niezwfocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§21
Postanowienia koncowe

1. W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp oraz
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mieé zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inacze;.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajagcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowa, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatordw Statych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowigzujgcym
Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku nie zawarcia ugody lub w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
niedopuszczalne, wtasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji Umowy
jest sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg Strone
o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Podpisy: Wykonawca/Zamawiajacy
*Zamawiajacy zastrzega sobie, po wyborze oferty, prawo wprowadzenia do Umowy
zapisow stuzacych jej uszczegétowieniu, a wynikajgcych z tresci ztozonej oferty, zapiséw
SWZ i cze$ci zamdwienia.
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