UMOWA NR ... WZOR

zawarta W dniu ..........cceevveennenn. r. w Rzeszowie pomigdzy:

Politechnika Rzeszowskq im. Ignacego Lukasiewicza z siedzibg w Rzeszowie przy Al. Powstancow
Warszawy 12 ,zwang dalej "Zamawiajgcym", ktéra reprezentuja:
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Zwana dalej Umow3 o nast¢pujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest Modernizacja pracowni komputerowej H-202

2. Roboty zostang wykonane wedlug dokumentacji projektowej, STWiOR, specyfikacji warunkow
zamoOwienia, przedmiaré6w robot oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czg¢sé
umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
W postaci prawnego tytutu wlasnosci.

4. Integralng czgScig niniejszej] umowy jest kosztorys szczegotowy (zal. nr 2), opracowany przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegdétowej z wykazem materiatow oraz elementéw scalonych,
wykonany na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia wraz z przedmiarami robot. Kosztorys ten
zawiera m.in. nazwy wiasne produktow (producentéw) przewidzianych do wbudowania materiatow,
wyrobow systemowych 1iurzadzen. Wartosci elementdw kosztorysu szczegdtowego musza
odpowiada¢ warto§ciom zamieszczonym w FORMULARZU CENOWYM stanowigcym zatgcznik do
OFERTY. Przedmiotowy kosztorys Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ przed podpisaniem
umowy, zgodnie z postanowieniami §3 ust.2.

Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest
dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany przede wszystkim:

e do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od Umowy;

e do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu robot
zgodnie z postanowieniami Umowy;

e weryfikacji zgodno$ci materialow uzytych do budowy, wzgledem materiatéw oferowanych przez
Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania umowy przy dochowaniu najwyzszej zawodowe]
starannos$ci, zgodnie z umowa zasadami sztuki budowlanej a takze przy zachowaniu obowigzujacych
przepisOw, norm i warunkoéw technicznych, w tym przepisow porzadkowych, przeciwpozarowych,
przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacych na terenie budowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére
sa niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez
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Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym takze z dokumentacja projektowa i
STWiOR oraz nie wnosi do nich Zadnych zastrzezen, a takze o$wiadcza, ze sg one prawidlowe 1
wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2 (terminy i warunki wykonania przedmiotu umowy)
1. Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala si¢ nast¢pujaco:
1.1. rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy - po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu
budowy.

3. W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu realizacji zamdOwienia z przyczyny lezacej po stronie
Wykonawcy spowoduje u Zamawiajacego utrate Srodkow finansowych przeznaczonych
na realizacj¢ zamoéwienia pochodzacych ze zrodet zewnetrznych, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty w wysokosci utraconych srodkéw finansowych.

4. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu
odbioru koncowego, potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy sporzadzonego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy wraz z uprzednim uzyskaniem decyzji w sprawie pozwolenia na
uzytkowanie.

5. Terminy okre$lone w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadkach okreslonych w § 16.ust. 2.1.

§ 3 (obowiazki Wykonawcy)
Zamawiajacy przekaze, a Wykonawca obejmie teren budowy w ciagu S dni po zawarciu umowy.
Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie przez Wykonawce wymaganych zatgcznikéw
do Umowy w tym - kosztorysow szczegdtowych zgodnych z ofertg (zat.2 do Umowy) do 3 dni
przed podpisaniem Umowy.
3. Warunkiem przekazania placu budowy jest sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu przez
Wykonawce w ciagu 3 dni od podpisania umowy:

N —

Nieprzekazanie w wymaganym terminie wymienionych wyzej zatagcznikéw moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wl | et e o ] o

5. Wykonawca zapewnia na czas prowadzenia prac przestrzeganie warunkoéw bezpieczenstwa terenu
objetego budowa, utrzymywanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
sktadowanie w miejscach wyznaczonych wszelkich urzagdzen pomocniczych, sprzgtu i materialow.

6. Materiat pochodzacy z demontazu i rozbiorki stanowi odpad. Wykonawca zobowiazuje
si¢ na biezaco usuwacé ten odpad z miejsca budowy i utylizowa¢ zgodnie z obwigzujacymi
przepisami. Kopie protokotow z utylizacji Wykonawca przekaze niezwlocznie Zamawiajagcemu.

7. Sktadowanie na placu budowy materialow przeznaczonych do wbudowania winno by¢ ograniczone
do niezbe¢dnego minimum.

8. Najpdzniej w terminie zgloszenia przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, Wykonawca oczysci
iusunie z terenu budowy swoOj sprzet, urzadzenia 1 materialy budowlane, odpady
1 pozostatosci po robotach oraz uporzadkuje teren budowy 1 przygotuje do przekazania
Zamawiajacemu w stanie nie budzacym zastrzezen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W okresie realizacji Umowy, Wykonawca zadba o zachowanie w czystosci sgsiadujacych z terenem
budowy wulic 1 dréog dojazdowych, a ktore mogly ulec =zabrudzeniu w zwigzku
z prowadzonymi pracami przez Wykonawce. Niestosowanie si¢ do zalecen Inspektora Nadzoru w
tym wzgledzie, skutkowa¢ bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzatania terenu budowy na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Zastosowane przez Wykonawce do wbudowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia materialy
1 wyroby, winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci okreslonych w:

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 _ze

zm.)
3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 215 ze
zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest obowigzany okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobow lub materiatow wszelkie dokumenty potwierdzajace
wlasciwosci  uzytkowe wbudowanych Ilub przewidywanych do wbudowania materialow
1 urzadzen oraz dopuszczajace ich do obrotu 1 zastosowania w budownictwie, a w szczegdlnosci:
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w miejscu realizowanych robot w zwigzku z prowadzonymi pracami, jak réwniez za
brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i frontu robot.
Strony ustalaja, ze zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy, w zwigzku z mozliwo$cig wykonywania pracy
w tym samym miejscu przez pracownikow réznych pracodawcéw, Wykonawca zobowigzuje si¢
wyznaczy¢, sposrod wlasnych pracownikéw lub z 0sob przez niego zatrudnionych (umowa cywilno-
prawna lub inne), Koordynatora sprawujacego w calym okresie realizacji Umowy nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie catego placu
budowy przekazanego Wykonawcy W 0SODI€ ...........ccoiiiiiiiiiiiiin ciiiiiiiieeaas tel
Korespondencj¢ Wykonawcy z Zamawiajacym nalezy kierowa¢ na adres: Politechnika Rzeszowska,
ul. Akademicka 2 ; 35-084 Rzeszow, budynek ARCUS pok.115, tel. 17 865 1398.
Wykonawca o$wiadcza, ze Koordynator, o ktorym mowa w ust. 12 posiada kwalifikacje niezbedne
dla pelnienia wyznaczonej mu funkcji.
Wykonawca ze stosownym  wyprzedzeniem w  trakcie trwania umowy = wystapi
do Zamawiajacego z wnioskiem o przekazanie pelnomocnictwa do wystepowania przed organami
administracji publiczne;j celem uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia
na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego. Przedmiotowy wniosek wskaze dane osobowe
na ktéra Zamawiajacy przedlozy pelomocnictwo. Za dziatania tego pelnomocnika
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

§4 (wynagrodzenie)
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego. W zwigzku z tym
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z opisem przedmiotu zamoéwienia, terenem budowy i
zweryfikowat jego kompletnos¢, doktadnos¢ 1 wystarczalno$¢ dla wykonania robot.
Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkiem VAT, za realizacje¢ calosci przedmiotu
umowy ustala si¢ na kwote .........cccevvuuenne zl brutto (stlownie zl .......ccooviiiiiie viiiiiiiiiiiiiin. ).
w tym podatek VAT (23%) ....ocovviniininennnne zt.
W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT obowigzujacej w dniu nabycia prawa
do wynagrodzenia przez Wykonawce, powyzsza kwota wynagrodzenia brutto ulegnie odpowiednio
zmianie.
Okreslona powyzej kwota wynagrodzenia Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty niezbgdne
do zrealizowania przez Wykonawce umowy w catosci, a wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w dokumentacji tej nie ujgte, bez ktérych nie mozna wykona¢ zamodwienia,
w tym miedzy innymi:
a) koszty ogolne, koszty zakupu materiatéw, zysku i inne,
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b) organizacji placu budowy,

c) ochrony obiektu,

d) doprowadzenia mediéw dla potrzeb budowy, podigczenia si¢ do tych mediow, zainstalowania
podlicznikow i pokrycia wszelkich wyniktych stad nalezno$ci wobec dostawcow mediow,

e) oznakowania, zabezpieczenia i o§wietlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,

f) zabezpieczenia pomieszczen, wyposazenia urzadzen oraz organizacji robdt z uwagi naich
wykonywanie w obiektach, pomieszczeniach uzytkowanych,

g) wywozu 1 utylizacji materiatdéw pochodzacych z rozbiorki - Zamawiajacy nie wskazuje miejsca
ich wywozu, natomiast w przypadku materiatbw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
(decyzja Zamawiajacego) przekazanie ich Zamawiajacemu,

h) odbioréw technicznych dokonywanych przez uzytkownikéw,

1) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego
z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacjg robot,

j) wszystkich kosztow zabezpieczen, obstugi finansowej, w tym koszty ubezpieczen nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, napraw gwarancyjnych itp.

k) wszystkich kosztoéw zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania itp.

§ 5 (zatrudnienie)

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przez caly okres realizacji Umowy, zatrudni na podstawie Umowy
o prace wszystkie osoby realizujace przedmiot zamoéwienia, ktore wykonywaé beda czynnosci
faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia w warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks
Pracy (tj. praca okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem
pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce).
Do czynnosci tych, Zamawiajacy zalicza czynnosci realizowane wlasnym sprzetem Wykonawcy lub
recznie, polegajace na:
- wykonywaniu prac rozbiorkowych,

| . Kich,
- wykonywaniu posadzek i ich wyktadzin, tynkoéw 1 oktadzin §ciennych, powtok malarskich,
- wykonywaniu $cian g-k i lekkiej zabudowy g-k,
- wykonywaniu sufitéw podwieszanych,
- montazu stolarki i §lusarki otworowej,
- wykonywaniu instalacji wraz z montazem urzgdzen i osprz¢tu: energetycznych, elektrycznych,
niskopradowych, innych,
- montazu $cianki przesuwne;.
Powyzsze zobowiazanie dotyczy rowniez podwykonawcow.
Przed przystagpieniem do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu,
w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy list¢ oséb, o ktorych mowa w ust. 1 powyze;.
W  celu weryfikacji zatrudnienia tych osob przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy kopii umoéw o prace ww. 0soOb, potwierdzajacych: imi¢ i nazwisko zatrudnionego, rodzaj
wykonywanych czynno$ci, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawce, zakres obowigzkoéw
pracownika (pozostate dane osobowe dotyczace pracownika nalezy zastoni¢) oraz kopii za§wiadczen
o przeszkoleniu pracownikow z zakresu BHP zawartych ze wszystkimi osobami przy pomocy
ktérych Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy oraz liste¢ tych osob lub o$wiadczenia
Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace.
Zamawiajacy ma prawo, w kazdym czasie, do weryfikacji wszystkich osob realizujacych czynnosci
wramach  przedmiotu umowy pod katem ich zatrudnienia przez = Wykonawce
lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace.
W przypadku koniecznos$ci zmiany, w okresie trwania niniejszej umowy, oséb wykonujgcych
czynno$ci wramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej w terminie 7 dni od dnia dokonania
tej zmiany oraz zaktualizowania listy osob, o ktorej mowa w ust. 2.
Obowigzek wskazany w ust. 1 1 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest
w umowie z Podwykonawcag zobowigza¢ go do wypetniania powyzszych obowiazkéw poprzez
przedktadanie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej dotyczacych oséb realizujacych
czynno$ci w ramach przedmiotu umowy oraz list¢ tych os6b, w ww. terminach, do Zamawiajacego.
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1.2.

1.3.

1.4.

Ust. 1, 2 1 3 w stosunku do Podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio.

. Niedotrzymanie przez Wykonawce powyzszych wymogoéw uprawnia Zamawiajacego

do obcigzenia Wykonawcy karg umowng na zasadach okreslonych w tresci niniejszej umowy.

§ 6 (pozostale obowigzki Wykonawcy)

W ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢ dodatkowo do

nastgpujacych obowigzkow:

a)

b)

d)

1.5.

1.6.

Dokonywania biezacej kontroli jakosci robot budowlanych i materiatow w ten sposob, iz:
wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac
co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach Prawa Budowlanego oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej eraz-SSF,

Wykonawca bedzie przedktadal Inspektorowi Nadzoru kopie wymaganych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy,

materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy maja
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.) oraz STWiORB, posiada¢ wymagane przepisami
prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, by¢
przeznaczone 1 przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robodt
budowlanych, by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robdt budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonymi w odrgbnych przepisach
orazSST,

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia materialow nie odpowiadajacych
normom jakosciowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania
robodt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spelniaja wymagan SSF—lub nie
zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych, zgodnie z umowa, polecen Inspektora
Nadzoru w terminie przez niego wskazanym, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane

przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowcezas, gdy

Wykonawca udowodni, zeich jako$¢ spelnia wymagania, oraz uzyska pisemng akceptacje

Inspektora Nadzoru,

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatow,

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi materiatami,

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnos$ci

z odpowiednimi normami i przepisami,

Badania okreslone w SSF i  dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany

przeprowadza¢ na wlasny koszt,



1.7.

1.8.

1.9.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Dopuszcza si¢ badanie poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej,

Przeprowadzenia dodatkowych badan na zagdanie Zamawiajacego, a w przypadku, gdy badania te
wykaza zastosowanie materiatow lub wykonanie robot niezgodnie z Umowa, pokrycie kosztow
tych badan,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel 1 materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilosciom materiatow 1 robdt
budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane probki
materiatow przed ich wykorzystaniem.

Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) wyposazenia pracownikow Wykonawcy w kaski 1 kamizelki odblaskowe umozliwiajace
ich identyfikacje w czasie prowadzenia robot,

b) Zabezpieczenia istniejacych znakoéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajacych te znaki
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.
U. 22023 r. poz. 1752 ze zm.),

¢) Zapewnienia sprz¢tu, urzadzen, pracownikdéw i materiatdéw potrzebnych do wykonania badan na
etapie przygotowania si¢ do robdt oraz podczas realizacji budowy, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SWZ. Koszty wykonania wszystkich probek oraz przeprowadzenia badan ponosi
Wykonawca.

d) Posiadania lub zapewnienia sobie dostgpu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami SWZ.

e) Przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru w danej branzy wymaganych $§wiadectw
jakosci (aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodno$ci) na wszystkie wbudowywane
materiaty minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem.

$ Zapewnienia bezpieczenstwa, utrzymania nawierzchni drog 1 chodnikows—w—tym—réwniez
odsniezanie—w—okresach—zimoewyeh— odcinkOw przekazanych przez Zamawiajacego na okres
trwania robo6t, znajdujacych si¢ na terenie placu budowy.

g) Podjecia, na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 wiasny koszt, wszelkich $rodkoéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, w celu
zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkow) sasiadujacych z placem budowy przed
jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

h) Zapewnienia, upowaznionym do tego organom, Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dost¢pu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane
lub gdzie przewiduje si¢ wykonywanie robot zwigzanych z realizacja Umowy,

1) Stosowania si¢ do wszystkich polecen Inspektoréw Nadzoru, ktére sg zgodne z prawem
obowigzujacym w Polsce,

j) Informowania pisemnie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktéore moga
wplyna¢ na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia robot,

k) Zgtaszania Inspektorom Nadzoru do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
doDziennikabudewytab Zgloszeniem pisemnym. Zgloszenie nalezy przedstawi¢ z minimum
jednedntowym wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robot przewidzianych do odbioru.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych,

hcza}c od daty W‘p}SH—WLDﬂeﬂﬂﬂéu—bﬁde’WLy Zgioszema (plsemnego lub lub za pomocy e- mall)

n) Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za sprawy BHP na terenie budowy.
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0) Ciaglego przebywania Kierownika Rebét Budowy na budowie w trakcie prowadzenia robot.

i

4.

§ 7 (rozliczenie robot — jednorazowe)
Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty nastagpi jednorazowo fakturag
koncowa, ktora Wykonawca ma prawo wystawi¢ nie wczesniej niz po odbiorze koncowym,
potwierdzajagcym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Faktura obejmujaca wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy ptlatna bedzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Przy realizacji umowy nie beda stosowane rozliczenia i faktury czesciowe.
Strony o$wiadczaja, ze numery rachunkow, na ktore dokonywane beda platnosci wynikajace z
niniejszej Umowy ujawnione zostalty w Biatej Liscie. W przypadku, gdy na dzien dokonywania
jakiejkolwiek ptatnosci, Zamawiajacy zweryfikuje, ze podany rachunek Wykonawcy nie jest
ujawniony na Bialej LiScie, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem zaptaty, az do dnia roboczego
nastepujacego po dniu przekazania przez Wykonawce numeru rachunku ujawnionego na Biatej Liscie
— w takim przypadku czas od planowanego dnia dokonania ptatnosci do dnia faktycznego wykonania
ptatnosci nie bedzie uznawany za zwloke w jej dokonaniu, a za dzien dokonania ptatnosci zostanie
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uznany planowany dzien dokonania ptatnosci (niewykonanej z powodu braku figurowania rachunku
Wykonawcy na Bialej Liscie), co Strony zgodnie potwierdzajg. Dla usunigcia wszelkich watpliwosci,
Wykonawcy w takim przypadku nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu niewlasciwego
wykonania zobowigzania przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci nie beda przystugiwaty odsetki za
opoOznienie 1 inne relewantne uprawnienia.

§ 8 (nadzor nad realizacja zamoéwienia)

Zamawiajacy zapewnia Inspektora Nadzoru i1 upowaznia go do kontrolowania rozliczen budowy.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy.
Wykonawca zapewnia Kierewntka—Budewy—t Kierownika Robot peszezegélnyeh—branz branzy
elektrycznej, ktory bedzie posiadat uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany Kierownika Robdt Budewsy, jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwlocznie, z wlasnej inicjatywy, proponuje zmian¢ osoby wyszczegolnionej
w ust. 2 w nastgpujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.
W przypadku zmiany Kierownika Robdt Budewsy, nowa osoba powotana do pelnienia ww.
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla
tej funkc;ji.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztoZzenia wniosku Zamawiajacego.
Zamawiajacy pelnigc piecz¢ nad realizacja zamoOwienia zastrzega sobie prawo zwolywania
cotygodniowyeh narad koordynacyjnych w sprawach istotnych, takze z udzialem zatwierdzonych
podwykonawcow.

§9 (podwykonawstwo)

Wykonawca nie moze zleci¢ robot do wykonania Podwykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonanie robdt przez Podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow Umowy. Wykonawca zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych
z art. 647! Kodeksu cywilnego.
W sprawach dotyczacych Podwykonawcoéw realizujacych roboty budowlane, Wykonawca sktada
comiesi¢gczne o$wiadczenie wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 8§ do Umowy w terminie
do 5 dnia nastgpnego miesigca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 3 musi zawierac:

a) zakres powierzonych Podwykonawcy robdt budowlanych;

b) zasady odbiorow robot wykonywanych przez Podwykonawce, ze wskazaniem, ze odbidr
dokonywany przez Wykonawcg nie bedzie wywolywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

c) wysoko$¢ wynagrodzenia 1 zakres robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub spojne z trescia Umowy
postanowienia w zakresie rozliczen pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

d) postanowienia spojne z Umowa, w szczegdlnosci w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za
wady wykonywanych przez Podwykonawce robot budowlanych;

e) postanowienia dotyczace mozliwosci przejecia przez Zamawiajacego, na jego zadanie, praw
i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec Podwykonawcy w tym:

1. wlacznie z prawami, z gwarancji i regkojmi (w tym domagania si¢ usuni¢cia wad przez
Podwykonawce w okresie zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej przez podwykonawce
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

robot Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wobec
Wykonawcy),

ii. skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy
przez Podwykonawcg,

1ii. odebrania robot zrealizowanych przez Podwykonawce,

iv. rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych, zrealizowanych przez
Podwykonawce,

f) postanowienia dotyczace dochodzenia zaplaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,

g) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

h) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
1 zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy
1 Zamawiajacego,

1) postanowienia dotyczace terminu wykonania robot, spdjne z trescig Umowy.

j) postanowienia naktadajagce na Podwykonawce obowigzek zatrudnienia osob realizujacych
przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracg, zgodnie z wymaganiami zastrzezonymi
Umowa.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub do udziatu Podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
niespelniajacej wymagan okreslonych Umowa.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania Umowy, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej =zawarcia, zwylaczeniem umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi.

Przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia, oznacza bezskuteczno$é
wobec Zamawiajagcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcag lub dalszym
Podwykonawca.

Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen, nie stanowi podstawy do
zadania przez Wykonawc¢ zmiany terminu wykonania robot i zwigzanych z nimi prac objetych
Umowa.

Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Realizacja przedmiotu Umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy lub wymogdéw
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow jak za wlasne.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob powodujacy
naruszeniec Umowy przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy, aby
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na stale wykonywania
czesci albo catosci powierzonych mu robdt budowlanych. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca obowigzany jest bezzwlocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawarta z Podwykonawca lub
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

dalszym Podwykonawcag umowe, lub zapewni¢ bezzwloczne rozwigzanie albo zmiang umowy

zawartej przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca. Na Zadanie Zamawiajacego umowy takie

zostang rozwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 1 postgpowaniach sagdowych z udzialem

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, toczacych si¢ w zwigzku z realizacja

Umowy.

Rozliczenie z Wykonawea, w przypadku realizacji przedmiotu zamdwienia za pomoca
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, robot budowlanych zaakceptowanych zgodnie z
Umowa przez Zamawiajacego, nastgpowac beda w nastgpujacy sposob:

a) w przypadku wykonania cz¢sci przedmiotu Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skladajac fakture koncowa, ktora opiewa na zakres wykonywany
rowniez przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawi dokument podpisany
réwniez przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w ktorym wskaze stosowny
podzial naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami na
podstawie protokolow stanowigcych podstawe do wystawienia faktury koncowej potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

b) Zamawiajacy dokona ptatnosci z faktury koncowej VAT na rzecz Wykonawcy, jezeli Wykonawca
przedstawi alternatywnie:

e o$wiadczenie o kwotach naleznych wszystkim Podwykonawcom lub wszystkim dalszym
Podwykonawcom robdot budowlanych, dostaw 1 ustug oraz oryginal o$wiadczen
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, uczestniczacych w realizacji zamodwienia,
objetych dang fakturg VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia
dotyczace calosci naleznych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie
opoznionej ptatnosci,

e oS$wiadczenia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaplaty Podwykonawcy, za$
Zamawiajacy uzna te oswiadczenia za uzasadniajace takg odmowe.

c) W przypadku nie dotgczenia do koncowej faktury VAT przez Wykonawce os$wiadczen
1 dokumentow, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy  odpowiednia  kwote  odpowiadajaca  kwocie naleznej  poszczegdlnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1 przekaza¢ ja na rzecz tych Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

Wraz z fakturg koncowa, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznos$ci

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem jej

terminu ptatnosci przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewdw na rzecz wszystkich

Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci tych Podwykonawcow z

tytutu zrealizowanych przez nich czgsci przedmiotu Umowy zostaly uregulowane przez Wykonawce.

Brak przekazania przez Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, do momentu spetnienia

tego warunku,

Zamawiajacy wzywa Wykonawce o zgloszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag oraz dowodow

na poparcie twierdzen Wykonawcy, w przypadku zgloszenia do Zamawiajacego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, roszczen o zaplate z tytutu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub

uslug, z powodu uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawcg.

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje ptatnosci w terminie 30 dni od

dnia zgloszenia roszczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do Zamawiajacego.

Zamawiajacy, o dokonaniu bezposredniej ptatnosci, informuje zobowigzanego do zaptaty

Wykonawce oraz potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy wygasa

do wysokos$ci kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku, gdy wskazana zaptata naleznosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, zostanie powtdrzona przez Zamawiajacego lub, dokonane ptatnosci na rzecz
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26.

(98]

Podwykonawcow lub dal-szych Podwykonawcdéw przekraczaja kwote stanowigca 5% wartosci
Umowy, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zagda¢ kary umowne;.

Wykonawca, w powyzszym zakresie, upowaznia na podstawie Umowy Zamawiajacego do ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

§ 10 (zabezpieczenie nalezytego wykonania)
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto zaokraglong do 1000 zt w dot, co stanowi kwotg w wysokosci:
............................ zk
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy obejmuje wszystkie roszczenia jakie przystuguja
Zamawiajagcemu z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz wszystkich
roszczen przystugujacych mu z tytutlu wad przedmiotu Umowy.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: ..........occecevienienieniienenns
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub nieusunigcia wad
przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstaltymi odsetkami i
przechodzi na rzecz Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z Umowa wykonania robo6t i
do pokrycia roszczen tego wynikajacych, w tym z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni (z wyjatkiem sytuacji, gdy z dokumentu, na podstawie ktérego
udzielono zabezpieczenia wynika, ze przestaje on wigza¢ w okreslonym terminie mimo iz nie zostat
zwrocony) po odbiorze koncowym calego przedmiotu Umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czg¢sé, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie
......... - letniego okresu regkojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci przewidzianych postanowieniami Umowy wystapi konieczno$¢
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w
dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.F
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 11 (ubezpieczenie robot , mienia, OC)
W okresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim
pochodzenia naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnosci

b. od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$Sci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwote w wysokos$ci co najmniej 200 000,00 zi.

Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem robot, przedtozy¢ dokument ubezpieczeniowy na
kwoty, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie. W przypadku przedtuzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ przedtuzenia umowy ubezpieczenia albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do
Umowy i przedtozenia stosownego dokumentu z zachowaniem cigglosci okresu ubezpieczenia.
Dokument ubezpieczenia, kazdorazowo podlega ocenie przez Zamawiajacego i moze by¢ ztozony
w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowiazkoéw wskazanych w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
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poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Z tresci polisy ubezpieczeniowej w zakresie okreslonym w § 11 ust. 1 pkt a winno wynikaé, iz
dotyczy ona wylacznie przedmiotu Umowy oraz iz umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas
realizacji niniejszej Umowy.

§ 12 (odbior robot)
Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie
Zgloszenia dokonanego przez Wykonawce w formie pisemnej w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zglosi na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru catosci przedmiotu zamowienia. Podstawa do ww. zgloszenia bedzie faktyczne
wykonanie wszystkich robot potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty zgloszenia powota Komisje Odbiorowa. O powyzszym
zostanie powiadomiony Wykonawca z zaproszeniem do udziatu w pracach Komisji.
Komisja dokona odbioru koncowego potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w terminie do 10 dni od jej powotlania.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na
ocen¢ prawidlowosci wykonania Umowy (koszt ich wuzyskania obcigza wykonawce),
a w szczegolnosci:

a) Dokumenty podstawowe - Dzienniki—budowy, Operat—geodezviny—wytyezenia—obiekt

b) Dokumenty 1nstytuqonalne Protokoly przewzdzzane Prawem Budowlanym.
¢) Dokumenty materialowe — Certyfikaty; Atesty; Aprobaty techniczne;, Zatwierdzenia probek
materiatowych.

%mkebaﬁeﬁ%%ﬁeﬂmsa—wemﬂa@u—meekamemej—Pmmkoiy pomiaru ]akoscz zzolaqz oraz
skutecznosci zerowania lub uziemienia instalacji i urzqdzen,—Protokot-odbioru—wraz—=wetryke
ms—ta-l&@—edg#emewej—Protokobz pomzaru nan;zema oswzetlema—PFefekely—peﬁﬁaiéu—s-kbﬁe%sﬁ

e) Protokoly testow funkcjonalnych — Protokoly przeprowadzonych testow funkcjonalnych:

ag#ega%ew %&df@i—p@dﬁ%}%ﬂ*&ﬁﬁ—syﬁ&ﬁ%@g)— oswzetlenza awaryjnego—w%;df-en

ms—ta-l&q—z—eh%edm%ej— protokoiy rozruchu urzqdzen i lnstalaqz objgtych mstrukqaml rozruchu

f) Instrukcje obshlugi i dokumentacja techniczno-ruchowa — wszelkie dokumenty dostarczone
przez producentow maszyr—i urzqdzen, instrukcje (w jezyku polskim) eksploatacji i konserwacji
budynkew—oraz—infrastruktry umozliwiajqce kontrole instalacii—technicznyeh, wyposazenia i
urzqdzen, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontow, telefony i adresy kontaktowe
wykonawcow robot na wypadek awarii lub potrzeby uzyskania informacji; pisemna gwarancja na
catos¢ przedmiotu Umowy.

2 Raporty szkolen zalogi — protokoly przeprowadzonych szkolen w zakresie obstugi urzqdzen
i instalacji konstrukeii, uZytkowania stoterki scianki mobilnej, Wykonawca przeprowadzi z
udziatem Dziatem Utrzymania Ruchu tel. 17 865 1336.

h) Dokumentacja powykonawcza (2 kpl.) — calos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkow projektu
wykonawczego wraz z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie realizacji;
potherdzonq za zgodnosc lub zaktualzzowanq mstrukqg bezpzeczenstwa pozarowego

dokumentaqa fotograf iczna szczegolow robot zamka]qcych i ogolnych oblektu dokumentujgcych

wazniejsze etapy realizacji przedmiotu Umowy (w wersji elektronicznej z datownikiem na zdjeciu
wHoseimin—-00-s=t)
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6.

10.

11.

Brak dostarczenia ww. dokumentacji przez Wykonawce w dacie zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru
oznacza, ze przedmiot zamowienia nie osiagnat gotowosci do odbioru.

Po przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych 1 stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, oferta
Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami, Komisja Odbiorowa podpisuje protokot odbioru
koncowego. Pozytywny protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia
Umowy.

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego, pomimo

zgloszenia gotowosci do odbioru to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy;

b) dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu Umowy przez powotang do

tego celu Komisje powiadamiajac o terminie tych prac Zamawiajacego;

¢) sporzadzi protokot odbioru, ktory stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej

1 zazadania zaplaty naleznego wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze przedmiot
umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacy moze zazada¢ ich usunigcia, wyznaczajagc odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad, wowczas
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, albo powierzy¢ jej poprawienie innej osobie na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy. Powstate z tego tytulu koszty Zamawiajacy moze pokryé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13 (re¢kojmia i gwarancja)
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urzadzenia i materialy oraz z tytulu
gwarancji na wady fizyczne kazdego z elementoéw przedmiotu umowy, wynosi .... lat liczac od dnia
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie wskazanym powyzej, nie rzadziej jednak niz co 12 miesiecy Zamawiajacy wyznaczad
bedzie przeglady gwarancyjne, w ktorych winien uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy.
Z przegladow gwarancyjnych zostang spisane protokoly. Zamawiajagcy wyznaczy tez ostateczny,
gwarancyjny przeglad z udzialem przedstawiciela Wykonawcy przed uplywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie. O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.
Jezeli w okresie rgkojmi lub gwarancji producent wbudowanych elementow lub urzadzen wymaga
konserwacji i1 platnych przegladéw, ich koszt obcigza Wykonawce 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ do
ich wykonania.
W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia powstatych
wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. O usuni¢ciu wad Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie.
Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajacego o jej usunigciu.
Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezacego po stronie Wykonawcy, nie usunie on wady (usterki)
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ powstate wady (usterki) na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢é powstate
koszty w terminie 7 dni od dnia przedlozenia przez Zamawiajagcego rachunku. Brak zaptaty lub
odmowa, uprawnia Zamawiajacego do potracenia powstatych kosztoéw z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dotrzymywaé warunkoéw eksploatacji urzadzen i materiatow zgodnie
z zapisami dokumentéw gwarancyjnych oraz otrzymang od Wykonawcy instrukcja eksploatacji
1 konserwacji budynkéw i infrastruktury.
Uprawnienia z tytulu rekojmi 1 gwarancji dotyczace urzadzen i materialdéw beda realizowane
w miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie si¢ to dokonywac staraniem
1 na koszt Wykonawcy.
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§14 (odstapienie od umowy)

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy zarowno na zasadach ogélnych w oparciu
o wilasciwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jak i w szczegdlnosci w okoliczno$ciach wskazanych
ponizej:

a.

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

. Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

. Wykonawca przerwat realizacj¢ robodt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta

trwa dtuzej niz jeden miesiac,

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami Umowy 1 jej zalacznikéw,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego,

. W przypadku, gdy czynno$¢ =zaplaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy zostanie powtdrzona przez Zamawiajacego lub dokonane platnosci lub ptatnosé
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przekracza kwote stanowiaca 5%
warto$ci Umowy,

W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajacego faktu wykonywania czynnosci
zastrzezonych postanowieniami Umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy

o prace (niezaleznie czy przez Wykonawce, czy Podwykonawce), Zamawiajacy ma prawo

odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca dopuszcza si¢ innego naruszenia umowy 1 nie usunie skutkéw naruszenia

w 30 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez Zamawiajagcego w pisemnym wezwaniu

do usuni¢cia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia dorgczenia wezwania do

usuni¢cia naruszenia Umowy. Przypadki istotnego naruszenia postanowien Umowy to w

szczegoOlnosci sytuacje, gdy:

a) zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykona¢ Umowy
w terminie w niej okreslonym lub uzgodnionym z Zamawiajgcym,

b) Wykonaweca nie stosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru,

¢) Wykonawca znajduje si¢ w stanie grozacym jego niewyptacalnoscia,

d) Wykonawca zlecit wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiajacego,

e) Wykonawca nie realizuje terminowo obowigzkéw z tytutu rekojmi lub gwarancji,

f) Wykonawca nie przedklada Zamawiajacemu kopii po§wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

g) Wykonawca nie przedktada Zamawiajacemu projektow uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektow ich zmian oraz kopii poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginalem zawartych umow o podwykonawstwo robot budowlanych,

h) Wykonawca nie dokonuje terminowej ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

1) Wykonawca nie przedktada dokumentu ubezpieczeniowego wymaganego Umowa,

j)  Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw, bez zachowania wymogoéw okreslonych Umowa.

Odstgpienie od Umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstgpienia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy podjete zostang nastepujace czynnosci:

a.

b.

C.

w terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od Umowy;

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, a nie dotyczace przedmiotu Umowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze¢sci Umowy bedzie
nastepujacy: obliczenie wykonanej cze$ci nastagpi na podstawie kosztorysow powykonawczych,
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przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy

te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktorych mowa w § 1 Umowy, a ilosci
wykonanych roboét zgodnie z dokonanymi obmiarami,

b. w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie dla
wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych beda KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢gpnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

§ 15 (kary umowne)
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy;
b) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego

ot U kazdy dzieh zwloki:

d) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

e) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy -
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto wynikajagcego z umowy zawartej
z podwykonawca, za kazdy dzien zwloki;

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania: projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak rowniez za nieprzedlozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczecie realizacji
tychze umow bez speilnienia wymagan okreslonych niniejsza Umowa — w wysokosci 0,15%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedlozony projekt umowy, projekt
zmiany umowy, kopi¢ umowy o podwykonawstwo poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem,;

g) za rozpoczecie realizacji umow o podwykonawstwo bez spelnienia wymagan okreslonych
niniejsza w wysokosci 0,15% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopi¢ umowy o podwykonawstwo poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem;

h) za nie wprowadzenie zmian w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz wymagany Umowa — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

1) za kazdy przypadek nieprzestrzegania przepisow wynikajacych z “Instrukcji zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pozarowo” oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych
w obiektach 1 na terenie Zamawiajgcego, a takze obowigzujacych na terenie budowy —
w wysokosci 1000 (tysiac ) zl;

j) za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu umoOw o prace
wymaganych postanowieniami Umowy —w wysokosci 500 (pieéset) zl;

k) za kazdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji czynno$ci zastrzezonych
Umowa przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 (jeden
tysigc) zt brutto.

1) za kazdy przypadek naruszenia postanowien Umowy w zakresie utrzymania porzadku na terenie
budowy i terenie przyleglym oraz zasad postgpowania z odpadami powstatymi wskutek budowy —
w wysokos$ci 1000 (tysiac ) zi;

m) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw w zakresie przedkladania planow i
raportow o ktérych mowa w §6 ust.1 postanowien umowy — 500 (pi¢éset) zl;
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n) za kazdy przypadek braku kasku ochronnego, kamizelki odblaskowej przez pracownikéw
przebywajacych na budowie o ktérych mowa w §6 ust.2 postanowien umowy — 500 (pieéset) zi

0) za brak bezposredniego i cigglego nadzoru, nadzorowania robot przez osobg nieumocowang
Prawem Budowlanym lub umowa o ktorych mowa w §6 ust.2 — 1000 (tysiac ) zl;

p) za brak przedstawiciela Wykonawcy i1 Podwykonawcow na Radzie—budowy—lub naradzie
koordynacyjnej o ktorej mowa w §6 ust.2 lub §8 ust.7 — 500 ( pieéset) zl;

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, do pelnej wysokosci poniesionej

szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytulu nie wyklucza mozliwosci naliczenia kar umownych

z innych tytutow wskazanych w ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ na koszt 1 ryzyko Wykonawcy wykonanie zastgpcze czynnosci

zwigzanych z usunigciem wad przedmiotu Umowy, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia

Wykonawcy o zamiarze takiego zlecenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu

na usuni¢cie wad przedmiotu Umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzeniem umownym Wykonawcy nawet w

przypadku gdy wynagrodzenie to nie jest jeszcze wymagalne. Potracenie nie wymaga ztozenia przez

Zamawiajacego dodatkowego oswiadczenia woli.

§ 16 (zmiany w Umowie)
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci — za wyjatkiem zmiany osoby Kierownika Budowy,
na warunkach przewidzianych niniejsza umowsa.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi niniejszag umowag lub tre$cia powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, Strony moga dokona¢ zmiany postanowien umowy
w nastepujacych przypadkach:
2.1. zmiany terminu wykonania umowy:

a. pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wilasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna
instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrgbnych
przepisach,

b. wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci oraz przyczyn wystapienia przeszkod formalno-prawnych
niezaleznych od stron umowy, lub w przypadku zlecenia robot dodatkowych w trakcie
realizacji,

c. w trakcie realizacji Umowy zaistnieja okoliczno$ci niezalezne od Stron Umowy, zwigzane
z dziataniem sity wyzszej ktérych nie mozna unikna¢ ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu Umowy zostanie przesuni¢ty o uzasadniong okoliczno$ciami ilo$¢ dni
ustalong przez strony Umowy,

Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w zakresie majacym wpltyw

na przebieg realizacji zaméwienia, skutkuje tym, iz termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu

W sposob nalezyty. Opo6znienia, o ktérych mowa wyzej, musza by¢ udokumentowane stosownymi

protokotami podpisanymi przez Wykonawce i Zamawiajacego na podstawie, ktorych, strony

ustalg nowe terminy.
2.2. zmiany umowionego zakresu robot:

a. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstatych z przyczyn
niemozliwych do przewidzenia,

b. koniecznosci lub techniczno-ekonomicznej zasadno$ci zastosowania materialdéw 1 urzadzen
réwnowaznych,

c. zamiany materiatlow lub urzadzen objetych niniejsza umowa pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to przyktadowo okolicznoSci:
a) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
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b) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,
c) braku dostgpnosci na rynku lub zmiany obowiazujacych przepisow,
d) konieczno$ci wykonania rozwigzan rownowaznych wynikajacych z uwarunkowan
technologicznych lub uzytkowych,
e) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych,
f) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia byloby
potaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata,
czego strony nie przewidywaly przy zawarciu Umowy (§ 357! ke).
2.3. zmiany wynagrodzenia:
a. zmniejszenia — w razie ograniczenia zakresu robot.
b. zwigkszenia — w razie wystgpienia okoliczno$ci o ktorych mowa w pkt. 1.1.c Umowy w celu
uniknigcia powstania po stronie Wykonawcy lub podwykonawcow razacej straty w zwigzku
z wykonaniem zamowienia publicznego. (Art. 357! KC)

. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych powyzej okoliczno$ci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen

Wykonawcy do ich dokonania.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§18
Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z tytulu niniejszej
umowy na inny podmiot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
. Wykonawca zobowigzany jest douzyskania zgody Zamawiajacego na przeniesienie praw
1 obowigzkow z niniejszej umowy takze w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja rozstrzygni¢ciu
sagdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c
ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1790 ze zm.).

§19

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajacego

1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Dokumentacja projektowa.

2) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia.

Zataczniki do umowy:

1) Oferta Wykonawcy

2) Kosztorys szczegdtowy.

3) Potwierdzenie ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

4) Polisy(a) ubezpieczenia budewyirebét-eraz od odpowiedzialnosci cywilnej (zgodnie z ustaleniami
§11 mmejszej umowy)

6) InstrukCJa zabezpleczema prac mebezplecznych pozarowo.
7) Umowa konsorcjum (jesli dotyczy).
8) Wzor miesigcznego oswiadczenia Wykonawcy w sprawie realizacji rob6t przez Podwykonawcow
9) Wzor oSwiadeszenia Wykonawey do faktury cz¢sciowey.
10) Wzor oswiadczenia Wykonawcy do faktury koncowe;.
11) Zasady wspoldziatania w przypadku wystapienia zagrozen zycia i zdrowia dla pracownikow.
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Zatacznik nr 8

OSWIADCZENIE miesieczne

Niniejszym os$wiadczam, iZ W MI€SICU ..eveveeerreerreeernreeennnen. r nazadaniu pn. ,,Modernizacja Domu
Studenckiego lkar — Etap 1 — wymiana stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszgcymi”,
realizowanym na rzecz Politechniki Rzeszowskiej - Inwestora w ramach
UMOWY..nvienieeiieeieeieeienieesieenie e nie zatrudnialem Zadnych podwykonawcéw nie zgloszonych
Inwestorowi.

Wykonawca
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Zakacznik nr 10

OSWIADCZENIE (zalacznik do faktury koncowej)

Wykonawca 1 podwykonawca/y zadania pn. ,,Modernizacja Domu Studenckiego lkar — Etap 1 —
wymiana stolarki okiennej wraz 7 pracami towarzyszgcymi.”, realizowanego na podstawie umowy
111 SRS zdnia........cceennenn. zawarte] pomiedzy Politechnikag Rzeszowska i Wykonawca
oswiadczaja, ze naleznosci za roboty budowlane, dostawy i uslugi wynikajace z ww. umowy,
wykonane w charakterze podwykonawstwa zostaly zaptacone (w zalaczeniu dowody zaplaty) w
catosci narzecz wszystkich podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow jak réwniez wszelkie
roszczenia podwykonawcy/6w 1 dalszych podwykonawcéw wynikajace z tej umowy zostaly
zaspokojone w catosci.

Wykonawca 1 podwykonawca o$wiadczaja, iz naleznos$ci z tytulu podwykonawstwa na ww. zadaniu
obejmowaly nastepujace roboty budowlane, dostawy i ustugi

l.  (podwykonawca nazwa) .................ccooiiiiiiin... roboty dotyczace ...............ceeei..n.
na warto$€ ................... ztotych brutto

2. (podwykonawca nazwa) .................ocociiiiiin.. roboty dotyczace ..............cceeei..n.
na warto$€ ................... ztotych brutto

Réwnoczesnie, jako Wykonawca o§wiadczam, ze przy realizacji robot budowlanych objetych umowa
111 S , fakturg koncowg nr .................. Z dnia ... nie

pracowali ani nie uczestniczyli inni podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.

Wykonawca Podwykonawca/y
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