Zawarta w dniu ............. 2023r. w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:
Woajta Gminy — Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Czanieckiej

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (j.t Dz. U. z 2023r poz. 1605 ze zm. zwanej dalej ustawa
Pzp) — postepowanie w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji ogtoszony w .................

2. Oferty Wykonawcy - stanowigcej integralng czgs¢ niniejszej umowy.

Zadanie objete dofinansowaniem ze srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég - zadania majace na celu
wylacznie poprawe bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéow ruchu.

§1
Przedmiot zamodwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn: ,Poprawa bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikéw ruchu poprzez budowe chodnikéw w gm. Wisznia Mata” w ramach zadania pn:
Zadanie nr 1*: Przebudowa drogi gminnej nr 104926D w zakresie budowy chodnika- ul. Stawowej w Rogozu, gm.
Wisznia Mata
Zadanie nr 2*: Przebudowa drogi gminnej nr 104932D w zakresie budowy chodnika- ul. Na Kolonii w Ligocie Pieknej,
gm. Wisznia Mata
obejmujace:
Zadanie nr 1:
a). budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
b). wykonanie zjazdéw i dojs¢ do nieruchomosci o nawierzchni z kostki brukowej
c). wykonanie pobocza z kruszywa
d) wykonanie drenazu
e). uporzadkowanie terenu i wykonanie terendw zielonych
f). wprowadzenie docelowe] organizacji ruchu
Uwaga!!l
Zamawiajqgcy informuje, Zze w ramach odrebnego zamdwienia zrealizowat czes¢ robdt obejmujgcych zarurowanie odcinka
rowu zgodnie z zatgczonym zatqcznikiem graficznym.

Zadanie nr 2
a) wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowe]j na odcinku zgodnie z zatgczonym zatgcznikiem graficznym
b) wykonanie zjazdow i doj$¢ do nieruchomosci o nawierzchni z kostki brukowej
c) wykonanie kanalizacji deszczowej
d) przebudowa skrzyzowania z ul. Osiedlowg
e) wykonanie poszerzenia jezdni
f) wykonanie terendw zielonych
g) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje ponizsza dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
Zadanie nr 1:
a). Projekt zagospodarowania terenu pn: ,Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej - ulicy Stawowej w Rogozu gmina
Wisznia Mata” wykonany przez: KBH Inwestycje sp. z 0.0. sp. k
b). Projekt organizacji ruchu zastepczego
c). Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robot
d). Zatacznik graficzny z zakresem robot zrealizowanych
e). Projekt docelowej organizacji ruchu
Zadanie nr 2
a). Projekt zagospodarowania terenu pn: ,, Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika ul. Na Kolonii w
Ligocie Pieknej, gm. Wisznia Mata” wykonany przez: KBH Inwestycje sp. z 0.0. sp. k
b). Projekt organizacji ruchu zastepczego
c). Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robot



d). zatgcznik graficzny z zakresem robot do wykonania
f). Projekt docelowej organizacji ruchu
B. Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami
C. Przedmiary robot.
Uwaga!!ll
Zatqczony przedmiary robot stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem przedmiotu
zamowienia. Wykonawca powinien sprawdZzic ilosci i charakter prac oraz dokonac wyceny prac, opisanych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z wtasnym rozpoznaniem przedmiotu
zamowienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robdt Zamawiajqcy za wtasciwe
uzna zakres robdt oraz ich ilosci zawarte w dokumentacji projektowe;.
. Przedmiot zamodwienia opisujg nastepujace nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45111200-0 - Roboty ziemne
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie: do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilg przekazania
placu budowy do czasu odbioru robot Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé prawng i finansowg za wszelkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robdét. Ponadto

Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos$¢ za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujgce sie na terenie budowy

lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za

jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.
. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do: e
. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku Wystqplenla wskazanych ponizej

okolicznosci z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w

ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a). jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.

b). gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych panujacych w
strefie wykonywania robot (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe typu: powddz, gradobicie, trgba powietrzna),
uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c). dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas dziatania sity
wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia
zewnetrzne w stosunku do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne
oraz w danym uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed
ktorego skutkami nie byto obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody
(m.in.: powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzadzen itp.),
zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty,
epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywitaszczenie, embargo
informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniaja lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca, powotujagc sie na wystgpienie po jego stronie sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest
uprawdopodobni¢ te okoliczno$é wraz ze szczegétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w
odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapéw robot oraz przedstawic¢ informacje dotyczace okresu w jakim
w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce
i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.

d). realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan— o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z
przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z
Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac
realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sasiedztwie tego obszaru.

e). gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg



realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych
robot,

f). koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i
ekspertyz,

. koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych wstrzymaniem robot objetych
niniejszg umowa, o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

. okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci bedace nastepstwem koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot — o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

i). wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji

panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

j). gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa

zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym

ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych

rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,

a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5 ustawy PB

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie skutkowaé
bedzie odmowag zmiany umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku, o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W
celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany terminu lub
terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane
terminu lub termindéw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
Netto: ..veveviireennns zt
Podatek VAT: ... zt
Brutto: .....coeeenenninnunnennns zt
(STOWRIE: et evse v ztotych /100)

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz opfaty
celne i inne zwigzane z wykonywaniem robat.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i nienaleznych od strony umowy
okolicznosci powodujgcych niemoznosé, niecelowosc, zbednosé czy bezzasadnosé realizowania poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamdéwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia,
interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkdw publiczny przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia. Rezygnacja z czesci robot
nastgpi na wniosek Zamawiajgcego. Sposéb obliczenia wartosci tych robdét niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

§4



Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy
wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego,
ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robdt wraz z kosztorysem, ktéry
sporzgdzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robot ujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czes¢
umowy. W przypadku robot, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg w
oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztorysow dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyja¢ ceny czynnikéw produkgji (R, M, S, Ko,
Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng czes¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajace wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia zgoda

Zamawiajgcego na wykonanie takich rob6t budowlanych.

§5
Sposob rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz w miesigcu za ukornczony element robdt zgodnie z
Harmonogramem z zastrzezeniem ust. 7.

2. Rozliczanie fakturami cze$ciowymi moze nastepowac do 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych sg protokoty odbioru robdt (czesciowy/koricowy), sporzadzone zgodnie z
zapisami § 11 umowy.

4. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej
faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawieraé: nazwe podmiotu,
zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna wartosé srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi byé réwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw (za wyjatkiem
tych, ktdérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

5. Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyiszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej
faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne os$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote wraz z dokumentem bankowym
potwierdzajgcym przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

6. Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentéw, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

7. Ostateczne rozliczenie stanowigce 20% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy nastapi
w oparciu o fakture koricowg, wystawiong na podstawie konncowego protokotu odbioru robaét.

8. Faktury z niniejszej umowy wystawiane beda przez Wykonawce na Zamawiajacego.

9. Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowg, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONAWCY NI crereecercennecersneesnnneseenaes w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 4i 5.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub, ktdéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (spetniajgcg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptfata przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastgpi w terminie do 30 dni od otrzymania



zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajgcymi zasadnos¢ i wysokosé zgdania. Szczegdtowy
tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp.

12. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zapfaty catosci lub czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego, w tym takze
wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zgdania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnosé i wysokos¢
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

13.Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczeg6lnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

14. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy.
2. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
3. Suma wynagrodzen dla podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow robét budowlanych oraz wykonawcéw uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy.
4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco
tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie zakresu prac oraz zatgczanie wycenionych przedmiaréw robot wg szczegdtowosci
wyceny wykonawcy.
5. Jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robdt nie mogg przewidywacd lub dopuszczaé wykonania przedmiotu
objetego umowag o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla
podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesc¢
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego.
7. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajgcego.
8. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia jest zobowigzany do podania nazw, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek
zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
W pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych.
8a. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje sie odpowiednio.
8b. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

8c. Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg réwniez wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy.

8d. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

9. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek
wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy rowniez projektdw zmian umdw o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych, postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia oraz warunkéw odbioru wykonanych robét
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona ponizej wskazanych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierac¢ postanowienia dotyczace:

- danych podwykonawcy,

- zakresu robot przewidzianych do wykonania,

- terminu realizacji robot,

- wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

- terminu zaptaty wynagrodzenia,

- okresu odpowiedzialnosci za wady,

- zobowigzania podwykonawcy do spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w § 19 umowy, w
zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

- wymagan dotyczacych dalszego podwykonawcy

- postanowien w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (jesli dotyczy)

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy,

c) umowa nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie catosci
robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

d) umowa nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy
od zaptaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11,

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robét przewyzsza wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robot,
wynikajace z kosztorysu ofertowego wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zatgcznika, w ktorym okreslono zakres robdt objetych umowa o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo wraz wyceng robét.

6). tgczna wartos¢ wszystkich uméw podwykonawczych przekracza wartos¢ 80% wynagrodzenia wykonawcy

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy rowniez zmian umow
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 16, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 16, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wyltaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku statej wspodtpracy pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na
dostawy lub ustugi na danym kontrakcie obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg
przekroczenia dla sumy kolejnych Umdéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 i 20 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;j.
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Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce moze nastgpié
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego sprzet techniczny albo
osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie
daja rekojmi nalezytego wykonania robdt, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
ustugodawcéw, dostawcoéw oraz producentdw, przy pomocy ktdrych realizuje niniejsza umowe, uwierzytelnione kopie
gwarancji, jakie otrzymuje od tych podmiotédw w zwigzku z realizacjag umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesje wierzytelnosci. W takim
wypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 10, 18 i 19 ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on
zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ projekt
cesji praw z danej umowy z podwykonawca/ dalszym podwykonawcg przenoszaca na niego prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zmawiajacego.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca wykonawca przektada Zamawiajagcemu w oryginale umowe
cesji praw z danej umow, przenoszacg na podwykonawce/ dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zapfaty
bezposrednio od Zamawiajacego.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci, o ktdrej mowa w ust.
Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z uméw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen,, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos¢ lub wysokos¢ ewentualnych
roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umodw, protokotdw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

§7
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie
okreslonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, (z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce we
witasnym zakresie).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o

ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w

szczegdlnosci:

1) Realizacje potrzebnych robdt tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a
takze obsadzenie funkcji kierownika budowy/robdt dla catosci realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynnosci
wymienionych w art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni
od daty zawarcia umowy oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatacznikami
(jesli dotyczy).

2) Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz.
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST;

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdét w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

7) utrzymanie tadu i porzadku naterenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosé robodt lub termin
zakonczenia robét;



9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11) przedtozenie wykazu podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zaméwienia przed
rozpoczeciem robot przez Podwykonawcédw — uwzgledniajgc zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego;

12)pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

13) przekazanie, na dzien odbioru koncowego robdt Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego. Niedostarczenie operatu
kolaudacyjnego dla celdw odbioru robét jest uwazane za nie zakoriczenie roboét;

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktéry sktadaja sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza
sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robdt i odbiorami robét
zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajacych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na zgdanie
Zamawiajgcego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne oraz
inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna wraz potwierdzeniem zgloszenia wykonanej inwentaryzacji do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy, oswiadczenie kierownika
robot/budowy, inspektora nadzoru oraz geodety o zgodnos$ci wykonania robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami, wyniki wykonanych badan i sprawdzen, przeprowadzonych préb w
tym m.in. zageszczenia gruntu, szczelnos$ci oraz inspekcji tv kanalizacji deszczowej, dokumentacje fotograficzng
prowadzonych robot oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawg o
wyrobach budowlanych potwierdzajgce, ze zuzyte materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu (z adnotacja
kierownika budowy/robét) oraz inne istotne dokumenty dla zadania. Operat kolaudacyjny nalezy ztozyc
Zamawiajgcemu w 2 egz.;

14) zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot,
sporzgdzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkdéw sposobu
uzytkowania gruntu

15)ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

16)zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb

trzecich, w tym rdowniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z

nieprawidtowym oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

17) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
mogg powstaé wskutek prowadzonych robét lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w
zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — do
zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub strat

18)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

19) wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021
r., poz. 779 ze zm.), ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ), ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VIII/XV/171/19 Rady
Gminy Wisznia Mata z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqgdku na terenie Gminy
Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadow
powstatych podczas realizacji przedmiotu zamodwienia sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem
budowy i przestrzegania wszelkich warunkéw bezpieczenstwa, ktérym teren budowy podlega, w tym zapewnienia
ochrony terenu budowy przez catg dobe, siedem dni w tygodniu, do momentu odbioru koricowego.

20)W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowigzek przedstawiaé
Zamawiajgcemu do kazdej faktury protokdét przerobowy, dotyczacy kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robdt (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
przejsciowe] /faktury koricowej), ktéry musi zawieraé co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,
- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokét przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi byé potwierdzony przez Wykonawce,

Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczawszy od miesigca nastepnego

po miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu.



21)sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego
opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867). Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z dziatami przyjetymi w przedmiarze robét. Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14
umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia
goérnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.

22) Montaz tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w par. 1 ust. 1 lit. | w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Przed montazem tablicy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt tablicy.

23)dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych formalnosci zwigzanych opracowaniem, uzgodnieniem i
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

24)usuwania awarii zwigzanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej sieci
drenarskiej;

25)Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektdw nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorem tych obiektodw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem uzytkownika tych sieci.

26) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny koszt) na czynnych ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy.

27)Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

28) Wykonawca dokona zgtoszenia rozpoczecia robdt gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robot. W
przypadku uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomié niezwtocznie Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru oraz gestordéw sieci. Uszkodzenia naprawi¢ na wiasny koszt

§8
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatdw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologia
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi
przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (SST).

2. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzajg Wykonawce

3. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego
materiatu wraz z zatgczeniem certyfikatéw i atestu danego materiatu, w szczegdlnosci stolarki okiennej i drzwiowej,
materiatéw wykonczeniowych takich jak: farby, ptytki, wyktadziny, panele, urzagdzenia i akcesoria elektryczne i sanitarne.
Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie do 4 dni roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.

5. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w SST.

6. Materiaty rozbidrkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzezeniem pkt. 7.

7. Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie materiatow rozbidrkowych ze zjazdéw do posesji typu: kostka, ptyty, rury
przepustowe wtascicielom posesji, do ktdrych przynalezy dany zjazd.

8. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3
pkt.20).

§9
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

1) Zenon Krdl tel. 603 631 272.

2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje: Agnieszka Dzierzek tel. 71 308 48 38.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji kierownika budowy/ robdt w osobie: ..........cccoveveueneee.



5. Osoby wskazane w ust. 1i 4 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 83 ust. 1 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w &3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy, stwierdzony przez
Zamawiajacego;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zaptaty;

6) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zaptaty;

7) wrazie nie przedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

8) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej
zmiany;

9) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty

10) za kazdorazowe stwierdzenie uchybiern w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o ktérych mowa w
§7 ust. 3 umowy w wysokosci 500 zt.

11) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1000zt za kazdy dzien pracy niezgtoszonego podmiotu,

12)za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego przypadki tamania przepiséw BHP, w

wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

13) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci skutkujgcych

wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajacy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ust.

1 pkt.1 Pzp.

4. taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% (czterdziesci procent) kwoty wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd
przekracza wysokos¢ kar umownych.

6. Kary umowne bedg mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

7. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia
zadania zaptaty tych kar.

8. Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania

zastepczego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia naleznosci wynikajgcych z naliczenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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§11
Zasady Odbioru Robot

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy i koricowy wykonanych robét,

b) odbidr pogwarancyjny.

2. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robot przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

3. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie w celu rozliczenia cze$ciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czedciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego podpisujac protokét odbioru
czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

4. Odbiér koncowy robét polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robot przeprowadza
ich ocene jakosciows i ilosciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

5. Komisyjny odbidér koricowy robdt zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robot do odbioru.

6. Z czynnosci odbioru czesciowego/ koricowego robdt spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikow odbioru.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koncowego robét protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

8. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt. 17,
dokumentéw, protokoty, o ktorych mowa powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajgcemu na
uzytkowanie przedmiotu umowy i konserwacje jego odpowiednich elementow, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania
urzadzen, ich konserwacji lub serwisowania.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego robdt zostang stwierdzone wady:

9.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;

9.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

10. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

11. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze
zadaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.

12. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

13. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robot nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem
roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa na
Zamawiajgcego.

14. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktérych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z
przegladu strony umowy sporzgdzg protokot odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spetnienia
warunkow rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrécenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .................. miesiecy. Strony rozszerzajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot,
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2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze korncowym robét.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajacego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli ze
wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to
Zamawiajacy ustali termin przystapienia do usunigcia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

5. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to
Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajgcy ich usuniecie.

6. W sytuacji gdyby wada okazata sie nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady uptynat
bezskutecznie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych czynnosci osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie dotgczyt w chwili odbioru
koncowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie beda
miaty zastosowania.

8. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, €O StaNOWi: ......cccecevvrenees zt (stownie ztotych: ..o, ztotych ........... /100) w formie:

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdét zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po
odbiorze korncowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru
gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 12.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przez caty okres realizacji zamdwienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamodwien
publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasnga¢ przed uptywem termindéw
w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamédwien publicznych, SWZ i Umowg, Wykonawca najpdzniej na 15
dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W
szczegblnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamdwienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi
ulegt opdinieniu w stosunku do terminéw wynikajacych z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowigzku stanowi o
nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu,
moze stanowi¢ przyczyne do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia.

4. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z dowolnej
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w przypadku zaistnieniu jednego z
ponizszych zdarzen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat
zrealizowac zamdéwienie w terminie wskazanym w 82 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomoca podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie przedtozono
Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektdw umow/ kopii uméw, zmian do nich albo Zamawiajacy w stosunku
do przedtozonych projektow umédw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktére nie zostaty
uwzglednione,
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg przetargowg lub SST,
oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiajgcego,

5) suma kar umownych osiggneta 40% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) W przypadku zaniechania usuniecia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie okreslonym w protokole
czesciowym lub robot zanikajgcych.

- we wszystkich powyzszych okolicznosciach Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia w takim wypadku w terminie
100 dni od wystgpienia przestanki odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych w terminie 3 dni oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzied odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do rozliczenie miedzy Stronami

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, sporzadzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy bedzie mdgt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,

ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art. 456

pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
§15
Zmiany w umowie

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do umowy

pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje sie nastepujgce zmiany umowy,

ktdre zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub specyfikacji warunkéw zaméwienia w postaci jednoznacznych

postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.:

1) zmiana terminu realizacji zamdwienia w przypadkach i na warunkach okreslonych w §2 ust. 3

2) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do nowego stanu

prawnego

3) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego,

mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposdb niz okreslono to w dokumentacji projektowej (tj.

wprowadzenia rozwigzan zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na

materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére

stanowity podstawe wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robét, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana

jedynie za zgodg Zamawiajacego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych lub innych,

spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen spetniajgcych parametry wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku takich materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztédw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

f) zmiany pozwolg osiggnac¢ obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od
przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki w trakcie eksploatacji

przedmiotu zamodwienia.

4) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach

4.1 zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktérych mowa §3 ust. 6
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4.2 konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy np.
z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub btedéw w dokumentacji
projektowe] skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

4.3 Stosownie do tresci art. 436 pzp Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy takze w nastepujacym zakresie:

w przypadku zmian:

o stawki podatku od towarodw i ustug oraz podatku akcyzowego,

e wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

a) W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.

b) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzern pracownikom Wykonawcy, ktdre nie s3 konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalnej.

c) W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w tiret 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang przedmiotowych zasad.

d) W sytuacji wystgpienia okolicznosSci wskazanych w tiret 4 niniejszego paragrafu zastosowanie majg zapisy pptk.
).

e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 4.3) obejmowac bedzie
wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

f) Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4.3) niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

g) W przypadku wykazania wptywu zmian na wysoko$s¢ wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia bedzie
obowigzywata po uptywie 60 dni od dnia ztozenia wniosku ze skutkiem od 1 dnia miesigca przypadajacego po
uptywie tych 60 dni, a w przypadku zmian w stawce podatku VAT - stosownie do tej zmiany.

4.4 . Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia)
wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, przy
nastepujacych zatozeniach:

a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastgpi po uptywie 6 (szesciu) miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Kolejne zmiany dopuszczalne sg co kolejne 3 miesigce.

b) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Gtédwny Urzad Statystyczny Miesieczny
wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych, w uktadzie miesigc poprzedni = 100.
Pierwsza waloryzacja bedzie wyliczona jako suma ze wskaznika za okres od daty podpisania umowy do daty
ztozenia wniosku. Kolejne waloryzacje bedg wyliczane jako suma ze wskaznika za okres, ktory uptynat od
poprzedniej waloryzacji. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
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c) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegac¢ bedzie waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony wedtug wzoru:
Wn =Ws§ - Wz
gdzie:
WS - wskaznik zmiany ceny w danym okresie wyliczony w oparciu o zapisy pkt.4.4 ppkt.b
Wz — obowigzujgcy wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych na dzien sktadania oferty

d) Waloryzacji podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czes¢ wynagrodzenia
nalezna za prace i roboty pozostate do wykonania w okresie, po ktorym waloryzacja nastepuje. Podstawg
wyliczenia kwoty podlegajacej waloryzacji bedzie protokét przerobowy okreslajacy stopien zaawansowania roboét
okreslonych w harmonogramie wykonany przez inspektora nadzoru przy obecnosci wykonawcy, sporzadzony w
terminie do 7 dni od ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt. h.

e) Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji, nie moze przekroczy¢
wartosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy z chwili jej zawarcia.

g) Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzier otwarcia ofert, nie dzier zawarcia umowy.

h) Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznika, o ktorym
mowa powyzej w pkt. b, uprawniajgcego strony umowy do zagdania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, strona umowy wystepujgca o dokonanie zmiany umowy ztozy drugiej stronie wniosek
uwzgledniajacy waloryzacje cen dokonang zgodnie z ust. 4) pkt. 4.4 wraz z dokumentami potwierdzajacymi
potrzebe dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia. Aneks wprowadzajgcy zaakceptowang zmiane wysokosci
wynagrodzenia powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia danej stronie
umowy whniosku (wraz z wymaganymi dokumentami).

J) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4.6, w terminie 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajacym aneksu, o ktéorym mowa w pkt h, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp:
1) zmiana danych teleadresowych
2) zmiana o0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonych
uprawnien, okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujacymi sie, co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami, doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagce wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia. Zmiana oséb moze nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
. Zmiany wskazane w ust.2 pkt.1-3 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg
skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, natomiast powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16
Harmonogram rzeczowo-finansowy

. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

. W przypadku opdzinienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektroniczne;j.
Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéw przyjetych w
przedmiarze robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie ukonczone elementy
robét w danym miesigcu rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdélnych asortymentéw
robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu w
ktéorym beda wykonywane roboty, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosé wykonania Umowy,
zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym § 2 ust.2.

Wykonawca, zawierajgc Umowe i zobowiqzujgc sie do jej nalezytego i terminowego wykonania - wzigt pod uwage
wystepujgce w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanowat
wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzgledniajgc rowniez okresowq niemoznos¢ prowadzenia okreslonych prac lub
koniecznos¢ okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujgce w Polsce w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.

15



10.

11.

12.

13.

2.

3.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1., w ciggu 14 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w
ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.7., lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji Umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji
poszczegdlnych etapdw robot (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakonczenia robét w przyktadkach okreslonych w
§ 2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz nie majg wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakorczenia robét,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymacé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjy projektowg lub w sposdb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sdb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze
przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowad niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jest on uprawniony do przedfuzenia Terminu zakoriczenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robot
(przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrg aneks do umowy okreslajgcy nowy termin zakonczenia robot

§17
Prawa Autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub przyjmowanej

przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez

dodatkowych opfat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji

przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych

do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Rdwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z

nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie Zamawiajgcego i
pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o ktérych

mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg

odstgpienia.
§18
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N

4

Zatrudnienie oséb

Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace nastepujgcych osob:

2) pracownikdw nizszego dozoru technicznego np. mistrzéw, brygadzistow — w zakresie nadzoru i realizacji robdt
budowlanych;

3) pracownikow fizycznych — wykonujacych bezposrednio roboty budowlane, ktdrzy w trakcie realizacji przedmiotowego
zamowienia bedg wykonywac czynnosci zwigzane z:
- robotami ogélnobudowlanymi,
- obstuga sprzetu budowlanego (samochdd ciezarowy, dzwig, koparka, itp.);

Wymdg zatrudnienia nie dotyczy oséb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg i osobiscie wykonujgcych czynnosci, o ktérych

mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia

do realizacji umowy, przekazaé Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej w ust.

1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien

zawierac imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin

obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy

odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace
0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne za zatrudnionych pracownikdw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 1 w szczegdlnosci za posrednictwem wywiadu z pracownikami lub
poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umow o prace i kopii aneksow
do tych uméw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodow, o ktérych mowa w

ust. 3 powyzej traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania przez

pracownika Wykonawcy umowy o prace, badz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy

kare stanowiacg iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczgcych Ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg

osobe.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§19
Postanowienia koricowe
. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.
. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania,
bedga rozstrzygane przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zataczniki do umowy:

Integralng czescig umowy jest:

1. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétowg

2. Zatgcznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami
4. Oferta Wykonawcy
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