Zalacznik nr .....do SWZ
UMOWA IF ...ccvvinninnnnnnn. (Wzor)

zawarta W dniu ceeeeeeeeeecneconnn 2022. w siedzibie Nadle$nictwa Ladek Zdrdj pomiedzy:
Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem LeSnym Lasy Panstwowe
Nadle$nictwem Ladek Zdroj,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Lukasza Pogonskiego — Nadlesniczego

a:
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
(MAZWA  JIFIY) oo e e

zsiedzibg W oo , kod pocztowy ... przy ul.
.................................................... , wpisang do rejestru przedsigbiorcoOw prowadzonego
przez Sad Rejonowy ........coooiiiiiin i, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: .............. ... G NIP: ,REGON: ................

zwanym w dalszej cz¢sci umowy Wykonawea,
reprezentowang przez:
L e

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(imig i NAZWISKO) ......c.oouiiiiiiii i, , przedsigbiorca dziatajacym pod
FIrMa .o ,zsledzibg w ... W
.............................. przyulicy .............................., wpisanym do centralnej ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej, NIP: ................ ,REGON: ................ ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg,
reprezentowanym przez:

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym pn. ,,Budowa Parkingu przy siedzibie Nadle$nictwa Ladek Zdrdj Strachocin
42 dz.nr 458/22 ETAP 1 ”, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. 22021 poz. 1129), strony zawieraja umowe tresci
nastepujace;j:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pod
nazwa ,,Budowa Parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Ladek Zdroj Strachocin 42 dz.nr
458/22 ETAP 1 ”. Na przedmiot umowy skladaja si¢ nastepujace prace:



N

Roboty rozbiérkowe (przygotowanie terenu pod budowe),

Roboty ziemne,

Roboty zwigzane z remontem i modernizacjg systemu odwodniajgcego teren dziatki,
Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z kostki granitowej (I etap),

P oo oo

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu i utozeniem nowej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w kolorze szarym i czerwonym,

f. Czesci instalacji elektrycznej oswietleniowej w zakresie utozenia arota w wykopie dla
poéiniejszego poprowadzenia kabli zasilajagcych projektowanego oswietlenia.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna, STWiOR i
przedmiar robét stanowiace zalaczniki nr 1 do niniejszej umowy i SWZ. Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng oraz o§wiadcza, ze znane sg mu
warunki wykonania robot.

. Dodatkowe warunki dotyczace przedmiotu zamoéwienia — wszystkie prace winny by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi i sztukg budowlana, przepisami bhp, ppoz., z zaleceniami Zamawiajacego oraz
zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej, wytycznymi niniejszej] SWZ a takze jej
pozostalymi zalacznikami. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia ryczaltowego uwzglednit wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zadania, w tym prace przygotowawcze
(przygotowanie terenu, posprzatanie, wywo0z 1 utylizacja $ciggni¢tej nawierzchni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami), oraz porzadkowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z ustug
osob trzecich celem kontroli jakosci 1 sposobu prowadzenia cato$ci lub poszczegodlnych prac
objetych Umowa, jak rowniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom
upowaznionym ze strony Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢
niezwlocznie wszelkich informacji, danych 1 wyjasnien w zagdanym zakresie oraz udostgpnic
1 zaprezentowaé rezultaty prowadzonych prac w tym rezultaty prac, takze w postaci
nieukonczonej, jak rowniez zapewni¢ mozliwo$¢ ich kontroli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z zachowaniem najwyzszej
profesjonalnej starannos$ci, przy wykorzystaniu calej posiadanej wiedzy i do§wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia nalezytego stanu terenu po wykonanych
pracach oraz poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztéw w tym celu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania na zadanie Zamawiajacego informacji
zwigzanych z Umowa, w szczegdlnosci informacji dotyczacych postgpow prac, przyczyn
op6znien lub przyczyn nienalezytego wykonywania Umowy. Informacje bgda przekazywane
w formie pisemnej przedstawicielom Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek biezacej konsultacji w zakresie ewentualnych watpliwosci, uwag
1 zastrzezen, co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem osob postronnych,
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10.
11.
12.

13.

14.

oraz odpowiednio oznakowaé zgodnie z przepisami

Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia przedmiar ma charakter pomocniczy.
Wykonawca powierzy podwykonawcom nast¢pujace czesci zamowienia...........
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze na terenie robot istnieje mozliwosé odptatnego udostepnienia

medidw (woda, prad)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy w
czasie od daty przejecia miejsca prowadzenia robot od Zamawiajacego do dnia podpisania
protokotu odbioru potwierdzajacego nalezyte wykonanie catego przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza ze zapoznal si¢ z miejscem wykonania robdt i nie wnosi w tym

zakresie zastrzezen. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej

terenu budowy wraz z mozliwos$cig dokonania odkrywek.

1)

2)

§2

Termin wykonania umowy i odbiory
Termin rozpoczecia robot : niezwlocznie po podpisaniu umowy jednak nie pdzniej niz 14
dni od daty przekazania terenu budowy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: do dnia 31 grudnia 2022r.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ skrocenia terminu wykonania zamowienia w przypadku
wczesniejszego zakonczenia przedmiotu umowy . Skrdcenie terminu wykonania
zamOwienia nie wymaga zmiany umowy.
WydluzZenie terminu realizacji zamowienia moze nastapi¢ na zasadach 1 warunkach
okreslonych w umowie.
O zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego,
potwierdzajac rownoczesnie gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika
budowy przez Kierownika Budowy a nastg¢pnie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego  potwierdzi osiagniecie gotowosci do odbioru
koncowego - po uprzednim stwierdzeniu uporzadkowania terenu budowy oraz
zakonczenia zgloszonych robot.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 22, pkt. 2-6. Dokumenty
wymienione w ust. 22, pkt. 1, 7-8 Wykonawca przekazuje nie pdzniej niz w dniu odbioru
koncowego robot.

Za termin wykonania robot budowlanych, objetych umowa - uznaje si¢ datg¢ pisemnego lub
elektronicznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robot, po zakonczeniu
wszystkich robot. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie do 14 dni od
dnia pisemnego lub elektronicznego zgloszenia odbioru koncowego robot, pod warunkiem,
ze inspektor nadzoru potwierdzi osiggniecie gotowosci do obioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore nadajg si¢ do
usuni¢cia, to zostanie spisany protokdt z wykazem usterek do usunigcia w terminie
maksymalnie do 14 dni liczonych od dnia podpisania protokotu. Zamawiajacy zacznie
nalicza¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku nie usuni¢cia usterek w powyzszym
terminie tj. po uptywie 14 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy.

Koncowy odbior robot, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.
Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym bez koniecznosci naliczenia kar umownych, wynosi¢ bedzie do 7 dni.
Za dzien odbioru robot po usunigciu usterek ustala si¢ nastepny dzien roboczy po
wyznaczonym terminie na usunigcie usterek, chyba ze Strony postanowia o wczesniejszym
terminie.
W przypadku nieusuni¢cia usterek w terminie okreslonym w pkt. 11, Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o ich usunigciu oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru robot uznanych wezesniej jako wadliwe. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia niniejszego §2.
Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastagpi do 14 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, co nastapi w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zataczy Harmonogram rzeczowo - finansowy okreslajacy m.in.: kolejnos¢
postepowania, etapowanie robot, wartos¢ robot, czas w jakim Wykonawca proponuje
wykona¢ roboty, warto§¢ wykonanych elementow robot, dostaw lub ustug. Harmonogram
nalezy wykona¢ na podstawie przedmiar6w robot. Zamawiajacy zobowigzany jest w ciggu
5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zaakceptowa¢ Harmonogram lub zglosi¢ do
niego uwagi. W razie bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Harmonogram jest
uwazany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania poprawek w ciggu 3 dni roboczych. Wykonawca bedzie aktualizowaé
Harmonogram na wezwanie Zamawiajacego.
Jezeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej
starannosci, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczno$ci dajacych podstawe do oceny,
ze Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie okreslonym w Harmonogramie
lub niniejszej umowie, niezwtocznie zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o zagrozeniu,
czasie, przyczynach wystgpienia opoznienia oraz przedstawi, wraz z przewidywalnym
terminem zakonczenia prac, planowane czynnosci zaradcze. Zawiadomienie to nie narusza
uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych okreslonych w § 7 Umowy oraz
prawa do odstgpienia od Umowy okreslonego w § 8 Umowy. Ostateczna decyzja o zmianie
terminu realizacji Umowy nalezy do Zamawiajacego.

Zamawiajacy powotal Inspektora Nadzoru uprawnionego do dokonywania odbioréw robot

W OSODIC I ..t
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17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania Przedmiotu
Umowy lub poszczegdlnych jego czesci przez podmiot zewnetrzny. Zamawiajagcy ma
prawo do weryfikacji nalezytego wykonania Umowy dowolng metoda, w tym takze z
wykorzystaniem opinii zewng¢trznego podmiotu.

18. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory techniczne robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy lub odbior usunigcia wad i usterek po wykonaniu przedmiotu umowy,
3) odbiory usunigcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancyjnym

19. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestniczenia we wszystkich odbiorach
dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy.

20. Odbiorow technicznych robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru. Dodatkowo przedstawiciel zamawiajgcego ma prawo uczestniczy¢ W kazdym
dowolnym odbiorze robot. Gotowos¢ odbiordw technicznych robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza pisemnie Iub emailem Zamawiajacemu a
kierownik budowy zgloszenia dokonuje réwniez w dzienniku budowy. Pominigcie
zgloszenia odbioru robot w formie pisemnej lub emailem moze skutkowa¢ odmowg
odbioru — decyzje podejmuje inspektor nadzoru. Odbior robot ulegajacych zakryciu bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgltoszenia.
Zgloszenie, ktore wplynie do Zamawiajacego po godz. 14.00 liczone jest jakby wptyneto
dnia nastgpnego. Prawidlowe wykonanie robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
potwierdza podpisany przez Inspektora Nadzoru protokoét odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i wpis do dziennika budowy. Brak odbioru robot ulegajgcych zakryciu i robot
zanikajacych wstrzymuje dalsze prace z winy Wykonawcy. Kontynuowanie dalszych prac
w danym zakresie mozliwe jest wylacznie po pozytywnym odbiorze technicznym.
Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, w przypadku nie zgloszenia robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

21. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioréw
lub ujawnionych w okresie gwarancji bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wad i usterek
zgloszonych przez organy o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U z 2020r,. poz. 1333).

22. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza ktora
powinna zawierac:

1) oryginat dziennika budowy,

2) dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
podpisang przez Kierownika Budowy

3) dokumenty dopuszczajace materiaty, wyroby i urzadzenia do stosowania w budownictwie
- certyfikaty, aprobaty, atesty na wbudowane materialy i urzadzenia oraz instrukcje
uzytkowania — w jezyku polskim,

4) wszystkie dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan i prob, zwlaszcza dokumenty o ktorych mowa w art. 57ustawy Prawo
Budowlane
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5) dokumentacj¢ geodezyjna zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w dziedzinie
geodezji 1 kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe

6) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe¢ lub warunkami zgloszenia na budowg
oraz przepisami i obowigzujagcymi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu

7) Karte gwarancyjng
8) Oswiadczenie uprawnionego geodety o ztozeniu geodezyjnej mapy powykonawczej w

23.
24,

25.

odpowiednim urzedzie lub o§wiadczenie z tego urzedu
Koszt uzyskania wszystkich w/w dokumentéw obcigza Wykonawcg.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty
zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej -
Zamawiajacy odmowi lub przerwie odbidér z winy Wykonawcy wraz z obowigzkiem
naliczenia kar umownych. Po zakonczeniu robt Wykonawca ponownie dokona zgtoszenia
do odbioru robot.

Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru w przypadku stwierdzenia naruszen przepisow BHP
mogacych powodowac zagrozenia dla zycia i zdrowia oséb wykonujacych czynnos$ci
odbiorowe do czasu poprawy warunkéw BHP.

26. Zamawiajacy ma prawo wymagac obecno$ci Kierownika Budowy przy kazdych odbiorach.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow 1
urzadzen do wykonania przedmiotu umowy.
Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.
1333), wymogom SWZ i wymogom projektu, posiadaja rOwniez wymagane przepisami
prawa atesty 1 certyfikaty oraz zostaly dopuszczone do stosowania.
Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone
Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie i w terminie przez niego wskazanym.
Kierownik budowy zobowiazany jest postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa zwlaszcza przepisami ustawy Prawo budowlane
Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkow zamawiajgcego nalezy

a) Przekazanie placu budowy do 7 dni o daty podpisania umowy.
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b)

d)
e)

Przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w dniu
podpisania umowy

wyznaczenie terminu odbioru koncowego i czesciowego robdt w ciggu 14 dni od daty
zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

terminowej zaptaty wynagrodzenia,

akceptowania umow na podwykonawstwo spetniajagcych wymagania okreslone w niniejszej
umowie.

Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do :

a) terminowego wywigzywania si¢ z postanowien umowy

b) statej wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu
umowy,

c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, zgodnie z swz,
wymogami sztuki budowlanej, z decyzja pozwolenia na budowe, odpowiednimi
przepisami prawa oraz pozostalymi zalagcznikami do umowy,

d) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot

€) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

f) usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji,

g) dopetnienie obowigzkow zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu umowy,

h) posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia polisy odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalnosci gospodarczej na kwote co
najmniej 700 000,00zt

1) zabezpieczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania, zorganizowania zaplecza
socjalno — biurowego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
od chwili przejecia placu budowy.

J) Pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego O zauwazonych wadach i brakach w do-
kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot,
niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

k) Nakazde zagdanie Zamawiajacego okazywanie dokumentow (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatdéw, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy,

I) Stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisoéw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary
za naruszenie W trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce.

m) Biezacego usuwania zbegdnych materiatdbw, odpadéw i$mieci potwierdzone
odpowiednimi dokumentami.

n) Przedlozenia Zamawiajgcemu Kkopii oplaconej polisy lub i innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia — na kwotg nie
mniejsza niz 700 000,00 zk. Po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia OC w okresie
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p)
a)

trwania umowy — Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu
odnowionej polisy,

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia — z winy Wykonawcy — juz wykonanych robot
albo ich czesci badz urzadzen — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego
na koszt wtasny.

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot

Zatrudniania na okres wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy i usuwania wad
— personelu kierowniczego, wymaganego w SWZ, posiadajagcego odpowiednie
kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi.

Zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszych podwykonawcow na
podstawie umowy o prace na peten etat minimum 3 0so6b biorgcych czynny udzial przy
realizacji tego zamdwienia wykonujacych prace okreslone w SWZ

Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajacemu wg zasad okreslonych w § 2 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody

powstate w wyniku wykonywania roboét niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku

dziatan podwykonawcow.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie =z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto
..................................... zb (stownie: ...

ztotych) plus podatek ....... % VAT w wysoko$ci ........ccevvvvinnnnnn. zt (stownie:
................................................................................................. ztotych
co daje warto$¢ brutto.................. (stownie: ... ztotych.).

Na wynagrodzenie to sktadajg si¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy w tym,
koszty uzytych materiatow, koszty wywozu usunigtej nawierzchni (odpadéw) koszty
osobowe, ubezpieczania, dojazdéw oraz inne.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujace] w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Podstawag do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioréw robot
zanikowych (ulegajacych zakryciu) oraz bezusterkowy protokot odbioru koncowego.
Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajgcego za kompletng z zastosowaniem zapisoOw
ust. 6-8, nastgpi w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego , w
formie przelewu. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie datg polecenia przelewu pienigdzy na
rachunek Wykonawcy. Numer rachunku bankowego

Fakture uwaza si¢ za kompletng po dostarczeniu nastepujacych zatacznikow:
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a) bezusterkowy protokot odbioru robét ( zanikowych — ulegajacych zakryciu oraz
koncowy)

6. W przypadku wykonywania rob6t przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed terminem platnosci faktury, o
ktorym mowa w ust. 5, dokumentacj¢ potwierdzajaca rozliczenie si¢ Wykonawcy z
podwykonawcami w sktad ktérej wchodza:

a) dowod zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku Kkopii,
potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
b) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci:
., Wszelkie roszczenia Podwykonawcy........................ 0 wynagrodzenie z umowy o
roboty budowlane nr...............z dnia...............realizowane w ramach zadania
.., wymagalne do dnia
ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone w calosci przez Wykonawce tj
< eee e ee. W pelnej wysokoSci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcg nie istnieje Zaden
Spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie
wczeSniejszq niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”

7.1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ktorego$ z dokumentoéw wymienionych
w ust. 7 w terminie okre§lonym w ust. 7, zaplata za fakture nastagpi do 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu ostatniego z tych dokumentow.

7. W przypadku niezlozenia w terminie dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 7 i uchylania
si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,, W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
umniejszone o zaplacone kwoty podwykonawcom.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane bez zadania dodatkowego
wynagrodzenia, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a sg niezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem technicznym. Cena zawarta w
ofercie musi uwzglednia¢ wszystkie prace wynikajace z dokumentacji technicznej i
przedmiaru robo6t oraz zataczonych do dokumentacji decyz;ji.

9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z pdézn. Zm.) zawartym w
wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6ézn. Zm.).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie Wynagrodzenia
bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw 1 ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
r. poz. 2174 z pdzn. Zm.).
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10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest / nie jest * czynnym podatnikiem podatku VAT (* -
niewlasciwe skresli¢)

O zmianie powyzszego statusu Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie powiadomic
Zamawiajacego w formie pisemne;.

12. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 — ,,Ustawa o Fakturowaniu™).

13. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w
ust. 7, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art.
1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zalacznik do niej musi zawiera¢ numer
Umowy, ktorej dotyczy.

14. Ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastgpujacy adres
Zamawiajacego na PEF: Typ/nr PEPPOL, NIP/ 8810002880 (Skrzynka: Nadle$nictwo
Ladek Zdréj)

15. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie
chwile wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie
elementy, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w spos6b
umozliwiajacy Zamawiajagcemu zapoznanie si¢ z jej trescig.

16. W przypadku wystawienia faktury w formie papierowej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ dorgczona do biura Zamawiajgcego, a wystawiona w formie elektronicznej
przestana na adres e-mailowy: .....................c

§6
Osoby do reprezentacji stron/ funkcyjne
Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje 1 wymagane prawem
uprawnienia oraz $rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Kierownika budowy pehi¢ bedzie:
.......................................... posiadajacy uprawnienia  budowlane nr

................................................. ZANIA ..
tel. oo Kierownik dziata w ramach obowigzkoéw ustanowionych w ustawie
Prawo budowlane.

Funkcje kierownika robot branzy sanitarnej petié bedzie:

.......................................... posiadajacy uprawnienia  budowlane nr
................................................. z dnia

Funkcje kierownika robot branzy elektrycznej pehié bedzie:

.......................................... posiadajacy uprawnienia  budowlane nr
................................................. z dnia
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Dodatkowo zamawiajacego reprezentowaé bedzie inspektor Nadzoru uprawniony do
dokonywania odbiorow robot i dokonywania zatwierdzen materiatowych.
Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy jest

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, do umieszczenia
na budowie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy
oraz do spetienia wszystkich innych wymagan wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

§7
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

1) odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

2) niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.

3) nicusuni¢gcia z winy Wykonawcy wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego lub ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

5) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

6) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zi
brutto za kazdy taki przypadek,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokos$ci
500,00 zt brutto o za kazdy taki przypadek.

9) realizacji prac przez osoby nie zatrudnione na umowg o prace (a zadeklarowane) w
wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (dotyczacy zatrudniania
na podstawie umowy o prace).

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne, w

terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z zagdaniem zaptaty lub w przypadku

naliczenia kar Wykonawcy zostanie potracona z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
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Za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytacznie od winy
Zamawiajacego (z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w niniejszej umowie)
Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 10% umownego
wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy.

’.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci brutto
umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogolnych.

Kary umowne z tytutu nieterminowosci (§7 ust. 1 pkt 2, 3,) oraz kary umowne zwigzane z
odstgpieniem od umowy (§7 ust. 1 pkt 1) spowodowanej nieterminowoscig Wykonawcy nie
podlegaja kumulacji. W takim przypadku nalicza si¢ kar¢ stanowigca wyzsza kwotg.

§8
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia o Umowy, jezeli zaistnieje istotna
zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1
Ustawy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od Umowy rowniez w nastepujacych
okolicznosciach, jezeli:

1) w stosunku do Wykonawcy sad odmoéwi ogloszenia upadilo$ci z uwagi na
niewystarczajace aktywa na prowadzenie upadlosci, jezeli Wykonawca zawrze z
wierzycielami uktad powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi
likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastapi zaj¢cie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub — mimo otrzymania pisemnego wezwania — nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje
zobowigzania wynikajace z Umowy.

Powyzsze uprawnienie Zamawiajacego nie uchybia mozliwosci odstgpienia od Umowy
przez ktérakolwiek ze Stron, na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach wymienionych w ust. 2.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy nalezy zlozy¢ drugiej Stronie w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego.
Oswiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje
prawo do wynagrodzenia wylacznie za przedmiot Umowy zrealizowany i1 odebrany przez
Zamawiajacego do dnia odstgpienia od Umowy. Wykonawcy nie przystuguja zadne inne
roszczenia.
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7.

10.

11.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary umownej
lub odszkodowania.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru wykonanych prawidtowo robot do dnia odstgpienia
od Umowy, =zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, pokrycia uzasadnionych
udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawcg¢ odpowiednio do stopnia
zrealizowanych robot.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznos$ciach okre$lonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy. W tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy. Do
oswiadczenia o rozwigzaniu Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 5.

Zmawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jesli Wykonawca nie przystgpit do realizacji
Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje Umowe niezgodnie z jej
postanowieniami, lub realizuje Umowe nieprawidlowo lub niestarannie, lub nie wywigzuje
si¢ z pozostaltych obowigzkéw okreslonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci Umowy. Do
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 4 i ust. 5.
Warto$¢ wykonanych robot oblicza si¢ przy pomocy harmonogramu rzeczowo- finansowego.

§9
Re¢kojmia i gwarancja

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamowienia jakosciowo dobrze, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty

warto$¢ robot lub uczynity przedmiot zaméwienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres

...................... od daty odbioru koncowego.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru

koncowego, jako zatacznik do protokotu.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi 1 gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi

odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody osob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot,

Do zachowania rekojmi i gwarancji za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez

Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystapia zjawiska

zagrazajace bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez

Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy uwaza si¢ m.in. przestanie powiadomienia droga

mailowa do Wykonawcy.
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§10
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Strony ustalajg, iz zmiany do Umowy bedg dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej (w
szczegblnosci art. 455 ustawy Pzp).

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia robot, o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, W
nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie rob6t, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w normach
— tj. silne opady deszczu powodujace powddz lub podtopienia na placu budowy, silne wiatry
siegajace w porywach powyzej 30m/s
3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
4) wystapia opoznienia w dokonaniu przez wilasciwe organy administracji panstwowej
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowe;j,
ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy (jezeli zakres ten zostal ujety w

umowie) w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane niemozliwych do przewidzenia na etapie sporzadzania
oferty,
3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore moga skutkowaé w $swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
4. Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio jedynie w przypadkach okreslonych w ust. 3. Decyzj¢ o zmianie
wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy. Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do zmiany
wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych i zamiennych.
5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t na
podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy w zakresiec Materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
7. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 6 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany umowy i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.
10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, 0 ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia jej zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
11. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej] w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.
12.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig istotnych zmian do Umowy i tym samym
nie wymagaja zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej
Strony, nast¢pujace zmiany:
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a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w tym zmiany osob
nadzorujacych umowe;

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

13. Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah umownych
spowodowane zaistnieniem sily wyzszej. Przez sile wyzsza Strony rozumieja zdarzenie
zewngtrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj
trudne do przewidzenia ktorego, skutkom nie dato si¢ zapobiec (lub byloby to nadmiernie
utrudnione) — np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie.

14. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych podstawa ich wyceny bedzie:

a) harmonogram rzeczowo — finansowy — w przypadku wystgpienia tego rodzaju robot w
harmonogramie

b) katalogi norm kosztorysowych (np. KNR) a w przypadku braku mozliwos$ci ich zastosowania
wycena indywidulana Wykonawcy. Katalogi norm bedg uzupetnione o ceny i narzuty wynikajace
z aktualnie obowigzujacych cennikdéw (zeszytow cenowych) na dany kwartat lub kwartat
poprzedni (np. Sekocenbud)

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcoéw wskazanych w ofercie. Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
przy pomocy podwykonawcy innych niz wskazanych w ofercie wymaga uzyskania uprzednie;j
zgody Zamawiajacego. Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu
Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osob¢ podwykonawcy oraz
szczegdtowo okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcoéw. Zgoda na zmiang
podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogoéw okreslonych w niniejszej
umowie oraz swz.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy PZP w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w swz, wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca zamierzajacy powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcy — jest
zobowigzany zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w formie pisemne;j.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
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wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, projektu zmian do umowy o podwykonawstwo oraz sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane :

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje on termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2
ustawy PZP

3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, lub projektu zmian do umowy w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢
przez zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdOwienia na roboty budowlane

10.

11.

12.

13.

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7. Niezgloszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej dostawy Ilub ustugi,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ustepow powyzszych stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

§12
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wchodzace
w sktad przedmiotu zamoOwienia polegajace na wykonywaniu prac przez pracownikow
fizycznych oraz operatorow sprzetu (prowadzacych maszyny i pojazdy wykorzystywane
przy realizacji zamowienia) jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
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w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu na kazde zadanie, nastepujace
dokumenty:

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu 0s6b na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
Kodeksu pracy jezeli sg to inne osoby niz podane w wykazie 0sob ( zatgcznik nr 8 do SWZ)
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy
o prac¢ w formie kopii zawartych uméw o prace z anonimizacja danych osobowych
Oswiadczenie o ktorym mowa w pkt 2a powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci, do ktoérych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Jezeli pracodawca os6b wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ obowiazek
zatrudnienia jest podwykonawca - o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 2 pkt a sklada
podwykonawca.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamos$ci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca
swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg sama wiedze,
doswiadczenie i kwalifikacje opisane w swz zzachowaniem wymogoéw dotyczacych
zatrudniania na podstawie stosunku pracy. O planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania
prac.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5% ceny

oferty brutto, co stanowi Kwote¢ W WySOKOSCI: cevererrerarrsesnrrsesnsennns 7k
stownie ztotych:

Zabezpieczenie WNIESIONO W FOIMIE: ..iuiiuiieiieiieriiiniierrumecnecrsnsessessnssnsosssssnss
Zabezpieczenie stuzy zabezpieczeniu zaptaty roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

. W przypadku stwierdzenia, Ze roboty objete umowa zostaty wykonane w sposob nalezyty -

70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym catego przedmiotu umowy, potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie. Pozostala
czesé, tj. 30%, zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji lub rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
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5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 10. niniejszej umowy, wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca — przed podpisaniem aneksu lub
najp6zniej w dniu jego podpisywania — zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jesli nie jest to mozliwe —
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo — jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego

§14
Wiasciwosé sadu
Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadza pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz
innych przepiséw prawnych wlasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zachowaniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach —po jednym dla
kazdej strony.

4.  Wierzytelnosci, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego, nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§16
Wykaz zalgcznikéw do umowy
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nast¢pujace zatgczniki:
1. Swz
2. Oferta wykonawcy
3. Dokumentacja techniczna
4.  Klauzula RODO
WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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