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Załącznik nr 2 do SWZ PZP-225_29/2022 

 
 

U M O W A   Nr 
 
zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy  
 
Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 
Korfantów, ul. Wyzwolenia 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 
Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 
25.500.000,00 zł, reprezentowanym przez” 
Pana mgr inż. Wojciecha Machelskiego -  Prezesa Zarządu, 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
……………………………………zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
 
w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym o 
następującej treści: 

 
§ 1   PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Budowa 
wewnętrznej windy w budynku „Zamek” w OCR Korfantów Sp. z o.o. w systemie zaprojektuj 
i wybuduj w ramach projektu: Opolskie wspiera szpitale w walce z "COVID-19", nr projektu: 
RPOP.08.01.00-16-0034/20. 
2. Zakres objęty niniejszą umową określa program funkcjonalno-użytkowy (wraz z załącznikami) 
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
3. Do zakresu objętego przedmiotem umowy należy w szczególności:  

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wynikającej z obowiązujących przepisów;  
b) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową wszystkich robót budowlanych, prac 
montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami 
technologicznymi (w tym rozruchu i próby eksploatacyjne),  przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej oraz przekazania przedmiotowej inwestycji do użytkowania;  
c) dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, 
d) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych 
opracowań projektowych; 
 

4. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w oparciu o wytyczne Programu funkcjonalno-
użytkowego zawierającą m.in. kosztorys uproszczony, którą zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formie 
PDF, a rysunki w formacie dwg, na trwałym nośniku umożliwiającym wykonanie dalszych kopii i ich 
edycję w terminach określonych niniejszą umową. 
5. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu do akceptacji wraz z 
oświadczeniem, że jest ona zgodna z warunkami określonymi umową, kompletna i zdatna do 
realizacji zadania inwestycyjnego dla którego jest realizowana. Opracowana dokumentacja 
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projektowa musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz musi zawierać 
odpowiednie rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski nad dokumentacją projektową 
wykonaną w ramach przedmiotu  niniejszej umowy w całym okresie realizacji umowy, jak również 
w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady i usterki. Nadzór autorski Wykonawca 
zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 3 umowy. 
7. Przedmiot umowy poza sporządzeniem dokumentacji projektowej, obejmuje również wykonanie 
robót budowlanych wraz ze wszystkimi robotami i świadczeniami towarzyszącymi, materiałami, 
sprzętem, które mają na celu prawidłową, kompletną i należytą realizację zadania inwestycyjnego 
powierzonego Wykonawcy, w tym również prace, których wykonanie jest konieczne wg 
obowiązujących przepisów, lub dla uzyskania stabilności, czy bezpieczeństwa robót w tym 
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób, badań i sprawdzeń  koniecznych do realizacji 
robót i wymaganych do odbioru, oraz pozostałych jakie okażą się konieczne do wykonania w 
trakcie z  realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że wykona roboty z należytą starannością, 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz usunie w 
nich ewentualne wady i usterki.  
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją załączoną do umowy, terenem placu 
budowy oraz uzyskał niezbędne informacje co do ilości i rodzaju robót, warunków i specyfiki ich 
realizacji jak również utrudnień związanych z realizacją przedmiotu umowy i oświadcza, że nie 
wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i terminy wykonania przedmiotu umowy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp w 
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa.  
 

 
§ 2   TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 
1) przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do uzgodnienia i akceptacji przez  

Zamawiającego  – do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 
…………….. 

2) zakończenie wykonania przedmiotu umowy – 20.12.2022r.  
2. Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych dokona oceny zgodności dokumentacji 
projektowej o której mowa w ust. 1 pkt 1 ) z Programem funkcjonalno-użytkowym. 
3. Wykonawca może  będzie prowadzić roboty w systemie dwu zmianowym, z uwagi na prace na 
czynnym obiekcie, bez prawa do protestu, dochodzenia dodatkowych roszczeń lub ubiegania się o 
dodatkowe, zastępcze lub zamienne wynagrodzenie. 
4. Potwierdzeniem wykonania zgodnie z umową zarówno dokumentacji projektowej oraz 
wykonania  pozostałego przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych stanowić będą: Protokół 
Odbioru dokumentacji projektowej, Protokoły Częściowe Odbioru Robót i Protokół Odbioru 
Końcowego Robót, zatwierdzone bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 

 
§ 3   WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy w wysokości brutto ……………zł , netto:……………………………..zł 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i nakłady niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres działań 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności: wykonanie 
kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót, robocizna, materiały, urządzenia, sprzęt, 
oznakowanie, wszelkie zabezpieczenia, pomiary, ekspertyzy, zaplecze, wywóz odpadów wraz z 
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właściwą utylizacją, przygotowanie dokumentów odbiorowych, usuwanie ewentualnych wad i 
usterek przy odbiorze jak i w okresie rękojmi i gwarancji, nadzór autorski. 
3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy kalkulacji jakiejkolwiek części zakresu umowy 
w tym robót i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują 
względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o 
dodatkowe wynagrodzenie. 
4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do pierwotnego 
przedmiotu umowy określonego w § 1 (np. zmiany technologii wykonania robót) zostaną one 
wykonane w ramach przedmiotu niniejszej umowy na podstawie protokołu robót zamiennych po 
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega, że za roboty zamienne wykonane bez zgody Zamawiającego, 
Wykonawca  nie otrzyma wynagrodzenia.  
6. Za roboty nie wykonane, nie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym wynagrodzenie nie 
należy się.  
 

§ 4   ROZLICZENIE 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami częściowymi, 
wystawianymi za roboty wykonane. 
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia robót stanowi protokół 
odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń co do jakości i 
zakresu wykonanych prac. 
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie odpowiedni 
protokół odbioru wykonanych robót (protokół zaawansowania prac), podpisany przez Inspektora 
Nadzoru, Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego. 
4. Błędy w treści faktury VAT, w tym także błędy rachunkowe upoważniają Zamawiającego do 
wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowej faktury. 
5. Ustala się termin płatności faktur na 30 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 
6. Zapłata faktur nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 
wskazany w treści faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 
 

§ 5   ZASADY REALIZACJI UMOWY  
1. Wykonawca z chwilą przekazania placu budowy winien udokumentować Zamawiającemu 
posiadanie przez wyznaczone w imieniu Wykonawcy do realizacji umowy osoby właściwych 
branżowych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i 
przedstawienie aktualnego zaświadczenia przynależności do branżowej Izby Inżynierów i 
Techników Budownictwa. 
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy.  
3. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: ………………………….. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 
staranności, terminowo, zgodnie z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego, warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać prace prowadzone przez Wykonawcę, zasadami sztuki 
budowlanej, postanowieniami Polskich Norm i przepisów BHP i P.poż. i Ochrony środowiska, oraz 
w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w Prawie Budowlanym i 
rozporządzeniami wykonawczymi.  
5. Wykonawca zapewni materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do realizacji robót oraz ich 
dostawę  na plac budowy. 
6. Wykonawca stosować będzie technologie i materiały posiadające wymagane przepisami prawa 
atesty, aprobaty i certyfikaty.   
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, nie spełniających wymogów 
norm, obowiązujących przepisów oraz wymagań wynikających z dokumentacji projektowej. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego na 
przedstawioną dokumentację projektową oraz zastosowanie materiałów/wyrobów budowlanych 
zamiennych, co jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy będą one posiadały właściwości równoważne 
do tych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  
9. Wykonawca winien zapewnić stałe kierownictwo, siłę roboczą, urządzenia i sprzęt niezbędny dla 
wykonania robót w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie 
wywnioskowane z umowy. 
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z punktu widzenia prawa i zasad sztuki 
budowlanej, za technicznie prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą umową oraz pisemnymi ustaleniami dodatkowymi o ile takie wystąpią. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego – w formie pisemnej – na 
bieżąco  
o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich 
wykonania; 
12. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemnie lub telefonicznie wykonanie robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego odtworzenia w ramach ustalonego 
wynagrodzenia ryczałtowego uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
zinwentaryzowanych jak również nie zinwentaryzowanych instalacji i urządzeń oraz mienia 
Zamawiającego.  
14. Wykonawca zapewni w toku realizacji umowy przestrzeganie przez osoby realizuję umowę 
przepisów i ogólnie przyjętych zasad  utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym 
przepisów BHP i P.POŻ. oraz Ochrony środowiska,  a w szczególności: 

a) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i instrukcji, 
b) stałego nadzoru technicznego o którym mowa w ust. 9  i bhp nad prowadzonymi robotami, 
c) kierowania do wykonywania robót wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu, 
d) posługiwania się wyłącznie sprzętem oraz narzędziami sprawnymi technicznie, 

posiadającymi ważne zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające dobry stan techniczny 
odpowiednimi dla wykonywanych robót oraz do kierowania do obsługi sprzętu wyłącznie 
osób posiadających odpowiednie uprawnienia, 

e) przestrzegania zasad eksploatacji sprzętu ustalonych w dokumentacji techniczno-ruchowej, 
f) f)wyposażenia osób realizujących umowę  we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej 

posiadające odpowiednie atesty oraz odzież i obuwie zgodnie z obowiązującymi normami, 
g) zapewnienie specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych, 
h) szkolenia osób realizujących umowę w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych 

(instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe), 
i) wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy stanowisk, na których wykonywane są 

roboty. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do nakazania opuszczenia terenu budowy 
przez osobę nie przestrzegającą przepisów BHP i przeciwpożarowych lub naruszającą 
porządek na budowie.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania w ciągu 3 dni od dnia zawarcia 
umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu zapewnienia jakości. 
16. Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania żadnych robót dodatkowych i zamiennych 
bez zgody  i zamówienia Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem braku  zapłaty za 
wykonane prace.  
17. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających  
i tymczasowych, w tym zabezpieczających pod względem BHP, P.poż i Ochrony środowiska.  
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18. Wykonawca będzie stosował się do zaleceń nadzorczych Zamawiającego o ile nie stoją one w 
sprzeczności z postanowieniami przepisów BHP. 
19. Roboty realizowane na terenie czynnego budynku szpitala oraz przy czynnych drogach i 
parkingach wewnętrznych bezwzględnie wymagają się od Wykonawcy ogrodzenia placu budowy 
oraz jego oświetlenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia wykonane z karton –gipsu na czynnych oddziałach, korytarze foliowe, 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, oznaczenia etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych i 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
21. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego działania w związku z 
realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze techniczne i socjalne wraz z 
mediami dla własnych potrzeb na swój koszt, a po zakończeniu robót je zlikwiduje. 
22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przechowywany na budowie sprzęt, materiały i 
inne przedmioty należące do Wykonawcy. 
23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia w trakcie 
prowadzonych przez siebie  robót, istniejących instalacji  i/lub urządzeń.  
24. W przypadku zaistnienia takiej konieczności w toku realizacji robót Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać aktualizację decyzji, warunków, pozwoleń i uzgodnień wymaganych do prawidłowej 
realizacji prac budowlanych. 
25. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, właściwego 
składowania lub usuwania wszelkich swoich niepotrzebnych urządzeń pomocniczych oraz 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami 
zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
umowy, w tym sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego - na swój koszt 
oraz utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy i jego bezpośredniego otoczenia. W 
przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania, do wykonania powyższych 
czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 
26. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z dróg 
wewnętrznych Zamawiającego oraz korzystania z budynków i urządzeń należących do 
Zamawiającego w toku realizacji zadania w zakresie objętym niniejszą umową. W przypadku 
uszkodzenia lub zanieczyszczenia w wyniku eksploatacji dróg, chodników i infrastruktury oraz 
budynków przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy powstałych uszkodzeń lub 
zostanie obciążony kosztami ich usunięcia.  
27. Wykonawca, sukcesywnie i systematycznie w toku realizacji umowy będzie gromadził i 
przekazywał Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenia dostarczonych materiałów 
do stosowania  w budownictwie oraz wymagane dokumenty jakościowe (certyfikaty, świadectwa 
jakości, wyniki badań, atesty, itp.), oraz wszelkiego rodzaju informacje i instrukcje eksploatacyjne. 
28. Po zakończeniu robót porządkowych placu budowy, a przed zgłoszeniem gotowości odbioru 
końcowego robót, Wykonawca przeprowadzi inspekcję w zakresie objętym wykonanymi robotami 
w obecności upoważnionych pracowników Zamawiającego celem bieżącej oceny poprawności 
wykonanych robót.  
29. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z 
postanowień niniejszej umowy z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zachowuje 
nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania robót na koszt Wykonawcy, po upłynięciu 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 
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30. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy dalszym 
podwykonawcom  bez zgody Zamawiającego. 
31. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich  informacji uzyskanych w 
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.  
32. Wykonawca zapewni pełny i rzetelny nadzór w czasie wykonywania robót, przez osobę 
bezpośrednio odpowiedzialną za realizację robót którym jest Kierownik budowy ……………….. 
33. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 
Zamawiającego, lub  Wykonawcy winno mieć formę pisemną, o ile nie ustalono inaczej.  
34. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletu atestów i świadectw 
dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego. 
35. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, przed wejściem w teren, dokumentacji 
fotograficznej, zinwentaryzowania terenu. 
 

                                                            § 6   ODBIORY 
1. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji projektowej będzie przekazanie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji podpisanej przez zespół projektantów zawierającej 
oświadczenie projektanta, że dokumentacja jest zgodna z umową, gotowa, spójna, kompletna i 
zdatna do realizacji zadania inwestycyjnego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu wykonane roboty oraz roboty 
zanikające i ulegające zakryciu. Zamawiający dokona odbioru tych robót w terminie 3 dni 
roboczych od zgłoszenia.  
3. W przypadku zakrycia części robót bez zatwierdzenia przez Zamawiającego, Wykonawca na 
własny koszt odkryje każdą część robót tak jak Zamawiający zarządzi, po czym także na własny 
koszt przywróci właściwy stan przedmiotowych robót.  
4. Zamawiający winien przystąpić do odbioru częściowego oraz końcowego robót objętych 
przedmiotem niniejszej umowy  w ciągu 5  dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbiór 
strony potwierdzają protokołem odbioru częściowego lub końcowego.  
5. Obustronnie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi 
potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy oraz wypełnienie obowiązku umownego co do 
terminu wykonania przedmiotu umowy, aczkolwiek nie zamyka prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń z tytułu postanowień niniejszej umowy. 
6. Wykonawca zapewni udział swojego przedstawiciela oraz pracowników fizycznych w odbiorach 
obiektu  przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia faktu zrealizowania przedmiotu umowy 
oraz skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych pozwalających na 
ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z warunkami niniejszej umowy. Treść i forma 
dokumentacji odbiorowej musi zostać uzgodniona z Zamawiającym i zatwierdzona przez 
Zamawiającego.   
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną, potwierdzającą właściwe wykonanie, 
dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
w formie PDF, a rysunki w formacie dwg, na trwałym nośniku umożliwiającym wykonanie dalszych 
kopii i ich edycję, w tym w szczególności oryginały następujących dokumentów:  

a) uzyskane zaświadczenia uprawnionych instytucji lub organów, aprobaty i atesty, 
świadectwa dopuszczenia, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne; 

b) dokumentację zamontowanych maszyn i urządzeń wraz z dokumentacją gwarancyjną, 
przenosząc na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z nich wynikające;  

c) instrukcję użytkowania.  
9. Niedostarczenie dokumentacji, o której mowa w ust. 8, powoduje, że, mimo wykonania prac 
przewidzianych Umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót. 
10. Przegląd gwarancyjny robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostanie dokonany 
przez Zamawiającego w formie protokolarnej i będzie miał on na celu stwierdzenie wywiązania się 
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przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z gwarancji jakości. Zamawiający wraz z 
przedstawicielem Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadzi komisyjny przegląd w ostatnim 
miesiącu przed upływem okresu gwarancji jakości wskazanego w umowie, nie później jednak niż 
na 60 (sześćdziesiąt) dni przed upływem tego okresu. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy 
na przeglądzie gwarancyjnym uprawnia Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu – 
co stanowić będzie jednocześnie uznanie przez Wykonawcę wykazanych usterek i wad. 
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w dokumentach, o których mowa w 
niniejszym paragrafie, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu ich usunięcia przez 
Wykonawcę. 
 
 

§ 7  OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW 
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o ile nie będą one 
bezpośrednio wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią jednoosobowej 
działalności gospodarczej. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest – w terminie do 7 dni 
kalendarzowych – przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia, oraz dokument potwierdzający spełnienie wymogu określonego 
w ust. 1. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie osób biorących udział w 
realizacji przedmiotu umowy oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy osoby 
realizujące przedmiot umowy zostaną przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych.  
5. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że osoby realizujące umowę będą posiadały aktualne 
badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom realizującym umowę odzieży ochronnej, 
odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 
7. W przypadku zmiany osoby biorącej udział w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone niniejszą umową. 
8. Wykonawca uzyska zgody osób realizujących umowę na przetwarzanie danych osobowych w 
związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
                                                  § 8  PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH  
1. Mocą niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 3, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do 
wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz 
powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a 
w szczególności  na następujących  polach eksploatacji: 
a) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i drukarskich oraz filmowych, kopiowania, 
drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu 
magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, techniką reprograficzną, techniką 
cyfrową, wykonywania odbitek, utrwalenie na dyskietkach, dyskach optycznych lub innych 
nośnikach danych cyfrowych,  
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c) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
d) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, 
f) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form 

dofinansowania, 
g) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych  
2. W odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami 
zależnymi, które mogą zostać lub zostały sporządzone przez Wykonawcę we własnym zakresie 
(lub przez zaangażowanych przez niego innych wykonawców) na podstawie dokumentacji 
projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na 
korzystanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych utworów zależnych. Wynagrodzenie 
określone niniejszą umową obejmuje także wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za 
przeniesienie prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przedmiotowymi 
utworami zależnymi w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej. 
3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 
trzecich. 
4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 
dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 
5.  Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. 
6. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania 
opracowań, modyfikacji i zmian w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na 
jej przerabianie i adaptacje   oraz do korzystania  i rozporządzania opracowaniami projektu i jego 
poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania bez wymaganej 
zgody Wykonawcy. 
7. Wykonawca oświadcza, iż przysługiwać mu będą wyłączne majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji projektowej  i nie są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, które 
uniemożliwiałyby lub ograniczały możliwość ich przeniesienia na Zamawiającego. Ponadto 
Wykonawca  oświadcza, iż zawarcie niniejszej umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób 
trzecich. W przypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie, a w szczególności 
współpracowników lub podwykonawców Wykonawcy, z roszczeniami w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich Wykonawca  zobowiązany będzie do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do wyrównania 
wszelkich strat, szkód i kosztów poniesionych w związku z takimi roszczeniami, a w tym kosztów 
obrony przed nimi w ramach postępowania sądowego oraz racjonalnych kosztów reprezentacji 
przez adwokata lub radcę prawnego na etapie przedsądowym i sądowym ewentualnego sporu.  
 

§9   ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
1. Wykonawca  oświadcza, iż: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji prac projektowych, prac 
budowlanych oraz instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz 
sprawnym technicznie sprzętem  i urządzeniami, odpowiednimi dla wykonania 
przedmiotowej umowy; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonaniu robót 
przewidzianych niniejszą umową posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 
pozwalające na ich należyte wykonanie; 
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3) postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w przypadku 
powierzenia wykonania części robót określonemu podwykonawcy. 

2. Wykonawca, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego, 
ponosić będzie wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie jak również powstałe na skutek swojego działania czy 
zaniechania w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami i kosztami 
spowodowanymi naruszeniem przez siebie lub osoby, którymi posługuje się lub którym powierza 
wykonanie umowy, praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych itp. 
odnoszących się do dokumentacji oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych 
przy realizacji przedmiotu umowy i poniesie wobec Zamawiającego lub osób trzecich pełną 
odpowiedzialność z tego tytułu. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku swojego działania 
i/lub zaniechania - w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych, w 
wyniku i/lub  w związku z wykonywanymi przez niego działaniami w ramach realizacji przedmiotu 
umowy. W tym zakresie odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączna. 
6. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać i przedłożyć Zamawiającemu 
na każde jego żądanie w terminie 3 dni, kopie polisy lub inny dokument ubezpieczenia, 
potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem  o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie 
z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż [100 000,00] zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia.  
7. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, o 
którym mowa w ust. 6. 
8. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób realizujących 
przedmiot umowy lub innych podmiotów, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania umowy. 
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące Pracowników realizujących roboty oraz innych podmiotów, wynikające bezpośrednio z 
wykonywania przedmiotu umowy spowodowane z winy Wykonawcy. 
 

§ 10 PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca wykona roboty siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców. 
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie odpowiednio wcześniej Zamawiającego tj. przed podpisaniem  

z Podwykonawcami umów o zamiarze powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom. 
Zawiadomienie będzie zawierało informację o zakresie powierzanych im praz i robót i terminie 
realizacji robót oraz wartości prac.  

3. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przedmiotowego zawiadomienia 
nie wniesie na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umów 
z zaproponowanymi Podwykonawcami.  

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca prześle kopię zawartych z Podwykonawcami umów. 
5. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego  

Podwykonawcy tak, jak za własne działania.  
6. Dopuszczenie przez Wykonawcę do realizacji robót przewidzianych w niniejszej umowie 

Podwykonawców bez wymaganej zgody Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do 
nałożenia na Wykonawcę kary umownej określonej w § 14 ust. 1 pkt 5 

7. Wymieniona w ust. 6 kara będzie potrącona z  faktury Wykonawcy, na podstawie noty 
obciążeniowej na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wykonawca w celu udokumentowania terminowych rozliczeń z Podwykonawcami, 
zobowiązany jest dołączyć Zamawiającemu wraz z fakturą informację o braku zadłużenia 
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wobec Podwykonawców oraz dołączyć oryginały ich oświadczeń o nie zaleganiu Wykonawcy z 
wymagalnymi dla nich płatnościami za wykonanie robót opisanych w umowie.  

9. Niedostarczenie powyższych oświadczeń może spowodować wstrzymanie przez 
Zamawiającego płatności faktury Wykonawcy, które nie będzie uważane za opóźnienie w 
płatności, ani nienależyte wykonanie umowy przez Zamawiającego.  

10. Roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia lub jego części złożone 
Zamawiającemu przez Podwykonawcę robót, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, 
spowodowane niezapłaceniem na rzecz tego Podwykonawcy przez podmiot zobowiązany 
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty może spowodować wstrzymanie płatności 
dla Wykonawcy przez Zamawiającego w zakresie równym kwocie objętej roszczeniem 
Podwykonawcy, do czasu pełnego wyjaśnienia zasadności roszczenia Podwykonawcy. Takie 
wstrzymanie płatności nie będzie uważane za opóźnienie w płatności ani nienależyte 
wykonanie umowy przez Zamawiającego. Powyższe uprawnienie Zamawiającego odnosi się 
odpowiednio do pozyskania przez Zamawiającego innej informacji o nieuregulowaniu na rzecz 
jakiegokolwiek Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty. 

11. Jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy stało się wymagalne od Wykonawcy  i nie zostało 
zaspokojone,  
a Podwykonawca zgłosi się z żądaniem zapłaty do Zamawiającego, Zamawiający  po 
wysłuchaniu opinii Wykonawcy może dokonać  zapłaty wynagrodzenia należnego  
Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto.  

12. Płatność taka może nastąpić tylko na podstawie przedłożonych przez Podwykonawcę 
dokumentów, w tym faktur wraz zatwierdzonymi przez Kierownika Budowy Wykonawcy 
protokołami odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

13. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne zmniejszenie 
łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację niniejszej umowy.   

 
§ 13   GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy w tym w 
szczególności na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres 5 lat z tym 
zastrzeżeniem, iż Wykonawca udziela 3 lat gwarancji  na urządzenia zamontowane w ramach 
realizacji umowy. 

2. Bieg gwarancji liczy się od daty obustronnego podpisania bezusterkowego końcowego 
protokołu odbioru robót.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów 
gwarancyjnych zamontowanych przez niego instalacji  i urządzeń zgodnie z wymogami 
producenta i przekazywania Zamawiającemu każdorazowo protokołów dokonanych 
przeglądów, 

4. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru autorskiego zobowiązuje się do dokonywania 
zmian i usuwania wad sporządzonej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentacji 
projektowej w terminach określonych  w niniejszym paragrafie.. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie lub usterce na piśmie podając termin i miejsce 
oględzin z 2 dniowym wyprzedzeniem. Istnienie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 

6. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu 
rękojmi za wady zgodnie z kodeksem cywilnym.  

7. Wykonawca udziela rękojmi za wady robót na okres 5 (słownie: pięć) lat od dnia podpisania 
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez obie strony umowy. 

8. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady oraz pełnionego nadzoru autorskiego 
Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w 
przedmiocie umowy w tym okresie. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy 
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców na swój koszt.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usuwania w terminie do 2 dni  od 
zgłoszenia  zdarzenia. 
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10. W razie konieczności dokonania naprawy  lub usunięcie wady Wykonawca zobowiązuje się do 
jej wykonania w terminie 7 dni kalendarzowych, chyba, że z powodów technologicznych 
wymagany będzie okres dłuższy, z zastrzeżeniem zapisów Karty gwarancyjnej. W takiej 
sytuacji Strony wspólnie ustalą możliwy najkrótszy okres wykonania naprawy. 

11. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w ww. terminach, od chwili upływu 
ich terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót, a 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad i usterek. 

12. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość 
robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów oraz dostarczonych urządzeń. 
bez względu na źródło dostawy.  

13. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o 
gwarancji  
i rękojmi przy sprzedaży. 

14. Jeśli przed upływem okresu gwarancyjnego jakaś część przedmiotu umowy zostanie poddana 
naprawie lub wymianie, wówczas termin gwarancji i rękojmi dla poddanej 
naprawie/wymienionej części biegnie na nowo jeżeli wada była istotna lub ulega przedłużeniu o 
czas równy czasowi trwania zakłóceń spowodowanych brakiem lub wadą tj. o okres od dnia 
zgłoszenia wady do  naprawy/wymiany części wadliwej.  

 
§ 14   KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
1) za przekroczenie każdego z terminów określonych w § 2 ust. 1 jak i pozostałych terminów 

określonych niniejszą umową – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego § 3 
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, odrębnie dla każdego terminu, z 
zastrzeżeniem pkt 2, 4 i 8, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy i załączników do niej zgodnie z zamówieniem, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go do prawidłowego wykonania 
Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w 
wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej przez Zamawiającego do 
5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każde 
naruszenie, uchybienie lub zaniechanie z zastrzeżeniem pkt 1,2,3,5 i 6, 7,8 a ponadto 
Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, 

5) w przypadku braku zgłoszenia podwykonawcy realizującego część zamówienia objętego 
umową oraz zmiany podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł za każde takie naruszenie,  

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % nieuregulowanego wynagrodzenia brutto 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany oraz 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
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bądź dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł, za każdy 
nieprzedstawiony projekt, oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy,  

8) za opóźnienie w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 13 i/lub § 7 ust. 2 
i/lub § 9 ust. 6 umowy - w wysokości 500,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na ich przekazanie.  

2. Wykonawca w przypadku nałożenia na Zamawiającego kary przez organy lub instytucje 
uprawnione do kontroli w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz nałożenia na 
Zamawiającego kary finansowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się 
do jej zapłaty. Kara ta może zostać w całości potrącona z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego usunięcia uchybień stanowiących podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej 
szkody. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy  i obciążyć Wykonawcę karą umowną, w szczególności 
gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu dokumentacji projektowej w terminie o którym 

mowa w § 2 ust.1 pkt 1), i/lub 
2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i/lub 

dokumentacją projektową i/lub obowiązującymi normami i przepisami, lub warunkami 
technicznym albo zasadami sztuki budowlanej, i pomimo wezwania przez Zamawiającego 
nie usuwa uchybień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, i/lub 

3) Wykonawca podzleci wykonanie robót lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody 
Zamawiającego, i/lub 

4) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) 
i/lub 

5) zostanie zgłoszona likwidacja lub upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 
2. Odstąpienie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca w terminie 5 dni od otrzymania 

zawiadomienia sporządzi z udziałem Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót na dzień 
odstąpienia (rozwiązania). 

4. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w ciągu 60 dni od uzyskania przez Stronę 
wiedzy  
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.  

 
       

§ 15 ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u Wykonawcy celem 

potwierdzenia zgodności charakterystyk otrzymanych wyrobów/usług z wymaganiami 
określonymi w niniejszej umowie.  

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu  pod rygorem nieważności. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  

4. Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 
upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile 
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informacja  
o dokonania zmiany została  skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie. 

5. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenia zmian za zgodą 
Zamawiającego. 

6. Zmiany warunków umowy mogą wynikać ze:  
1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych, 
2) aktualizacji rozwiązań projektowych, 
3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 
5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
6) zmiany ilości robót budowlanych, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji 

projektowej i zasad wiedzy technicznej; 
7) wystąpienia innych istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, 
8) niezinwentaryzowanych  sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych, 
9) szczególnych obowiązków Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji 

administracyjnych.  
7. Zmiany wskazane w ust. 6 powyżej  mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie 

Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności 
oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy i innych 
kluczowych specjalistów na wniosek którejś w przypadku uzasadnionej konieczności 
wystąpienia takiej zmiany  (np. w przypadkach; śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
nie wywiązywania się osób  z obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji ), lub jeżeli 
zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 
niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja osoby. Zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą 
nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający może żądać od 
wykonawcy zmiany osoby /-ob. jeżeli uzna, że nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków 
wynikających z umowy. W przypadku zmiany osoby – nowy specjalista /osoba musi spełniać 
wymagania określone dla danego specjalisty/-osoby Wykonawca obowiązania jest zmienić 
osobę/specjalistę w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego.  

9. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy w 
trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności jest każdorazowo zgoda 
Zamawiającego. 

10. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o których mowa w ust. 6 stanowi kosztorys uproszczony. 
11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wynika z nienależytej lub nieterminowej realizacji 
przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 
Wykonawca. 

12. Dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga podpisania aneksu do 
umowy. 

 
§ 16 BRAK POWIĄZANIA Z ROSJĄ  

 
1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) Nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko 
prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi i Rozporządzeniu Rady 
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
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rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego.; 
2) Nie jest  podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko 
prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi i Rozporządzeniu Rady 
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
zagrażających albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 
3) Nie jest podmiotem, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 
2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi 
Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 
marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisany 
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego produkty nie pochodzą od podmiotów w 
jakikolwiek sposób powiązanych z Federacją Rosyjską, w szczególności nie pochodzą od 
podmiotów wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 
3. Na wypadek zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym  wpisania 
Wykonawcy, podmiotu z nim powiązanego lub dostawcy Wykonawcy  na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Wykonawca zobowiązuje się poinformować 
o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wpisania Wykonawcy, podmiotu z nim 
powiązanego lub dostawcy Wykonawcy na tę listę lub zmiany okoliczności o których mowa w ust. 
1 powyżej. 

 
 
 

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek 

uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy w szczególności, przelać na 
osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani też obciążyć takiej 
wierzytelności jakimkolwiek prawem osób trzecich, ani ustanowić na niej zastawu. 

2. Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania drugiej Strony o zmianie siedziby. Jeżeli 
nie dopełni tego obowiązku korespondencję skierowaną na wskazany w wstępie umowy adres 
uważa się za skutecznie dostarczoną. 



Nazwa nadana zamówieniu: Budowa wewnętrznej windy w budynku „Zamek” w OCR Korfantów Sp. z o.o. w systemie zaprojektuj i 
wybuduj. 

Oznaczenie sprawy: PZP-225/29/2022 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  
Prawa Budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych.  

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszej 
umowy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby  
Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla 
Zamawiającego. 

                          
 
 
                 WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY 
 
 


