Znak sprawy ASP-DA-ZP-02-2024 Zatacznik nr1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Nawigzujac do toczacego sie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji pn.:

"Przebudowa zabytkowego budynku
Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 37”

my nizej podpisani:

dziatajac w imieniu i na rzecz:

Nazwa i adres Wykonawcy'

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

NIP (jezeli dotyczy)

REGON (jezeli dotyczy)

Rodzaj Wykonawcy?

SKtADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie, ze Specyfikacjg Warunkéw
Zaméwienia za cene:

~ |Cena  [Vat | Cena

& v metto | brutto
ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

4 Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach

przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach

Lp. | Przedmiot zaméwienia

Zgodnie z zataczonymi do oferty kosztorysami ofertowymi

L Cena (CP)

OPCJA
% Opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem robét instalacyjnych
z dostawg projektora w Auli budynku Raciborska 37 w Katowicach

CZESC | wykonanie koncepcji cena obliczona w nastgpujgcy sposéb:

' w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie, nalezy poda¢ nazwy (firmy) i adresy wszystkich
podmiotdw skfadajacych wspéing oferte.

* nalezy wskaza¢ odpowiednio: mikroprzedsigbiorstwo, mate przedsiebiorstwo, érednie przedsiebiorstwo,
jednoosobowa dziatalnosé¢ gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, inny rodzaj

* ODPOWIEDNIO ZAZNACZYC. Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sig informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza, ktére jako catosc lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich
elementdéw nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sig tym rodzajem informacji albo nie sg fatwo dostepne dla takich
0s6b, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannoéci, dziatania w
celu utrzymania ich w poufnosci.
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Koncepcja
=%

0,3 *10% * CZESC IIl roboty budowlane
(poz. 2.3.)

CZESC Il wykonanie projektu cena obliczona w nastepujacy sposoéb:
Dokumentacja projektowa

2.2.
0,7 *10% * CZESC Ill — roboty budowlane
(poz. 2.3.)

CZESC 11l wykonanie robét budowalnych, w tym instalacyjnych, cena obliczona w nastepujacy
sposéb:

Roboty budowlane, w tym instalacyjne maksymalnie
2.3- | 10% x cena za wykonanie zaméwienia
podstawowego (poz.1.1.)

CZESC IV dostawa i montaz projektora
dostawa i montaz projektora

2.4.

SUMA /CENA OCOtEM ;

zamdéwienie podstawowe (CP) + opcja (OP)

2. Oséwiadczam, ze udzielam na wykonane roboty, zamontowane urzadzenia i materiaty,
instalacje i systemy REKOJMI I GWARANC]I na okres .......ccooviveunnenee od daty
odbioru okreslonej w protokole odbioru koricowego.

3. Zaméwienie wykonam w ciggu 13 miesigcy od dnia przekazania terenu budowy.
Teren budowy zostanie przekazany w ustalonym przez strony terminie nie wczesniej niz
1.07.2024 roku i nie péZniej niz 10 dnia roboczego liczonego od tej daty.

4. OSWIADCZAM, ze ubiegam sie o udzielenie zaméwienia samodzielnie/wspélnie z innym
podmiotem (niepotrzebne skresli¢). W przypadku, gdy Wykonawca wspdlnie ubiega sig
o udzielenie zaméwienia :

Oswiadczamy, ze zamdwienie bedzie wykonywane w czg8Ci .....c.oocvvvvniiiiiciiiiinines
pizer  podmiot e S T RS ,  natomiast w  czesci

DEZEL B FAIGY ...oconienhrs tersssis sttt i i s S :

5. OSWIADCZAM, ze:

a) ubiegam sie o udzielenie zaméwienia samodzielnie/polegam na zdolnosci innych
podmiotéw (niepotrzebne skresli¢) w zakresie ... i ktére to
podmioty beda wykonywad zamdwienie w czesci

b) zamierzam / nie zamierzam powierzy¢ realizacjg nastgpujacych czgsci zamowienia
w zakresie zadania ................. podwykonawcom®*:

* ODPOWIEDNIO ZAZNACZYC. Przez tajemnicg przedsiebiorstwa rozumie sig informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartoé¢ gospodarcza, ktére jako cato$ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich
elementéw nie sg powszechnie znane osobam zwykle zajmujgcym sig tym rodzajem informacji albo nie s3 tatwo dostepne dla takich
0s6b, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w

celu utrzymania ich w poufnosci.
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Opis czgdci zamdwienia, ktéra Wykonawca

L. zamierza powierzy¢ do realizacji przez Podwykonawce Nazwa Fedwrplonawcy

zapoznatem sig ze Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia i uznajg sie za zwigzany
okreslonymi w niej zasadami postepowania;

uwazam sig za zwigzany niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia;

zapoznatem sie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, ktére zostaty zawarte w Specyfikacji  Warunkéw Zaméwienia
i zobowigzuje sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych
tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Oswiadczam, ze wszystkie Czynnosci zwigzane z przedmiotem zaméwienia, na miejscu
realizacji rob6t budowlanych w zakresie robét wskazanych we wzorze umowy bedg
wykonywaty osoby zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony
w art. 22 {1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy — na stanowiskach zwigzanych
z wykonywaniem:

a)

P)

robdt wyburzeniowych
robét demontazowych

robét murarskich

robét tynkarskich

robét zelbetowych

montazu slusarki wewnetrznej i zewnetrznej

robét wykorczeniowych

robét elewacyjnych

uktadaniu kabli elektrycznych i teletechnicznych
montazu instalacji sanitarnych wraz z urzadzeniami
montazu instalacji wod.-kan. wraz z urzadzeniami
montazu instalacji c.o. i c.w.u. wraz z urzadzeniami
montazu instalacji, osprzetu i urzadzen elektrycznych w tym dzwigowych
montazu instalacji staboprgdowych

robét dekarskich

prac konserwatorskich

na podstawie stosunku pracy, za wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie - projektanta, kierownika robét, a takze oséb prowadzacych
jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza.

Powyzsze nie dotyczy takze dostawcéw urzadzeri oraz materiatéw.

7. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA*

0 ZADNA z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

0 W tresci ofert/zatacznikéw w odrgbnym pliku o nazwie ............. zostaty dotaczone
dokumenty, w ktérych zawarte sg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiazku
Z tym nie moga by¢ udostepniane, w szczegélnoici innym uczestnikom
postgpowania.

* ODPOWIEDNIO ZAZNACZYC. p., (., tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sig informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, ktére jako catosé lubw szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich
elementéw nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informacji albo nie s3 fatwo dostepne dla takich
0s6b, 0 ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w
celu utrzymania ich w poufnosci.
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L.g: Tajemnica przedsigbiorstwa/oznaczenie rodzaju [ Oznaczenie stron lub
(nazwy)  informacji  stanowigcych  tajemnice | wskazanie na oddzielng czgsc¢
przedsiebiorstwa oferty

Od Do

Zatacznikiem do tej czeéci oferty sg o$wiadczenia i dokumenty wykazujace, ze zastrzezenie tajemnicy
przedsiebiorstwa jest skuteczne, wigzace i odpowiada wymaganiom art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

8. Znajac tre$¢ art.297 § 1 Kodeksu Karnego: , Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego,
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzacej podobng dziatalnos¢ gospodarcza na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujacej $rodkami publicznymi- kredytu,
pozyczki pienigznej, poreczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia
przez bank zobowigzania wynikajacego z poreczenia lub z gwarancji lub podobnego
$wiadczenia pienieznego na okreslony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
ptatniczego lub zaméwienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony,
poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oéwiadczenie dotyczgce okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu pfatniczego lub zaméwienia podlega karze pozbawienia
wolnoéci od 3 miesiecy do lat 5" — o$wiadczamy, ze wszystkie podane przez nas informacje
sg zgodne ze stanem faktycznym.

9. wypehili$émy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu4.

10. OSWIADCZAMY, ze wybér naszej oferty (niepotrzebne skreslic):

0 nie bedzie prowadzi¢ u Zamawiajacego do powstania obowiazku podatkowego zgodnie
z ustawa z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
106)

O bedzie prowadzié u Zamawiajgcego do powstania obowiazku podatkowego zgodnie z
ustawa z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
106), wobec czego wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do obowigzku jego powstania oraz ich wartosc bez kwoty
podatku:

Stawka podatku od towardw i ustug,
ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy,

Nazwy (rodzaje) towaru lub

[ tugi
ustugi, ktérych dostawa lub P ey

objetego obowigzkiern

Lp. $wiadczenie beda prowadzi bedzie miata zastosowanie
P Q 1 . i podatkowym Zamawiajgcego, .
do powstania obowigzku
bez kwoty podatku
podatkowego

3 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sktada (np. przez jego wykreslenie/usunigcie z tresci oferty).

4

* ODPOWIEDNIO ZAZNACZYC. p7e, tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, ktére jako catosc lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich
elementéw nie sa powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostgpne dla takich
oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w
celu utrzymania ich w poufnosci. .
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[ ] |

1. OFERTE sktadamy na kolejno ponumerowanych stronach.

12. Zatacznikami do oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢, sa:
T
2.

dnr’a____

Miejscowos¢,
(podpis osoby uprawnionej do skfadania oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy) !

' Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi by¢ opatrzony przez osobg lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych |ub podpisem osobistym | przekazany Zamawiajacemu wraz
z dokumentem (-ami) potwierdzajacymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobe podpisujgcy oferte.

* ODPOWIEDNIO ZAZNACZYC, Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sig informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarczg, ktére jako catosé lub w szczegblnym zestawieniu i zbiorze ich
elementéw nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem informacji albo nie s3 fatwo dostepne dla takich
0s6b, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniy nalezyte] starannosci, dziatania w
celu utrzymania ich w poufnosci,
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Zatgcznik nr 2 do SWZ

Zamawiajgcy:
Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach
Raciborska 37

40-074 Katowice

Wykonawca:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwier
publicznych (t.j. Dz. U, z 2022r. Poz.1710) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace:

PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
ORAZ
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenije zamowienia publicznego pn.:

Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych
przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach

prowadzonego przez Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA

Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

= art. 108 ust. 1 ani art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8) 9) i 10) ustawy Pzp

~ art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniy agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczeristwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 1. poz. 129).

[UWAGA: te cze$¢ oéwiadczenia nalezy wypetni¢, gdy zachodzg przestanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt, 2
i'5lub art.10g ust.1 pkt 2:517-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o ktorej
mowaw art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Strona1z2
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Oéwiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. .......... ustawy Pzp (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednoczesnie
oéwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 170 ust. 2 ustawy Pzp
podjatem nastepujace srodki naprawcze i zapobiegawcze:

OS$WIADCZENIA DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oéwiadczam, ze spetniam, okreslone przez Zamawiajacego w pkt. 12 SWZ warunki
udziatu w postgpowaniu.

OS$WIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW
DOWODOWYCH

Wskazuje nastepujace podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych

$rodkow:

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentacji)

Data: kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Strona2z2
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lub nadzorowania robét budowlanych przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 37 ci art.37g ustawy
z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r poz. 710 ze zmianami).

Zobowiazuije sie do okazania dokumentéw potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe osoby w zakresie kierowania lub nadzorowania robét
budowlanych przy zabytkach nieruchomych na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji robét budowlanych.

Zgodnie z art. 37 g ust.1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: ,,1.Udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Liste Skarbéw Dziedzictwa, albo w pracach konserwatorskich, pracach
restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust. 2, oraz
badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedgcym instytucja kultury potwierdzajg swiadectwa, w tym
dotyczace odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaswiadczajgce udziat w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych
pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz ktérej te prace, badania lub roboty byly wykonywane, albo przez osobe, pod ktdrej

nadzorem byly wykonywane, w tym zakresy obowigzkéw na stanowiskach pracy w muzeum bedacym instytucja kultury lub zaswiadczenia wydane przez
wojewddzkich konserwatoréw zabytkéw.”

. dnia

(podpis osoby uprawnionej do skfadania o$wiadczeri woli w imieniu Wykonawcy
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisern zaufanych lub podpisem osobistym
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Umowa nr ASP- /2024

zawarta w Katowicach, dnia ............... pomiedzy:

Akademig Sztuk Pigknych w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
(NIP 634-24-39-334; REGON 277 620 860) w imieniu, ktérej dziata:
REKEOT = e

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego nr ASP-ZP-..../....... na zadanie ,Przebudowa zabytkowego
budynku Akademii Sztuk Pieknych przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach” prowadzonego
w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji (art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp).

Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:
Przedmiot zaméwienia / umowy
§1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania pn.: , Przebudowa
zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 37" -
wg dokumentacji projektowej z grudnia 2018r. wykonanej przez BBC BEST BUILDING
CONSULTANT SP.Z O. O. SP. KAl. Jerozolimskie 155/U3 02-326 Warszawa — na podstawie ktore;]
uzyskano decyzjg Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-0255 /2020 z dnia 4 marca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenie na budowe (znak pisma
B-111.6740.1716.2019.JW i B-111.KW.01442/20) oraz pozostatej dokumentacji projektowe;.

2. Na umowe skfadajg sig nastgpujace dokumenty, ktére stanowig jej integralng czeé¢ i beda
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejsza umowa,

b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyjasnieniami do treéci
SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o wybér Wykonawcy,
w kolejnosci z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét , przedmiarami robét,

c) Oferta Wykonawcy z dnia ..... wraz z zatacznikami,

d) Dowody w odniesieniu do wszystkich zasobéw w przypadku, gdy Wykonawca polega na

zasobach Podmiotu Udostepniajgcego zasoby,
M
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lauzula informacyjna dot. udostepnienia danych osobowych pracownikéw/oséb
viadczacych ustugi prze realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce,

stkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane
‘pretowane w powyzszej kolejnosci i facznie z dokumentami, ktérych dotycza.

rypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy rozbieznosci, co do zapiséw ww.
mentéw Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o ich wyjasnienie.

Dokumenty zaméwienia opisujace Przedmiot Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupetniajace si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowiazania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa
zawiera jakiekolwiek luki badZ niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego, przed
przystapieniem do dalszych dziatan.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie niezbedne roboty budowlane, ktére sg konieczne
dla realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami projektowymi, o ktérych mowa
powyze]j izgodnie ze sztuka budowlang.

Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania zaméwienia ustala sie na 13 miesiecy, liczagc od dnia przekazania terenu
budowy, przy czym teren budowy zostanie przekazany w ustalonym przez strony terminie nie
wczedniej niz dnia 1.07.2024 roku i nie pézniej niz 10 dnia roboczego liczonego od tej daty .

Realizacja prac bedacych przedmiotem umowy powinna by¢ realizowana zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym opisanym w § 20 umowy.

Za date zakoriczenia przedmiotu umowy uznaje sie¢ date uwidoczniong na protokole koricowym
odbioru przedmiotu umowy zgodnie -z procedurg okre$long w § 28 - odbiér koricowy przedmiotu

umowy.
Obowigzki stron Umowy

§3

Strony umowy tj. Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazani sa wspétdziataé przy wykonaniu umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy- w formie protokotu,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okre$lonych w umowie,

)
d) dokonywanie zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy,

oM
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e) niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych zgtoszonych przez Wykonawce,

f) udzielanie Wykonawcy odpowiedzi w terminie: do 14 dni roboczych na zgtaszane przez

Wykonawce uwagi:
e do dokumentacji projektowe;j,
° organizacyjne lezace po innej stronie niz po stronie Wykonawcy,

Udzielanie odpowiedzi moze nastapi¢ réwniez na naradach roboczych wskazanych w ust. 2,
poprzez wpisanie stanowiska do protokotu z narady,

g) dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu, bez zbednej zwtoki,

h) w miare mozliwosci Zamawiajacego udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie niezbednym
dla prawidtowego wykonania umowy,

) udzielenie petnomocnictw dla przedstawicieli Wykonawcy, do reprezentowania
Zamawiajgcego przed organami wiadzy publicznej i innymi podmiotami, wymagajacymi
uzgodnien, sktadanie zgtoszer lub wnioskéw w sprawach zwigzanych z realizacjg
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy bedzie organizowat narady robocze na terenie inwestycji, z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Projektantéw sprawujgcych nadzér autorski.
Zamawiajgcy przewiduje spotkania dwa razy w miesiacu. Czgstotliwos$¢ spotkarh moze ulec
zmianie stosownie do postepu prac i ilodci spraw zwigzanych z realizacjg umowy.
Spotkania robocze s3 protokotowane w formie pisemnej.

O zorganizowanie narady roboczej ma prawo wystapi¢ Wykonawca. Zamawiajgcy ma obowigzek
zorganizowania spotkania roboczego najpézniej w terminie 5 dni roboczych od wplyniecia
wniosku od Wykonawcy.

Niezaleznie od organizowanych narad niezbedne s3 spotkania na budowie, 0séb petigcych
funkcje na budowie: kierownika budowy i kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru,
projektantéw sprawujacych nadzér autorski. Uprawnienia oséb petniacych funkcje na budowie
wynikajg z przepiséw prawa budowlanego.

Obowiazki Wykonawcy
§5

Obowigzki Wykonawcy zwiazane z przedmiotem zaméwienia:

1.1.

1

WS )

Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia do wykonania zadar,

w tym:
w przypadkach okreslonych przepisami, uzgodnieniami, porozumieniami itp. dotyczacymi
inwestycji — zapewnienie na wiasny koszt nadzoréw wiasciwych urzedéw i organdw

uzgadniajacych realizacjg prac budowlanych (w tym z tych dokumentéw: umoéw, porozumien,
ktérymi dysponuje Zamawiajacy i ktére udostepni Wykonawcy, w celu nalezytego wykonania
przedmiotu zaméwienia);

opracowanie projektu organizacji budowy, wasciwego zabezpieczenia i oznakowania terenu
prowadzenia robét budowlanych;

opracowanie Planu BIOZ,

zorganizowanie we wasnym zakresie i na whasny koszt zaplecza prowadzonych robét,
zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu prowadzenia robét,

IV
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11.

12

13.

zapewnienie nadzoru robédt przez osoby posiadajace wymagane prawem uprawnienia,

wykonanie rozruchu zainstalowanych urzadzer i instalacji przy udziale Zamawiajacego oraz

przedstawicieli podmiotéw uzgadniajacych warunki przytacza i rozruchu instalacji, urzadzen,
itp.;

wykonanie wymaganych czynno$ci geodezyjnych przez uprawnionesasesdate ara= Zbnsania

stosownych dokumentéw geodezyjnych (powykonawczych) do wta

przekazanie autorskich praw majatkowych (w ramach ceny prze

kazdego oprogramowania, w tym automatyki, zainstalowanych ur:

kodami dostepu umozliwiajacych ich obstuge (np. licencja), WA n “19 Oy

wprowadzenia bazy danych do zainstalowanych urzadzen d«

elektrycznej, oswietlenia podstawowego i awaryjnego, systemu

napadu (SSWiN), systemu kontroli dostepu do pomieszczeni, kame

istniejacych np. SSP po modernizacji budynku (np. lokalizacja czujo =,

wykonanie innych niezbednych prac i przedtozenie innych dokumentéw niz wymienione,

ktére sg niezbedne dla uznania nalezytego wykonania robét i oddania do uzytkowania

przedmiotu umowy, o ktérych Wykonawca wie z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i

profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci;

przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzer

technicznych, instalacji i systeméw;

uporzadkowania terenu budowy oraz utylizacji powstatych przy realizacji prac odpadéw

zgodnie z prawem ochrony $rodowiska oraz przekazania Inwestorowi pisemnego

zaswiadczenia, badZ umowy z podmiotem odbierajacym odpady o sposobie ich
zagospodarowania;

sporzadzenie przy $ciste] wspétpracy z projektantem i dostarczenie Zamawiajgcemu

uporzadkowanej Dokumentacji powykonawczej tj.:

a) oryginat dziennika budowy,

b) projekty powykonawcze (wykonawcze z uwzglednionymi zmianami),

c) oswiadczenie kierownika budowy:

e o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze: drogi, ulicy
i terenéw przylegtych,

¢ o whadciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

d) protokoty badari i sprawdzeri:

e przylaczy i instalacji, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktérych mowa w art. 62 ust. 6 Prawa
budowlanego,

e o ktérych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (tj. z
dnia 7 lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1622),

e) decyzje zezwalajgcg na eksploatacje urzadzen technicznych, o ktérych mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

f) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w
tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez
osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

g) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

oraz

h) instrukcje, deklaracje zgodnosci, deklaracje bezpieczeristwa, uzgodnienia, wyniki wszystkich

wymaganych pomiaréw i sprawdzeri i inne,

o
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15.

16.

17.

18.

)
)

Swiadectwo energetyczne budynku — wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 497),
instrukcje bezpieczeristwa pozarowego dla przebudowanego obiektu wraz z wykonaniem
oznakowania p.poz. i jego montazu (oznakowanie powinno obejmowad: drogi ewakuacji,
tablice informacyjne urzadzen p.poz.),

instrukcje uzytkowania budynku — zawierajacej m. innymi: dane dot. zasad korzystania z

obiektu i zainstalowanych w nim urzadzen i systeméw, terminéw i czestotliwosci/ okreséw

przegladéw i konserwacji, zasad i zakresu konserwacji (dla zainstalowanych przez

Wykonawce materiatéw, urzadzeri lub systemow, itp.)

Dokumentacja powykonawcza wskazana w pkt 14) winna by¢ wykonana w jezyku polskim; w

przypadku zmian w dokumentacji - przekazywane w wersji elektronicznej rysunki maja by¢

wykonane w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie dwg i .pdf.

Zabezpieczenie miejsca oraz urzadzeri/sprzgtu/materiatéw, w tym Zamawiajgcego i oséb

trzecich, znajdujacych sie w obszarze prac w sposéb zapewniajgcy ich ochrone przed

zniszczeniem, czy uszkodzeniem.

Przerwac roboty na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich

zniszczeniem w przypadkach wskazanych w umowie.

Ubezpieczenie kontraktu i prowadzonej inwestycji oraz placu budowy przez caty okres jej

trwania, co najmniej w wysokosci wartosci kontraktu. Ubezpieczenie winno obejmowac w

szczegdlnosci:

* roboty objgte umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

* odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z wykonywanymi
robotami/ustugami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Dokument potwierdzajacy dokonanie ubezpieczenia (potwierdzone kopie) Wykonawca

bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

Przedstawiciele Stron umowy i sposéb komunikowania sie
§6

Wykonawca wyznacza osobe ....... bgdacg Koordynatorem inwestycji ze strony Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia - kierownika budowy, w osobie:

T WEElasurnseasnoussrs ~UPrawWniBma M s wyd. przez .................
ktéry nadzoruje i koordynuje prace pozostatych kierownikéw robét wskazanych w
ofercie Wykonawcy, tj.:

R S ———————————————— T S
o prmmmn s S RSB 0 RN A U TR L s o e A A B AR Y S

Zmiana os6b okreslonych w ust. 2 jest mozliwa w uzasadnionych przypadkach na wniosek
Wykonawcy pod warunkiem posiadania przez nowe - wskazane przez Wykonawce osoby,
kwalifikacji i uprawnier,, co najmniej w zakresie okreslonym w warunkach udziatu w
postepowaniu w SWZ.

Jezeli osoby te s3 pracownikami Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ nowe
osoby, ktére beda posiadaty wymagang przez Zamawiajgcego wiedze i do$wiadczenie oraz
co najmniej uprawnienia w wymaganym opisanym w SWZ zakresie, odpowiadajgce
rodzajowo (specjalnosci) uprawnieniom osoby zastgpowanej.

Ch 5
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Jezeli Wykonawca wskazat w swojej ofercie osoby wymienione w ust. 2 jako podmiot, na
zasobach ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego i ktére beda realizowaly przedmiot Umowy w zakresie petnienia funkcji
kierownika budowy , to w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez te osoby /
podmiot trzeci ........... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie - Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.
§7

Ze strony Zamawiajgcego:

1. Zamawiajgcy wyznacza osobe ....... Koordynatora inwestycji do dokonywania ustaleri roboczych
w zakresie niniejszej umowy. Uprawnionym do sktadania pisemnego zawiadomienia o zamiarze
skorzystania z prawa opcji jest wytacznie Zamawiajacy.

2. Zamawiajacy wyznacza inspektoréw nadzoru

W W

Inspektor nadzoru ........
Inspektor nadzoru ........
Inspektor nadzoru ........

§8

Zmiana oséb wskazanych w § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust.1 i 2 uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy po kazdej ze stron umowy, nie stanowi zmiany umowy.

Osoby wymienione w § 6 i 7 nie s3 umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian
w tresci niniejszej Umowy.

Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoich przedstawicieli, o ktérym mowa w § 6 ust.1i §7 ust. 1
i 2 powiadamiajac o tym pisemnie drugg Strone. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna z
chwilg doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana przedstawicieli
Wykonawcy wskazanych w § 6 ust. 2 jest mozliwa zgodnie z zapisami umowy (po spetnieniu
warunkéw wskazanych w § 6 ust. 3 lub 4).

Adresem do korespondencji jest:

e Zamawiajgcy: Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach ul. Raciborska 37 40-074 Katowice,
adres skrytki ASP na ePUAP-ie: /aspkatowice1/SkrytkaESP, e-mail: asp@asp.katowice.pl

¥ Y kRONAWEE smicsmspiemsmeie i s s s

W sprawach zwigzanych z realizacja umowy strony, z zastrzezeniem pisemnego
zawiadomienia o zamiarze skorzystania z prawa opcji, przyjmujg ze beda komunikowaly sie
elektronicznie, a na wniosek strony, potwierdzaty fakt otrzymania korespondencji ta droga.
Adresem do elektroniczne]j korespondencji roboczej sg adresy e-mailowe:

e Zamawiajacy:
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o Wykonawca:

6.  Dokumenty zwigzane z realizacja/ wykonaniem umowy przedktadane drugiej stronie
wymagaja formy pisemne;.

7. Wykonawca jest zobowigzany, pod rygorem uznania pism za doreczone, do pisemnego
powiadamiania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie danych Wykonawcy, w tym siedziby,
adresu do korespondencji i e-mail, telefonéw a takze o jego zmianie organizacyjno-prawnej,
w tym wszelkich przeksztatceniach firmy Wykonawcy i dziatalnosci, w szczegdlnosci
zawieszenia, czy upadfosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja jako
wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote: ... netto podatek Vat

% zt, cena brutto ........

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia itd. niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o Kosztorys Ofertowy, sporzadzony metods kalkulacji uproszczonej.
Wykonawca w terminie 21 dni od zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajacemu szczegétowe
kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadéw): robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztéw posrednich (ogélnych i zysku) wszystkich pozycji Kosztorysu Ofertowego
Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie moze by¢ waloryzowane zgodnie z zapisami § 12 umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze ilo$¢ robét — jednostek przedmiotowych przedstawionych
w Kosztorysie Ofertowym majg charakter szacunkowy i moga ulec zmianie (zmniejszeniu) w
przypadku, gdy bedzie to zasadne ze wzgledu na prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§10

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § g ust. 1, rozliczane bedzie na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcg nie czgéciej niz raz w miesigcu do wysokosci - 9o% tego

wynagrodzenia.

Kwota odpowiadajaca 10 % wynagrodzenia okre$lonego w § g ust.1 zostanie wypfacana po
dokonaniu odbioru koricowego wykonania przedmiotu umowy/zaméwienia — zgodnie z § 28
UMowy.

Strony uzgodnity, ze naleznos¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 14 dni od

daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
................................................... prowadzony przez ............cccoveuevenes

Wykonawca od$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ... - .. - .. - ... i whaéciwym jest dla
niego Urzad Skarbowy.............

VAN & 7
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5. Wykonawca oswiadcza, ze podany przez Wykonawce w ust. .... rachunek bankowy, znajduje sig
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administragji
Skarbowej (art. 96b Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug; tj. z dnia 7
lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570).

6. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci.

7. W przypadku nieterminowej pfatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢
Zamawiajacemu odsetki ustawowe za kazdy dzieri zwhoki z zastrzezeniem ust. g8.

8. Wykonawca, nie nalicza odsetek za zwitoke, jezeli wskazany przez Wykonawce na fakturze
rachunek bankowy nie widnieje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

fn

Zmiana wynagrodzenia

1. Zamawiajagcy  przewidujg zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w § g ust. 1w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 Pzp, to jest
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) lub

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tj. z dnia 28 pazdziernika 2022 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

- na zasadach i w sposéb okreslony w ustepach 2-17 niniejszego paragrafu, o ile Wykonawca wykaze,
ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmieniona
wysokosc¢ wynagrodzenia bedzie obowiazywacé nie wezesniej niz po dacie wejécia w Zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementéw wyszczegélnionych
w ust. 1, zwanych dalej ,sktadnikami kosztotwérczymi”. Wynagrodzenie ulegnie zmianie
o réznice jaka powstanie pomiedzy sktadnikami kosztotwdrczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania umowy, a zmienionymi
sktadnikami kosztotwérczymi na podstawie odrebnych przepiséw.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (zwiekszenie lub obnizenie) w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejécia
w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego oraz wyfacznie do czgéci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego.

(N



PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a), wartog¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

5. Zmiana  wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt b),c) lub d) bedzie obejmowac wylacznie czg$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych:

a) Wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe;j,

b) Zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

¢) Zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzeri Pracownikéw lub oséb przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych
Ustugi do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazer publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sig wylacznie do czgéci wynagrodzenia Pracownikéw lub oséb przyjmujacych
zlecenie lub $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezpoérednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku
z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujgcym zlecenie lub $wiadczacym
ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bgdzie odnosi¢ sig wytacznie do
czgdci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych prace lub oséb przyjmujacych zlecenie lub
Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki bedzie obowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosic sig wytacznie do czedci wynagrodzenia oséb, za ktére odprowadzone sg kwoty
do pracowniczych planéw kapitatowych, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegélnoéci szczegétowe wyliczenie catkowite]
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od

(L
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11.

13.

14.

ktérej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Whniosek o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi by¢
ztozony w terminie od dnia opublikowania przepiséw do 30 dni od dnia wejécia w zycie
przepiséw powodujacych zmiang, o ktérej mowa w ust.1 pkt a) — d). Wniosek ztozony po
uptywie terminu okre$lonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt b), ¢) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowiazany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac¢
w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegélnosci:

Pisemne zestawienie wynagrodzeri (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
$wiadczacych pracg wraz z okresleniem zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy- przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b) lub

Pisemne zestawienie wynagrodzeri (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw lub oséb
przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczer Spotecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeéci
finansowanej przez Wykonawce, z okredleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy- w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt c) lub

Pisemne zestawienie wynagrodzeri oséb, za ktére uiszczane s wptaty na pracownicze plany
kapitatowe wraz z okresleniem zakresu (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw lub
0séb przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu/liczby godzin), w jakim
wykonuja one prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czeici
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — wraz z wysokos$cia wptaty podstawowej
(i ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na pracownicze plany
kapitatowe - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt d).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b),c) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemne
zestawienia wynagrodzen, o ktérych mowa w ust. 11.

W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. g, Strona,
ktéra otrzymata wniosek , przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
cze$ciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem,
o ktérym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

10
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5. Wynagrodzenie bgdzie podlegato zmianie od miesigca, w ktérym weszty w zycie przepisy
dokonujace te zmiany.

6. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu do umowy o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zawarcie aneksu nastapi nie péZniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkéw cen (materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia) zgodnie
z zapisami niniejszego  paragrafu. Taka zmiana wynagrodzenia bedzie zwana takze
~rewaloryzacjg".

2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami
niniejszego paragrafu, bedzie sig uwazato, ze wynagrodzenie kosztorysowe uwzglednia wzrosty
lub spadki cen.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie sie opierata o wskaznik cen
produkcji budowlano- montazowej podawany kwartalnie przez Prezesa GUS w formie
Komunikatu w sprawie zmian cen produkgji budowlano-montazowej w okreslonym kwartale
danego roku.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, o ile wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej za dany kwartat bedzie wyzszy niz 0,2% (+/-) w stosunku do kwartatu
poprzedniego.

5. Kwota bazowa wynagrodzenia podlegajacego zmianie (w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia) jest wynagrodzenie podane przez Wykonawce
z ztozonej w ofercie oraz w zawartej umowie (na dzieri zawarcia umowy). Kwartat, w ktérym
zostata ztozona oferta jest kwartatem bazowym, dla ktérego wskaznik przyjmuje sie 1.

6. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest po uptywie dwéch kwartatéw (za kwartat — przyjmuje sie
petne 3 miesigce) realizacji zamdwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i dotyczy¢ moze tylko wynagrodzenia, przysztych okreséw realizacji przedmiotu zaméwienia, za
wyjatkiem sytuacji gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert. (art. 439 ust. 3 ustawy PZP). Za wykonane roboty i te ktére miaty by¢ wykonane
w danym okresie ujgte w harmonogramie rzeczowo- finansowym (zakres rzeczowy
i odpowiadajgca mu wartos¢ finansowa) a nie zostaly wykonane z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy rewaloryzacja wynagrodzenia nie bedzie przystugiwata.

7. Zmiana wynagrodzenia oparta na wskaznikach podanych w kolejnych kwartatach, nastepujgcych
po kwartale bazowym, moze nastepowacé po uwzglednieniu terminu okreslnego w ust. 6 i kazdym
kolejnym kwartale na podstawie wydanego Komunikatu Prezesa GUS w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej.

8. Do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w kazdym kwartale wskaznik Cpi
pomniejsza sig (w przypadku wzrostu)/powigksza sig( w przypadku spadku) o 0,2%,

9. Do wyliczenia zmiany wynagrodzenia wg przyjetych w niniejszym paragrafie zasad, bedzie
stosowany wzér

Kij= K x (1+Cp £q) X (14 Cpy £q) X (14 Cpppy £9) X oo X (14 Cp, )
Jesli:

Cp, > 0,2%, to przyjmuije sig C,, — q

2 e
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Cp, 2 —0,2% i Cpy, < 0,2% , to przyjmuje sig czynnik za i-ty kwartat rowny 1
w przypadku Cp, < -0,2%, to przyjmuje sig Cp, +q
Objasnienia:

K;; - przyszte zwaloryzowane wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obliczone w j-tym miesiacu
realizacji robét budowlanych, do i-tego kwartatu robét,

K; — przyszte wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wynikajace z harmonogramu rzeczowo-
finansowego od j-tego miesigca realizacji robét budowlanych

Cp, — wskaznik zmiany poziomu cen produkcji budowlano-montazowej w i- tym kwartale realizacji

robét budowlanych

q — stata réwna 0,2 %

j — miesigc robét budowlanych

i — kwartat robét budowlanych

1 —wskaznik kwartatu bazowego

10. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zaméwienia, robét dodatkowych lub robét
zamiennych (potwierdzonych protokotem koniecznosci) do wyliczenia ceny tych robét zostanie
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys ofertowy, oparty o stawki kosztowe:

e stawka roboczogodziny kosztorysowej — R
e Koszty sprzgtu-Ks

e Koszty materiatowe - Km,

e Koszty posrednie - Kp

o Zysk-Z

1. Wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne bedzie wyliczone w oparciu
o $rednie stawki w Systemie Sekocenbud na poziomie obowiazujacym za ostatni opublikowany
w Systemie kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu ofertowego (dla tych robét
dodatkowych/zamiennych), za wyjatkiem stawek kosztowych: koszty posrednie KP i Zysk Z, ktére
pozostajg na poziomie okreslonym w kosztorysie ofertowym.

12. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe albo zamienne, nie bedzie podlegato waloryzacji.
Przy realizacji robét zamiennych, wynagrodzenie bedzie kompensowane z wynagrodzeniem
przyjetym w ofercie dla okre$lonych robét podlegajacych zamianie.

13. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia z tytutu waloryzacji do 8 % maksymalnej
wysokos$ci w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w § g ust.1.

14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zasadami okreslonymi
w niniejszym paragrafie, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a)  przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi,
b)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§13
Zasady wyptaty wynagrodzenia
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PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

1. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czg$ciowe/miesieczne — proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania prac. Wynagrodzenie miesigczne bedzie wyptacane z dotu po wykonaniu
okreslonego zakresu robét w danym miesiacu.

2. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane prace w okresie rozliczeniowym (miesigca)
jest kosztorys powykonawczy i protokét czesciowy odbioru wykonanych robét budowalnych,
potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego  oraz przedtozenie
dokumentéw potwierdzajgcych o dokonaniu ptatnoéci na rzecz Podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw o ktérych mowa w § 15.

3. Nie przedfozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 wstrzymuje zaptate tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra byta wynagrodzeniem za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, do czasu ich przedtozenia.

4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, - zgodnie z zapisami art. 465 Pzp - w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét, kompletnog, uzyte materiaty/
urzadzenia oraz poprawno$c ich wykonania, a takze rozliczenie Wykonawcy (jego zaptate)
wobec podwykonawcéw za wykonane prace.

§14
Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca wystawi fakture koricowa, w terminie 7 dni od daty podpisania przez Strony umowy
protokotu odbioru koricowego, w procedurze okre$lonej w § 28.

§15
Wynagrodzenie dla podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw
o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do Umowy.

Wykonanie umowy
§16
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PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych Prawem budowlanym, wymaganiami SWZ, dokumentacji projektowej i STWiOR
oraz muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢, do wskazanych materiatéw dane
potwierdzajgce spetnienie wymagari Zamawiajgcego.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
zumowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowoéci lub wad ponosi Wykonawca.

4. Jezelidla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badari, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.3, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania czgéci zaméwienia przez PODWYKONAWCOW
w zakresie okreslonym w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn W powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawcg warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§18
Obowiazki Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest:

14

W



PROJEKT UMOWY Zatacznik nr5 do SWZ

a) uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajagcego na zawarcie umowy o roboty budowlane
z podwykonawca, z zastrzezeniem ust. 8.

b) w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw przedfozy¢ do rozliczenia oraz
na kazde zgdanie Zamawiajacego, dokumenty potwierdzajace dokonanie zaptaty za wykonane
roboty na rzecz podwykonawcéw np. wyciag z konta podwykonawcy potwierdzajgcy wptyw
srodkéw.

2. Zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy na etapie sktadania oferty: Wykonawca wykona wiasnymi
sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot UmMOwy ........oooovovoveeosooeeosoooo
a Podwykonawcom** powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowiacych
Przedmiot UMOWY .....ccccoovemiienriceciiie oo es e ;

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacjg Umowy o podwykonawstwo. Powyzsze nie dotyczy zmiany podwykonawcy, ktéry na
etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego zostat wskazany jako podmiot trzeci
na zasobach ktérego Wykonawca opierat sig wskazujac spetnienie warunkéw udziatu.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
I powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i sprzgtem, gwarantujgcymi
prawidfowe wykonanie podzlecanej czg$ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,
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PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

d)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentéw, oéwiadczeri i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz

50.000,00 ztotych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilodci robét i ich wyceng nawiazujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére majg byc realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czgs$ci dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezer lub sprzeciwu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okre$lonym wyzej pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w sytuacji okrelonej w art. 464
ust.3 Pzp, oraz w szczegélnosci w nastepujgcych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, przy czym,
Zamawiajacy moze odstapic od zadania zatacznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w ust. §,

niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. s,

zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy termin realizacji robét budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany

umowag dla tych robét,
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PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,

uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgfoszenia przez Zamawiajacego =zastrzezed do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cafosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezed do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 2 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar okre$lonych ta umowga wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

§19

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie czynno$ci zwigzane z przedmiotem zamdéwienia,

na miejscu realizacji robét budowlanych w zakresie robét wskazanych we wzorze umowy
wykonywaty osoby zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony

wart. 22 {1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy — na stanowiskach zwigzanych z
wykonywaniem:

a) robét wyburzeniowych

b) robét demontazowych

c) robét murarskich

d) robdt tynkarskich

e) robét zelbetowych

f) montazu $lusarki wewnetrznej i zewnetrzne;
g) robdt wykoriczeniowych

h) robét elewacyjnych

uktadaniu kabli elektrycznych i teletechnicznych

montazu instalacji sanitarnych wraz z urzadzeniami

k) montazu instalacji wod.-kan. wraz z urzadzeniami

) montazu instalacji c.o. i c.w.u. wraz z urzadzeniami

m) montazu instalacji, osprzetu i urzadzeri elektrycznych w tym dzwigowych

Nt
—_— —
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PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

n) montazu instalacji stabopragdowych
o) robét dekarskich
p) prac konserwatorskich

na podstawie stosunku pracy, za wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie - projektanta, kierownika robét, a takze oséb prowadzacych jednoosobowsg
dziatalno$¢ gospodarczg. Wymoég ten nie dotyczy takze dostawcéw urzadzeri oraz materiatow.

Pierwsze oswiadczenie Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w formie wykazu pracownikéw
przewidzianych do realizacji zaméwienia — sktada on w terminie przewidzianym do sktadania
harmonogramu-rzeczowego. Wykaz powinien zawiera¢ dane, kazdego z pracownikéw okreélone
w ust. 3 (imie i nazwisko, date zawarcia umowy, stanowisko i/lub zakres czynnosci).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

poswiadczonej za zgodnos$c z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

potwierdzajacej spetnienie wymagania o ktérym mowa w ust. 1 — anonimizujacej pozostate
zawarte w umowie tresci np. stawki wynagrodzenia,

d) innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, w tym dane osobowe

w szczeg6lnosci: imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
stanowisko, zakres obowigzkéw pracownika, jezeli ma przydzielony.

4.

Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany przedktada¢
dokumenty weryfikujace spetnienie warunku na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci oraz za nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci wskazanej w § 23 ust.3 pkt g).

§20
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okre$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajacym.

Harmonogram sktadat sig bedzie z nastepujacych czeéci:
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a)

b)

—_

a)

Wykresu Gantta przedstawiajacego prace w ramach robét oraz pozostate czynnosci
niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy,

Zasoby ludzkie i sprzgtowe (w tym wykaz pracownikéw, o ktérym mowa w §1g ust. 2 oraz
wykaz innych oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy wraz podaniem
podstawy prawnej $wiadczenia przez nie ustugi),

Przeroby i ptatnosci.

Hardlréﬁonogram winien uwzglgdniac réwniez czynnosdci bedgce do wykonania po stronie
Wykonawcy, niezbgdne do sprawnej organizacji pracy administracji, jak réwniez obstugi
studentéw i realizacji toku dydaktycznego, w trakcie trwania prac budowlanych, w zwiazku
ztym w ramach prac przygotowawczych, jak i w trakcie trwania robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:

. demontazu, montazu i zabezpieczenie. mienia ruchomego i dokumentacji przy

wykonywaniu  ustugi  transportu i  przemieszczenia pomiedzy lokalizacjami
dotychczasowymi i docelowymi przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzetu bedacego w
posiadaniu przez Wykonawce,

. wykonywania ustugi transportu i przemieszczenia mienia ruchomego i dokumentadji,
znajdujgcych si¢ w pomieszczeniach budynku przy ul. Raciborskiej 37 wewnatrz budynku
z lokalizacji dotychczasowej do docelowej, jak réwniez z budynku przy ul. Raciborskiej 37
do budynkéw przy ul. Raciborskiej 50 i Koszarowej 19 (stanowigce]j zasoby Zamawiajacego)
a takze innych wskazanych przestrzeni w odlegtosci nie dalszej niz 5 km od terenu budowy),
Wykonawca zobowiazany jest takze stosowaé najwyzsze $rodki ostroznosci nie tylko do
rzeczy przenoszonych, ale takze do skutecznego zabezpieczenia oraz pozostawienia w
stanie uporzgdkowanym pomieszczeri, wind, holi, stolarki drzwiowej, klatek schodowych,
ciagéw komunikacyjnych, dbania o porzadek w trakcie przeprowadzki oraz wywozenia
i zapewnienia utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji tej czesci
umowy,
zabezpieczenie w czasie zatadunku, transportu i roztadunku mienia ruchomego
i dokumentacji, w taki sposéb, aby nic nie ulegto uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub
zdekompletowaniu itp.,

. transport mienia ruchomego i dokumentacji $rodkami transportu odpowiednio do tego
przystosowanymi,

. transport, wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, wniesieniem i ustawieniem pomiedzy

lokalizacjami dotychczasowg a docelowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia harmonogram
wskazany w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku zmian w harmonogramie, Wpykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu do uzgodnienia uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy
w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian.

Do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca winien przedtozy¢ wykaz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zostaly zawarte umowy
o podwykonawstwo — zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 i 18 umowy.

§ 21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto  okreslonego odpowiednio w §g ust. 1 oraz §33 ust. 4 umowy w kwocie
........................................................ w formie: s sssesenes s OIS
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za cze$ciowo wykonane roboty budowlane.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienieznej
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy (sporzadzenia protokotu koricowego zdawczo-odbiorczego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w { 28).

6. Na zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu zaméwienia
pozostanie kwota stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia.

7. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zwrécona bedzie najpézniej w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady
lub gwarancji.

8. Wydanie oryginatu dokumentu nastepuje po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato
zabezpieczenie.

§ 22
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zaméwienia zostanie wykonany dobrze jakosciowo,
zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robét lub uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane, materiaty, zamontowane maszyny
i urzgdzen gwarancji na okres ........ miesigcy i rekojmi na okres ..o miesigcy, przy czym,
jesli z karty gwarancyjnej producenta materiatu, maszyny, urzadzenia wynika dtuzszy okres,
Zamawiajacy ma prawo korzystac z niego przez caty ten okres.

3. Okres rgkojmi i gwarancji biegnie od dnia: daty uwidocznionej na protokole odbioru koricowego.
4. Dokument okreslajacy warunki gwarancji sporzadzony wg wzoru stanowigcego zatacznik do SWZ
jest integralng cze$cig umowy.
5. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca winien je usuna¢ na wtasny koszt odpowiednio:
a) przy odbiorze koricowym robét budowlanych — w uzgodnionym przez strony terminie.

b) w okresie rekojmi/gwarancji
uwzgledniajacym obiektywne mozliwoséci ich usunigcia.

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6. W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
moze na jego koszt usunaé wady.

7. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.
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8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i/lub gwarancji wad nie
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej lub technicznej wykonanych robét.
Wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Istnienie wady potwierdzg protokolarnie strony, uzgadniajac sposéb i termin jej
usuniecia.

9. W okresie trwania rgkojmi stosuje si¢ do niej przepisy KC.

§23
Kary umowne

1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Strony ustalaja zabezpieczenie
w formie kar umownych.

2. Kary umowne bedg naliczane w stosunku do wynagrodzenia brutto Wykonawcy (ceny),
o ktérym mowa w § g ust. 1.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzier zwtoki,

b) za zwioke w usunieciu wad w wysokoéci 0,02 % wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzier zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego
odbioru,

) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwioki w zaptacie wynagrodzenia od terminu zaptaty okreslonego w umowie
o podwykonawstwo.

€) z tytulu nieprzedtozenia przez Wykonawcg do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 0,02 %
wynagrodzenia,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto,

g) ztytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia,
w wysokosci 0,01 % za kazdy dzieri nie spetienia wymogu w okresie realizacji
zamowienia.

h) za zwlokg w przystapieniu do wykonania odpowiednio danej czesci prawa opgji
w przypadku zfozenia przez Zamawiajgcego zawiadomienia o zamiarze skorzystania
z danej czeéci opcji, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
za wykonanie prawa opcji, za kazdy dzieri zwtoki.

4. Kary umowne okreslone w ust. 3 beda naliczane niezaleznie od siebie.
5. Kary umowne okreslone w ust.3 nie mogg przekroczyé tacznie 30 % wynagrodzenia
okreslonegow § g ust. 1.
6. Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiajacemu kary umownej:
a) 0,02 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri zwtoki w odbiorze przedmiotu umowy

z przyczyn zaleznych po stronie Zamawiajacego,
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b) 10 % wynagrodzenia z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust.1 pkt
1) ustawy PZP

¢) 0,02 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri zwtoki w przypadku niewywigzywania
sig Zamawiajgcego z obowiazkéw wskazanych w § 4 ust. 1lit. a) ¢) e) ) g) i).

7. Karaumowna moze byc naliczana przez uprawniong strong niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu drugiej strony umowy do usuniecia naruszenia stanowigcego podstawe naliczenia
kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymanego wezwania. Do wezwania stosuje sie
zapisy umowy wskazanew {8 ust. 4 —7.

8.  Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokos$ci poniesionej szkody.

9. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie bez odrebnego wezwania naliczonych przez
Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia okre$lonego w § g ust. 1.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
obowigzkéw i zobowigzari wynikajacych z umowy, w tym wobec Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw.

§24
Odbiory przedmiotu zaméwienia

Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy i interpretacji postanowieri umowy ustala sie znaczenie

nastepujgcych definicji:

1. Odbidr czgsciowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét
budowlanych. Odbiér bedzie przeprowadzany nie czeéciej niz raz w miesigcu.
Podstawg dokonania odbioru czgéciowego robét budowlanych jest protokét zdawczo-odbiorczy
czgsciowy,

2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér robét, ktére zanikaja i ulegajg zakryciu
podczas realizacji zadania.

3. Odbiér koricowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania wszystkich robét budowlanych i
innych czynnosci i obowigzkéw Wykonawcy stanowigcych caty przedmiot umowy i dostarczeniu
kompletu dokumentacji powykonawczej.

4. Odbiér pogwarancyjny - odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, potwierdzajacy odbiér
rob6t po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rekojmi/ gwarancji jako$ci lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad. Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét zdawczo-

odbiorczy pogwarancyjny.

§ 25
Zasady ogélne odbioru robét budowlanych

1. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia okreslone w niniejszej umowie oraz w Kodeksie Cywilnym.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, wnioskujac
jednoczesnie o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robét.
Za datg odbioru robét przyjmuje sig datg uwidoczniong na protokole zdawczo-odbiorczym
przyjgcia wykonanych robét wolnych od wad i usterek.

3. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentadji fotograficznej prowadzonych robét,
utrwalania fotografii na nosnikach elektronicznych w powszechnie dostepnym formacie
umozliwiajgcym  ich  odczyt  przez Zamawiajgcego  oraz  przekazywanie  ich
w trakcie prowadzenia robét na kazde zadanie Zamawiajgcego, a komplet oznaczonej
dokumentacji fotograficznej z catego procesu inwestycyjnego razem ze zgtoszeniem do odbioru
koricowego robét budowalnych.

4. Przedstawiciele Zamawiajacego, a w szczegélnosci inspektor nadzoru jest upowazniony
dokonywa¢ przegladu wykonanego zakresu robét i zgtasza¢ stwierdzone usterki pisemnie lub
wpisem do dziennika budowy.

5. Nie wykazanie wad do wykonanych robét lub zainstalowanych urzadzen w protokotach zdawczo-
odbiorczych odbioréw  czesciowych, robét ulegajacych zakryciu nie wyklucza dalszego
zgtaszania wad i usterek przez Zamawiajacego, az do dnia odbioru koricowego.

§ 26
Odbiory czesciowe

1. Odbiory czgsciowe bedg dokonywane jeden raz w miesiacu i beda okreslaty zakres rzeczowo-
finansowy prac wykonanych w danym miesigcu narastajaco od poczatku realizacji robét.
Odbiory czgsciowe winny odzwierciedla¢ postep prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego wskazanego w § 20 umowy.

2. Odbioréw czesciowych w imieniu Zamawiajacego dokonuja inspektorzy nadzoru (danej branzy)
a protokét zdawczo-odbiorczy zatwierdza Zamawiajacy lub osoba przez niego upowazniona.
W protokotach odbioru czgsciowego moga by¢ odebrane roboty budowlane, bez stwierdzonych
wad. .

3. Protokét odbioru czesciowego zatwierdzony przez Zamawiajgcego i kosztorys powykonawczy
wykonanych robét stanowi podstawg do wystawienia Faktury/rachunku przez Wykonawce, za
wykonane prace w danym miesiacu.

4. Przy odbiorze czg$ciowym, nastepuje weryfikacja realizacji obowiazkéw Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w zakresie dokonania na ich rzecz ptatnosci, za
zrealizowane prace.

§ 27
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu inspektorowi
nadzoru branzowemu w formie przyjetej w niniejszej umowie (telefon, e-mail) oraz wpisem

do dziennika budowy. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty
budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru Zamawiajacego.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu musza by¢ kazdorazowo utrwalone przez Wykonawce
na fotografii przed, w kazdej kolejnej fazie technologicznej oraz po ich wykonaniu.

3. Z czynnosci odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza sig kazdorazowo
protokdt zdawczo-odbiorczy tych robét budowlanych. Protokét podpisujg przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego (kierownik budowy i inspektor nadzoru), ktérym stwierdzajg stan

Ny

23



PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

wykonania okre$lonego Umowg, zakresu robét oraz ewentualnie stwierdzone usterki i
termin ich usunigcia. Odbiory robét ulegajacych zakryciu dokumentuje sie réwniez
w dzienniku budowy.

4. Protokoty zdawczo-odbiorcze i dokumentacja wskazana w ust. 2 stanowig cze$¢ dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 5 pkt 14).

§ 28
Odbiér koricowy przedmiot umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac budowlanych
i wykonanie wszystkich obowigzkéw nalezacych do Wykonawcy.

2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koricowego robét budowlanych wpisem do dziennikéw
budowy, kierujac jednoczesnie do Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru tych robét.

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg wskazang w § 5 pkt 14) wraz z pozostata
dokumentacjg okreslong w umowie i przepisach prawa oraz rozliczenie petnej kwoty, ktéra
Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane zostaly zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezer,
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy datg odbioru koricowego przedmiotu umowy, w tym robét budowlanych.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly zakoriczone lub bedzie miat
zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej to
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciagu 7
dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa

w ust. 9.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét budowlanych:

a) zostang stwierdzone wady istotne, ktére nadaja sie do usunigcia - Zamawiajacy moze
odméwic odbioru technicznego robét budowlanych, do czasu ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych - Zamawiajacy dokonuje odbioru
technicznego robét budowlanych, wyznaczajac termin na usuniecie stwierdzonych wad.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego robét budowlanych bedzie spisany
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu na odbiér koricowy zakwestionowanych uprzednio robét budowlanych
jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10.Zamawiajacy dokona odbioru koricowego wykonanych robét budowalnych, ktére nie posiadaja
wad istotnych w ciggu 7 dni od spetnienia wymagari, o ktérych mowa w ust. 3, 4.
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1. Przed koricowym odbiorem przedmiotu umowy Zamawiajacy zweryfikuje realizacje obowiazkéw
Wykonawcy wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw w zakresie dokonania przez
niego wszystkich ptatnodci na ich rzecz wynikajacych z wykonanych przez te podmioty.

12. Podpisany przez Zamawiajacego Protokét odbioru koricowego wykonania przedmiotu umowy
stanowi podstawe do:

a) Woyptacenia Wykonawcy pozostatego wynagrodzenia 10%, o ktérym mowa w § g ust. 1 -
wynikajacego w faktury koricowej,

b) Dokonania zwrotu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy 70% wartosci wniesionego
zabezpieczenia.
¢) Rozpoczecia biegu terminu rekojmi i gwarang;ji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce.
§29
Odbiér pogwarancyjny - rozliczenie koricowe realizacji przedmiotu umowy
1. Pod koniec okresu trwania rekojmi i gwarancji robét budowlanych Zamawiajacy zwota komisje
odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robét, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
rekojmi i/lub gwarancji.

2. Wszelkie wady i usterki stwierdzone w protokole odbioru pogwarancyjnego Wykonawca
zobowigzuje sig wykonaé we wtasnym zakresie i na swdj koszt.

3. Uznanie w protokole odbioru pogwarancyjnego, ze roboty zostaty wykonane z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone stanowi podstawg do zwolnienia pozostatych 30% kwoty
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia.

4. W sytuacji wskazanej w § 29 ust. 2 do odbioru i terminu biegu gwarancji i rekojmi stosuje sie
odpowiednio postanowienia umowy okre¢lone w § 22 ust. 7-0.

Zmiany w umowie

§30
Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy dopuszczone bedg w granicach wyznaczonych przepisami Pzp wytgcznie za
zgodg stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystgpienia:

a) niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robét (wstrzymania wykonania robét) objetych umowa,

b) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej tzn. niezaleznego
od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna zapobiec pomimo dochowania
nalezytej starannodci. Za site wyzsza warunkujaca zmiang umowy uwazaé sie bedzie w
szczegblnosci: stan epidemii, pozar, powédz i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, wojna,

€) wstrzymanie wykonania umowy przez Zamawiajacego lub whasciwy organ z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduije ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

P
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d)

opdZnienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajgcych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez
Wykonawce,

opdznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotéw prawa- w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnier, opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opéznienie przez te pomioty
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany warunkéw technicznych gestoréw mediéw: energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, co
uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

wystgpienie oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczeri oséb trzecich, ktére
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu zaméwienia,

wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania robét budowlanych przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na placu budowy, za ktéra odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznodcig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

wystapienie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych (na mocy art. 455
ust. 1 Pzp) oraz zmian na podstawie art. 455 Pzp, jezeli termin ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji umowy, o ktérych
koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili sporzadzania SWZ i w chwili

zawarcia umowy.,

Termin wykonania umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyze] wskazane okolicznosci
wptyngty na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonaniu umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw, wywotanych epidemia.
Taka przerwa, ktéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw,
wywotanego epidemia bedzie uznana za przerwe nie lezaca po stronie Wykonawcy i bedzie
uprawniata Wykonawcg do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykazanie wymienionych
w zdaniach poprzednich okoliczno$ci obcigza w cato$ci Wykonawce.

Na pisemny wniosek Wykonawcy — dopuszcza sig zmiang Podwykonawcy, o ktérym mowa
w §17ust3. i §18 ust. 2. Zmiana moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia lub
po rozwigzaniu (odstgpieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o braku
wymagalnych roszczeri Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu
w postgpowaniu Zamawiajacy dopusci do zmiany zgodnie z postanowieniami § 18 ust.3 i/ lub
§ 17 ust.3.

Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy dotyczacych przedmiotu
zamodwienia w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu
budowlanego,
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b)

<)

koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzat
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych niezbednych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznosci ich wykonania wynika z wad w dokumentaciji
projektowe;j,

koniecznosci zastosowania rozwiazari réwnowaznych/ zamiennych w stosunku do okre$lonych

w dokumentacji projektowej i zawartych w ofercie Wykonawcy w sytuacjach:

e jezeli oferowanego przez Wykonawce materiatu /urzadzenia - nie ma w sprzedazy lub
utrudniony jest do niego dostep,

* zaprzestano ich produkgji, a w ich miejsce wprowadzony zostat nowy produkt,

* Dokumentacja projektowa zawiera materiat lub urzadzenie, ktére nie spetnia obowigzujgcych
na dzier ich montazu norm (jest nie zgodny z obowigzujacymi przepisami okre§lonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r.
Dz.U. z 2021 1. poz. 1213).

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa wyzej jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca zmianeg, zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wplywu
zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy oraz dokumenty potwierdzajace dane
okolicznosci, jezeli takie dokumenty sa one wymagane postanowieniami umowy. Wniosek musi
byc ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacjg przez zamawiajacego przed uptywem
terminu realizacji umowy. Zamawiajacy ma prawo zwrécic sig do Wykonawcy o wyjasnienie
ztozonego wniosku i /lub jego uzupetnienie, w tym przedtozenie odpowiednich dokumentéw.

Zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia, mozliwe jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

Wskazane okoliczno$ci zmiany umowy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig zobowiazania do wyrazenia takie] zgody.

§ 31
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

Z przyczyn zawinionych nie  wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
I pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni
zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnione] przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robot,

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeéci bez zgody Zamawiajacego,
w razie koniecznosci:

co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty przez Zamawiajgcego lub

by
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dokonania bezposrednich ptatnodci na sume wigksza niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
pafistwa lub bezpieczeristwu publicznemu, a takze w kazdym przypadku niewtaéciwej realizacji
umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

Zamawiajacy odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
odbioru prac lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego
przez Wykonawce na pismie.

na skutek nieuzasadnionego polecenia Zamawiajacego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu
robdt trwa dtuzej niz 7 dni.

Zamawiajacy nie wywigzuje sig z obowigzkéw wskazanych w szczegélnosci § 4 ust. 1 pkt a)-
d) - pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na piémie.

Odstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 moze nastapic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu powyzszych okolicznoéci,
stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstapienie od umowy powinno nastapic¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy:

a) w terminie 7 dni roboczych Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzieri odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru prac przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,

d) Wykonawca usunie z terenu prowadzenia prac dostarczone lub wniesione przez niego
urzadzenia zaplecza,

e) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

dokonania  odbioru prac  przerwanych  oraz  do  zaptaty = wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu robét.

Strona, z ktérej winy zostato dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikte

z odstapienia od umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:
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3)

10.

TTs

13.

14.

15.

16.

17

18.

natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i whasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
prowadzenia prac i opu$ci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosc¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowoéci do odbioruy, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu prowadzenia
prac urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wifasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 roboczych do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér teren prowadzonych prac.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecert Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 7 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzier odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzieri odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzed, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegbétowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzer, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzieri odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu prowadzonych prac oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstapienia od Umowy. Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 2, jesli odstapienie
nastapito na skutek przyczyn opisanych w art. 456 pzp koszty te poniesienie strona odstepujgca
od umowy.

§32

Prawa autorskie
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2,

Do powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych; w szczegélnosci: dokumentacji projektowej, instrukdji
bezpieczeristwa pozarowego, opracowania $wiadectwa energetycznego budynkéw oraz innych
mogacych powsta¢ w zwigzku z realizacja umowy, w ramach wynagrodzenia umowy
Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do tych utworéw,
b) =zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowar i zmian utworéw, na korzystanie

z opracowari utworéw oraz ich przerdbek oraz rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz

z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu prawa wykonywania autorskich praw zaleznych.
Z chwilg odbioru dokumentacji projektowe]j oraz powykonawczej okreslonej w § 5 pkt 14) i
nosnikéw, na ktérych zostata zapisana, na Zamawiajacego przechodza wszelkie majatkowe
prawa autorskie i prawa pokrewne do utworéw autorskich sktadajacych sie na ta dokumentacje
i no$nikéw oraz prawo do wytacznej dystrybucji i eksploatacji utworéw, w kazdej formie z
uzyciem wszelkich istniejgcych $rodkéw technicznych.
Zamawiajgcy ma prawo do nieograniczonego w czasie (umowa na czas nieokrelony)
korzystania i rozporzadzania, w kraju i za granicg, na wszystkich polach eksploatacji, w tym do:

a) wyfacznego uzywania i wykorzystania dokumentacji,
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakgkolwiek techniky egzemplarzy

dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa, niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

c) wzakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —bez

wzgledu na przeznaczenie, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,
e) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji, w tym w sieciach informatycznych,

w Internecie, a takze w sposéb (inny niz  okreslony w pkt 3)
— publiczne  wykonanie, wystawianie, wyéwietlanie, odtworzenie, nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mégt
miec¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

wykorzystanie i udostepnianie w Internecie w catosci lub we fragmentach dowolnie
wybranych przez Zamawiajgcego,

g) opracowanie, w szczegdlnosci sporzadzenie wersji obcojezycznych, adaptacja wraz

z prawem do rozporzadzania i korzystania z opracowania.

W ramach obszaréw eksploatacji, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacemu przystuguje takze
prawo przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej umowy na inne osoby i podmioty.
Wykonawca niniejszym oéwiadcza, iz przekazywane utwory wskazane w ust. 1 bedg wolne od
wad prawnych i nie beda naruszaty jakichkolwiek praw oséb trzecich (prawo autorskie, prawa
whasnosci  przemystowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeri z tego tytutu wysuwanych
przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajacego od jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci
z tego tytutu.

§33

Zaméwienie opcjonalne (prawo opcji)
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10.

Ll

12.

W ramach przedmiotu umowy Zamawiajacy, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji
na zasadach i trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

W zakresie, w jakim przepisy niniejszego paragrafu nie precyzuja realizacji zamdwienia
wynikajgcego z opcji, przyjmuje sie, ze majg do niego zastosowanie pozostate zapisy umowy.
Zamawiajagcy moze skorzystaé z prawa opcji w zakresie Opracowania dokumentacji
projektowej z wykonaniem robdt instalacyjnych z dostawa projektora w Auli budynku
Raciborska 37 w Katowicach.

Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w catoci prawa opcji jest
wynagrodzeniem ryczattowym i zgodnie z oferta WyNosi ........ccocoooooomvooovveovo ] ztotych
(STOWNI€: oo, 00/100).

Zaméwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego,
dlatego tez nieskorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opgji nie stanowi podstawy dla
Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczer w stosunku do Zamawiajacego.
Zamowienie objgte prawem opcji Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ po uprzednim
otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, ze zamierza z
prawa opcji skorzystad.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w catosci (wszystkich
czgsci) lub w czgsciach odpowiednio do posiadanych przez Zamawiajacego srodkéw
finansowych:

CZESC | — wykonanie koncepgji,
CZESC Il - wykonanie projektu,
CZESC 11l - wykonanie robét budowlanych, w tym instalacyjnych,

CZESC IV — dostawa i montaz projektora.

Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z opcji w terminie realizacji rob6t budowlanych
realizowanych w zakresie zaméwienia podstawowego o czym zawiadomi pisemnie
Wykonawce nie pézniej niz w ciaggu miesigca liczac od daty przekazania terenu budowy.
O zamiarze skorzystania z kazdej kolejnej czeéci opcji Zamawiajacy ma prawo
zawiadomi¢ Wykonawce w ciggu dwoéch tygodni od zakoriczenia poprzedniej czesci
opcji. W przypadku zfozenia takiego zawiadomienia w terminie pézniejszym,
Wykonawca moze odméwi¢ realizacji dalszej czesci opcji.

W przypadku pisemnego zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca w terminie 7dni
przystgpuje do prac obejmujgcych czes¢ | opcji - koncepcji.Za przystapienie do tego etapu
strony rozumiejg organizacjg i przeprowadzenie pierwszego spotkania projektowego w
siedzibie Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 pkt 11.3. oraz wskazanie osoby posiadajgce;
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac z tego zakresu wskazanej w SWZ skierowanej
przez Wykonawce do tej czeséci zaméwienia.
Termin wykonania zaméwienia objetego prawem opcji nie moze by¢ dtuzszy niz termin
wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym termin wykonania czesci
| oraz czgéci Il opcji nie moze trwa¢ diuzej niz 3 miesigce liczac od dnia przestania
zawiadomienia do Wykonawcy.
Realizacja czgsci | opcji bedzie przebiegac w nastepujgcy sposéb:
Na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia:

.. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ minimum 2 koncepcje rozwiazan

projektowych:
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11.3.

r

,L.

a) rozwigzanie projektowe winno by¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, odpowiada¢
najlepszym dostepnym na rynku technikom i technologiom wykonania,

b) koncepcja podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym i ostatecznym przez niego
zatwierdzeniu. Podczas opracowania koncepcji i na etapie dalszych prac
projektowych ~ Wykonawca jest zobowiazany bra¢ pod uwage sugestie
Zamawiajgcego. Zaproponowane rozwigzania wymagac bedg zgody Zamawiajacego.
Koncepcje winny sig rézni¢ znaczaco od siebie (nie moga zawiera¢ tylko nieznaczne
zmodyfikowanych — powielonych rozwiazan projektowych)

) koncepcja winna by¢ opracowana w formacie A4 lub A3 w sposéb przejrzysty,
czytelny oraz na nos$niku elektronicznym i przekazana Zamawiajagcemu w
programie/aplikacji nie komercyjnej, ogélnodostepnej umozliwiajacej odtworzenie
przez Zamawiajgcego

d) koncepcje winny by¢ zaprezentowane przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

e) koncepcja winna zosta¢ uzgodniona (w zakresie w jakim bedzie tego wymagata)
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

11.2. po akceptacji koncepcji przez Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zakoriczyc i rozliczy¢ z Wykonawca wykonanie |
czedci opcji lub ztozy¢ pisemne zawiadomienie o zamiarze skorzystania z kolejne;
czgsci opcji, w tym przypadku Wykonawca w ciggu 7 dni przystepuje do opracowania
dokumentacji projektowej, ktéra:

powinna uwzgledniac i by¢ zgodna z obecnym sposobem uzytkowania budynku, a takze
wymaganiami okreslonymi w zakresie instalacji elektrycznej w dokumentacji obiektu.
Projektowane urzadzenia i instalacje oraz ich lokalizacja, przebieg i parametry techniczne
muszg spetnia¢ wymagania wskazane w SWZ oraz by¢ zgodne z programem prac
konserwatorskim i innymi wytycznymi Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw.

winna obejmowa¢ Projekty wykonawcze instalacji: branze architektoniczna, konstrukcyjna,
elektryczna (w tym niskopradowa) w zakresie w jakim wynikaja z zatozen koncepcji i zawiera¢:
opis techniczny,

plany, rysunki z naniesionymi instalacjami w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
elektrycznej,

zestawienie materiatéw dla wszystkich branz,

plan BiOZ

metodyke obliczert doboru poszczegélnych urzadzeri, wraz ze wskazaniem przyjetych
zatozen do obliczen,

informacje o zastosowanej technologii wykonania prac, materiatach i urzadzeniach,
uwzgledniajgcych  przepisy ochrony przeciwpozarowej budynkéw, posiadajacych
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci — z podaniem nazw
i numeréw Norm, ktére majg zastosowanie do przyjetych w dokumentacji rozwigzar
i technologii wykonania prac,

powinna odpowiada¢ STWIOR ujetym w dokumentacji projektowej BBC Best Building
Consultants z grudnia 2018r.

powinna by¢ opracowana w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz na
nosniku elektronicznym ptyta CD/DVD ( format PDF, dwg lub inny edytowalny ( do edycji bez
licencji komercyjnej). Dodatkowo oprécz wersji pisemnej i formatu PDF zestawienia
materiatéw musza by¢ w wersji edytowalnej excel).

w zakresie wjakim bedzie tego wymagata bedzie uzgodniona z Wojewédzkim

Konserwatorem Zabytkéw.
Na etapie sporzadzania koncepcji/dokumentacji projektowej przewidziane sg spotkania

robocze Zamawiajacego z Wykonawca, ktérych zadaniem jest oméwienie/uzgodnienie
proponowanych przez Wykonawce rozwigzari instalacji. Spotkanie zwotuje Zamawiajacy,
ale wnioskowa¢ w tej kwestii moze réwniez Wykonawca. Czestotliwo$é spotkari bedzie

32

4



PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ

11.4.

TY48,

11.6.

1.7,

11.8.

11.9.

13.

14.

15.

uzalezniona od potrzeb wynikajacych z postgpu prac. Ze spotkari roboczych beda
sporzadzane protokoty, zawierajace szczegély postgpu prac projektowych oraz
uzgodnienia.
Proponowane przez Wykonawce rozwigzania projektowe oraz urzadzenia i materiaty
wymagaja  zgody Zamawiajagcego. Do przediozonych  przez  Wykonawce
koncepcji/projektéw (na kazdym etapie) Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ uwagi, ktére
Wykonawca winien uwzgledni¢ (o ile beda dotyczy¢: funkcjonalnosci, mozliwosci
uzyskania przez projektowang instalacje wymaganych parametréw, przebiegu tras
prowadzenia instalacji oraz lokalizacji montazu urzgdzen oraz innych rozwiazar niz
wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.
Wykonawca w celu sprawdzenia dokumentacji projektowej instalagji zobowigzany jest do
uprzedniego przedfozenia jej Zamawiajacemu co najmniej w ilosci 1 egzemplarza w
formie papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej w czasie umozliwiajacym
wniesienie uwag.
Zamawiajacy ma prawo wnies¢ uwagi do przedstawione;j dokumentacji w terminie 7 dni
roboczych, od daty jej przekazania przez Wykonawce, przy czym dniem odbioru bedzie
dzieri roboczy od poniedziatku do piatku w godzinach 7 -15. W przypadku uwzglednienia
uwag, Wykonawcy zobowigzany jest dostarczy¢ poprawiong dokumentacje, w ilosci jak w
pkt. 11.5. Jezeli Wykonawca uzna, ze wprowadzenie uwag Zamawiajgcego do projektu nie
pozwoli na uzyskanie przez projektowang instalacje wymaganych parametréw, powinien
to pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajacy zatwierdzi w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia do odbioru
odpowiednio ostateczng dokumentacje projektows. Potwierdzeniem zakoriczenia
dokumentacji projektowej - czeéci |I opcji bedzie podpisany protokét odbioru
dokumentacji projektowe;.
Na wykonang dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ rekojmi na okres ...
miesigcy. Okres rgkojmi biegnie od dnia wskazanego w protokole zdawczo-odbiorczym
jako dzieri odbioru koricowego wykonania petnego zakresu przedmiotu zaméwienia.
Do wykonanej koncepcji i dokumentagji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ majatkowe autorskie prawa autorskie na zasadach okreslonych w umowie
f§ 32.
Protokét odbioru dokumentacji projektowej stanowi podstawe do wyptaty-wynagrodzenia
wynikajacg z zakoriczenia czeéci Il opcji. W przypadkach opisanych w ust. 15 zapis tego
ustgpu stosuje sig odpowiednio.
Realizacja czesci Il prawa opcji tj. wykonanie robét budowlanych, w tym instalacyjnych
nastgpi po zakoriczeniu czesci | i Il opcji tj. ostatecznym zatwierdzeniu dokumentag;ji
projektowej do realizacji oraz ztozeniu pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zamiarze korzystania z |l czesci opcji. Rozpoczecie realizacji tej czesci
musi wynikac¢ ze zaktualizowanego harmonogramu prac.
Poza zasadami odstapienia od umowy przyjetymi w umowie oraz $rodkami na sfinansowanie
opcji, Zamawiajacy zastrzega prawo odstapienia od realizacji czesci objetego opcja:
a) tj. realizacji  dokumentagiji projektowej i pozostalych czedci opcji,
w przypadku kiedy przedstawione minimum 2 koncepcje nie spetnia oczekiwar
Zamawiajgcego w zakresie wskazanych w pkt. 1.4, albo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego koncepcja nie uzyska uzgodnienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, w takim przypadku strony podpisuja protokét odbioru tej czedci
zamowienia i Wykonawcy przystuguje wyptata wynagrodzenia za wykonanie
koncepgji.
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16.

17.

18.

19.

20.

wn

b) tj. realizacji robot budowlanych i pozostatych czeéci, w przypadku gdy na podstawie
koncepdji, przyjgte rozwigzanie projektowe nie uzyska akceptacji Zamawiajacego
albo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wyptata wynagrodzenia za cze$¢ zamowienia wynikajaca z czgsci Il tj.
dokumentacji projektowej na zasadach okre$lonych w ust. 12.

Realizacja robét budowlanych w ramach opcji bedzie realizowana zgodnie z pozostatymi
warunkami umowy.

Wykonawca przystapi do realizacji IV czeéci opcji (dostawa i montaz projektora) po ztozeniu
pisemnego zawiadomienia o zamiarze realizacji tej cze$ci opcji. Wykonawca przystapi do
realizacji tej czgsci opcji (dostawy i montazu projektora) w ciggu 7 dni od otrzymania
pisemnego zawiadomienia o zamiarze skorzystania z tej czesci prawa opcji. Przy czym
Zamawiajgcy moze po zakoriczenia czesci Il opcji wskazal pisemnie, ze zamierza
zrealizowac prawo opcji w czesci Ill i IV, w takim przypadku zapis w zdaniu drugim tego
ustepu pomija sie.

W ramach realizacji PRAWA OPC]| Zamawiajacy przewiduje ROZLICZENIE RYCZAtTOWE
zgodnie z ceng okreslong w formularzu ofertowym za wykonanie okre$lonych czeéci/ catoéci
opcji — ptatnych czes$ciowo stosownie do odbioréw okreslonych czesci opdji.
Wynagrodzenie za wykonanie catosci lub czeéci prawa opcji jest wynagrodzeniem
ryczattowym i zasadniczo Wykonawca nie bedzie mégt zada¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia. Tym samym Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ w ofercie wszystkie
niezbgdne do przygotowania i prawidtowej realizacji zaméwienia w ramach prawa opgji
elementy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w sposéb okreslony w {10 ust. 3 i nast. niniejszej umowy.

§34

Przetwarzanie danych osobowych

W ramach czynnosci stuzacych jej realizacji postanowieri niniejszej umowy Administratorzy
Danych udostepnia wzajemnie dane wiasnych pracownikéw lub zleceniobiorcéw w
zakresie niezbednym do realizacji wynikajacego z umowy procesu.

Administratorzy pozyskujacy dane jako strony umowy przy ich przetwarzaniu zobowiazani
sg do:

stosowania odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopieri bezpieczeristwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem
danych osobowych,

spetnienia obowiazku informacyjnego wobec oséb, ktérych dane bedg przetwarza¢,
przetwarzania pozyskanych danych wytacznie przez osoby do tego uprawnione, ktére:

e otrzymatly stosowne upowaznienia,
e ztozyly zobowigzanie do zachowania poufnosci.

Administratorzy pozyskujacy dane jako strony umowy bedg je przetwarzaé przez czas
trwania umowy oraz wymagany prawem czas archiwizacji dokumentéw ksiegowych, jak
réwniez czas przedawnienia roszczeri w stosunku do Zamawiajacego i Wykonawcy.

Po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 3 dane zostang trwale usuniete.

Wykazy oséb zapoznanych z klauzula informacyjng oraz wykazy oséb uprawnionych do
przetwarzania stanowig dokumentacje z realizacji umowy.

Udostepnione przez Administratora .......... (Wykonawca) dane osobowe bedg przetwarzane
przez Administratora ASP w Katowicach (Zamawiajgcy), wytacznie w celu weryfikacji
informacji o formie zatrudnienia przez Administratora na podstawie umowy o
prace iflub zlecenia oraz potwierdzenia wymaganych uprawnieri dla oséb wymienionych w
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umowie, a takze w celu prowadzenia procesu budowlanego i komunikacji w ramach realizacji

umowy.
7. Udostgpnione przez Administratora ASP Katowice (Zamawiajacy) dane osobowe beda
przetwarzane przez Administratora ....... (Wykonawca), wytagczniew celu prowadzenia
procesu budowlanego i komunikacji w ramach realizacji umowy
8. Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Administratoréw wynikajg bezposrednio z "funkgji

administratora".

§35

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo Zamédwiert Publicznych (tj. z dnia 14 lipca 2023
r.Dz.U.z 2023 r. poz. 1605).

2. Wykonawca nie moze pod rygorem niewaznoéci dokonywac cesji praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego.
3. Wtasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejsze; umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
§36
Wszelkie zataczniki stanowig integralng czgsc ninigjszej Umowy.
§37

Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron umowy,

Zamawiajgcy Wykonawca






WZOR DOKUMENTU GWARANCY|NEGO

Oswiadczamy, iz udzielamy gwarancji i rekojmi na okres wskazany w ofercie na
warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym zatacznik do SWZ, wg
ponizszych zasad:

Naprawy gwarancyjne:

e Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnej naprawy gwarancyjnej w okresie
gwarancyjnym,

e Wymiang wadliwych urzadzeri na wolne od wad po trzech bezskutecznych
naprawach gwarancyjnych;

Serwis i konserwacja:

e Gwarant przekaze Zamawiajagcemu do terminu koricowego odbioru przedmiotu
umowy oryginaty gwarancji producenta wraz z dokumentacjg techniczno-ruchowa
(DTR);

o W okresie gwarancyjnym Gwarant zapewni bezptatny serwis i konserwacje
obejmujaca przeglady i konserwacje zainstalowanych maszyn i urzadzed oraz
sprzetu wterminach okreslonych w dokumentacji producenta, wtym réwniez
nieodptatng wymiane materiatéw eksploatacyjnych takich jak np. filtry urzadzer
wentylacyjnych,

Naprawy gwarancyjne oraz serwis i konserwacja maszyn, urzadzeri oraz sprzetu,

a takze dojazd do Zamawiajacego, odbiér i dostawe serwisowanego sprzetu lub

wymiane wadliwych urzadzeri Gwarant zobowigzuje sie wykonaé nieodptatnie.

podpis osoby uprawnionej do skfadania

o$wiadczeri woli w imieniu wykonawcy






Zatacznik nr 6 do SWZ

Znak Sprawy: ASP-DA-ZP-02-2024

VWhomaWien: v e s A
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

FEPIEZENTOWANY PIZEZI oottt sttt e e et e ee e abeeeeeras e srneesansaaes
(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Os$wiadczenie Wykonawcy

sktadane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace:

przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, pn.:
Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych

przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach

oswiadczam/(-my), co nastepuje:

nie przynalezg' do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawca,
ktory ztozyt odrebna oferte w niniejszym postepowaniu.

przynalezg' do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 .
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawca,
ktory ztozyt odrebnga oferte w niniejszym postepowaniu:

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

Uwaga
Wykonawca moze przedstawi¢ dokumenty lub informacje potwierdzajace przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej.

(miejscowosd, data)
imie, nazwisko i podpis osoby/ oséb uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
podpis opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanych lub podpisem osobistym

! Niepotrzebne skreslié

System ProPublico © Datacomp Strona: 1/1






Zatacznik nr 7 do SWZ

Uwaga: Niniejsze zobowigzanie wypetnia podmiot trzeci w przypadku, gdy wykonawca polega na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw
udostepniajacych zasoby w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Znak sprawy: ASP-DA-ZP-02-2024
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

Ja (My) nizej podpisany (i):

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu udostepniajacego zasoby)

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby)

Zobowiazujg sig, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 wrzeénia 201gr. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), do oddania nw. zasobdw:

(nazwa i adres Wykonawcy skfadajacego oferte)
na potrzeby realizacji zaméwienia pn.: Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk

Pigknych przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach

Oswiadczam, ze:

a) udostepnig Wykonawcy zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

(miejsce i data)

(podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczer woli w imieniu
podmiotu udostepniajgcego zasoby opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem

osobistym)
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Oswiadczenie Wykonawcy

Dot. realizacji robét budowlanych polegajacych na wykonaniu prac dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pigknych przy
ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach”

Oswiadczamy, ze:

1. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zapisami SWZ.

2. Do wykonania przedmiotu zamdwienia zamierzamy uzy¢ materiatéw i urzadzeri:
1/ wytacznie wskazanych w dokumentach zaméwienia;

2/wskazanych w dokumentach zaméwienia oraz réwnowazinych przyjetym/ wskazanym
w dokumentacji zaméwienia w nastepujacym zakresie:*

W przypadku, gdy Wykonawca oferuje réwnowazne materiaty/urzadzenia, w takim przypadku
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dotaczyt dokumenty potwierdzajgce, ze oferowane przez
niego produkty spetniaja wymagania w zakresie kryteriow réwnowaznosci, okreslonych w

dokumentacji zamoéwienia, stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia.

do wykonania -
nie ujgtych w

Zatgcznik nr g

Materiaty/urzadzeni | Rodzaj dokumentu W przypadku
a rownowazne potwierdzajacy odniesienia w OPZ
(nazwa/typ/parame |réwnowaznos¢ do normy wskazanie
try, co najmniejte | (zatagczony do normy réwnowazne;j
okreslone w oswiadczenia) oferowanego
kryteriach w zakresie kryteriow | materiatu/urzadzenia
réwnowaznosci réownowaznosci
wymienionych
LP | Nazwa Czesd w dokumentach
dokumentacji | dokumentacji zamdwienia
1 s Ad. 1 Ad. 1
2 e ———— Al: I pgmvmrrsmmens: || sesmmeememesn
Opis robét B soconcimmcsamssmssanemiss A3 o 1o 1 R,
budowlanych | e A3

dokumentacji | Opis urzadzeri
projektowe;j instalacji

1 |luty 2024 teletechnicznej
Uzupetnienie
wykonawcze.
Korekty
programu prac | Elementy
konserwatorski | wyposazenia

2 |ch. Zatacznik | wnetrz

*wtasciwe podkresli¢
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wykaz
wyposazenia.

Lipiec 2021

Projekt
wykonawczy.
Budowa
przytacza
kanalizacji
sanitarnej oraz
przebudowa
kanalizacji Opis
ogélnosptawne | techniczny.
j. Czerwiec Zestawienie
3 2021 materiatéw.

Zestawienie
réwnowaznosci
rozwigzan do
przyjetych w
dokumentagji
projektowej pn:
,Przebudowa
Zabytkowego
Budynku
Akademii przy
ul. Raciborskiej
37 W Zestawienie
Katowicach". rozwigzan

4 | Lipiec 2021 rownowaznych

Projekt
wykonawczy.
Zestawienie
réwnowaznosci
rozwigzan

do przyjetych w
dokumentacji
projektowej

pn:
»Przebudowy
wezta
cieplnego
dwufunkeyjneg
ocoi
wentylacji. Zestawienie

5 |Marzec 2023 réwnowaznosci

W przypadku zastosowania urzadzeri/materiatéw réwnowaznych okreélonych w:

A. Uzupetnieniu wykonawczym. Korekta programu prac konserwatorskich. Zatgcznik wykaz
wyposazenia. Lipiec 2021. Elementy wyposazenia wnetrz. Zmiana w stosunku
do wskazanych w dokumentacji wigza¢ sie bedzie z koniecznoscia uzyskania
akceptacji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw.

*wtasciwe podkresli¢
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B. Projektu wykonawczego. Zestawienie réwnowaznosci rozwiazari do przyjetych w
dokumentacji projektowej pn: ,,Przebudowy wezta cieplnego dwufunkcyjnego co i
wentylacji. Marzec 2023. Zmiana w stosunku do wskazanych w dokumentacji wigza¢ sie
bedzie z konieczno$ciag uzyskania akceptacji Tauron Ciepto Sp. z 0. o.

3. Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia wbudowane przy realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego posiadaé bedg atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.

(podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczeri woli w imieniu podmiotu
udostepniajacego zasoby opatrzony kwalifikowanym podpisemn elektronicznym,

podpisem zaufanych lub podpisem osobistym)

Zatgczniki:
Dokumenty okreslone w ww. tabeli potwierdzajace réwnowaznos¢ w zakresie kryteriow

réwnowaznos$ci wymienionych w dokumentach zamowienia:

*witasciwe podkreslic






