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Nazwy i kody CPV robét budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi projektowe 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, wyjatkiem
mostéw, tuneli, szybow i kolei podziemnej

Roboty budowlane | 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania
wody burzowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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I. Cze$¢ opisowa:
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Przedmiot zamoéwienia.
Niniejszy dokument — program funkcjonalno-uzytkowy — zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego
do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie rob6t budowlanych w ramach
zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 15/2024
,Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej”.
Niniejsze opracowanie stanowi element Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.
Wykonawca w ramach Zadania zobowigzany jest do zaprojektowania oraz wykonania robdét
budowlanych, dostawy i montazu sprzetu, maszyn i urzadzen, przeprowadzenia préb oraz testow w
zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i
obiektow zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia oraz uzyskania stosownych decyzji
zezwalajacych na uzytkowanie.
Przedmiotem zaméwienia opisanego w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym jest:
> opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z niezbednymi dodatkowymi inwentaryzacjami,
badaniami, pomiarami opiniami uzgodnieniami itp.,
> uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych dla zrealizowania robot budowlanych,
> opracowanie projektow wykonawczych, technologicznych i warsztatowych,
> opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
> wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji zgodnie z niniejszym PFU
oraz wzorem umowy,
> roboty budowlane winny by¢ wykonane w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnoci
przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym opisanych we wzorze umowy zatgczony do SWIZ. Wykonanie roboét budowlanych i
oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.),
> Wykonawcy zobowigzani bedg po zakonczeniu robot, przywrdcic teren zaplecza budowy do stanu nie
gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do zlozenia wniosku
0 wydanie pozwolenia na uzytkowanie,
> po stronie Wykonawcow lezy zabezpieczenie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej jak rowniez
ewentualne odtworzenie punktéw ciggu, ktoéry ulegnie zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac;
zabezpieczenie i odtworzenie nalezy wykona¢ na podstawie projektu Wykonawcy uzgodnionego z
wiasciwym osrodkiem geodezji i kartografii.
> Wykonawcy poniosg koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktdre powstaty
w trakcie prowadzenia robét.
> Wykonawcy poniosg koszty zwigzane z zajeciem nieruchomosci w celu przeprowadzenia robot

budowlanych.
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> wszelkie prace na i w bezpo$rednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

> prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé za posrednictwem lub pod nadzorem witascicieli lub
zarzgdcéw tych sieci. Przy wykonywaniu prac na sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy
dostosowac sie do wymogoéw stawianych przez ich wtascicieli lub zarzgdcéow.

> Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych
zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa, dobrej praktyki oraz w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym na etapie opracowywania projektéw w tym STWIORB, prowadzenia dziennika budowy
i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

> Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy w stanie
zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy.

> materiat z rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ i postgpi¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego.

> Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcach cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 z pézn. zm.), a w szczegodlnosci
opisane w rozdziale 4. ustawy. Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materiaty
pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatéw przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do
odzysku) oraz urobek z robdt ziemnych, ktére Wykonawcy przewiozg na wybrane przez siebie
wysypisko lub usung na swoj koszt. Koszty transportu odpadoéw oraz optaty za ich sktadowanie na
wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wodd ponosi¢é bedg
Wykonawcy.

> Wykonawca oraz podwykonawcy, ktdérzy w ramach niniejszego zamodwienia bedg transportowac

odpady, powstate w wyniku prowadzonych robét rozbiérkowych lub robét ziemnych, zobowigzani beda

do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z

ustawg z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 z p6zn. zm.).

> petnienia nadzoru autorskiego w czasie trwania inwestycji,

> wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w

dokumentaciji projektowej, ktorej tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce

zrealizowane. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu do przegladu przed

rozpoczeciem odbioréw robot,

> opracowanie Programu Odbioréw Koncowych, Rozruchu i Préb Eksploatacyjnych, zawierajgcego

wszystkie szczegotowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu

préb koncowych cato$¢ obiektu mogta zostaé uznana za dziatajacg niezawodnie i zgodnie z

Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

> uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu rownowaznego w rozumieniu przepiséw ustawy

Prawo budowlane.
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INWESTOR — UZYTKOWNIK:
Gmina Brzes¢ Kujawski
Pl. WL Lokietka 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski

1.2. Lokalizacja.

Teren inwestyciji zlokalizowany jest na terenie dziatek nr 114, 129/2, 132/2,137/2, 132/4, 138/1, 137/3, 141/2,
147/2,148/1,156/2, 152/1, 180/1 obreb 0015 Machnacz oraz dziatek nr 116/3, 116/5, 118/22, 118/30, 118/24
obreb 0018 Pikutkowo, gmina Brzes¢ Kujawski, powiat wioctawski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.
Teren objety inwestycjg stanowi obszar Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Potozony jest w odlegtosci 4,5km
na poétnocny-zachéd od miasta Brzes¢ Kujawki. Obszar objety inwestycje potozony jest w bezposrednim

sgsiedztwie autostrady A1 przy wezle Wioctawek Zachdd w Pikutkowie.

1.3. Przeznaczenie obiektu.

Celem przedsiewziecia jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z budowg
pompowni w ramach rozbudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej ttocznej oraz grawitacyjnej, z ktérej wody
opadowe i roztopowe z terendw Brzeskiej Strefy Gospodarczej odprowadzane sg wylotem @600 do rzeki
Zgtowigczki.

W ramach planowanej inwestycji nastgpi budowa kanalizacji deszczowej wraz z pompownig. Odbudowa i
wzmochienie konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej, w ktérej zlokalizowana bedzie sie¢ kanalizacji
deszczowej, zostanie wykonana w ramach oddzielnego postepowania.

Budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej umozliwi odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
z wiekszej powierzchni terendw inwestycyjnych Strefy Gospodarczej, Realizacja inwestycji uporzadkuje
sptyw wod opadowych z terendw podmiotéw gospodarczych, zlokalizowanych i funkcjonujgcych na terenie
Strefy.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych.

Podstawowe parametry i dane techniczne sieci kanalizacji deszczowej:

e dlugosc: 1900 m,
¢ Srednica rurociggu: do 400 mm,
o $rednica studni rewizyjnych: 21000

Wigczenie nowego odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej do istniejgcej kanalizacji ttocznej wymaga
budowy kolejnej pompowni. Dopuszcza sie przebudowe istniejgcej pompowni, z dostosowaniem jej

parametréw do planowanego przeptywu wéd opadowych i roztopowych.

1.5. Opis stanu istniejacego.

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar istniejgcej Brzeskiej Strefy Gospodarczej, stanowigcej tereny
przemystowe, produkcyjne i ustugowe. Na terenie Strefy zlokalizowane sg i funkcjonujg réznego rodzaju
podmioty gospodarcze. Obszar ten podlega ciggtemu rozwojowi poprzez zajmowanie kolejnych terendow
Strefy przez nastepnych inwestorow.

Gtéwna droga dojazdowa na przedmiotowym obszarze Strefy Gospodarczej od skrzyzowania przy terenie
firmy Raben Logistics Polska do ul. Brzeskiej ma dtugos¢ ok. 2,5km. W niniejszej drodze od ul. Brzeskiej

w kierunku firmy Raben zlokalizowana jest kanalizacje deszczowa na tgcznym odcinku o dtugosci ok. 660m.
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Od ulicy Brzeskiej na dtugosci okoto 360m wystepuje kanalizacja deszczowa grawitacyjna @600, g500 i
@400, a dalej na odcinku okoto 300m kanalizacja deszczowa ttoczna @250.

Istniejgcg kanalizacja deszczowg wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg od ul. Brzeskiej kolektorem
grawitacyjnym @600 do rzeki Zgtowigczki.

Teren Brzeskiej Strefy Gospodarczej objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

1.6. Obszary i obiekty podlegajace ochronie, zabytki, uwarunkowania srodowiskowe
Przedsiewziecie dotyczy budowy i przebudowy infrastruktury technicznej na terenie istniejgcej Brzeskiej
Strefy Gospodarczej, poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana bedzie zatem
w obrebie istniejgcego obszaru Brzeskiej Strefy Gospodarczej, w kiérym prowadzone sg procesy
inwestycyjne, produkcyjne i ustugowe, a wiec w obrebie srodowiska antropogenicznie przeksztatconego.
Teren przewidziany pod inwestycje nie znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000, ani innych
obszarow podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z
2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.).

W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia w promieniu 10,0km od inwestycji znajdujg sie nastepujace
obszary chronione:

Tabela 1. Obszary i obiekty chronione w sgsiedztwie inwestyciji [hitp://geoserwis.gdos.gov.pl]

Przyrodnicze obszary i obiekty chronione [km]

Rezerwaty przyrody
Debice 6,0

Parki krajobrazowe

Gostyninsko-Wioctawski Park Krajobrazowy 10,09

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej 8,01

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

Dolina Dolnej Wisty PLB040003 7,04
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
Witoctawska Dolina Wisty PLH040039 7,05

Planowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie w pasie drogowym. Wobec czego, dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji inwestyciji.

1.7. Budowa geologiczna rejonu inwestycji.

Szczegodtowg budowe geologiczng oraz parametry geotechniczne wydzielonych warstw podtoza pod
projektowane obiekty nalezy wyznaczy¢é na podstawie odpowiednich badan geologicznych
przeprowadzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Powyzsze zatozenia muszg zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce robdét budowlanych na etapie
opracowania projektowego, ostateczna decyzja w tym temacie nalezy do Projektanta obiektu i jest
dokonana na jego wytgczng odpowiedzialnos¢. Zamawiajgcy dopuszcza, aby na etapie sporzgdzania oferty
Wykonawca/Oferent podczas wizji terenowej rejonu inwestycji, na swoj koszt wykonat rozpoznanie

geologiczne w wymaganym dla siebie zakresie.
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1.8. Gtéwne zatozenia projektowe
Gléwnym celem planowanego przedsiewziecia jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej wraz z budowg pompowni w ramach rozbudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej ttocznej
oraz grawitacyjnej, z ktérej wody opadowe i roztopowe z terendéw Brzeskiej Strefy Gospodarczej
odprowadzane sg wylotem @600 do rzeki Zgtowigczki.
W ramach inwestycji planuje sie:

o rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi w obrebie planowanej trasy kanalizacji deszczowej

¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z pompownig.

Etap odbudowy i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni nie jest objety niniejszym postepowaniem.

1.9. Zakres roboét
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla usprawnienia
biezgcej eksploatacji terenéw Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Teren objety inwestycjg jest wlasnoscig
Zamawiajgcego. Sugerowane zagospodarowanie terenu oraz lokalizacje obiektu pokazano na zatgczniku
nrl.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zainteresowany ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na terenie
objetym inwestycjg, zapoznat sie ze stanem istniejgcym, dokonat analizy dostepnosci miejsca, zapoznat
sie ze wszystkimi dokumentami dotyczgacymi terenu przewidzianego pod lokalizacje inwestycji, zebrat
niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowat oferte. Zgtaszanie zastrzezen, co
do mozliwosci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej bedzie obcigzato wytgcznie
Wykonawce.
Zakres Robot przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym bedzie podlegat
weryfikacji przez Wykonawce robét budowlanych. Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek
sprawdzenia technicznych mozliwoéci realizacji danych robét przed przystgpieniem do wykonywania
dokumentaciji projektowej, wszelkie zmiany zgtaszane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia roznic w treSci poszczegdlinych dokumentow
przetargowych — w pierwszej kolejnosci obowigzujg zapisy zawarte w Wytycznych budowlanych w zakresie
technologii do przygotowania projektéw budowlanych, wykonawczych budowlanych oraz realizacji robét
budowlanych.

Kolejnosé realizacji robét przy budowie sieci kanalizacji deszczowej:

e roboty rozbidrkowe istniejgcej nawierzchni w obrebie planowanej trasy kolektora deszczowego,

e roboty przygotowawcze: inwentaryzacja, rozbiorki i przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
wraz z obiektami znajdujgcymi sie na terenie Inwestycji, a bedgcymi w kolizji z planowanym
zamierzeniem,

e roboty ziemne - wykopy,

e wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i pompowni,

e roboty ziemne — zasypanie wykopow z zageszczeniem i przygotowaniem podtoza pod wykonanie
konstrukcji jezdni,

e wg odrebnego opracowania roboty drogowe (budowa nowych i odbudowa istniejgcych nawierzchni).
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W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

e Opracowanie mapy do celéw projektowych.

e Opracowanie opinii geotechnicznej — w niezbednym zakresie.

e Sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

e Sporzadzenie projektéw technicznych, kosztoryséw a takze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, wynikajgcych z niniejszego PFU, okreslajgcego program obiektéw o
okreslonych cechach funkcjonalno-uzytkowych.

o Wykonanie robét budowlanych na podstawie tych projektéw, w wyniku czego ma powstaé obiekt,
stuzgcy do spetniania funkcji wynikajgcych z niniejszego PFU.

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi

konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania

kompletnosci realizacji i poprawnosci funkcjonowania niniejszej inwestycji niezbedne do jej uzytkowania.

Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez:

e pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania Przedmiotu Zamdwienia,

e wykonanie niezbednych badan geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej,

e wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych. Uzyskanie wyrysu i wypisu z
rejestru gruntéw,

e inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa lub niniejszym PFU, jezeli okazg sie
konieczne.

Dokumentacja projektowa powinna réwniez zawiera¢ i rozwigzywac¢ nastepujgce zagadnienia:

e szczeg6towy harmonogram robét,

o informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e organizacje terenu budowy dla poszczegdlnych zadan,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentaciji projektowej, ktdrej tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed
rozpoczeciem odbioréw,

e opracowanie Programu Odbioréw Koncowych, Rozruchu i Préb Eksploatacyjnych, zawierajgcego
wszystkie szczegotowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu
Préb Kohcowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie i zgodnie z
Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ odbioru czesciowego prac — zgodnie z podziatem j.w. Jednoczesnie

Inwestor zastrzega sobie konieczno$¢ uzgadniania projektow (na etapie PB i PT) i natozenia obowigzku na

projektantdw do wprowadzania uzgodnionych poprawek w zakresie rozwigzan funkcjonalno-

przestrzennych i materiatowych. W szczegdlnosci uzgodnieniu podlega¢ beda rozwigzania projektowe
zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu

na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -
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przed ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy.

Wykonawca przedstawi harmonogram prac z uwzglednieniem terminédw oraz bedzie informowat
Zamawiajgcego co miesigc o postepie prac i zmianach jakie zaszty w harmonogramie. Dopuszcza sie
przestanie w wersji elektronicznej harmonogramu. Przedstawienie harmonogramu powinno odbyé sie
najpdzniej w ciggu 14 dni od podpisania umowy.

Rada Budowy i Rada Techniczna na etapie robét budowlanych - to zespdét oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu
wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiajgcych sie w trakcie wykonywania
Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiaty podlegajgce opiniowaniu na
Radach Budowy i radach Technicznych Wykonawcy przekazg uczestnikom spotkania co najmniej na 3 dni
przed terminem Rady. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z Rad bedg sporzadzane
przez Wykonawcéw i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia
posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych
od dnia nastepnego po dniu zlozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie bedg miaty miejsca inne
uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest
zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce dla Wykonawcy i Zamawiajgcego. Powyzsze
zapisy stosuje sie réwniez do innych niz protokoty z Rad Budowy czy rad Technicznych notatek ze spotkan.

Wykonawca zapewni na terenie budowy lub bezposrednim zblizeniu zaplecze budowy.

1.10. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej i realizacji robot budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszego zamowienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen,
zgdbd, zgtoszen i uzgodnieh oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, zgody, zgtoszenia i uzgodnienia oraz realizacje rob6t budowlanych

Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

1.11. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 775 z
pdézn. zm.).

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robaot i
ilosci wyszczegolnione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzania
réwnowazne techniczne, o ile bedg one spetniaty cel zamdwienia oraz gwarantowaty takg sama lub lepszg
jakos¢ wykonanych robét. Ciezar dowodu odnosnie spetnienia parametrow i zagwarantowania jakosci w

zakresie rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy oferujgcym produkt réwnowazny. Wszelkie wymagania
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przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy traktowaé jako minimalne.
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania o lepszych parametrach technicznych majgc na wzgledzie
fakt, iz celem nadrzednym dziatan Wykonawcy ma by¢ osiggniecie zamierzonego docelowego stanu
technicznego i jakosci przeprowadzonych robét budowlanych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane
normy i przepisy sg innymi niz panstwowe lub nie odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez zastosowane pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
R&znice pomiedzy przywotanymi nomami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,

Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest uwzgledni¢ wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
i instalacyjnych niezbednych do wykonania zadania, wynikajgcych z przyjetych rozwigzan projektowych.
Przewiduje sie koniecznos$¢ wykonania m.in. rob6t w zakresie:
o ewentualnej przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu — likwidacja kolizji z projektowanym
uzbrojeniem terenu,
o rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni,

e budowy sieci kanalizacji deszczowej z pompownig.
2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy.
Prace przygotowawcze dotyczg rozbiorki istniejgcych nawierzchni utwardzonych. Utylizacje materiatéw

rozbiérkowych nalezy odpowiednio udokumentowac.

2.1.2. Warunki BHP na placu budowy.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy oraz wszelakie roboty budowlane wykonywane na
placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. 2003r. Nr 47 poz. 401). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek przekazania
Inwestorowi nastepujgcych dokumentow:

e Projektu zagospodarowania placu budowy.

e Projektu organizaciji robét.

e Planu BiOZ.

e Programu Zapewnienia Jakosci Robot.
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Osobg odpowiedzialng za bezpieczenstwo prowadzonych prac jest Kierownik Budowy powotany z

ramienia Wykonawcy.

2.1.3. Aspekty ochrony srodowiska.

Wykonawca w trakcie catego cyklu inwestycji powinien zapewni¢ wiasciwe postepowanie na rzecz
ochrony $rodowiska. Do obowigzku Wykonawcy nalezy wiasciwy wywéz i utylizacja odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, powyzszy zapis dotyczy réwniez utylizacji
odpadu w postaci humusu oraz ziemi nienadajgcych sie do wykonania nasypoéw, powstatych podczas
wykonywania robot ziemnych. Gospodarka odpadami wytwarzanymi podczas realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinna by¢ zgodna z zezwoleniami uzyskanymi przez
Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Podczas wykonywania
robét budowlanych nalezy bezwzglednie nie dopusci¢ do skazenia woéd podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni, ponadto codziennie nalezy kontrolowa¢ stan czystosci drog
dojazdowych do placu budowy oraz istniejacej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia drog
spowodowanego przemieszczaniem sie pojazdow z placu budowy nalezy bezwzglednie przywrdcic¢

nawierzchnie do poprzedniego stanu.

2.1.4. Infrastruktura na placu budowy.
Podczas organizacji placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy zagospodarowania placu
budowy:
e Ogrodzenie placu budowy.
e Ustawienie tablicy informacyjne;j.
e Wykonanie tymczasowych drog.
e Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wszystkich zatrudnionych na
terenie budowy pracownikow.
e Uporzgdkowanie terenu.
o Wykonanie zdjecia humusu ze sktadowaniem na terenie dziatki oraz utylizacjg nadmiaru odktadu.
o Urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw, wyroboéw oraz odpadéw.
e Wytyczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych.
e Doprowadzenie medidw celem mozliwosci realizacji robot i zapewnienie doprowadzenia lub
utylizacji powstajgcych Sciekow.
e Urzadzenie placu postojowego dla urzadzen i maszyn Wykonawcy.

e Urzadzenie stanowiska do mycia két dla pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy.

2.1.5. Personel Kierowniczy Wykonawcy.

Do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel
posiadajgcy uprawnienia we wszystkich wymaganych branzach oraz posiadajgcy aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do PIIB / IARP — zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Kierownik budowy
oddelegowany na plac budowy, bedzie posiadat uprawnienia budowlane bez ograniczen w branzy
instalacyjnej oraz bedzie przebywat na terenie budowy przez petny czas pracy pracownikow fizycznych na

placu budowy.
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2.2 Wymagania w zakresie architektury.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez tereny potozone w granicach
administracyjnych gminy Brzes¢ Kujawski w powiecie wioctawskim. Droga gminna posiada
nawierzchnie utwardzong.

Inwestor nie posiada zadnych wymagan w zakresie architektury z uwagi na specyfike obiektu.
2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji.

2.3.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni utwardzonej asfaltowe;.

Rozebrane elementy sukcesywnie wywozi¢ na wczesniej wyznaczone miejsce sktadowania.

Po catkowitym zakonczeniu prac rozbiérkowych, wszystkie sktadowane elementy nalezy posegregowac i

wywies¢ w wyznaczone miejsca sktadowania.

2.4. Wymagania w zakresie instalacji — sieci kanalizacji deszczowej
Rurociagi i armatura
Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda
rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubos$ci $cianki, daty produkcji,
obowigzujgcej normy.
Studnia betonowa wykonane z prefabrykowanych kregéw betonowych z ptytg nastudzienna, pierscieniem
odcigzajgcym i witazem typu ciezkiego D400. Dno studni jako element monolityczny z prefabrykowang
kineta pietrowa, przejsciem prefabrykowanym typ szczelny, spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.
Pomiedzy kregami studni uszczelki.
Wymagania materiatowe:

— rura PP lub PVC SN 8

— studnia prefabrykowana betonowe z wtazem typu ciezkiego D400
Materiaty na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty spetniajgcy wymogi
normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15cm.
Materiaty na obsypke rurociggu
Obsypka rur musi by¢é wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonaé ja
materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy wykona¢ w sposoéb zalezny od wymagan struktury
nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.
Odwodnienie wykopow
W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopdéw nalezy zastosowaé system odwadniajgcy

dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych
do celéw projektowych.

Dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé wymagania wynikajgce z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢é wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych
obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na projektancie spoczywa obowigzek pozyskania decyzji zarzadcy drogi o zgodzie na lokalizacje w
pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézniejszymi zmianami — o ile z takg bedziemy mieli do czynienia.

Na projektancie spoczywa obowigzek pozyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego
wraz z naliczeniem opfaty przez zarzgdce drogi, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z
pdzniejszymi zmianami — o ile z takg bedziemy mieli do czynienia.

Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbednym dla realizacji zadania winna by¢ opracowana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Szczegotowy zakres i forma informacji dotyczacej ochrony zdrowia i bezpieczehstwa powinny by¢
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja projektowa, niniejsze wytyczne oraz inne dokumenty uzyskane dla realizacji inwestycji
opisujg przedmiot umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji
przedsiewziecia pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym
celu stosownych upowaznien.

Kompletna dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana za pomocg protokolu zdawczo-
odbiorczego a nastepnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej w 5 kompletach

oraz w formie elektronicznej w formacie PDF w 5 egzemplarzach na nosniku optycznym (CD-R,
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13)

14)

DVD+/-R). Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowg, a zawartosc
pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkoéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna
réwniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww.
nosniku nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajgcy odczytywanie wymiardéw (przy
uzyciu narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng
wersje czesci opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami itp. Na stronach tytutowych poszczegdélnych
pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Kazdy komplet dokumentacji nalezy
umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazy¢ w opis zawartosci umieszczony
w dwdch miejscach opakowania — z boku i od gory.
Wymogi dla wersji elektronicznej:
» kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie
PDF,
» nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,
» format elektroniczny
» pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jako$¢ zeskanowanych
lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwiaé odczytanie
wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzglednia¢ i nie przekraczac¢ rzeczywistej rozdzielczosci
biurowych urzadzeh do wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w
sktad koncepcji powinny charakteryzowacé sie nastepujgcymi parametrami:
e rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: rozdzielczo$¢ 300-600 dpi, maksymalna liczba
koloréw: kolor 24 bitowy,
e rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate: rozdzielczos¢ 300-600 dpi, 8 bitowa skala
Szarosci.
Nalezy réwniez przekazaé 1 egzemplarz elektronicznej postaci dokumentacji w wersji edytowalnej
w jednym z formatéw: GIS — SHAPE (preferowany) lub CAD- DGN, DWG lub DXF. Dane powinny
by¢ przekazane w uktadzie wspoétrzednych 2000 (ETRS_1989 Poland_CS2000_zone_6).
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
projektowg, przekaze oswiadczenia o:
» przekazaniu autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez
dodatkowego wynagrodzenia,
» kompletnosci dokumentaciji,
» opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyé¢,
» zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,

> nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich.

3.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.2.1. Okreslenia podstawowe.

1) obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
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a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
2) budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3) budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci, uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;
4) budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
5) roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
6) urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;
7) teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
8) prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego lub
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych;
9) pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
10) dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu;
11) dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
12) teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego;
13) aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
14) wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego,
15) wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;
16) obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu;
17) optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ;
18) droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu;
19) dziennik budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;
20) kierownik budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;
21) rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;
22) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét;
23) materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
24) odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot;
25) polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy;
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26) projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

27) rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

28) przedmiar robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

29) cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacij;

30) ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

3.2.2. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac ,Program Zapewnienia Jakosci” i uzyska¢ dla niego akceptacje
Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi przepisami.

W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowg, oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego harmonogramami i odpowiednimi
przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu, kadry techniczne;j i
zespotdow roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odrebnym
dokumentem przez Zamawiajgcego). Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét; o organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem roboét; o sposob zapewnienia BHP;

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

¢ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt;

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne;

e rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
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e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt;

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

e sposob prowadzenia robot i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

3.2.3. Organizacja ruchu.

W zakresie wykonania tymczasowych urzgdzen, dojazdu do terenu robét i placu manewrowego (nalezy
uwzgledni¢ czasowe zajecie gruntdow obcych i zwigzane z tym odszkodowania, wykonanie tymczasowych
drég z betonowych ptyt drogowych, ich utrzymanie, rozbiérke i uporzadkowanie terenu). Wykonawca prac
projektowych we wiasnym zakresie uzyska zgode wtascicieli gruntu na czasowe zajecie terenu w zakresie
przyjetego przez siebie rozwigzania projektowego (lokalizacja drég dojazdowych, placu manewrowego,
zaplecza budowy, tymczasowe budowle).

3.2.4. Program gospodarowania odpadami.

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpaddow lub zbednych materiatéw bez
pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego. Wykonawca usunie wszelkie odpady z terenu budowy i
zagospodaruje je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez podmioty posiadajgce odpowiednie
zezwolenia.

Podczas prowadzenia robét nalezy selekcjonowaé powstajgce odpady. Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce
Ustawg o odpadach Wykonawca robot jest wytwércg odpadédw i on odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami, a takze musi spetni¢ wszystkie wymagania Ustawy i idgce za tym formalnosci
zwigzane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami

Materiaty odpadowe, ktére nie zawierajg substancji szkodliwych, powinny by¢ przetransportowane na
sktadowisko odpadéw. Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na
sktadowisko odpaddéw, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na
przyjmowanie i poddawanie unieszkodliwianiu odpadéw tego typu. Transport odpadoéw zawierajgcych
substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddéw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wszelkie
koszty zagospodarowania odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg Kontraktu zostang poniesione przez

Wykonawce i tym samym uwzglednione w cenie.

3.2.5. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w
odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem
uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywa¢ na Kkopii projektu budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowa¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo

rozpoznawalne.
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Ponadto Wykonawca musi dostarczy¢:
e receptury i ustalenia technologiczne;
e Dzienniki dokumentujgce postep robdt;
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
e Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i/lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatow;
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. przezbrojenie terenu)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;
e dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje;
Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od egzemplarzy
papierowych, Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w

formacie *.pdf.
3.2.6. Roboty budowlane.

3.2.6.1. Zaplecze budowy i teren budowy.

Na czas budowy przewiduje sie lokalizacje zaplecza budowy wraz ze skfadowiskiem materiatow
budowlanych oraz bazg sprzetu w bezposrednim poblizu realizowanych robét budowlanych. Miejsce
zaplecza ustali Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy nalezy do Wykonawcy
robot.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen i zgtoszen. W
razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do
organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedgcy
terenem, na ktérym roboty budowlane bedg realizowane i w stosunku, do ktérego Zamawiajgcy posiada
prawo dysponowania terenem, ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien byé
odpowiednio zabezpieczony przed dostepem os6b nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu
zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych do terenu
budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robdt zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
projektem organizacji.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje plac budowy i
ogrodzi zaplecze budowy w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi i poinformuje Zamawiajgcego wraz z
przekazaniem mu odpowiednich dokumentow.

Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposéb widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami
BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z =zarzadcg drogi oraz poinformuje
Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Wykonawca wyposazy plac budowy

w stanowiska do czyszczenia két zapewniajgc w ten sposob, ze ewentualne zabrudzenia két pojazdow
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budowy zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem
lub btotem drég publicznych przez transport budowy bedg one odpowiednio czyszczone.

Wykonawca zapewni staly dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie placu budowy, do ktérych
dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku z prowadzeniem robot.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
przez caty czas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie placu budowy instalacji

napowietrznych, naziemnych i podziemnych.

3.2.6.2. Wymagania ogolne.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla okolicznych
mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi i uzyska potwierdzenie przez wiascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej
zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzagcy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli lub jej
elementoéw, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle lub jej element do
zgodnosci z wymaganiami Umowy.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robot zgodnie z prawem budowlanym i innymi
przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w
zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie, a niezbedne do wykonania
zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym
powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,
zatwierdzen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbedne;j
do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét. Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do
wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowej, a majgcych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa czy tez trwatosci przedsiewziecia. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez niego na wiasny
koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na terenie
placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny

koszt.
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3.2.6.3. Zasady kontroli i odbioru robot.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacijg projektowg i zatwierdzanym harmonogramem.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos¢ robét zgodnie z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robét. Przed
zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie

beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacjg projektowa, PZJ,
projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Umowsa.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robot bedg oparte na

wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji a takze w normach i wytycznych wigzgcych dla

Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robat.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcemu na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdét. Odbioru przedmiotowych robdét dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy (lub dziennika robdt) z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i
uprzednimi ustaleniami.

b) odbiorowi czesciowemu polegajgcemu na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

c) odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika robot z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego. Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in. dokumentacje powykonawczg. Odbidr ostateczny robot
nastgpi w terminie 14 dni liczgc od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zakohczone
a dokumenty, o ktérych mowa powyzej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy

powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest podpisanie protokotu
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odbioru koncowego przez Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Umowg, PFU oraz
ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
d) odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,odbior ostateczny”.

3.2.6.4. Dokumenty budowy.
a) Dziennik robot
Dziennik robét jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w catym
okresie prowadzenia robdt. Roboty remontowe bedg realizowane na podstawie decyzji nakazowej
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego niewymagajgcych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia, dokumentacje postepu robét nalezy prowadzi¢ w dzienniku roboét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika robdt spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny;

e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych, i ostatecznych

odbioréw robot;
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¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robadt;
b) Inne dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa i techniczna;

e uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne,

e decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o
uzyskanie powyzszych dokumentow;

e pozwolenie na budowe lub oswiadczenie o braku sprzeciwu organu administracji budowlanej na
wykonanie robo6t budowlanych niewymagajgcych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

e wyniki badan i préb;

e protokoty przekazania placu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami lub podmiotami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

e protokoty odbioru robot;

e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencja na budowie.

e Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Dopuszcza sie przechowywanie dokumentéw budowy w innym
odpowiednio zabezpieczonym miejscu - jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, ktéry musi by¢
powiadomiony o miejscu przechowywania dokumentow. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego i instytuciji
kontrolnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest na biezgco przesyta¢ do Zamawiajgcego kopie wszystkich dokumentow
budowy, a takze oryginaty decyzji lub postanowieh do Zamawiajgcego, w celu ewentualnego skorzystania

z mozliwo$ci wykorzystania trybu odwotawczego.

3.2.6.5. Badania.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinni udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢é zgodnosé materiatow i rob6t na podstawie wynikédw zleconych przez siebie badan
kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Dokumenty laboratoryjne to m.in.:

e dzienniki laboratoryjne;

¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i /lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw;

e orzeczenia o jako$ci materiatow;

e recepty robocze;

¢ kontrolne wyniki badan i prob.
W/w dokumenty Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢é udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium (na koszt Wykonawcy) przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robo6t z dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.2.6.6. Materiaty.

Wszystkie materiaty budowlane zastosowane do realizacji budowy bedg transportowane po istniejgcych
drogach publicznych bezposrednio z wytwdrni na plac budowy i wbudowane bezposrednio po roztadunku
ze srodkow transportu, bgdz tez po czasowym sktadowaniu na placu zaplecza budowy lub w innym miejscu
zapewnionym przez Wykonawce (np. w bazie Wykonawcy).

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatdw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i takie
materiaty nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do robét
bedg miaty Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wszystkie dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentaciji projektowej parametry, jakie
spetnia¢ majg materiaty uzyte do robdt, kierowa¢ sie nalezy zapisami PFU oraz aktualnych norm i
przepisdw. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw. Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy lub na jego terenie produkowanych.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowg, to
Zamawiajgcy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw bedg oparte na wymaganiach okreslonych w PFU, dokumentaciji projektowej a takze
w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

3.2.6.7. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét, zweryfikowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku odpowiednich ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet
powinien kazdorazowo zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu muszg
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu
podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajgcy wszystkie
wymagania, o wydajnosci gwarantujgcej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Nalezy ograniczy¢ emisje hatasu w czasie budowy spowodowang pracg ciezkiego sprzetu np.: kafaréw,
agregatow pradotworczych itp. Bazy srodkéw transportu nalezy zlokalizowa¢ w miejscach mozliwie
najmniej ucigzliwych dla okolicznych mieszkancéw (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na os i
innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nienormatywnych tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie

powiadamiat Zamawiajgcego.

3.2.6.8. BHP.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz dziata¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
planem BiOZ. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dotozy

wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.2.6.9. Ochrona srodowiska.
Nalezy ogranicza¢ zagrozenia zwigzane z budowg, stosujgc prawidtowe rozwigzania projektowo-
techniczne oraz wtasciwg organizacje prac budowlanych, do ktérej nalezy:

e prowadzenie prac w systemie jednozmianowym, wytgcznie w porze dziennej;

o stosowanie urzadzen i rozwigzan technicznych, ktére w sposob najmniejszy ingerujg w srodowisko;

e prowadzenie prac w terminach uwzgledniajgcych okresy wegetacyjne.
Wezty sanitarne zatdg powinny funkcjonowaé w obiegu zamknietym - toalety ekologiczne. Scieki socjalno-
bytowe z toalet powinny by¢ wywozone do oczyszczalni $ciekéw. Prawidtowo prowadzone prace nie bedg
miaty negatywnego wptywu na stan wéd podziemnych, powierzchniowych i powierzchni gleby.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza terenem
budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i wiasnosci, a takze
szkodom w srodowisku naturalnym wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych
przez niego dziatan. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty uwzgledniajgc warunki ochrony
Srodowiska oraz obowigzujgcych przepisbw w zakresie ochrony przyrody i ochrony $rodowiska.

Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji robét odpady, wywiezie
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nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostalty uszkodzone, zapewni utrzymanie w czystosci wjazdow i wyjazdow z terenu budowy.
Wykonawca uzyska na wtasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez
Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bedg przekazywane wytgcznie podmiotom
posiadajgcym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia.

W ramach realizacji robét budowlanych przewiduje sie selektywne magazynowanie odpadow, ktére nie
zostang wykorzystane podczas prac budowlanych, a nastepnie ich odbiér przez uprawnione do tego
podmioty i dalej poddawane recyklingowi (np. zelazo, stal, mieszaniny metali) lub unieszkodliwianiu (np.
baterie, akumulatory, opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych). Planuje sie
selektywng zbiérke odpadéw powstajgcych na terenie budowy. Sposéb magazynowania odpadow bedzie
zalezny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrozenia, ktére stwarzajg dla srodowiska. Substancje
niebezpieczne bedg oddzielone od obojetnych i nieszkodliwych, a nastepnie przechowywane w
odpowiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przyktad masy ziemne magazynowane
zostang w postaci hatd. Miejsca zbiérki i magazynowania odpaddéw zostang uzgodnione z Zamawiajgcym
i zaplanowane tak, aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo zanieczyszczenia srodowiska gruntowo -
wodnego, zlokalizowane w mozliwie duzej odlegtosci od ciekdbw wodnych, na twardym (utwardzonym)
podiozu o mozliwie matej przepuszczalnosci oraz dodatkowo wyscielone materiatami izolacyjnymi, ktore

uniemozliwig przedostawanie sie do srodowiska substancji podatnych na migracje wodna.

3.2.6.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.2.6.11. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

3.2.6.12. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé aktualne przepisy (w tym takze ich zmiany wchodzace w

zycie) wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie,
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w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.

3.2.6.13. Prawa patentowe.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub

zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3.2.6.14. Prawa autorskie.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe
do opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do
uzywania opracowan projektowych, rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody
Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

e rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby
jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej
czesci, takze ich kopii innym wykonawcom, jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania
innych opracowan projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania
robot budowlanych, stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

e wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmujgcego
obowigzki nadzoru autorskiego;

e edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku
wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich
niezbednych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej
dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane;

e wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposdéb, aby
kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet);

e wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych;

e zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

3.3. Harmonogramy.

Wykonawca sporzadzi ,Harmonogram realizacji przedsiewziecia” zwany harmonogramem i przedstawi go
(oraz jego aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty prace
projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie ,Harmonogram prac projektowych” zapewniajgcy mozliwosci
monitorowania postepu tych prac.

W ,Harmonogramie prac projektowych” Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdélne elementy opracowania

projektowego, kolejnosc¢ i terminy, w jakiej zamierza je zrealizowa¢. Wykonawca musi uwzgledni¢ réwniez
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czas na uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na
weryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajgcego, rezerwy czasowe na prace i zdarzenia
nieprzewidziane, a takze dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajacy.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegbtowy ,Harmonogram realizacji prac budowlanych”, nie pdzniej niz 14 dni od
podpisania umowy.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi porzadek i terminy, w jakich Wykonawca zamierza wykonywaé
roboty, w szczegdlnosci uwzgledni kolejnosé wykonywania prac, organizacje i sposob realizacji robot. W
harmonogramie nalezy rowniez ujg¢ wartosci ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w ujeciu
miesiecznym za poszczegolne elementy robot.

W przypadku uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i przekaze poprawiony
dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

Podczas przygotowywania harmonogramu Wykonawca winien w petni uwzglednié¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep robot, ktére moga wystgpi¢ w okresie zimowym, jak réwniez
zwigzane z opadami deszczu. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ okresy wytgczenia prowadzenia
robot budowlanych (okreslone decyzjami, uzgodnieniami) przy tworzeniu harmonogramu i nie mogg by¢
one podstawg do skfadania roszczeh Wykonawcy o wydtuzenie czasu na wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca winien niezwtocznie powiadamia¢é Zamawiajgcego o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg negatywnie wptyna¢ na prace, opdzni¢ wykonanie robét lub
zmieni¢ terminy oraz wartosci ptatnosci Zamawiajacego. Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce, ze harmonogram w okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Umowy lub ze nie
jest zgodny z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien
przediozy¢ Zamawiajgcemu program naprawczy oraz zaktualizowany harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie harmonogramu, jego aktualizacji lub programu naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od
wykonania jakiegokolwiek z jego zobowigzah i nie umniejsza jego z odpowiedzialnosci za realizacje

Kontraktu w zadnej czesci.
4. CZESC INFORMACYJNA.

4.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Obszar, na ktérym planowane jest przedsiewziecie, ma sporzadzony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, nie jest objety strefg ochronng konserwatora zabytkéw. Teren przewidziany pod
inwestycje nie znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000, ani innych obszaréw podlegajgcych

ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie.

4.2. Oswiadczenie Zmawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane
Inwestor przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe przekaze oswiadczenie o prawie

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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4.3. Przepisy prawne i normy zwigzane

Zamowienie nalezy zrealizowaé w oparciu 0 obowigzujgce przepisy prawne, z ktoérych podstawowe

wymieniono ponizej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan

prawny.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2021r., poz. 741),

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269).

4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Tekst jednolity:
Dz. U.z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718).

5) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564,
1641).

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1344).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
1718).

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1587 z pdzn.
zm).

10) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990).

11) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151).

12) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 20019 r. Prawo zamdwien publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 2020, z 2020 r. poz. 1086 oraz 2275).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579).

14) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

16) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463).
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17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub

roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120

poz. 1126).

19) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

20) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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Rysunek budowlany - Czesci arkusza rysunkowego przeznaczone na
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Rysunek budowlany - Metody rzutowania

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania


http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-128-20-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01027-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01029-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01030-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11091-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-3766-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-1-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-2-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-3-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6284-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9431-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-2594-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-06050-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-02205-1998p.html

1YDROPROJEKT

WEOCLAWEK Sp.zo.0.

Strona 32

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PN-EN 12063:2001P*
PN-EN 12162+A1:2009E*

PN-EN 12483:2002P*

PN-EN ISO 17769-1:2012E*

PN-EN ISO 17769-2:2012E*

PN-EN 12061:2001P*

PN-EN 12095:2001P*

PN-EN 12256:2001P*

PN-EN 1451-1:2001P*

PN-EN 1704:2001P*

PN-EN 1705:2001P*

PN-EN ISO 3503:2015-04P*

PN-EN 744:1997P*

PN-EN 802:1998P*

PN-EN 803:1996P*

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne
Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczehstwa - Procedura préb
hydrostatycznych

Pompy do cieczy - Zespoly pompowe z przemiennikiem czestotliwosci
- Badania gwarancji i zgodnosci

Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogdlne, definicje, wielkosci,
symbole literowe i jednostki - Cze$¢ 1: Pompy do cieczy

Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogdlne, definicje, wielkosci,
symbole literowe i jednostki - Czes$¢ 2: Uktad pompowy

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania odpornosci na uderzenie
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemoéw
przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej -
Metoda badania wytrzymatosci uchwytu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub
elastycznosci fabrykowanych ksztattek

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania trwatosci zaworu po cyklicznych
zmianach temperatury z jednoczesnym ugieciem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania trwatosci zaworu po uderzeniu
zewnetrznym

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Potgczenia
mechaniczne miedzy ksztattkami i rurami cisnieniowymi — Metoda
badania szczelnosci przy cisnieniu wewnetrznym zestawow poddanych
zginaniu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne
metodg spadajgcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztaltki wiryskowe z
tworzyw termoplastycznych do systeméw cisnieniowych - Metoda
badania maksymalnego odksztatcenia przy zgniataniu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki wiryskowe do

taczenia rur cid$nieniowych za pomocg elastycznego pierscienia -


http://sklep.pkn.pl/pn-en-12063-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12162-a1-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12483-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12061-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12095-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12256-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1451-1-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1704-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1705-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-713-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-744-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-802-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-803-1996p.html
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PN-EN 804:1996P*

PN-EN 917:2000P*

PN-EN ISO 13783:2000P*

PN-ENV 1453-2:2002E*

PN-EN 206:2014-04P*

PN-EN 1008:2004P*

PN-EN 459-1:2012E*
PN-EN 1170-6:1999P*

Metoda badania wytrzymatosci ztgczy nie narazonych na krotkotrwate
dziatanie osiowego naporu hydrostatycznego

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki wiryskowe
kielichowe do potgczeh klejonych w rurociggach cisnieniowych -
Metoda badania wytrzymatosci na krétkotrwate cisnienie wewnetrzne
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw
termoplastycznych - Metody badania szczelnosci i wytrzymato$ci na
ciSnienie wewnetrzne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Polgczenia
dwukielichowe z niezmigekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
mogace przenosi¢ obcigzenia osiowe - Metoda badania szczelnosci i
wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne przy ugieciu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej  temperaturze) wewnatrz  konstrukcji  budowli -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN 196-
1:2006P* Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci
Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem
szklanym - Oznaczanie nasigkliwo$ci przy zanurzeniu i oznaczanie

gestosci w stanie suchym

oraz inne przepisy prawne i normy obecnie obowigzujgce.

* lub inna norma réwnowazna, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamowien publicznych z dn. 29 stycznia
2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2164).

4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

A. Kopia mapy zasadniczej.

m©oO oW

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie przedmiotowej inwestycji.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow. Nie dotyczy.
Inwentaryzacja zieleni. Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,

opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska. Nie dotyczy.

F. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci. Nie dotyczy.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-804-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-917-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13783-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-env-1453-2-2002e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1008-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-459-1-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1170-6-1999p.html
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Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgc;ji,
instalacji i urzgdzen technologicznych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych prac zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, istniejgcych budynkéw i obiektéw, drég i
placéw technologicznych, urzgdzen podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych
obiektéw niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.
Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu petnego zlecenia (do

momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), lezg po stronie Wykonawcy.

5. ZALACZNIKI

1.
2.

Rys.Z01 Koncepcja zagospodarowanie terenu

Szacowane koszty robot budowlanych



