
  
 

 
 

Znak sprawy: ZP.271.1.84.2020.AP       Kędzierzyn-Koźle, 17.09.2020  r. 

       

 
 

Informacja o wyniku postępowania 
(wybór oferty najkorzystniejszej) 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Krasickiego w Kędzierzynie-Koźlu –  

II POSTĘPOWANIE. 
 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. – dalej, jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:  

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez: 

GRAMAR Sp. z o.o. 

ul. Chłopska 15 

42-700 Lubliniec 

 

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 w kryterium: Cena brutto [zł] – 60,00 
pkt; Termin wykonania [dni]– 30,00 pkt; Doświadczenie projektanta branży drogowej [ilość]- 10,00 pkt 
i zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

 
118 080,00 zł 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Zgodnie z pkt. 15.7 IDW Zamawiający zamierza udzielić niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie 

podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów. 

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów zatem jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 

2. Informacje o złożonych ofertach: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Całkowita 
cena 

ryczałtowa 
brutto 

Termin wykonania 

Doświadczenie 
Projektanta 

branży 
drogowej 

Warunki 
płatności 

1 
GRAMAR Sp. z o.o. 
ul. Chłopska 15 
42-700 Lubliniec  

118 080,00 zł 

 Termin wykonania wariantowej koncepcji 
programowej drogi i przekazanie jej 
Zamawiającemu – do zaakceptowania 
-      
          28 dni 
 

 Termin  wykonania i przekazania 
Zamawiającemu – do sprawdzenia: 
a) projektów wykonawczych 

(zawierających tylko warunki 
sytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu lub warunki ich 

3 opracowania zg z IPU 
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przebudowy/zabezpieczenia), mapy z 
wstępną propozycją linii 
rozgraniczających i podziałów 
nieruchomości; 

b) mapy z wstępną propozycją linii 
rozgraniczających i podziałów 
nieruchomości  
      78 dni 

 
 Termin przygotowania i 

przekazania Zamawiającemu – do 
sprawdzenia 
a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz 

z niezbędnymi materiałami, w 
szczególności projektu budowlanego 
wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz 
opinią/pozwoleniem Konserwatora 
Zabytków, 

b) poprawionych projektów 
wykonawczych (do wglądu), 

c) przedmiarów robót, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru 
robót i kosztorysów inwestorskich-                            
     88 dni 
 

 Termin stabilizacji (trwałej) granic pasa 
drogowego oraz przekazanie 
Zamawiającemu powykonawczego szkicu 
geodezyjnego w wersji papierowej 
i elektronicznej – 

40 dni 
 

RAZEM: 234 dni 
 

 

 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonej oferty. 

 

Lp. 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena Termin Doświadczenie Razem 

1 

 

Gramar Sp. z o.o. 
Chłopska 15  

42-700 Lubliniec 
(1) 

  60,00   30,00   10,00 
  100,00 

 

 

Z poważaniem 

Daniel Bul /-/  

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 

Rozdzielnik:  

1. Adresat  

2. a/a – AP  
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