Jednostka
projektowa:

NECFORIMN
N N/ ENALIVL Y

Studio projektowe

Przemysl, ul. Barska 15/10
tel. (0 16) 670-53-70

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZAMIERZENIE (ZAMOWIENIE):

Tytut BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA
opracowania: | TERENIE ZBIORNIKA WODNEGO W TORKACH
Adres DZIALKI EWIDENCYJNE NR 86/5, 84/6, 82/9, 82/8, 82/5
[ESE OBREB 0007 TORKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181306_2 MEDYKA
Inwestor GMINA MEDYKA
(Zamawiajgcy): | MEDYKA 288
37-732 MEDYKA
Opracowat:
Imieg i nazwisko nr uprawnien Podpis
Sylwester Kara$ UAN/VI1/8386/9/88

Data
opracowania:

styczen 2023r




Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot

I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie zbiornika wodnego w torkach

1.2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 86/5, 84/6, 82/9, 82/8, 82/5
obreb 0007 Torki, jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka

1.3. Inwestor
GMINA MEDYKA
MEDYKA 288
37-732 MEDYKA

1.4. Jednostka projektowa
Neoforma Studio Projektowe
ul. Barska 15/10, 37-700 Przemysl

1.5. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Celem przedmiotowej inwestycji jest podniesienie jakos$ci zycia mieszkancéw poprzez
zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w miejscowos$ci Torki i urzadzeniem
przestrzeni turystyczno- rekreacyjno-wypoczynkowe;.

Zakres zadania obejmuje m.in. uregulowanie linii brzegowej, wykonanie: miejsca pod plaze,
boiska do siatkdwki plazowej, parkingu, miejsca pod ognisko i ciggu pieszego wokot zbiornika;
budowie pomostu drewnianego (petnigcego funkcj¢ mola widokowego oraz stuzacego wodowaniu
sprzetu wodnego), trzech pomostow wedkarskich, dwdch altan, wiaty, sanitariatu, przebieralni i
ostony smietnikow; montaz i zakup: latarni solarnych, tawek, koszy na smieci i stojakow
rowerowych; zagospodarowanie terenu zielenia.

Realizacja przedsiewzigcia przyczyni si¢ do poprawy wizerunku tej przestrzeni i wplynie
korzystnie na zmian¢ estetyki miejsca. Proponowana aranzacja roslinna oraz rozwazne
wprowadzenie elementow malej architektury pozwoli bezpiecznie 1 atrakcyjnie urzadzi¢
przestrzen.

Projekt zagospodarowania stworzono tak, aby spelnial on role przestrzeni turystyczno-
rekreacyjnej na terenie Gminy. Teren zagospodarowania ma petni¢ funkcje¢ turystyczno-
rekreacyjno-wypoczynkowa dla pobliskich mieszkancow i turystow.

Zaplanowano rozmieszczeni w/w elementdw, ktore sprzyjajg integracji. Podstawowa wytyczna
projektowa to taki dobér materiatu roslinnego, aby uzyskac ekstensywny charakter catego
zatozenia. Zaprojektowany teren ma by¢ tatwy w utrzymaniu, niewymagajacy wielu zabiegéw
pielegnacyjnych.

Stworzony obszar ma w pelni zaspokoi¢ wymagania spotecznosci lokalnej, poprawi¢ jakos$¢ zycia
mieszkancow, umozliwi¢ wypoczynek, uwrazliwi¢ na poczucie pigkna oraz petnic¢ role wizytowki
miejscowosci.



Wszystkie powyzsze dziatania majg na celu zaspokojenia potrzeb w zakresie bezpiecznego
spedzania wolnego czasu przez dzieci, mtodziez i osoby doroste oraz podniesienie jakosci i
atrakcyjnosci terendw zieleniowych. Zagospodarowanie tego terenu wptynie na ozywienie
wspdlnych wiezi spotecznych i wzmocni ich aktywizacje, wptynie na zwigkszanie integracji, co
wyrazi si¢ w zyciu mieszkancéw i odwiedzajacych.

1.7. Zakres robot w szczegdlnosci obejmuje:

a) uregulowanie linii brzegowej (oczyszczenie i odmulenie strefy brzegowej)
b) wykonanie miejsca pod plaze

c) wykonanie boiska do siatkéwki plazowe;j

d) budowie dwoch altan z wyposazeniem (stoliki+tawki)

e) budowie dwoch wiat z wyposazeniem (stoliki+tawki)

) budowie pomostu drewnianego (petnigcego funkcj¢ mola widokowego oraz
stuzacego wodowaniu sprzetu wodnego)

g) budowie trzech pomostow wedkarskich

h) budowie sanitariatu

1) budowie przebieralni

7) budowie ostony $mietnikow

k) wykonanie miejsca pod ognisko

1) montaz i zakup latarni solarnych

m) montaz i zakup tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe

n) wykonanie parkingu

0) wykonanie $ciezek o nawierzchni zwirowej, kostki brukowej, trawiaste;j

p) zagospodarowanie terenu

1.8. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych i tymczasowych;

Do robét towarzyszacych nalezy przygotowanie 1 organizacja placu budowy, w tym w
szczegblnosci:

— Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wodg; —

Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.9. Informacja o terenie budowy

Obszar bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Torki na dziatkach
nr 86/5, 84/6, 82/9, 82/8, 82/5 obejmujace dawne wyrobisko zwirowe starorzecze Sanu wraz z
terenami sgsiednimi.

1.10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja robdt bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty
budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce
projekt organizacji rob6t. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy
w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca begdzie prowadzil roboty w terminach
zgodnych z umowa 1 przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia. W ramach organizacji rob6t 1 przygotowania placu budowy wykonawca
ma obowigzek dokona¢ doboru wtasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania
rob6t. Do prowadzenia rob6t Wykonawca wyznaczy kierownika robdt, posiadajacego



odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na stale. Przekazanie placu
budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi
granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewng¢trznej dla
potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez
Wykonawce bedzie nieodptatne.

1.11. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca robo6t bierze pelna odpowiedzialno$¢ za dzialanie swojego zakladu na terenie
prowadzonych prac. Sposéb wykonywania rob6t winien by¢ tak zorganizowany przez
Wykonawceg, by zapewnione bylo bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz
uzytkowanie sgsiadujgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren
zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony 1 oznaczony tablicami
informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dost¢gpem osob trzecich.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw kubaturowych, instalacji
naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robot.

1.12. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od
niego;

— Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— Mie¢ szczegblny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych; —
Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekéw wodnych oraz powietrza.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zaméwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP i PPOZ. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié
realizacje rob6t w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem
odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscia powstania
pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku,
wyposazy zatrudnionych pracownikéw w odpowiednig odziez i srodki ochrony osobiste;.
Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym
stanowiskowe, ktore zapewni kierownik budowy/robaét.

Ustala si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej wykonania robdt. Nadzoér nad robotami pod
wzgledem BHP i PPOZ. nalezy do obowiazkéw kierownika budowy/robét, ktéry winien posiadaé
niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

1.14. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia.
Teren budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.



Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
wewnetrzne. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak:
energie elektryczna, wode, odprowadzenie $Sciekow itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i
sprzet budowlany przed dostepem os6b trzecich réwniez po godzinach pracy.

1.15. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykona¢ tymczasowe drogi i place sktadowe
uzgodnione z Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robét do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien —
CPV 45212221-1 Roboty budowlano — montazowe,
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

1.17. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaly w ogbélnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;j.

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatéw i wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1
,»Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczeg6towej specyfikacji techniczne;.
Uzyte materialy budowlane winny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji;

Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobow zgodnie z Polska Norma lub aprobata techniczng — w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ do odbioru koncowego inwestycji i
przekaza¢ je Zamawiajacemu

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i
skladowania materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy beda uzyte do
budowy, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci
oraz by byly dostepne do kontroli przez Zamawiajagcego. Sposéb i miejsce sktadowania
materiatéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy
»Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb



przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materialéw i wyrobéw do wykonania robét, a
takze o udostgpnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty i §wiadectwa w celu oceny zgodnosci
jakosci 1 przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczone przez Wykonawce na
budowe, ktérych jako$¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawcg z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa 1 specyfikacja techniczna dopuszczaja
wariantowe stosowanie materiatéw 1 wyrobow budowlanych, nie gorszych jakosciowo i1 uzytkowo
od projektowanych, Wykonawca wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajacego
Zastosowanie wariantowych i zamiennych materialéw przez Wykonawce wymaga¢ bedzie zgody
od Zamawiajacego i projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprz¢tu o odpowiednich do zakresu robdt
parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz
zapewniajacych uzyskanie wykonania rob6t o wymaganej jako$ci. Sprzet winien by¢ uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem 1 nie moze negatywnie oddzialywa¢ na stan techniczny istniejacych
budynkéw 1 robdt. Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony §rodowiska w zakresie emisji
pytéw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow oraz drég transportowych. Ponadto
sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa
zatrudnionym na budowie pracownikom 1 osobom trzecim. Liczba 1 rodzaj s$rodkow
transportowych winien zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i pozostatych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom technicznym bedg usuni¢te z terenu budowy.
Wykonawca bedzie naprawial na biezaco, na wlasny koszt, wszystkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania rob6t budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy, z
dokumentacja projektowo — kosztorysowa, projektem organizacji rob6t oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszt za
wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich osi i punktéw wysokosciowych zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i
projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Kontrola wytyczenia osi 1 wyznaczenia rzednych wysokos$ciowych przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego



dotyczace zachowania zgodno$ci i jakosci wykonanych rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
dalszych robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie,
jak réwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatéw. Teren zajmowany na czas budowy
oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrdcone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t oraz za jakos¢ i zgodnos¢ wbudowanych
materiatdbw 1 urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
pomiaréw, préob oraz badan dotyczacych wykonanych robdt w celu potwierdzenia ich jako$ci
zgodnej z wymogami wynikajagcymi z dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych
wykonania odbioru rob6ét oraz ze specyfikacja techniczng. Badania 1 proby winny by¢
wykonywane z nalezyta staranno$ciga 1 czg¢stotliwoscia, zgodnie z wymogami norm i
obowigzujacymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badafh jakoSciowych materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych;

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robét prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajacy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli zgodnosci
wykonania robdt, ich odbioru, w tym rob6t zanikajacych oraz uzytych materiatéw i wyrobéw. W
tym celu wykonawca ma obowigzek udost¢pni¢ niezbedne materialy i dokumenty po$§wiadczajace
jako$¢ wykonanych robét jak réwniez informowac inspektora nadzoru o zakonczonych robotach
podlegajacych odbiorowi. W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i
jakosci wykonania robdt. Wszystkie te czynnosci odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna
z art.3 pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udost¢pnienia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do
odbioru koncowego Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ i zachowywa¢ do odbioru koncowego
wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robdt i wbudowanych materiatow,
dokonanych préb 1 odbiorow czesciowych. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie



budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Zasady dotyczace obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaréw robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar rob6t dokonuje kierownik budowy
w ksigzce obmiaru rob6t w spos6b umozliwiajacy jego sprawdzenie 1 weryfikacje przez inspektora
nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno —
kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilos¢ wykonanych robét podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. W przypadku powstania rdéznicy miedzy przedmiarem a
obmiarem robot,

Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowa¢ o powyzszym
Zamawiajacego. Zasada ta dotyczy réwniez robdt dodatkowych okreslonych na podstawie
protokotu koniecznosci dla ktérych zostal wykonany przedmiar robot. Obmiar rob6t potwierdzony
przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiaréw robét

Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar robot do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w
okresie umozliwiajacym dokonania kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci wykonanych robot,
co ma istotne znaczenie w odniesieniu do rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbioér robét budowlanych

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczegdlnych zakreséw robot:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czegSciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do catej inwestycji:

Odbiér koncowy 1 przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbidr pogwarancyjny dokonany po uplywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbiorow

Odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim
zgtoszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czesciowego zglasza Zamawiajagcemu
Wykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na
roboty. Odbidér koncowy i pogwarancyjny zwotuje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich
gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z umowg i obowigzujacymi przepisami.
Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia rob6t wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzoér
inwestorski. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robot i potwierdzeniu usunig¢cia wad
oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior koncowy 1 pogwarancyjny przeprowadza
si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbior przez inspektora nadzoru
rob6t wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku usunigcia wad.



Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru w rob6t w przypadku, gdy roboty
zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi przepisami
lub w niepetnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usung¢ w wyznaczonym czasie. W protokotach
odbioru spisuje si¢ wszystkie dane, okolicznosci oraz o$wiadczenia zwigzane z przedmiotem
odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych prébami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i
atesty na wbudowane materialy i urzadzenia Do protokotéw odbioru dotacza si¢ dokumenty
zwigzane z przeprowadzonymi wczesniej ocenami technicznymi robot 1 odbiorami cze$ciowymi.
Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekaza¢ karty gwarancyjne na wbudowane materiaty i
wykonane roboty, dokumentacj¢ powykonawczg, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia rob6t w umowie.
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i
warto$ci wykonanych i1 odebranych elementow rob6t. W przypadku gdy wykonana ilo$¢ robot
podstawowych 1 dodatkowych jest mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wigekszym jak
przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

10. Dokumenty odniesienia
Projekt techniczny ,,Zagospodarowanie terenu nad rzeka Wiar poprzez urzadzenie przestrzeni

rekreacyjno-wypoczynkowej na dz. Nr 350/3 obrgb 0006 Huwniki.

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem
realizacji robot.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,,Budownictwo
0goblne”;
. Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych robét, zastosowanych

materiatdbw i technologii wykonawstwa;

. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych;

. Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie
ogdblnych przepisow BHP;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;
o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;



. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stgzen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu

(Dz.U. Nr 55, poz. 355);

. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz.
436);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w
sprawie  warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod;

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w
sprawie  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

. Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

opracowat :



