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Umowa …………………. 

 
zawarta w dniu …………….  w Międzyzdrojach, pomiędzy: 
 
Gminą Międzyzdroje, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje, NIP: 986-015-70-42, 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Międzyzdrojów – Mateusza Bobka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Sadki 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
Niniejszą umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).   
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  
pn. ……………………………………………………………………………………………., 
zwane w dalszej części niniejszej umowy „Przedmiotem umowy”:  

2. Gmina Międzyzdroje na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie 
z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 
edycja druga. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z umową, zakresem rzeczowym robót 
określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami wynikającymi 
z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, projektem budowlanym i 
wykonawczym oraz przedmiarem, technologią wykonania i warunkami terenowymi, 
obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy prawo budowlane i 
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o wyrobach 
budowlanych, przepisów dotyczących: bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.  oraz 
złożoną ofertą. 

4. Przedmiot umowy obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o niewniesieniu 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych objętych umową. 

5. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż 
wynikające z ust. 3, jeżeli analiza przekazanej dokumentacji (projektów, specyfikacji 
technicznych i innych dokumentów) oraz treści SWZ z załącznikami, pozwalały je 
przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego 
wykonania i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami 
Umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.  

6. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni wskazania Nadzoru 
Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego. 
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7. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że 
Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu 
zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy 
możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym 
odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z istniejącą dokumentacją dotyczącą 
przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania 
Przedmiotu umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.  

9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, sprawdził 
dokumentację przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż 
upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz 
zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.  

10. Faktyczny zakres robót w trakcie wykonywania zadania może ulec zmianie, natomiast 
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wykonać mniejszej ilości robót 
niż założona w Przedmiocie umowy. Wykonane roboty będą rozliczone ryczałtowo, a 
zaawansowanie będzie określone stosownie do harmonogramu realizacji przedmiotu 
zamówienia i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski lub inną osobę wskazaną przez 
Zamawiającego.  

 
§ 2 

TERMINY 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) termin przekazania placu budowy – do 30 czerwca 2023 r.; 
b) termin rozpoczęcia robót od dnia przekazania placu budowy, 
c) termin zakończenia: 16 miesięcy od przekazania placu budowy.  

2. Za termin: 
1) zakończenia realizacji robót stanowiących przedmiot umowy – Strony uznawać będą 

dzień otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości do 
odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4, 

2) usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy – Strony uznawać będą dzień otrzymania 
przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia usunięcia wad i usterek. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni 
przed dniem zawarcia niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego 
Przedmiotu umowy (zwanego dalej „Harmonogramem”), sporządzonego w formie 
papierowej i elektronicznej (plik excel) na adres: 
um_annalewandowska@miedzyzdroje.pl. Harmonogram obejmować ma wszystkie 
koszty i opłaty związane z realizacją Przedmiotu umowy, wszelkie materiały, urządzenia i 
wyposażenie oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu specyfikacji warunków zamówienia. Harmonogram rzeczowo-
finansowy ma określać termin wykonania i koszt realizowanej Przedmiotu umowy w 
ramach umowy zawartej z Wykonawcą – z zastrzeżeniem warunków płatności 
określonych w § 3 ust 5.  

4. Akceptacja przez Zamawiającego Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

5. Harmonogram musi zawierać:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadanie objęte Umową z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj.: terminy i kolejność wykonywania 
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robót wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały 
wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla każdego asortymentu robót 
określonych w danym etapie oraz dla pozostałych robót, a także przygotowanie 
dokumentacji do odbioru;  

b) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 
c) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz 

zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na teren budowy, , w zakresie 
niezbędnym dla zachowania ciągłości robót;  

d) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w 
Umowie, jeśli takie występują;  

e) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii 
prowadzenia robót;  

f) przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie 
miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone 
proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy z uwzględnieniem faktu 
dofinasowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych;  

g) zasoby ludzkie i sprzętowe, w szczególności informacje przedstawiające szacunek 
liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla 
głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac; 

h) wskazanie zakresu udziału uzgodnionych podwykonawców i dalszych 
podwykonawców w realizacji każdego etapu (w ujęciu rodzajowym i kwotowym, ze 
wskazaniem nazwy/firmy uzgodnionego podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy). 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Harmonogramie niekorzystne warunki 
pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-wiosennym 
oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram 
nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i 
deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty 
otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany Harmonogram, który podlegać 
będzie akceptacji Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3 lub 7, uważa 
się zarówno nieprzedłożenie we właściwym terminie Harmonogramu lub skorygowanego 
Harmonogramu, jak i przedłożenie w we właściwym terminie Harmonogramu 
niespełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie, w szczególności w ust. 3, 5 
i 6. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, poprzez 
złożenie prawidłowego Harmonogramu lub skorygowanego Harmonogramu w terminie 7 
dni.  

9. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wezwania, o których mowa w ust. 8 zdanie 
drugie, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy, w ciągu 30 dni od 
dnia uchybienia przez Wykonawcę rzeczonemu obowiązkowi. Odstąpienie od umowy nie 
wymaga kolejnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków. 

10. Zamawiający może dokonać zmiany danych teleadresowych wskazanych w ust. 3 
powiadamiając o zmianie drugą Stronę pisemnie lub w formie wiadomości e-mail. Ww. 
zmiana nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 
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§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z umową ma 
charakter ryczałtowy, a jego wysokość ustala się na kwotę netto ……………….. 
(słownie: …………………………) zł, powiększoną o należny podatek VAT w stawce 
23%, co stanowi kwotę ………………….. (słownie: …………………..) zł. Łącznie 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto określa się na kwotę ……………….....(słownie: 
………………………..) zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynika z zestawienia cen ryczałtowych za 
poszczególne elementy rozliczeniowe wyszczególnione w Wykazie Wycenionych 
Elementów Rozliczeniowych stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

4. Zamawiający informuje, że Inwestycja uzyskała Wstępną Promesę na dofinansowanie 
inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja druga. 

5. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na 
podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane  
i odebrane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Nadzoru 
Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu elementy robót oraz płatność końcową – po 
zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot umowy – na 
podstawie faktury końcowej. Płatności będą realizowane następująco: 

1) płatności częściowe na rzecz Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem rzeczowo- finansowym, dokonywane z częstotliwością nie 
częściej niż raz w miesiącu, do wysokości wkładu własnego Zamawiającego 
w kwocie ………………….., która stanowi różnicę między całością 
wynagrodzenia Wykonawcy określoną w ust. 1, a kwotą dofinasowania 
inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja druga; w kwocie ……………………….. zł brutto,  
z zastrzeżeniem ust. 6, 

2) płatność częściowa na rzecz Wykonawcy w wysokości 50 % kwoty 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja druga w kwocie ……………………… zł brutto,  
z zastrzeżeniem ust. 6; 

3) Płatność końcowa w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 
edycja druga w kwocie …………………………… zł brutto, z zastrzeżeniem 
ust. 6. 

6. W przypadku, gdy ostateczna wartość inwestycji (wyrażona wynagrodzeniem 
Wykonawcy) objętej dofinansowaniem z Programu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja druga, będzie niższa niż jej wartość przewidywana 
(określona we wniosku o dofinansowanie, tj. ……………….. zł): 

1) płatności będą dokonywane z uwzględnieniem etapowania wynikającego  
z ust. 5,  

2) procentowy udział dofinansowania w całkowitej wartości inwestycji wynoszący 
………..% nie ulegnie zmianie, zatem wartość dofinasowania ulegnie 
proporcjonalnemu obniżeniu z kwoty  …………………………. zł do kwoty 
………………..… zł, 
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7. Wykonawca oświadcza, że ma zapewnione finansowanie Inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający 
wypłatę/wypłaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rządowego 
Fundusz Polski Ład. 

8. Podstawą wystawienia faktur częściowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, będzie 
każdorazowo harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany przez wykonawcę na 
koniec danego miesiąca oraz protokół potwierdzenia wykonania i odbioru częściowego 
robót określającym zakres rzeczowo-finansowy robót wykonanych w okresie 
rozliczeniowym sporządzony na koniec danego miesiąca, podpisany przez Inspektora 
nadzoru/Inżyniera Kontraktu i kierownika budowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego. 

9. Podstawą do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w ust. 5 pkt 2, będzie 
wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych o wartości 50 % kwoty przyznanej 
Zamawiającemu w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, ponad kwotę 
określoną w § 5 ust. 1; zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym oraz 
protokołem potwierdzenia wykonania i odbioru częściowego robót określającym zakres 
rzeczowo-finansowy robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, podpisanym przez 
Inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu i kierownika budowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego. 

10. Podstawą do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w ust. 5 pkt 3, jest Protokół 
odbioru końcowego robót (Protokół Odbioru Końcowego Robót – Bezusterkowy) 
potwierdzający, że zostały one wykonane bez usterek, podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru/Inżyniera 
Kontraktu, Kierownika Budowy wraz z protokołem potwierdzenia wykonania i odbioru 
robót określającym zakres rzeczowo-finansowy robót wykonanych w okresie 
rozliczeniowym podpisanym przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu i 
kierownika budowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W 
przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót 
stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury 
końcowej jest Protokół Odbioru Końcowego Robót – Bezusterkowy potwierdzający 
usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

11. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 30 dni od daty Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót – Bezusterkowego. 

12. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w formie przelewu na 
wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury 
do Zamawiającego.  Za datę otrzymania ww. zapłaty przez wykonawcę uważa się datę 
potwierdzającą zlecenie przelewu bankowego przez Zamawiającego. 

13. Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej 
płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania do rozliczeń wyłącznie rachunków 
widniejących w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście 
podatników VAT. 

14. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku 
bankowego wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania się z zapłatą bez narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty odsetek, 
kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku 
brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury nie stanowi również 
podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy Zamawiającego. 
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15. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu 
naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą 
których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez 
prawa do powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody. 

16. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać poprzez 
przesłanie stosownych dokumentów (w tym między innymi deklaracji VAT, pliku JPK, 
dowodu złożenia deklaracji VAT, rejestrów sprzedaży VAT, potwierdzenia przelewu 
zapłaty podatku VAT), że dokonał zapłaty za podatek VAT związany z fakturami VAT 
wystawionymi w związku z realizacją niniejszej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia 
takiego żądania przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Przedmiotem odbioru jest zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot umowy o którym 

mowa w § 1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych 
wykonanych elementów i robót. 

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego, nie później niż na pięć dni roboczych przed terminem wyznaczonym 
do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi 
nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
odbioru. 

4. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej 
dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania kierownik budowy stwierdza 
stosownym protokołem.  Potwierdzenia zgodności wpisów w protokole ze stanem 
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego dodatkowo odrębnym pismem, w którym 
wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

5. Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 protokołu lub brak ustosunkowania się do niego 
przez Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu oznaczać 
będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie sporządzenia protokołu. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 
daty osiągnięcia gotowości do odbioru w rozumieniu ust. 5.  

7. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru, a także terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych usterek i wad.  

8. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych 
prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 

9. Protokół odbioru częściowego podpisuje kierownik budowy oraz Nadzór 
Inwestorski/Inżynier Kontraktu oraz przedstawiciele Zamawiającego. Protokół ten 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej. 

10. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed 
zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
usterek i wad. O usunięciu usterek i wad Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
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Zamawiającego w formie pisemnej – data wpływu przedmiotowego zawiadomienia do 
siedziby Zamawiającego uznawana będzie za dzień zakończenia usuwania wad i 
usterek. 

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swój bieg termin 
zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
§ 8 i § 9 niniejszej umowy. Do usuwania wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji 
stosuje się ust. 10 zdanie drugie. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający, może: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
b) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy 

odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca nie usunął ich w 
wyznaczonym terminie albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący 
zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim: 

a) zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne, 
b) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zależności od zakresu 
wad. 

 
§ 5 

WSPÓŁDZIAŁANIE 
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 
oddania do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót 
określonych w przedmiocie umowy i zgodnie ze sztuką budowlaną. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy 
każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 
przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.  

4. Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr ………….. 
z dnia ……………. nadane przez …………………….., jest: …………………...; tel. 
………………; e-mail ………………… . 

5. Przedstawicielem Wykonawcy w  sprawach określonych w umowie jest: 
………………………….., tel. ……………………..., e-mail……………………………. . 

6. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: 
………………………….., tel. ……………………..., e-mail……………………………. . 

7. Do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu Zamawiającego, 
Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, którego dane zostaną 
określone w odrębnej korespondencji. 

8. Odpowiednio do skali zamierzenia inwestycyjnego Zamawiający może postanowić, że 
do pełnienia funkcji koordynacji i zarządzania umową zamiast Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który będzie wówczas pełnił wyłącznie funkcje wynikające z Prawa 
Budowlanego, wyznaczy imiennie: 



 

Strona 8 z 31 
 

1) wariant I: Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego (w przypadku 
przedsięwzięć o znacznym stopniu skomplikowania); 

2) wariant II: Inżyniera Kontraktu. 
9. W przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego lub Inżyniera kontraktu zarządzającego inwestycją, postanowienia 
umowy dotyczące Inspektora nadzoru inwestorskiego mają zastosowanie odpowiednio 
do Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera kontraktu 
zarządzającego inwestycją. 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień osoby 
wskazanej w ust. 7. 

11. Każda ze Stron może dokonać zmiany danych personelu wskazanych odpowiednio w 
ust. 4 do 9, powiadamiając o zmianie drugą Stronę pisemnie lub w formie wiadomości 
e-mail wysłanej odpowiednio na adres wskazany w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego 
paragrafu z co najmniej 7 (siedmiodniowym) wyprzedzeniem. Ww. zmiana nie stanowi 
zmiany niniejszej Umowy. 

 
§ 6 

UMOWY O PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) siłami własnymi,    
2) siłami podwykonawców – w zakresie ………………………………. 

Firma/y podwykonawcy/ów (o ile są znane):  
2. Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy 

o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.  
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 
Przedmiotu umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy. 

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu,  
2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą 

wyrażoną w złotych i nie może być wyższe od cen jednostkowych Wykonawcy,  
3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy,  

4) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą 
powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i 
przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich wykonawców za 
wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia,  

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 
zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na 
rzecz wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w 
szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju,  
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6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie 
wnoszone z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 
zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim 
skutkiem, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu 
w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy przysługiwać będzie po 
upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji 
(zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia;  

7) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku do Zamawiającego 
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody 
Zamawiającego,  

8) w każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej 
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie 
zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne 
rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o 
podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej 
umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), określone w umowie o 
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 
podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia przewidzianego w 
umowie za wykonanie tego zakresu prac,  

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w 
umowie o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji 
Przedmiotu umowy określonych w niniejszej Umowie.  

5. Wymagania wskazane w ust. 4 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów 
z dalszymi podwykonawcami.   

6. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia Zamawiającemu część 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której 
przedmiotem są roboty budowlane, niespełniających wymagań określonych w 
specyfikacji warunków zamówienia lub Umowie. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 4. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
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wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 3, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o 
podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami 
bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 
wyłącznie Wykonawcę. 

16. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 
2) terminów realizacji, 
3) wynagrodzenia i terminów płatności, 
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy. 
17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy. 

18. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) zrezygnować z podwykonawstwa, 
2) zmienić podwykonawcę. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 57 tej ustawy, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 
danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest 
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

21. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót 
budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy postanowienia 
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ustępu od 1 do 20 stosuje się odpowiednio. 
22. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego:  

1) udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców,  

2) przedłożyć oświadczenie, że zakres robót budowlanych powierzonych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie pokrywa się z zakresem 
robót powierzonych innemu Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,  

Nieprzedłożenie informacji lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym ustępie 
stanowi podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmian 
umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany. 

23. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 
własnymi ust. od 2 do 22 nie będą miały zastosowania. 

 
§ 6a 

ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI 
1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany, do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą (zgodnych z terminem wskazanym w § 6 ust. 
16 pkt 3 powyżej). Ten sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy w przypadku 
powierzenia robót, dostaw lub usług Dalszemu Podwykonawcy.  

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem o płatność częściową, Wykonawca zobowiązany jest 
zapłacić wszelkie istniejące na ten dzień wymagalne zobowiązania (w tym z tytułu 
wynagrodzenia) – przysługujące Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom z 
tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług związanych 
z realizacją Przedmiotu Umowy. Przed wystąpieniem z wnioskiem o płatność końcową, 
Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania zapłaty wszystkich zobowiązań 
należnych z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zobowiązań niewymagalnych.  

3. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) w przypadku płatności częściowej – najpóźniej wraz z fakturą częściową:  
a) w oryginale pisemne oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty 
należnego im wymagalnego wynagrodzenia za roboty, dostawy lub 
usługi objęte płatnością częściową wraz ze zrzeczeniem się roszczeń 
z tego tytułu od Zamawiającego; 

b) dowód dokonania zapłaty za należne Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, wymagalne wynagrodzenie za roboty, dostawy lub 
usługi objęte płatnością częściową oraz zabezpieczenia, gwarancje, 
itp., z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 4 pkt.6; 

2) w przypadku płatności końcowej – najpóźniej wraz z fakturą końcową: 
a) w oryginale pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę 
wszelkich zobowiązań, w tym wynagrodzeń (w tym zobowiązań 
niewymagalnych) przysługujących im z tytułu wykonanych robót 
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług wraz ze zrzeczeniem 
się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego; 



 

Strona 12 z 31 
 

b) dowód dokonania zapłaty za wszelkie należne Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom (w tym niewymagalne) wynagrodzenie za 
roboty, dostawy lub usługi – za wyjątkiem potwierdzeń przekazanych 
przy dokonywaniu płatności częściowych. 

4. Dowody dokonania zapłaty za wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, powinny zawierać 
wyraźne oznaczenie należności, z tytułu której następuje zapłata, w szczególności 
poprzez wskazanie zakresu robót, dostaw i usług oraz okresu, w jakim roboty, dostawy 
lub usługi zostały wykonane albo poprzez odwołanie do zawierającej ww. informacje 
faktury (do jej numeru, daty wystawienia itd.) pochodzącej od Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy. W przypadku płatności dokonywanej na rzecz 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy obejmującej wiele należności z różnych 
tytułów, płatność związana z realizacją Przedmiotu Umowy musi być wyszczególniona 
i możliwa do zidentyfikowania. 

5. Na podstawie art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane.  

6. Pod pojęciem uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub Dalszego Podwykonawcę rozumie się brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z treścią zobowiązania.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym odpowiedzialność 
Zamawiającego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
za dany zakres robót objętych umową podwykonawczą. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 5. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji.  W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy (lub podwykonawcy 
względem dalszego podwykonawcy) niezwiązanych z realizacją danej umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty, albo  
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy za roboty odebrane przez Zamawiającego, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 5, Zamawiający dokona potrącenia kwoty 
wypłaconego wynagrodzenia z kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego, w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie. 

 
§ 6b 

PODWYKONAWCY – ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
1. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych lub 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

2. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy podczas 
odbioru robót budowlanych, które ten wykonał.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, tak 
jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy.  

4. Niezależnie od postanowień § 6, § 6a lub 6b, Wykonawca bez wcześniejszego 
przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o wprowadzeniu zaakceptowanego 
przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie może 
umożliwić Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wejścia na teren budowy i 
rozpoczęcia prac wynikających z zatwierdzonej umowy.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców 
lub Dalszych Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w 
trybie określonym w § 6.  

6. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy jest realizowany przez Wykonawców wspólnie 
realizujących Umowę (m.in. Konsorcjum, spółka cywilna), umowy o podwykonawstwo 
będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących 
Przedmiot Umowy. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kopii ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę, a w przypadku jej braku – pisemne poinformowanie 
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Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania, uprawomocnienia i 
przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy, 

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w dniu 
podpisania umowy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt 1,  

3) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji 
przedmiotu umowy, 

4) powołanie Komisji i dokonanie odbioru końcowego robót. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich robót 
budowlanych związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wypełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy, to jest: 

a) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu oraz 
jego aktualizowanie – w trybie i terminach określonych w § 2, 

b) opracowanie planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia 
informacji o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy 
informacyjnej budowy, 

c) realizacja robót i innych zobowiązań w terminach określonym 
niniejszą umową, 

d) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie 
budowy kontrolach, 

e) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie 
budowy wypadkach, 

f) usunięcie na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych 
przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego w trakcie trwania robót 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wyznaczonym przez Strony 
terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, 
niezbędny do ich usunięcia, 

g) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych,  
w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym  
i Projektantem oraz prowadzenie rejestru tych zmian, 

h) wykonanie opracowań, pozyskania stosownych decyzji 
administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź 
innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi – 
niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia,  

i) uwzględnienie w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich 
czynności nieopisanych wyżej, a wynikających z procedur 
określonych w przepisach szczególnych niezbędnych do właściwego 
i kompleksowego prowadzenia robót budowlanych związanych  
z wykonaniem przedmiotu umowy, 

j) realizacja robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania; 
wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny 
być zgłaszane do Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu i 
ostatecznie akceptowane przez Zamawiającego i Projektanta, 

k) informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera 
Kontraktu  
o konieczności wykonania robót zamiennych oraz innych nie objętych 
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niniejszą umową w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności 
ich wykonania, 

l) przestrzeganie wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli 
jakości materiałów i robót oraz badań i pomiarów w zakresie 
określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

m) udostępnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i 
Zamawiającemu wyników badań i pomiarów, 

n) informowanie Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego o wszelkich możliwych problemach, zdarzeniach i 
okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót lub 
mogących wpłynąć na jakość robót, 

o) przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbędnych 
danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania środka trwałego 
OT wykonanego przedmiotu umowy; 

3) wypełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących osób funkcyjnych, to jest: 
a) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia budowlane, 

b) zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie kierownika 
budowy (lub innej osoby) wskazanej w ofercie Wykonawcy złożonej 
w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, 
powołanego pisemnie, 

c) zapewnienie, że funkcje kierownika budowy i kierowników robót 
branżowych będą pełniły osoby wskazane w ofercie Wykonawcy 
złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy; 

4) wypełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, to jest: 

a) sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem specyfiki  
i warunków prowadzenia robót, w tym robót powodujących ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

b) uwzględnienie w planie, o którym mowa w lit. a, obowiązujących 
przepisów w zakresie BHP, 

c) opracowanie planu, o którym mowa w lit. a, zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
ochrony zdrowia, 

d) uwzględnienie w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów wykonania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Strony zgodnie 
oświadczają, że koszty te obciążają Wykonawcę i nie podlegają 
odrębnej zapłacie; 

5) wypełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących terenu robót: 
a) przejęcie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz 

zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, 
zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności 
przestrzeganie przepisów BHP, 
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b) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy  
w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 

c) doprowadzenie na teren budowy, na własny koszt i staraniem 
własnym, wody i energii elektrycznej, zamontowanie liczników 
zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia 
wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robót, 

d) urządzenie i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w 
których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz 
utrzymywanie oznakowania w stanie należytym przez cały okres 
realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego, 

e) zorganizowanie we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich 
wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy 
oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej, 

f) zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc 
wykonywanie robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z 
przepisami oraz wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych, 

g) zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i 
organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami 
oddziaływania w trakcie robót (w tym skutkami finansowymi), zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz starannością 
uwzględniającą zawodowy charakter działalności,  

h) zapewnienie dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonania  
i rozbiórki tymczasowych dojazdów, przejść, kładek, podjazdów, itp., 

i) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie 
budowy pozostające w związku przyczynowym z robotami 
prowadzonymi przez Wykonawcę; w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia robot, ich części, uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robót lub majątku 
Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego, na swój koszt, 

j) zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieżą i innymi 
negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków finansowych z tego 
tytułu (obowiązek ten obejmuje zabezpieczenie przed kradzieżą i 
zniszczeniem wszystkich materiałów dostarczonych na plac 
budowy), 

k) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco niepotrzebnych 
urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów, 

l) likwidacja terenu budowy i uporządkowanie tego terenu w terminie 
nieprzekraczającym wyznaczonego termin zakończenia realizacji 
robót budowlanych, 

m) wykonanie prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii, 

n) zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu 
budowlanego – stanu robót oraz placu budowy w stopniu 
uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których mogłyby 
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wystąpić roszczenia odszkodowawcze w stosunku do 
Zamawiającego, 

o) zapewnienie Nadzorowi Inwestorskiemu samodzielnego 
pomieszczenia o pow. min. 15 m2 w całym okresie realizacji zadania 
wyposażonego co najmniej w biurko, trzy krzesła; 

6) wypełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących zasad kontroli jakości 
robót, które to wymagania stanowią, że: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych 
robót i jakości wbudowywanych materiałów, 

b) Wykonawca winien opracować i przedstawić do aprobaty Nadzorowi 
Inwestorskiemu program zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem budowlanym i wykonawczym użytkowym oraz 
przedmiarem oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera 
Kontraktu, 

c) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę 
laboratoryjną, obsługę geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót w zakresie określonym w SST, 
obowiązujących przepisów, odpowiednich norm, a także na żądanie 
Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 

d) wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających 
zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych winny być wykonywane 
przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski, 

e) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania 
badań, zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i innych jakie 
okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań 
laboratoryjnych i obsługą geodezyjną, 

f) w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca 
winien znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, ochrony p.poż. i inne przepisy, 

g) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony p.poż. oraz 
innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych, 

h) Wykonawca będzie odpowiadać za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., w 
trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska od właścicieli 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich 
lokalizacji, 

i) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych spowodowanych w 
wyniku jego działania związanego z wykonywaniem pomiarów, 
badań (inwentaryzacji), 
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j) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców 
przyległych posesji, 

k) wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle 
oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów są własnością 
Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz 
ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
winien je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić Zamawiającego i odpowiednie władze i postępować 
zgodnie z ich poleceniami; 

7) wypełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących udostępnienia terenu 
budowy, które to wymagania stanowią, że: 

a) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy 
Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz 
udostępnienia danych i informacji pracownikom organów w 
szczególności: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji 
Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym uprawnionym przez 
Zamawiającego jego przedstawicielom, 

b) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w 
lit. a powyżej pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie 
realizacji przedmiotu umowy, 

c) Wykonawca winien udostępnić teren budowy innym wykonawcom 
wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu 
umowy; dotyczyć to będzie wykonawców, którzy mogą zaistnieć na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie 
prowadzenia robót objętych niniejsza umową, których konieczność 
budowy wynikła już po zakończeniu prac projektowych celem 
realizacji robót w ramach niniejszej umowy; w takim przypadku 
wykonawcy innych robót będą musieli działać w porozumieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie 
uzgadniając swoje kolejne poczynania; 

8) wypełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących materiałów rozbiórkowych, 
które to wymagania stanowią, że: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 
unieszkodliwienia materiałów nie nadających się do powtórnego 
wykorzystania powstałych podczas wykonywania Przedmiotu 
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji, 

b) W zależności od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest 
zobowiązany dokonać podziału materiałów rozbiórkowych (w 
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na: 
i. materiały nadające się do ponownego wbudowania (w tym 

materiały drogowe, wpusty, włazy i inne) stanowiące własność 
Zamawiającego - Wykonawca dostarczy na własny koszt na 
miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego oraz 
przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
przekazanie tych materiałów, 
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ii. materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a 
wykonane z metalu (np. wysięgniki, bariery i inne) Wykonawca 
dostarczy na złomowisko wskazane przez Zamawiającego i 
przekaże Zamawiającemu dowód dostawy, 

iii. inne materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego 
wbudowania Wykonawca przekaże uprawnionemu podmiotowi 
do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich 
składowania na wysypisku bądź z utylizacji przekaże 
Zamawiającemu, 

c) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu zbiorcze 
rozliczenie ilości wszystkich materiałów rozbiórkowych 
(przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz  
z dokumentami wskazanymi powyżej, potwierdzającymi ich 
zagospodarowanie; 

9) wypełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących wbudowywanych 
materiałów, które to wymagania stanowią, że: 

a) do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć 
materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 
technicznych i jakościowych określonych w projekcie budowlanym  
i wykonawczym oraz przedmiarze; wyroby budowlane użyte do 
wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących przepisach, 

b) wszystkie materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy 
spełniać powinny warunki określone w art. 10 Prawa budowlanego. 
Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały mają 
być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być 
wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, 
deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód 
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być 
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed 
wbudowaniem materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie z 
Prawem na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego, 

c) przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od 
Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu zatwierdzenie 
materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie 
dokumentów wymienionych w ustępie powyżej, a w przypadku 
zastosowania materiałów równoważnych winien w pełni 
udokumentować Nadzorowi Inwestorskiemu ich równoważność, 
załączając również opinię Nadzoru Autorskiego; przed odbiorem 
końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje zgodności, 
certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiały; dokumenty te 
winny wskazywać, że dane materiały zostały użyte na przedmiotowej 
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budowie (określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. 
identyfikacja); dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji 
przez Nadzór Inwestorski, 

d) jeżeli w dokumentacji projektowej wskazano produkty gotowe, z 
podaniem nazwy, symbolu i producenta, to produkty te stanowią 
przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte 
przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz 
nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji 
podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich 
charakterystyki Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie: 
- gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz 

liczba elementów składowych) - uwaga niniejsze nie dotyczy 
parametrów użytkowych i wymiarów obiektów budowlanych, 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 
- wyglądu (struktura, barwa, kształt), 
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane 

techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – 
minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie 
budowlano-wykonawczym.  

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych 
określonych odrębnymi przepisami. 

e) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
utratą jakości, właściwości lub parametrów, na własny koszt i ryzyko, 
składowane tymczasowo na terenie budowy materiały i urządzenia 
do czasu ich wbudowania, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w 
tym zakresie przez Nadzór Inwestorski, 

f) sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania; 
wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny 
być opiniowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski (w tym 
analiza kosztów) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego 
– wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe po akceptacji 
przez Zamawiającego, 

g) zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących 
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów 
przewidzianych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz 
przedmiarze będzie możliwa po przedstawieniu przez Wykonawcę 
uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem 
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru 
Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu oraz uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

h) Wykonawca wnosząc o zmianę materiałów lub wykonanie robót w 
technologii zamiennej, realizację robót dodatkowych lub 
uzupełniających składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym 
samym terminie (dniu) również przekazuje go do wiadomości 
Zamawiającemu; Wykonawca winien składać wniosek kompletny,  
tj. zawierający: 
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i.  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia 
robót / zmian, 

ii. dokumentację (zawierającą w zależności od potrzeb obliczenia, 
specyfikacje techniczne) lub niezbędne rysunki – dokumentacja 
/ rysunki winny być opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego,  

iii. opinię Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
iv. kalkulację / wycenę robót / zmian sporządzoną zgodnie  

z Kontraktem, 
v. w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, 

aprobaty), 
i) niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego 

odrzucenia, 
j) opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem 

braku kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogą 
stanowić podstawy do dokonania zmian terminów umownych; 
Wykonawca ponownie wnioskując w danej sprawie składa odrębny, 
a gdy jest on kompletny to datę jego wpływu / złożenia traktuje się 
jako datę, od której biegnie termin rozpatrywania sprawy, 

k) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, 
wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających zobowiązany jest 
zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania Protokołu konieczności, sporządzonego przez Nadzór 
Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy; brak 
odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody 
Zamawiającego na proponowaną zamianę/wykonanie robót, 

l) zmiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody 
Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy, 

m) w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w jakości, technologii 
robót, wbudowanych materiałów Wykonawca ma obowiązek 
poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i 
wykonać go ponownie na własny koszt, 

n) w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii 
robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez 
Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, 
deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań 
niezależnemu laboratorium badawczemu / rzeczoznawcy;  
w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych 
/ ekspertyzy potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego 
elementu / robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych 
badań laboratoryjnych / ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża 
Wykonawcę; 

10)  wypełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie odbioru końcowego, które 
to wymagania stanowią, że Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zrealizować całokształt obowiązków określonych w § 4, 
b) przygotować niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenie na 

użytkowanie, jeżeli jest wymagane, 
c) skompletować i złożyć Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa 
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budowlanego; dokumentacja powykonawcza winna być wykonana 
w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale 
spiętej) + trzy egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf,), 

d) przedłożyć wraz ze złożeniem dokumentacji pisemne oświadczenie 
o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle ww. zapisów 
Prawa Budowlanego. 

 
§ 8 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych 

roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowiązań 
z niej wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 
formach określonych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 
……………….. (słownie: ……………) zł, stanowiącej łącznie 5% ceny ofertowej brutto. 

3. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu. 

4. Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepieniężnej formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej ważności 
oraz następujące warunki: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji 

bezwarunkowych w dniu podpisania umowy, 
2) Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż 

okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi 
a także o okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu ponad okres rękojmi a 
ponadto powiększony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego, 

3) wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez 
Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie 
rękojmi lub gwarancji (jeżeli została udzielona) lub w dniu podpisania przez 
Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru 
ostatecznego, 

4) kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty 
określonej w ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania 
przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego, 

5) jeżeli dostarczona gwarancja nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących 
niepieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w 
ust. 3 i ust. 4, a w szczególności zawiera jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia 
bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas: 

a) Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji, 
b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy – na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z 
zasadami określonymi w § 9.  
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§ 9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 5, Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ………….. 
(słownie: ………..…) zł, stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto, przelewem na rachunek 
Zamawiającego prowadzony w PKO Banku Polskim o numerze: 68 1020 4795 0000 
9302 0368 9007, z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 
postępowania nr ………………………………”. 

1a. Jeśli przed dniem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zmianie ulegnie 
numer rachunku Zamawiającego, Zamawiającego poinformuje o tym fakcie 
Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wpłaty na rachunek 
bankowy o wskazanym przez Zamawiającego numerze. Zmiana ta nie wymaga aneksu 
do umowy. 

2. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 
1) 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym 
potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, 

2) pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od 
daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi po 
protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru 
ostatecznego, sporządzonego po upływie okresu rękojmi. 

3. Z kwot określonych w ust. 2 Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 10 

KARY I ODSZKODOWANIA 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z 

zastrzeżeniem ust. 3 – kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej 
wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,10% kwoty wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
kalendarzowy zwłoki po terminach zakończenia określonych w § 2 niniejszej 
umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego 
– 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki po terminach określonych 
w protokole odbioru końcowego, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
rękojmi lub gwarancji – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki 
w stosunku do wyznaczonych terminów, 

4) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 
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6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne wymienione w ust. 1 podlegają kumulacji, zatem odstąpienie od umowy 
lub jej wypowiedzenie podyktowane okolicznościami, z tytułu których Zamawiającemu 
przysługuje kara umowna, upoważnia Zamawiającego do naliczenia zarówno kary z 
tytułu wystąpienia tych okoliczności, jak i z tytułu odstąpienia. 

3. Kary umowne o których mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, 
wynosi 30 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.1. Powyższy limit stanowi 
wyłącznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

 
§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – przy czym odstąpienie od umowy na tej podstawie 
następuje w części, której dotyczy dokonana zmiana, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 
art. 108 Prawa zamówień publicznych, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

3) jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową lub bez uzasadnienia przerwał prace a 
opóźnienie wynosi co najmniej 21 dni mimo wcześniejszego wezwania przez 
Zamawiającego złożonego na piśmie, w którym Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy dodatkowy termin na podjęcie prac i zmniejszenie opóźnienia w 
wykonaniu przedmiotu umowy; Zamawiający może złożyć oświadczenie o 
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odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni liczonym od  upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na podjęcie prac, jeżeli w  wyznaczonym 
terminie Wykonawca nie podjął prac lub pomimo podjęcia prac opóźnienie nadal 
przekracza 21 dni.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 
pozostaje w zwłoce z przekazaniem frontu robót o więcej niż 21 dni w stosunku do 
terminu określonego w umowie. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót 
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 dni, 

2) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwłoce z wykonaniem 
przedmiotu umowy lub jego części, a opóźnienie wynosi co najmniej 21 dni, 
pomimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego harmonogramem, 

3) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w 
szczególności niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz 
przedmiarem mimo pisemnego wezwania do działań korygujących 
nieprawidłowości, 

4) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozpoczęcia 
likwidacji jego firmy (przedsiębiorstwa) – co skutkowałoby utrudnieniem w realizacji 
przedmiotu umowy, 

5) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym lub 
zabezpieczającym, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania 
umowy – co skutkowałoby utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 13 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 
1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust. 1 pkt 1, jest 

obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, 

na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za 

odstąpienie lub wypowiedzenie umowy, 
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie 

na placu budowy jest niezbędne, 
4) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót w toku 

i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

3. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do: 
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1) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 
wynagrodzenia za okres do dnia odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, 

2) przejęcia terenu budowy. 
4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 

postanowienia umowy o odbiorze robót. 
 

§ 14 
GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie rękojmi oraz gwarancji 
jakości na okres ……………………………… (słownie: ………………………….) 

2. Rękojmia realizowana jest na zasadach kodeksowych. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba że Zamawiający wyrazi 
zgodę na wydłużenie tego terminu. O usunięciu usterek i wad Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej – data wpływu 
przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiającego uznawana będzie za 
dzień zakończenia usuwania wad i usterek. 

4. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia 
usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

 
§ 15 

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia:  
a) wykonanie robót ziemnych,  
b) wykonywanie robót dotyczących fundamentów, konstrukcji ścian i stropów, 

instalacji sanitarnych i elektrycznych, 
c) wykonywanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku, 
d) przygotowanie powierzchni elewacji do docieplenia metodą lekką mokrą, 
e) wykonywanie docieplenia elewacji, ścian i stropów wewnętrznych poddaszy, 
f) wykonywane wypraw elewacyjnych, 
g) prace porządkowe dotyczące terenu przyległego do elewacji obiektu oraz po 

prowadzonych, 
h) prace porządkowe dotyczące terenu budowy oraz po prowadzonych w robotach w 

obiekcie robotach. 
i) czynności szczegółowe określone w dokumentacji projektowej lub STWiOR 
j) z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji 

2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę 
nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 
pracowników.  

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy lub 
podwykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
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3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

4) innych dokumentów, 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. 

4. Na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić żądane informacje i dokumenty 
Zamawiającemu.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 w terminie 
30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1, 
na podstawie umowy o pracę. 

6. W przypadku niewypełnienia obowiązku określonego w ust. 1, w tym również w 
przypadku opisanym w ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej za każde stanowisko pracy, którego dotyczy naruszenie, w 
wysokości iloczynu kwoty 500 zł oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, 
odnośnie których Wykonawca nie wykazał dopełnienia przedmiotowego wymogu. 

 
§ 16 

ZMIANA UMOWY 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić pod rygorem nieważności tylko w formie 

pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości wprowadzenia istotnych zmian 
postanowień umowy: 
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT i zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 3 
ust. 1 w zakresie wynikającym ze zmiany stawki tego podatku, 
2) zmiana zakresu przedmiotu umowy spowodowana koniecznością wprowadzenia    
    zmian do dokumentacji projektowej na warunkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2,  
3) zmiana terminu zakończenia realizacji robót, 

      4) zmiana kadry przewidzianej do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez  
          nowe osoby warunków określonych w SWZ, 

5) Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  
    godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o   
    minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  
    wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o  
   których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach    
   kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia obejmować będzie kwotę, o jaką wzrośnie 
koszt wykonania zamówienia w związku ze zmianą czynników wymienionych w lit. a – d.  

3. Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 
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1) w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto: stawka podatku VAT ulegnie  
zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów; 

2) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto: wystąpi  
konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie 
zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, wówczas cena nowych 
elementów robót zostanie ustalona w oparciu o niżej opisane zasady: Nowe pozycje 
robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). 
Wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy 
zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen materiałów i 
sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na 
dzień sporządzenia wyceny. 

3) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia brutto i terminu  
zakończenia realizacji robót: wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, 
których udzielenie będzie możliwe na podstawie ustawy lub umowy, a których 
realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W 
takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

4) w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji robót: w toku wykonywania przedmiotu  
umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: działanie siły wyższej, 
klęski żywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne 
warunki atmosferyczne (tzn. intensywne opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury, 
zalodzenie) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych z uwagi na konieczność 
spełnienia wymogów technologicznych określonych w specyfikacjach technicznych, 
które będzie miało wpływ na harmonogram robót i termin realizacji przedmiotu umowy 
oraz zostanie udokumentowane w dzienniku budowy. W takim przypadku, na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy, zostanie ustalony nowy termin wykonania 
przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

5) w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji robót: wystąpi konieczność realizacji  
w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań; zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi o okres niezbędny 
do wykonania prac powiązanych przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w 
drodze odrębnej umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści 
art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej 
do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 
zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia. Waloryzacja odbywa się przy zastosowaniu następujących reguł: 
a) Wysokość zmiany wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych ustalana jest w 
oparciu o wskaźniki procentowe zmiany średnich cen jednostkowych materiałów, stawek 
robocizny kosztorysowej oraz cen pracy sprzętu budowlanego publikowane co kwartał w 
ogólnie dostępnych informacjach wydawnictwa Sekocenbud.  
b) Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia podlega złożeniu najpóźniej w terminie 
2 miesięcy przed zakończeniem przedmiotu umowy, wniosek złożony po tym terminie nie 
podlega rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem w szczególności poprzez wskazanie 
rodzaju materiału, robocizny lub sprzętu budowlanego objętych zmianą, oraz ilości 
planowanego zużycia lub wykorzystania oraz dokumenty niezbędne do oceny czy 
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udokumentowane zmiany wskaźników procentowych uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia. W przypadku uwzględnienia wniosku strony podpisują aneks do umowy.  
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu do wartości kwotowych 
przypisanych poszczególnym jednostkom materiałów, stawek robocizny oraz pracy 
sprzętu (objętych zmianą i wynikających z kosztorysu) i stanowi iloczyn tych wartości i 
wskaźnika procentowego zmiany.  
d) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 3 % dotychczasowego poziomu cen 
ryczałtowych określonych w ofercie Wykonawcy.  
e) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 
1 umowy w dniu jej zawarcia.  
f) Zmiana wynagrodzenia może następować w dowolnym okresie trwania umowy jednak 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – z zastrzeżeniem lit. 
b.  
g) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeśli przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub 
usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy.  
h) Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się dzień złożenia 
wniosku o waloryzację wynagrodzenia w siedzibie strony lub datę jego nadania w 
urzędzie pocztowym przesyłką poleconą. 

5. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 – 5, 
Wykonawca zobligowany będzie do aneksowania terminu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniądz, o okres niezbędny do 
wykonania zobowiązań, o których mowa w § 8 i § 9, w terminie nie późniejszym, niż w 
ciągu 7 dni od dnia zmiany umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować spełnienie wymogu, o którym mowa w 
ust. 5, w terminie tam wskazanym. W przypadku niewykonania tego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od aneksu do niniejszej umowy,  
w ciągu 14 dni od dnia uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w ust. 
5.  

7. Zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną:  
1) z tytułu niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5 – w wysokości 3 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 
2) z tytułu odstąpienia od aneksu do niniejszej umowy przez Zamawiającego,  

o którym mowa w ust. 6 – w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 3 ust. 1 umowy. 

Obie te kary podlegają kumulacji. Postanowienia § 10 ust. 3 – 5 stosuje się także do 
kar, o których mowa w niniejszym ustępie. 

       
§ 17 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – 
dalej RODO, informujemy, iż:   
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1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w treści zawartej umowy jest 
Burmistrz Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1, 
72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez 
adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631, 
bądź pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i 
rozliczenia zawartej umowy.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.   
5. Zawarte w umowie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi 

świadczącemu obsługę prawną i informatyczną administratora oraz jednostkom 
administracji publicznej uprawnionym do sprawowania kontroli i nadzoru nad 
prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogącym potwierdzić prawdziwość 
podanych w umowie informacji. Ponadto treść zawartej umowy może być przedmiotem 
udostępnienia osobom trzecim w przypadku, gdy osoby te wystąpią do administratora 
z wnioskiem o udostępnienie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku 
następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego 
Wykazu Akt z możliwością przedłużenia tego okresu o czas niezbędny dla 
dochodzenia wzajemnych zobowiązań finansowych. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną 
poddane profilowaniu i nie będą przedmiotem przekazywania do państw trzecich. 

8. Zgodnie z RODO osobie fizycznej będącej stroną umowy (Wykonawcy) przysługuje 
prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy. 

 
§ 18 

CESJA UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania pisemnej cesji, na rzecz podmiotów 

trzecich, wynikających z niniejszej umowy praw lub obowiązków dotyczących rękojmi 
lub gwarancji jakości udzielonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej 
umowy. Cesja dotyczyć może całości lub części praw lub obowiązków, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym. 

2. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie cesji, o której mowa w ust. 1.  
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3. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o dokonaniu cesji, o której 
mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od dokonania cesji. Zawiadomienie to będzie zawierać 
firmę i adres Cesjonariusza. 

 
§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków z niniejszej umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, 
Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
4. Strony mają obowiązek niezwłocznie informować się nawzajem o zmianie adresu 

swojej siedziby pod rygorem uznania, iż korespondencja przesyłana na adres 
wskazany w umowie doręczona jest skutecznie.  

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty:  
1) załączniki do Umowy:  

b) załącznik nr 1   – Wykaz Wycenionych Elementów Rozliczeniowych,  
c) załącznik nr 2   – wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych,  
d) załącznik nr 3   – karta gwarancyjna - wzór,  
e) załącznik nr 4   – wykaz osób, które wykonawca skieruje do 

wykonywania zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i 
kwalifikacji zawodowych,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami wykonawców i 
odpowiedziami Zamawiającego i zmianami,  

3) dokumentacja projektowa,  
4) oferta Wykonawcy.  
5) kosztorysy ofertowe będące elementem pomocniczym służącym do rozliczenia 
zaawansowania rzeczowo-finansowego robót, 

6. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść Umowy, 
a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ust. 5 w kolejności, 
w jakiej zostały wymienione.  

7. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd Rejonowy Szczecin-
Centrum w Szczecinie (w przypadku spraw pozostających w zakresie właściwości 
rzeczowej sądów rejonowych) lub sąd ogólnie właściwy dla siedziby Zamawiającego 
(w przypadku spraw pozostających w zakresie właściwości rzeczowej sądów 
okręgowych lub apelacyjnych). 

8. Strony ustalają, że za pisemną zgodą obu stron Umowy, dopuszczalne będzie 
ustanowienie pisemnego zapisu na sąd polubowny, co nie będzie stanowić zmiany 
Umowy. 

9. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 


