
UMOWA Nr …./2022 

zawarta w dniu ………...2022r. w Szczercowie pomiędzy: Gminą Szczerców z siedzibą przy  

ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców zwanym dalej 

„ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa: 

 

Krzysztof Kamieniak - Wójt Gminy 

a  

 

………………………….. – …………………….. 

 

zam. ………………, ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

„……………………………………..” wpisaną do …………….., Regon: ……………..,   

NIP: ………………. na podstawie oferty Wykonawcy o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zadania pn.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 

nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadań: 

1) Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców(ul. Praga)-Dzbanki.  

2) Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy. 

3) Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi. 

4) Remont drogi gminnej Nr G30 w m. Janówka. 

5) Remont drogi gminnej Nr G17 Szczerców(ul. Leśna) – Borowa. 

2. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu nadzorowi zgodnie  

z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w S.T.W.iO.R.B. oraz w dokumentacjach 

technicznych. 

3. Powyższe zadanie będzie realizowane w oparciu o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane do kierowania 

i nadzorowania robót budowlanych.  

5. Funkcję inspektora/ów nadzoru sprawować będzie/ą: 

Inspektor Nadzoru robót drogowych …………….. – oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do 

nadzorowania robót ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……………………..… . 

 

§ 2 

1. Rozpoczęcie pełnienia usługi: od daty podpisania umowy.   

2. Zakończenie pełnienia usługi: do dnia odbioru robót bez zastrzeżeń.  

3. Rzeczowa realizacja robót budowlanych objętych nadzorem:  

1) do 30.11.2022 r. dla zadań wymienionych  w § 1 ust 1 pkt 2), 3), 4), 5) . 

2) do 31.08.2023 r. dla zadania wymienionego w  § 1 ust 1 pkt 1) .  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki w ramach realizacji przedmiotu umowy, do 

których należy:  

1) Dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną i warunkami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów;  

2)  Zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. i przepisami 

wykonawczymi do niej;  

3)  Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym: 

a) Kontrola prawidłowości wystawiania faktur końcowych, zakresów prac i kwot w zakresie 

zgodności z umową zawartą z Wykonawcą, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych;  

b) Sprawdzenie faktur końcowych przekładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich do 

zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty;  

c) Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót;  

d) Rozliczenie końcowe inwestycji;  

4)  Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych, 

spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania;  



5)  Sporządzenie protokołu przekazania placu budowy, protokołu odbioru końcowego oraz zgłoszenie 

do właściwego organu rozpoczęcia i zakończenia robót wraz z przygotowaniem wszystkich 

wymaganych dokumentów dla tych czynności, a także innych dokumentów niezbędnych do 

rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy; 

6)  Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą 

obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;  

7)  Weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy wszelkich źródeł pozyskiwania materiałów 

wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich koniecznych 

prób i testów;  

8)  Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;   

9)  Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;   

10) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, 

prefabrykatów, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji 

robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie  

z Wykonawcą robót budowlanych, w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych;  

11) Prowadzenie kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, betonów w celu sprawdzenia 

zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroli sposób składowania  

i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót. 

12) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 

z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 

13) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  

w próbach i badaniach oraz odbiorach  końcowych i przekazywanie ich do użytkowania;  

14) Dokonywanie odbioru końcowego – ostatecznego, odbiorów gwarancyjnych;  

15) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń; 

16) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę;  

17) Kontrolowanie ilości i wartości prowadzonych robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru 

urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania; 

18) Kontrolowanie protokołów odbiorów technicznych, instrukcji technicznych, atestów, aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności gwarancji i świadectw pochodzenia  wbudowanych materiałów 

potwierdzonych przez Kierownika Budowy z oświadczeniem, że dotyczą materiałów 

zabudowanych na zrealizowanym obiekcie; 

19) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i  inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 

kontroli; 

20) Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji, dodatkowych wyjaśnień związanych  

z realizacją Projektu do Instytucji Zarządzającej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby; 

21) Udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy;  

22) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji 

robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane  

w umowie, dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także  

w przepisach BHP i p/poż.; 

23) Zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 

24) Kontrolowanie wykonania robót w zakresie zgodności z warunkami Umowy;  

25) Organizowanie na budowie roboczych narad w zależności od potrzeb;   

26) Sprawdzanie wykonanych robót i potwierdzenie ilości wykonanych robót i  kwoty do wypłaty;   

27) Przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi   konieczność   

wykonania   robót   nieprzewidzianych   w   umowie, warunkujących jednak zakończenie zadania 

inwestycyjnego, weryfikowanie  kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższy zakres;  

28) Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające po uprzednim 

zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;  

29) Kontrolowanie ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości 

materiałów,  kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do 

odbioru robót;   

30) Opracowywanie dla Zamawiającego informacji/raportu z realizowanego zadania inwestycyjnego; 

a) raport będzie zawierał: 

• ewentualne zalecenia dla Wykonawcy,  



• fotografie dokumentujące postęp robót,  

31) Stwierdzenie zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem 

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do 

ich usunięcia przez Wykonawcę;   

32) Wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót i powiadamianie o tym wszystkich 

zainteresowanych stron;  

33) Dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek, sporządzenie raportu usunięcia 

usterek, przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzenia zakończenia robót;  

34) Wizytowanie placu budowy przez inspektora nadzoru budowlanego z odpowiednią częstotliwością  

ale nie mniej niż 5 razy w tygodniu po minimum 4 godz. co zostanie potwierdzone wpisem  

w dziennik budowy i odnotowane w rejestrze pobytów inspektora prowadzonych przez 

Zamawiającego.  

35) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał biuro firmy na terenie Gminy Szczerców.  

36) W uzasadnionych przypadkach niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiającego 

protokołu konieczności ich wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztorysów na te roboty; 

37) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych, zaistniałych  problemach, 

nieprawidłowościach lub zakłóceniach na placu budowy, stwierdzonych wadach w okresie rękojmi, 

a także w okresie gwarancji oraz poświadczanie ich usunięcia;  

38) Pełna dyspozycyjność (na telefon) w godzinach pracy Urzędu Gminy, a w  razie potrzeby (na 

wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu. 

39) Udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych które będą objęte 96  – miesięczną 

gwarancją.  

40) Działania w imieniu Zamawiającego i zobowiązuje się do wykonywania obowiązków inspektora 

nadzoru z należytą starannością i dbałością o interes publiczny, w szczególności do 

niedopuszczenie do niegospodarności i wadliwości wykonania prac budowlanych podczas realizacji 

nadzorowanych prac. 

41) Informowania na bieżąco Zamawiającego o czynnościach podjętych wobec Wykonawcy robót 

budowlanych. 

42) Wykonawca działa w imieniu Zamawiającego i zobowiązuje się do wykonywania obowiązków 

inspektora nadzoru z należytą starannością i dbałością o interes publiczny, w szczególności do 

niedopuszczenia do niegospodarności i wadliwości wykonania prac budowlanych podczas realizacji 

nadzorowanych prac.  

2. Wykonawca będzie informował na bieżąco Zamawiającego o czynnościach podjętych wobec 

Wykonawcy robót budowlanych. 

3.   Do Obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapoznane inspektora nadzoru z zakresem robót i przekazanie 1 egzemplarza projektu budowlanego,  

2) uczestnictwo w odbiorach robót, 

3) podejmowanie ostatecznych decyzji co do korekty zakresu robót, 

4) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne ryczałtowe 

ogółem brutto – ……………………….zł  

w tym:  

1) Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców(ul. Praga)-Dzbanki za kwotę brutto: ……zł . 

(słownie: …………………………………………………………………… złotych …./100). 

2) Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy za kwotę brutto: ……zł . 

(słownie: …………………………………………………………………… złotych …./100). 

3) Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi za kwotę brutto: ……zł . 

(słownie: …………………………………………………………………… złotych …./100). 

4) Remont drogi gminnej Nr G30 w m. Janówka za kwotę brutto: ……zł   

(słownie: …………………………………………………………………… złotych …./100). 

5) Remont drogi gminnej Nr G17 Szczerców(ul. Leśna) – Borowa za kwotę brutto: ……zł   

(słownie: …………………………………………………………………… złotych …./100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku - nienależytego 

wykonania czynności określonych w §3.  

3. Wykonawca spełnia swoją funkcję przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru,  którymi kieruje i za 

pracę, których odpowiada. 



4. W skład zespołu wchodzą m. in.: inspektorzy o specjalności drogowej.  

5. Wszystkie czynności nadzoru wykonywane w imieniu Wykonawcy Usługi muszą  być zgodne  

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą Prawo Budowlane, Kodeksem  

Cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowach na realizację robót. 

6. Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji.  

 

§5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiot umowy płatne będzie: 

1) dla zadań wymienionych w § 1 ust 1 pkt 2), 3), 4), 5) na podstawie faktury po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego robót będących przedmiotem nadzoru,  

2) dla zadania wymienionego w § 1 ust 1 pkt 1) na podstawie dwóch faktur częściowych po 

przedstawieniu protokołów technicznych odbioru oraz faktury końcowej po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego robót będących przedmiotem nadzoru. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w oparciu o prawidłowo wystawianą fakturę 

przez Wykonawcę 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy podane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

                   

§6 

1. Funkcję koordynatora ze strony Wykonawcy będzie prowadził Pan/i ………………………… . 

2. Zamawiający ustanawia reprezentanta dla całego zadania objętego Umową w  osobie Pana/i …………..., 

który będzie koordynatorem realizacji i będzie odpowiadać za realizację umowy pod względem 

merytorycznym.   

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca –  w wysokości 10 

% wynagrodzenia umownego brutto;  

2) Za brak udziału w przeglądach gwarancyjnych wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w kwocie 100,00 PLN za każdorazowe niestawienie się na pisemne wezwanie przez 

Zamawiającego (również faksem).  

2. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, 

Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu 

Cywilnego.  

§8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia  Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z  tytułu wykonania części 

umowy, co stwierdza się protokołem. 

2.  Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:  

1) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w ciągu 

jednego tygodnia od ustalonej daty rozpoczęcia lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni, 

2) Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, 

3) Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności, 

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,  

5) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, 

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców bez zgody 

Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli 

zaistnieją okoliczności niezależnie od Zamawiającego. 

 



 

 

 

§9 

1. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie  opóźnienie   jest   lub będzie   miało   

wpływ   na   wykonanie   przedmiotu   umowy, w  zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 

1) przekazanie placu budowy, 

2) przekazanie dokumentów budowy, 

2. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie lub  wznowienie usług, ze 

względu na: 

1) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia przed podpisaniem umowy danych, zgód, 

pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

2) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód formalno-prawnych uniemożliwiających 

terminowe wykonanie zamówienia, 

3) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian 

w dokumentacji techniczno – projektowej, 

4) wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót. 

3. Możliwa jest zmiana umownego wynagrodzenia z powodu: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

4. Możliwa jest zmiana osoby sprawującej funkcję inspektora branżowego o którym mowa  w §1 ust. 5. 

 

§10 

Wszystkie spory mogące powstać pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową  będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla Zamawiającego.  

 

§11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące  przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.  

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla 

Wykonawcy.  

 

                  Wykonawca:                                                                           Zamawiający;   

 

 


