Zaftqcznik nr 10 do SWZ

Projekt umowy

UMOWANR........./2022
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Wdniu ... 2022 r. w Dabrowie, pomigedzy Powiatem Bartoszyckim
z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie 56A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) znak
ZDP-DT.3430.11.2022 na wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2596N ul.
Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ul. Sikorskiego w Gorowie Ilaweckim” zawarta
zostala umowa nastepujace;j tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy lacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.
»Remont drogi powiatowej nr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N
ul. Sikorskiego w Gorowie Itaweckim” w zakresie umozliwiajagcym prawidlowe 1 zgodne z
prawem budowlanym uzytkowanie obiektu budowlanego.

Przedmiot Umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okotoprojektowej oraz projektéw
budowlanych i wykonawczych (we wszystkich niezbednych dla prawidtowe;j realizacji
zadania branzach) wraz z ustugami towarzyszacymi dla realizacji dokumentacji
projektowej (zwanej dalej jako ,,Opracowanie” Iub ,Dokumentacja”), wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen, uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na budowe¢ lub dokonanie zgloszenia robdt i uzyskanie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji architektoniczno
— budowlanej dla inwestycji, oraz



2) wykonanie robot budowlanych w zakresie okreslonym w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (zwanym dalej jako ,,PFU”), w oparciu o opracowang przez Wykonawce
Dokumentacj¢ i Umowg, oraz

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych w oparciu
o Dokumentacj¢ stanowigcg przedmiot Umowy, do czasu zrealizowania zadania
1 odebrania protokotem odbioru koncowego.

Szczegotowy zakres wykonania Przedmiotu Umowy wskazano w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia w szczegolnosci w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (zwanej dalej jako ,,SWZ”)
oraz Programie Funkcjonalno Uzytkowym (zwanym dalej jako ,,PFU”) stanowigcymi
integralna czg¢$¢ niniejszej umowy.
W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego wykonania
wszystkich prac wskazanych w PFU, z podziatem na nizej wymienione Cze¢sci:
1) Czes$¢ I — projektowa obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej 1 uzyskanie
niezbednych dokumentéw zezwalajacych na wykonanie zadania.
Zakres Dokumentacji powinien obejmowaé zakres prac opisanych w PFU,
stanowigcym Zatgcznik nr 11 do SWZ z uwzglednieniem szczegdélowych wytycznych
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt wszelkich ekspertyz,
badan, opinii i innych dokumentdéw, w tym takze nie wymienionych w PFU, a ktore
okazg si¢ niezbedne dla wtasciwej realizacji prac projektowych bedacych Przedmiotem
Umowy.

Catos¢ dokumentacji powinna uwzglednia¢é podzial na branze, a sposéb ich
opracowania powinien by¢ ujednolicony dla wszystkich branz.

2) Czesé 11 — realizacja robot budowanych obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego, do czasu zrealizowania robot budowlanych i odebrania protokotem
odbioru koncowego, w zakresie wynikajacym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — dalej ,,ustawa PB” — zgodnie z postanowieniami Umowy — w tym
w szczegblnosci w § 26 Umowy.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca sporzadzi 1 przekaze Zamawiajacemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (zwany dalej
,Harmonogramem”) obejmujacy caly zakres Umowy zawierajacy Harmonogram Prac
Projektowych / Konsultacji i Harmonogram Realizacji Rob6t Budowlanych prezentujacy
w sposob ogdlny - etapy realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokolarnego odbioru prac
projektowych, ale nie p6zniej niz w 14 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe¢ / zaswiadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji
architektoniczno — budowlanej, zaktualizuje Harmonogram Rzeczowo — Finansowy poprzez
przedstawienie w nim szczegdtowego podzialu robot budowlanych na poszczegélne Etapy
1 branze. Aktualizacja Harmonogramu bedzie podlega¢ uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
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Inwestorskiego (zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru™), a nast¢pnie akceptacji przez
Zamawiajacego.
Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 2, bedzie zawieral co najmnie;:

1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegodlnych etapow robot podlegajacych
odbiorom czg¢sciowym 1 terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
cze¢$ciowym podlega¢ beda tylko w pelni zakonczone elementy robdt lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich cz¢sci,

2) ceng¢ za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw w rozbiciu na ceng
netto, podatek VAT oraz ceng brutto,

Wraz z harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 2 1 3, Wykonawca przedstawi Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych na cen¢ podang w ofercie przetargowej w czesci dotyczacej
wykonania rob6t budowlanych. Pozycje Tabeli stanowig przedmiar robot jaki Wykonawca
bedzie realizowat, ktéry musi odnosi¢ si¢ do Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zwanych dalej ,,SSTWiORB. Wszystkie pozycje
przedmiarowe ujete w Tabeli muszg zosta¢ wycenione przez Wykonawcg.

Ceny jednostkowe przedstawione w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych beda podstawa do
wyceny wszelkich robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych oraz wyceny wykonanych
robot w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoras ze Stron.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
1w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegolnych etapdw w realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odméwi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskaza¢, co nalezy zmieni¢, za§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajagcego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania
zmian do Harmonogramu robot w przypadku zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia
innych niezaleznych od niego czynnikoéw. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego
uwzglednienia jego uwag, uwazane bgdzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.
Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktorej
mowa w ust. 3.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ w formie pisemne;j
Zamawiajacego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny.
Wykonawca ma obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia informacji
o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram lub na zadanie
Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony
przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci oraz przez niego
zaakceptowany w ww. formie.
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Jezeli postgp wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych
etapow, w stosunku do termindéw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzal zagrozenie
dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia
na koszt wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan
umozliwiajacych realizacje prac w przewidzianych terminach.

§3
ZOBOWIAZANIA W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca w ramach realizacji Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy
znalezytg staranno$cia z zachowaniem obowigzujacych przepisow, uwzgledniajac
dostepnos¢ uzytych narzedzi i materiatléw, ekonomiczng optacalnos¢ eksploatacji.

Podstawe do projektowania oraz wykonania robdt budowlanych stanowi PFU wraz
z zatacznikami oraz SWZ.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH

Podstawe do projektowania stanowi w szczegdlnosci PFU wraz z zatacznikami stanowiacy
zatgcznik nr 11 do SWZ,

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) prowadzenia rzetelnej koordynacji migdzybranzowej oraz usuwania kolizji w zakresie
branz objetych Przedmiotem Umowy,

2) opracowania dokumentacji stanowigcej Przedmiot Umowy w oparciu o systematyczne
konsultacje z Zamawiajacym oraz przekazywanie wersji roboczych do weryfikacji
1 zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

3) biezacego przekazywania Zamawiajacemu kopii wszelkiej korespondencji dotyczacej
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci korespondencji dotyczace; warunkow
technicznych, pozyskiwania zgdéd oraz uzgodnien dokumentacji projektowe]
(wychodzacej 1 przychodzacej),

4) uzyskania iprzedlozenia Zamawiajagcemu ostatecznego pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji architektoniczno
— budowlanej dla inwestycji.

Wykonawca odpowiada za poprawnos¢ 1 prawidtowo$¢ rozwigzan projektowych, a takze za
ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami
oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca odpowiada za koordynacje¢ catosci prac projektowych stanowigcych Przedmiot
Umowy oraz za spdjno$¢ Dokumentacji we wszystkich branzach.

Wykonawca, w okresie realizacji Umowy, zobowigzuje si¢ do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych odbywajacych si¢ w siedzibie Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz
w miesigcu. Zamawiajacy zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy (osoby
wskazanej w § 16 ust. 1 Umowy), na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed planowanym
dniem spotkania w formie pisemnej lub mailowe;.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach moze dopusci¢ organizacje narad
koordynacyjnych za po$rednictwem $rodkow komunikacji  elektronicznej, np.
wideokonferencji.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
technicznej 1 formalno-prawnej (wytyczne, uzgodnienia, warunki techniczne) zebranej
podczas wykonywania przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej (skany).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt niezb¢dnych ekspertyz, badan,
opinii i innych dokumentow, ktore sa niezbedne do prac projektowych. Zamawiajacy
zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegolnych etapéw prac projektowych pod
wzgledem ich szczegdtowego zakresu.

Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ dokonania przez Wykonawce wszelkich wymaganych
przez Zamawiajacego uzgodnien, w tym uzgodnien z dysponentami sieci znajdujgcych si¢
w zakresie opracowania projektowego rozwigzan geometrycznych drogi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspotpracy z Zamawiajacym oraz Podmiotami wskazanymi
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do udostgpnienia Wykonawcy wszelkich dokumentow
bedacych w jego posiadaniu, w tym pelnomocnictw, koniecznych do uzyskania decyzji,
uzgodnien oraz opinii niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje osob, ktore beda wykonywaty Przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ na wlasny koszt zmiany w dokumentacji projektowej
w zakresie i terminie wymaganym przez wilasciwe organy administracji, z zastrzezeniem
zachowania terminu okre§lonego w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy oraz w § 10 ust. 1 pkt 2)
Umowy.

W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu dokumentacii,
Wykonawca przedstawi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 5
dni robocze, propozycje rozwigzan zamiennych, spetniajacych oczekiwania Zamawiajacego
(w tym informacje na temat technologii, urzadzen, materialow itp.). Wykonawca zastrzega
sobie prawo do odmowy realizacji oczekiwan Zamawiajacego w przypadku ich sprzecznosci
Z przepisami.

Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje stanowigcg Przedmiot Umowy,
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy usunigcia wad / brakow w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztoéw, w ramach
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przekazanie Terenu robot nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia uzyskania przez
Wykonawce pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez
organ administracji architektoniczno — budowlanej, na podstawie sporzadzonego
1 podpisanego przez Strony protokotu.

Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robdt, ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach og6lnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.
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Wykonawca wykona roboty z materiatow wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 3, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z
2021r. poz. 1213 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SSTWiORB.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych oraz
zobowigzany jest przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na
materiaty uzyte do wykonania umowy.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w SSTWiORB lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub
robot budowlanych, ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Wykonawca odpowiada za poprawno$¢ i prawidlowos¢ przyjetych rozwigzan, a takze za
ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, obowigzujacymi normami
oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta staranno$cig zgodnie
zumowg; dokumentacja techniczng; SSTWiORB; ztozong oferta; obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedza budowlang
1 szczegolng starannoscia; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

2) Zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czgsci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegdlnoSci nowych obiektow, wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wiasciwego osrodka
geodezji 1 kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlad
1 dokumentowac stan faktyczny po zakonczeniu robot.
Kompletng dokumentacje¢ powykonawcza w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni
przed datg ptatnosci faktury koncowe;.

3) Wytyczenie w terenie wszystkich czgsci robot zgodnie z dokumentacja techniczna.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za  ochron¢ punktéw  pomiarowych
1 wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

6) Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robo6t oraz uzytych materialow
w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej, jesli dokonanie takich zmian
wyniknie z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
iochrone zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej
1 utrzymanie na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen z tym zwigzanych.

8) Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy, zapewnienie mediow
niezbednych do realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢
na terenie budowy, a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

prawa.

Wykonanie i ustawienie w momencie rozpoczecia robot budowlanych 2 tablic
informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 cm) i 2 tablic pamigtkowych (wymiar
minimalny — 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne moga petni¢ role
tablic pamigtkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych
w wytycznych oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogigte, porysowane, nie utracg
trwatos$ci kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w razie koniecznos$ci w trakcie prowadzenia robot poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowsq
inwestycja.

Wykonawca w razie konieczno$ci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru
archeologicznego 1 saperskiego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych opracowanie i przedstawienie
Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot.

Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.
Zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobeg
uprawniong.

Zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania okreslone w SWZ 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot.

Utrzymanie placu budowy 1 stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materiatdéw, odpadow i1 $mieci.

Przestrzegania przepisoéw BHP 1 przeciwpozarowych na terenie budowy.

Zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien 1 pozwolen, zapewnienie dostepu do prywatnych
obszardéw potozonych w poblizu placu budowy.

Powiadomienie w imieniu Zamawiajacego poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonywania
w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkoéw wynikajacych z warunkow
1 uzgodnien gestorow sieci m.in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktorej mowa
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24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

w Prawie budowlanym, tj.:
a) Dziennika budowy 1 wudostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;
b) pozostalych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Przygotowanie robdt i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okres§lonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz do udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy Ww terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢é wykonywane w taki
sposob, aby nie zakldcaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonaweca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony
drog 1 obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktore moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcow, w szczego6lnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
lub obiektow inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i1 opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazany jest zagospodarowac odpady powstate w toku wykonywania
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10.

11.

12.

13.

14.

robot budowlanych we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

37) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub
przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

38) Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot
rozbiérkowych nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego
1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

39) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

40) Uczestniczenie w radach budowy i1 naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy,
oraz w razie potrzeby kierownikow rob6t branzowych, co najmniej raz na miesigc oraz
w razie konieczno$ci naradach i1 spotkaniach dodatkowych organizowanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

41) Zglaszanie Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub robot dodatkowych.

42) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wplyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz kadre posiadajaca zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w =zakresie (w jakim wiedza
1 doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Podmioty wchodzagce w sktad Konsorcjum s3 solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skltad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci 1 rekojmi
za wady.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sig
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15.

16.

17.

wykonania Przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czg¢$ci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidtowego wykonania robot zgtaszanych
do odbioru, tj. najpdzniej wraz ze zgltaszang gotowoscig do odbioru.

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, réwne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, co na
dzien zawarcia Umowy daje warto$¢ brutto ........... 7zt (stownie ztotych:

........................... ), W podziale na:

1) wynagrodzenie za opracowanie Dokumentacji projektowej i petnienie nadzoru

autorskiego w wysokosci ...... zt netto, powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zt,
co daje wartos¢ brutto ........... zt (stownie ztotych: ....................l ) w tym;

a) 70 % wynagrodzenia okreslonego w pkt 1) w wysokosci ...... 7l netto,
powigkszone o nalezny podatek VAT w obowigzujacej na dzieh zawarcia umowy
stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, co daje wartos$¢ brutto ........... 7t
(stownie ztotych: ... ) ptatne bedzie po dokonaniu przez

Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej potwierdzonego protokotem
odbioru 1 przedtozeniem o$wiadczen o przeniesieniu praw autorskich do
dokumentacji o ktéorym mowa w § 25 ust. 4 Umowy oraz po uzyskaniu
1 przedtozeniu Zamawiajacemu ostatecznego pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji
architektoniczno — budowlanej dla inwestycji.

b) 30 % wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1) w wysokosci ...... zt netto,
powigkszone o nalezny podatek VAT w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy
stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, co daje wartos¢ brutto ........... zt
(stownie ztotych: .......................... ) platne bedzie po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koncowego robot budowlanych.

2) wynagrodzenie za roboty budowlane w wysokosci ...... zt netto, powigkszone
o nalezny podatek VAT w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%)
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W wysoko$ci ........... zl, co daje warto$¢ brutto ........... zt (stlownie ztotych:

........................... ).l

Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznat si¢ z PFU wraz z Zalacznikami, wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz
wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu nalezyte okreslenie wynagrodzenia
obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych obejmujacych
Przedmiot Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezb¢dne do nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy, w tym
wykonanie Dokumentacji projektowej oraz przeniesienie praw autorskich okre§lonych
w Umowie, pelnienie Nadzoru autorskiego i realizacje robdt budowlanych w zakresie
wynikajacym z PFU, a w tym koszty prac przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
placu budowy, podatkdéw, ubezpieczen, gwarancji etc.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego wust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy od Zamawiajacego
zwigzane z realizacjag Umowy, ktdre nie sg zwigzane z:
1) realizacja robdt dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp, w przypadku spelnienia
przestanek okreslonych w ww. ustawie,
2) realizacjg robdt, co do ktorych przewidziano mozliwo$¢ dokonywania ich zmian
(zarowno umownych jak 1 ustawowych), na ktéore Zamawiajacy wyrazil zgode.

§7
UDZIELENIE ZALICZKI

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.

§8
ZASADY FINANSOWANIA I TRYB PEATNOSCI

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
czgsciowe.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy, zostanie wyptacone na
podstawie faktury wystawionej, po nalezytym wykonaniu dokumentacji potwierdzonym
przez Zamawiajacego protokotem odbioru, oraz przekazaniu Zamawiajacemu oswiadczenia
dotyczacego przeniesienia praw autorskich do dokumentacji, o ktorych mowa w § 25 ust. 4
Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy, zostanie wyplacone na
podstawie faktury wystawionej po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego
robot budowlanych;

Wrynagrodzenie za roboty budowlane platne bedzie na nastepujacych zasadach:

! Do uzupetnienia przy podpisaniu umowy — zgodnie z Oferta Wykonawcy.
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1) Wynagrodzenie za roboty budowlane o ktorym mowa o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2) ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych.

2) Wykonawca, w okresie realizacji robdt, najpdzniej do 10 dnia kazdego miesigca
przedstawi Zamawiajgcemu planowany zakres 1 warto$¢ robot, jakie zamierza wykonaé
1 zafakturowa¢ na koniec nastepnego miesigca. W przypadku rozbiezno$ci
planowanych wartosci robot z Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie
przedstawi do weryfikacji Inspektora Nadzoru, a nastepnie akceptacji Zamawiajacego,
zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy.

3) Rozliczeniu beda podlega¢ tylko w petni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegolnione
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

4) Podstawe do wystawienia faktury czgsciowe] za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czesciowego robdt i zbiorcze zestawienie wykonanych robdt
(narastajaco 1w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementéw Scalonych) dla robot
odebranych przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona.

5) Laczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonane roboty platna na rzecz Wykonawcy
fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi w oparciu o fakture
koncowsa wystawiong po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.
6. Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:
Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.
Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.
Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.
7. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury droga elektroniczng w formie ustrukturyzowanego
dokumentu elektronicznego, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666)
8. Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowanej:
Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.
Strony zgodnie przyjmuja, ze za dat¢ wplywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje
si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z tre$cig faktury VAT.
Wykonawca zamierzajacy wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za

posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

umozliwiajagcego Zamawiajgcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegolnosci Zamawiajacy informuje, Ze przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostata ona dorgczona w nastgpnym dniu
roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Faktury  ptatne beda  przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy:

wskazany w tresci faktury, w terminie do 30 dni od dnia dorg¢czenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawc¢ moze nastapi¢
wylacznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktdrym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kazdorazowo wraz
z wystawiong fakturg oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robdt / prac (w tym
dokumentacji), za ktore zostala wystawiona faktura, z udzialem Iub bez udziatu
podwykonawcy.

W  przypadku realizacji robdt / prac z udziatem podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdéw) potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz
dowodow  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1  dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane) lub ktorzy przedtozyli Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zalacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ dorgczone Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu dorgczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazac, ktorej faktury dotycza ztozone
o$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
1 dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11, 12, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czegsci) za odebrane roboty / prace (w cz¢sci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak o§wiadczen / wymaganych
dowodoéw zaplaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wymaganych o$wiadczen / dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez
obowigzku zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 12 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcze] lub roszczen
z tytulu gwarancji i rekojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zaréwno rozliczonych jak
i pozostajacych do rozliczenia - o ile zaliczki zostaly udzielone przez Wykonawce)
w zwigzku z realizacja zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji
robot przez strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami
niniejszej Umowy o$wiadczen wskazanych w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do
dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcow naleznego im i wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedlozenia Zamawiajacemu kopii umowy
o podwykonawstwo, ktora zostata zaakceptowana przez Zamawiajagcego oraz po
umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni
kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 12

powyzej, Zamawiajacy ma prawo:

1)  nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy (takze
w sytuacji braku zgloszenia uwag przez Wykonawce), albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawcg).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku dorgczenia do Zamawiajacego o$wiadczen o ktorych mowa wust. 11112
lub obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu platnos$ci rozpoczyna si¢ w dacie
wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupeklnienia brakujacych
dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdry ma nastapi¢
zapltata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych 1 przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
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21.

22.

23.
24.

25.

wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci 1 nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowa¢ op6znieniem
ptatnosci, nielezagcym po stronie Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcoéw wystepujacych wspolnie
(konsorcjum) na rzecz:>
1) jednego z wykonawcow wystepujacych wspolnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaplate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajacego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci za =zaptate
wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotow wystepujacych
wspolnie, lub
2) liderai partnera (partnerow) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie zlozono o§wiadczenia okreslonego w pkt.1),
lub
3) lidera i partnera (partneréw) — w cze$ciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
o$wiadczenia okre§lonego w pkt 1), braku przedlozenia Zamawiajacemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okre§lonej w pkt 2) najpozniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomigdzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.
Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami
rZE€CZOWYymi.

§9
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegdlnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie pdZniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia wiadomosci
przez Wykonawce o zaistnialej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu ikosztéw
wykonania tych robot.

2Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacje pozostalego zakresu Umowy, o ile

roboty dodatkowe lub niewykonanie czgsci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiajg jego

prawidtowe;j realizacji.

W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, ktore warunkujg

mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego i powoduja konieczno$¢ wstrzymania

robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:

1) protokolu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogoéw Naktadow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i $rednich cen SEKOCENBUDU z daty zlozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i regionu wykonywania robot.
Przedmiotowe postanowienia beda miaty réwniez zastosowanie do kalkulacji innych robét
dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

§10

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminie do ........
miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ................... , przy jednoczesnym
zachowaniu nastepujacych termindw przejsciowych, w tym w zakresie:

1) wykonania dokumentacji projektowej - w terminie do ....... miesi¢cy od dnia zawarcia
Umowy,
2) pelnienie nadzoru autorskiego - w terminie do ..... miesi¢gcy od dnia zawarcia Umowy,

jednak nie krécej niz do dnia dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru
robot budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce
Dokumentacji.

3) wykonania robdt budowlanych wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 2) - w terminie do .....
miesiecy od dnia zawarcia Umowy z zastrzezeniem, iz roboty budowlane mogg by¢
rozpoczete nie wezesniej niz od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji
architektoniczno — budowlane;.

Za termin zakonczenia robot, zgodnie z ust. 1, uwaza si¢ dzien do uptywu ktérego
Wykonawca zakonczyt wszystkie roboty objete umowa i dokonat zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowcezas terminem zakoficzenia robodt, bedzie
dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy / czesci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.
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Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu unikniecia jakichkolwiek
op6znien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujacych opdznieniem.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomic
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

§11
PERSONEL WYKONAWCY ORAZ KIEROWANIE ROBOTAMI

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujacy nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot
Umowy przy udziale osob skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe okreslone w SWZ.

Zmiana poszczegdlnych osob wskazanych w przedstawionym na wezwanie Zamawiajacego
»Wykazie osob” skierowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Zaméwienia
moze nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze nowo zglaszane osoby posiadaja
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i do$wiadczenie nie nizsze niz okreslone w SWZ.
Zmiana moze nastgpi¢ po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Przedmiotowa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami anizeli te wymagane
w SWZ, jezeli jest to niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed rozpocz¢ciem robot budowlanych zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie (wraz z niezbednymi dokumentami), o podj¢ciu obowigzkow
przez Kierownika Budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wskaza¢ Inspektora Nadzoru lub inng osobe¢ (osoby), ktora
dokona przekazania Terenu robot, bedzie nadzorowa¢ wykonywanie robot i uczestniczy¢
w ich odbiorze.

§12
PRZEKAZANIE I ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Przekazanie zrealizowanej w ramach Przedmiotu Umowy dokumentacji projektowej nastgpi
w siedzibie Zamawiajacego. Wraz z Opracowaniem, Wykonawca przekaze wykaz
przekazywanych opracowan 1 dokumentow.

Przekazanie Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej zostanie
potwierdzone przez Strony protokolem przekazania.

Zamawiajacy dokona odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej po
jego weryfikacji, w szczegbdlnosci po przekazaniu i odbiorze Opracowan wskazanych w § 1
ust. 1 pkt 1) oraz po przedtozeniu dokumentu poswiadczajacego uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowg dla inwestycji lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez
organ administracji architektoniczno — budowlane;.
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4. Forma przekazania dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem Umowy 1 ilosé
egzemplarzy:

1) Opracowania/dokumenty do weryfikacji Zamawiajacego wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1)
Umowy, w § 27 ust. 4 pkt 3-5 Umowy oraz oswiadczenie wskazane w ust. 8, winny by¢
wykonane i przekazane:

a) w formie papierowej w formie opiséw 1 rysunkoéw, w ilosci 5 egzemplarzy wersji
papierowej, w tym 4 egzemplarze beda stanowily zatacznik do wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia robot budowlanych a 1
egzemplarz winien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu

b) w formie elektronicznej edytowalnej, tj.: rysunki w plikach kompatybilnych ze
srodowiskiem CAD w formacie kompatybilnym ze standardami *.dwg, *.dxf
w 2D (w zaleznos$ci od rodzaju rysunku), opisy: w formatach kompatybilnych
z Microsoft Word 1 Microsoft Excel, (z wyjatkiem wydanych decyzji
administracyjnych), Przedmiary i1 kosztorysy moga by¢ rowniez przedtozone w
formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA np. w plikach *.ath
¢) w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie ogélnodostgpnym *.pdf.

Wersje elektroniczne winny zosta¢ przekazane na nosniku CD/DVD dotaczonym do
wersji papierowej 1 by¢ tozsame z wersjg papierowa.

2) Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania wszystkich opracowan/ dokumentow/
decyzji/ zaswiadczen/ uzgodnien i warunkow technicznych jakie wykonat lub uzyskat
w ramach realizacji Umowy, zgodnie z wykazem zamieszczonym w PFU bedacym
zalacznikiem nr 11 do SWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przekazania dokumentacji do weryfikacji w wersji
elektronicznej, jednakze podstawa do dokonania odbioru przedmiotu umowy
Protokolem odbioru bez uwag (stanowiacym podstawe do wystawienia faktury), jest
zlozenie kompletnej dokumentacji w zakresie wskazanym powyzej.

Weryfikacja obejmuje:
1) Sprawdzenie zgodnosci zaproponowanych rozwigzan z oczekiwaniami i wytycznymi
Zamawiajacego;
2) Weryfikacj¢ poprawnosci technicznej zaproponowanych rozwigzan;
3) Weryfikacje kompletnosci dokumentacji w zakresie, dla ktérego wymagane sa
szczegdtowe uzgodnienia (na etapie wstepnej weryfikacji kompletno$¢ dokumentacji
w zakresie nieobjetym obowigzkiem szczegdtowych uzgodnien nie jest wymagana).

6. Nazwy plikdéw powinny wskazywac jednoznacznie na ich zawarto$¢ 1 by¢ pogrupowane

branzami w oddzielne foldery.

7. Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektow oraz zmian i1 uzupelnien we
wczesniej przygotowanych egzemplarzach niezbednych do pozyskania wymaganych opinii,
pozwolen 1 uzgodnien pokrywa Wykonawca.

8. Przekazywana dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami
1 normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa wyzej, stanowig
integralng czgs$¢ Przedmiotu Umowy 1 winny by¢ przedtozone do odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

Fakt dokonania czynnos$ci odbioru Przedmiotu Umowy , dla czesci [ wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 1) Umowy (w zakresie dokumentacji projektowej), Strony Umowy potwierdza przez
podpisanie protokotu odbioru.

Zamawiajacy dokonuje weryfikacji 1 odbioru przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢
sprawdzenie rozwigzan przedstawionych przez Wykonawce z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego, w terminie do 30 dni roboczych, okre§lonych zgodnie z ust. 14, od
daty jego przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

W przypadku odmowy dokonania odbioru Dokumentacji stanowigcej Przedmiot Umowy, lub
w przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu na usunig¢cie brakow/ dokonania
poprawek Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy podaje w protokole odbioru przyczyny tej
odmowy i wyznacza termin na wprowadzenie zmian usuni¢gcia wad lub (w przypadku
dokonania odbioru z zastrzezeniami) wskazuje, co nalezy poprawi¢/ uzupeti¢, okreslajac
termin, nie krotszy niz 5 dni roboczych, przyjetych zgodnie z ust. 14.

Podpisanie protokotu odbioru przez Zamawiajacego stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

W razie zgloszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek zastrzezen do Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wszelkie zaistniate w Przedmiocie Umowy wady/braki
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bez prawa do zadania odrgbnego
wynagrodzenia z tego tytulu. Po usunigciu wad/brakow w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiajacemu Przedmiot Umowy do
odbioru. Jezeli wady/braki zostang wykryte po odbiorze Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do poprawy Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

Za dni robocze w rozumieniu postanowien niniejszej Umowy rozumie si¢ dni od poniedziatku
do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

§ 13
KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) odbidr czgsciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbiér pogwarancyjny.
Z czynnosci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokol zawierajacy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach

i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow
odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czgSciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego

1 Inspektora Nadzoru:
1) z2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,
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jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w szczeg6lnosci wykaz wykonanych robot,
swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot, w tym projekt protokotu odbioru.

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajagcym fakt gotowosci do odbioru
czgsciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak rowniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty,
w szczegdlnosci wykaz wykonanych robot, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,

3) W przypadku braku zgtoszenia odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonaweca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidlowe wykonanie ww. robot oraz
dokonania ich naprawy.

Zamawiajacy wyznacza termin:

1) odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie p6zniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czgsciowego nie pdzniej niz w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony moga ustali¢ inny termin odbioru.

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych robdt bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgloszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokotu — od daty dorgczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy §wiadczy o gotowoSci przekazania robot. Po tym
terminie nastapi ponowny odbidr. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego terminu na usunigcie wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczego6lnosci, gdy technologia robdt lub okolicznosci
uniemozliwiaja ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy 1 w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usunigcia wady. Jezeli
wady nie mozna usung¢, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
Obnizenie bedzie dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych Iub wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i regionu
wykonywania robo6t, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwickszajacy w wysokosci 3,5
%. Jezeli wade¢ mozna usung¢, a Wykonawca odmawia jej usunigcia/ nie usuwa wady,
Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia
bedzie dokonane na podstawie Srednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu
wykonywania robdt, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5
%. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wad/ usterek poniesie
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Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu poniesionych przez Zamawiajacego
wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato si¢ na
podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajacego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usuni¢cia wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w czesci lub
w cato$ci, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze
podmiotom trzecim na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania
upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.

Podstawa odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie petnego zakresu
Przedmiotu Umowy okre§lonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot pismem
przekazanym pocztg tradycyjna lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dotgcza kopig
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru najpdzniej wraz ze zglaszang gotowoscia do odbioru,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,

3) protokotly odbioréw czgsciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami,
swiadectwami jakoSci,

5) komplet wynikéw badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

6) sprawozdanie techniczne (zakres i1 lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot),

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach 1 specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

8) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatacznikami,

9) kopi¢ projektu budowlanego 1 wykonawczego znaniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem
,Dokumentacja Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot,
sprawdzona 1 zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach
(2egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej
1 nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.
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W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnos$ci odbioru.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktorym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady i usterki do usuni¢cia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.

Po uptywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona
odbioru koncowego robot z uwzglednieniem usunietych usterek.

Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usungt, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, zadania rozebrania elementéw przedmiotu umowy z wadami na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstapienia od umowy lub tez zlecenie wykonania
wadliwych elementéw przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru kofnicowego robot.

§14
PODWYKONAWCY - PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, posiadajagcym odpowiednie
uprawnienia do projektowania, wykonanie czg¢sci Zamowienia w zakresie wskazanym w § 1
ust. 1 pkt 1) Umowy.

Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego, wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia wykonania czgéci prac — w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt
1) Umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji opracowan
wykonanych przez te podmioty i1 ponosi przed Zamawiajagcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte
wykonanie dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy oraz za uzyskanie
autorskich praw majatkowych, w zakresie wynikajacym z § 25 Umowy.

W razie powierzenia wykonania czesci prac projektowych, w zakresie wskazanym w §1 ust.
1 pkt 1) Umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z wykonanej
dokumentacji.
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W razie powierzenia wykonania czgsci prac projektowych innym podmiotom, w zakresie
wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku realizacji czynnosci
przez te podmioty nie powstang prawa autorskie do utwordw, stanowigcych przedmiot
Umowy (cho¢by nawet jego czgs$¢), Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu oswiadczen ww. podmiotow, z ktérych w sposob jednoznaczny bedzie
wynika¢, iz mimo wykonywania przez te podmioty czynnosci dotyczacych dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy, prawa autorskie wobec tych
podmiotow do tej dokumentacji nie powstaty, a podmioty te nie posiadaja zadnych roszczen
z nimi zwigzanych.

Zamawiajacy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztéw, w szczegolnosci kosztow
wynagrodzenia, zwigzanych z ustugami §wiadczonymi przez podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

zatrudnionych przez siebie Podwykonawcoéw, w takim samym stopniu, jak za wiasne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ terminowo regulowaé nalezno$ci w stosunku do swoich
podwykonawcow.

§ 15
PODWYKONAWCY
DOTYCZY ROBOTOT BUDOWLANYCH / PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych / prac

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy wraz z zalacznikami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 10 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie umowy;
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d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegodlnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
0sOb o ktorych mowa w § 26 ust. 1 na umowe o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo
sg sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy mie¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktéorych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 6 ust. 1
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dor¢czenia, o wystgpieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno§¢ wielokrotnego (min. 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zapltat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
depozytu.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdot budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane
roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okre§lonymi niniejszg umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
zumowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosSci
objetej platnoscia koncowa.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada =za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgSci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatoZeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§16

OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW ORAZ PERSONEL WYKONAWCY

Do koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy Strony wyznaczaja nastepujace
osoby:
Ze strony Zamawiajacego:’

3 Dane zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy.
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telefon:........ooviiiii e-mail: ...
Ze strony Wykonawcy:*

IMig 1 NAZWISKO . ..eeeeiit e e et et
telefon:........c.oo e-mail: ...
IMi 1 NAZWISKO ..o e e
telefon:.......oooviii e-mail: ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do realizacji Umowy ponizszy personel:

Kierownik budowy: 3

IMi 1 NAZWISKO ..o e e
Uprawnienia do ........... w branzy ............. nr uprawnien budowlanych ..................
telefon:.......oooviiii e-mail: ...
Projektant w branzy drogowej °

IMiC 1 NAZWISKO ..o e
Uprawnienia do ........... w branzy ............. nr uprawnien budowlanych ..................
telefon:.......oooviiii e-mail: ...
.............................................. 7

IMiC 1 NAZWISKO ..o e e
Uprawnienia do ........... wbranzy ............. nr uprawnien budowlanych ..................
telefon:.......oooviiii e-mail: ...

3.  Wszelkie pisma, w tym o$§wiadczenia i zawiadomienia beda kierowane:

1) w przypadku Zamawiajacego na adres:
wskazany w komparycji Umowy
2) w przypadku Wykonawcy na adres:

4. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé druga stron¢ na piSmie
o zmianie osob lub danych, o ktdrych mowa w ust. 1-3. Zmiany ww. danych nie wymagaja
wprowadzenia zmian do tresci Umowy, tj. nie wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

5. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedtuzeniem terminu realizacji
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wyznaczeni w ust. 1 przedstawiciele Zamawiajacego nie maja prawa do podejmowania

uzgodnien skutkujacych podwyzszeniem
realizacji Umowy.

4 Dane zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy.
5> Dane zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy.
6 Dane uzupetnione na etapie zawierania Umowy.

kosztow, zmiang lub przedtuzeniem terminu

7 Dane uzupetnione na etapie zawierania Umowy jezeli Wykonawca wskaze dodatkowe osoby ktdre skieruje do

realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to
niezbg¢dne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci
5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt (stownie ztotych: ...).

Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie ...........cevvveeiiieeciieniieeeee e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz
rekojmi 1 gwarancji..

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi, wynoszaca
30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zi,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez Zamawiajacego
w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej] w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
wnies¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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Wyptata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ......... rekojmi oraz gwarancji jakos$ci na wykonany
przedmiot umowy (w tym na uzyte materiaty budowlane i inne wyroby), z zastrzezeniem, iz
gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

Ww. termin r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotéw odbiorow
czesciowych dla poszczegdlnych etapéw umowy (tj. Dokumentacji i robot budowlanych)
1 konczy si¢ po uptywie terminu: ............ , liczac od dnia odbioru koncowego robot dla
catego zakresu Umowy (tj. Dokumentacji oraz robot budowlanych).

W  przypadku Dokumentacji projektowej odpowiedzialno$¢ biegnie od odebrania
Dokumentacji protokotem odbioru bez wad i usterek a konczy tacznie z uptywem
odpowiedzialnosci za roboty odebrane protokotem koncowym.

Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, na okres
24 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca nie odpowiada za wady Dokumentacji, w przypadku jezeli Zamawiajacy
wprowadzi lub zezwoli na wprowadzenie do Dokumentacji zmiany bez uzgodnienia
z Wykonawca.

Wykonawca usunie na wiasny koszt stwierdzone w okresie r¢kojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub braki w Dokumentacji.

Do usuwania wad/brakéw ujawnionych w Dokumentacji w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ najpozniej w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Zamawiajagcego 1 usuna¢ wady / braki w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. rob6t budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ............... Zamawiajacy
zawiadamiajac Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocze$nie termin do jej
usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dluzszy niz miesiac z zastrzezeniem
ust. 8. W szczegllnie uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na
mozliwos$ci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dluzszy termin.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemne;j
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych.

Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek nastapi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.
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W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usuni¢gcie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgtoszone wady lub usterki mogg zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskiwania przez Zamawiajacego odrgbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajagcego a Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego na zastgpcze usuni¢cie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczegdtow postgpowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjng, dla oznaczenia:

1) os6b zglaszajacych wade/ usterke,

2) o0s6b przyjmujacych zgtoszenie wady/ usterki,

3) terminéw podjecia czynnos$ci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktére muszg by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bgdg mialty postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i1 r¢kojmi
zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindw gwarancji i re¢kojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji 1 rekojmi przegladow z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miar¢ potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajgc o terminie Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi, zawiadamiajac
onim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokoét odbioru
sporzadza Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek
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21.

w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy
odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§19
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0s6b fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane).

Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktérym mozna skontaktowac sie¢ pisemnie, przesylajac korespondencje na adres Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

Zamawiajacy informuje, iz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spelnienie wymogdéw kontraktowych, tj. konieczno$¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowys$,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢c) RODO - spelienie wymogéw ustawowych, tj. koniecznos¢
wypelnienia przez Zamawiajacego obowiazkow prawnych wynikajacych z przepisow
prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawarta Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy).

Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujagcym prawem Zamawiajagcy moze przekazywac dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umow
o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujacych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sadom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapia z Zagdaniem uzyskania danych
osobowych 1 wskazg podstawe prawng swego zadania.

& postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osobg fizyczna prowadzaca dziatalnoée
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilne;.
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Dane osobowe 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego
ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostgpu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te beda realizowane przez administratora w granicach
obowigzujacych przepiséw prawa.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejsze;j
Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunig¢cia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcey niezwtocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.
W oparciu o dane osobowe 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
W przypadku udostgpnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawca w szczego6lnosci
pracownikow, pelnomocnikéw, cztonkow zarzadu, kontrahentow, dostawcow, a takze innych
oso6b nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych Zamawiajgcemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrédtem, od ktorego Zamawiajacy pozyskat ich dane,

4) o tresci niniejszego paragrafu.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przekazania danych
osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych,
ktérych administratorem jest Zamawiajacy, a do ktorych dostep bedzie mial Wykonawca
wzwigzku z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia
przetwarzania danych osobowych i bedzie jej integralng czgscig. Do czasu zawarcia wyzej
wskazane] Umowy Zamawiajacy wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za$
w razie zwloki Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka
wigzace si¢ z tym faktem obcigzajg Wykonawce.

§ 20
KARY UMOWNE
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% caltkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczony od terminu okre$lonego § 10 ust.1 Umowy,

za brak wykonywania przez Wykonawce nadzoréw autorskich lub ich nienalezyte
wykonywanie — w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia netto okre§lonego w §
6 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
nadzoréw autorskich,

za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 4 ust. 12, 13, 14 Umowy —
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1)
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od termindéw okreslonych
odpowiednio w § 4 ust. 12, 13, 14

za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 12 wust. 11, 13 Umowy —
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1)
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w usunigciu wad lub usterek zgltoszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — w zakresie dotyczacym dokumentacji projektowej — w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1)
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od ustalonego przez Zamawiajacego
terminu na usuni¢cie wad lub usterek,

za brak przeniesienia praw autorskich w zakresie i na warunkach okreslonych w § 25
ust. 7 Umowy — w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w §
6 ust. 1 pkt 1) Umowy,

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnos$¢,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego w §
2 ust.1 lub ust. 3 Umowy, — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 6 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 2 ust.1 lub ust. 3 Umowy

za brak uwzglednienia w cato$ci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego nienaruszajacych
ogo6lnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w terminie okreslonym w § 2
ust. 6 lub ust. 7 Umowy, lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie nadal zawierat
btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto
okreslonego w 6 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — w zakresie dotyczacym robdt budowlanych - w wysokosci
0,03% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

za zwtoke w dostarczeniu os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 26 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 26 ust. 4 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 26 ust. 5
umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 26 ust. 5 umowy,

za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentow, o ktorym mowa w § 26 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okre§lonym w § 26 ust. 6 umowy,

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w § 26 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu oséb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy
wymagatl zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zt/osobg
za kazdy rozpoczety miesiac,

za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w zakresie dotyczacym robot budowlanych - w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

za brak zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w warunkach okreslonych w art. 439 ust. 5 Pzp — w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 3 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z § 15 ust. 4, 71 12 umowy — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawca bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki
w stosunku do terminéw okre§lonych w § 15 ust. 6 umowy; jezeli zwtoka z tytutdw,
o ktérych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dluzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o ktérych mowa w § 24 Umowy, przez
Wykonawce lub podmioty za ktorych dziatania ponosi on odpowiedzialno§¢ —
w wysokosci 4 000 zl, za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa w §
28 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego przedstawienia
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dokumentu w terminie okreS§lonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5% wartos$ci
calkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

24) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

25) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1.

26) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6
ust. 1,

27) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) z powodu okolicznosci nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko§¢ kar umownych, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 27) niniejszego paragrafu nie moze wynie$¢ (lacznie albo dla
poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstapienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia
nie tylko kary umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bgeda sumowane oraz naliczane przez caty okres
istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy,
nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej (§ 22 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogoblnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.
Odstagpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutéw.
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10.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy i nie zaptaconych w terminie okreslonym w wezwaniu do zaplaty, zaspokoi

w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

Obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistnialej szkody lub
mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy;

Wykonawca nie przystapil do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co najmnie;j
21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca zaniechat realizacji robdt przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji Umowy lub jej czgsci, w stosunku do
termindw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczgciem lub wykonaniem dokumentacji projektowe;j
lub jej czesci / robot budowlanych lub ich czgsci tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie okreslonym w Umowie,

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza
niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca nie przedtozyl polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,

Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal wykonuje
roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy lub
postanowieniami niniejszej UMowy,

Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowe lub o ochronie srodowiska,

W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania os6b wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o prace.
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13)

14)

15)
16)

17)

Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot zgodnie
z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegolnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

Wysokos$¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiaggneta wysokos¢ maksymalnych
kar umownych okre§lonych w Umowie,

Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy,

Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 60 dni od dnia

powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem zapisu
ust. 1 pkt 1).

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okre§lonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiagzki szczegbdtowe:

1)

2)

W przypadku odstgpienia od Umowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych
Zamawiajacy nie ma obowigzku odebrania niezakonczonych prac projektowych.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych, w terminie

7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczgte czynnosci inwentaryzacji

robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje przeprowadza komisja

powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji

strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokot bedzie zawierat wyliczenie

ilosci 1 warto$ci wykonanych robot. Inwentaryzacja iloSciowa bedzie przebiegaé przy

uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robot w naturze.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci

umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czegsci tego
elementu nastgpi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru iZamawiajgcego. Rozliczenie
opracowane bedzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ilosci wykonanych robo6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystagpi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$§ci wynagrodzenia z tytulu wadliwosci
odpowiednio,
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3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i1 opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

6) Wykonawca 1 Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach
inwentaryzacji. Brak wudzialu przedstawicieli Wykonawcy i1 Podwykonawcow
w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan,
a przeprowadzone czynno$ci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez Komisj¢
dokumenty w czasie prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i1 Podwykonawcow) sa wigzace dla Wykonawcy 1 dla Podwykonawcow.

§ 22
SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy ,,Sita WyzZsza” oznacza zdarzenie, ktdrego wystapienie jest niezalezne od
Stron iktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie zamowienia.

Na czas dzialania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktora op6znia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrat¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne Iub odstgpienie od Umowy przez druga Strone z powodu
niedopetienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zaj$ciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

W przypadku ustania Sity WyzZszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§ 23

ZMIANA UMOWY

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okoliczno$ci: w nastepujacym zakresie 1 warunkach wprowadzenia zmian:
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1.1.

1.2.

1.3.

wprowadzenia zmian dotyczacych prac projektowych / dokumentacji projektowe;j

W sytuacji:

a) zmian bedacych nastepstwem korekty dotychczas dokonanych uzgodnien
dokumentacji, zmiany wydanych warunkéw technicznych, zmiany stanowiska
jednostek / podmiotéw dokonujacych uzgodnien — woéwczas zmianie moze ulec:

— termin realizacji — poprzez jego wydluzenie o czas niezbedny do
sporzadzenia dodatkowych / zamiennych opracowan,

b) zmian dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem
Umowy, ktore wynikajg z zalecen / czynno$ci / decyzji / orzeczen organow
administracji publicznej, innych podmiotoéw oraz uzgodnien z gestorami sieci
1 innymi podmiotami, wowczas zmianie moze ulec:

a) termin realizacji — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbgdny do uzyskania
uzgodnien / orzeczen / decyzji — w przypadku gdy jest to niezawinione ze
strony Wykonawcy,

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznos$ci
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegblnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) wprzypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalno$ci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy,
po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie prac
do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtluzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zarowno z technologii wykonania jak i czasu
na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji wprowadzanych
zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na

wykonaniu rob6t zamiennych:

a) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

b) w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

c¢) w przypadku, gdy wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy,
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1.4.

L.5.

1.6.

po weczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan / robot
zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:
a) zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zaroOwno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego
w zakresie realizacji robdt zamiennych,
¢) wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia robdt zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem warto$ci  robot
dotychczasowych (o ktdére nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:

— robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

— robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD
z daty zlozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robo6t, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,
czego strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy
a) przy jednoczesnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia o wartos¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg srednich cen SEKOCENBUD z daty
zlozenia oferty 1 regionu wykonywania robot;
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie begdzie
wykonana,
b) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji

wystapienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym

z dokumentacji projektowej, jezeli:

a) uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacje¢ okreSlonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

b) zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

b) termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbgdny
do wykonania prac,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:
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1.7.

1.8.

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowe;j,
jak réwniez organy 1 podmioty, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych
nakazujacych okreslony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

— opOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa lub regulaminéw,

- odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen i certyfikatdow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

- wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamkniecia dréog publicznych lub drog szynowych albo
przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robdt budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie
terminow realizacji poszczeg6lnych Etapow lub Etapu, czego Wykonawca
nie przewidywal lub nie moégl przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody
/ okolicznos$ci, o ktérych mowa powyzej, a ktoére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnie¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajgcego) — o ile ich powstanie
nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznos$ci, o ktorych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygni¢¢ / zalecen /
uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:

a)

pojawity si¢ okolicznosci, ktorych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,
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b) Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu

¢)

d)

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu
budowy,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedluzony o okres umozliwiajgcy realizacj¢

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

1.9. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

1)

w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang

powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa lub zmiang decyzji pozwolenia

na budowe, w tym w szczeg6lnosci w zakresie zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

ustawowej stawki podatku od towardéw i uslug oraz podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznosci od faktu czy stawka zostala podwyzszona czy

zmniejszona — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj.
odpowiednio: zosta¢ zwigkszone lub obnizone (dotyczy to czesci
wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww. okolicznosci).

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace —
wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi

odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdlowe
uzasadnienie wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wpltyw zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

(zmiana dotyczy czesci wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww.
okolicznosci, wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej
tych osob)

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —

wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iZ zmiana
ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
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1.10.

3)

1.11.

odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegdtowe
uzasadnienie wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wpltyw zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na
wysoko$¢  wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy czesci
wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, Wynagrodzenie
ulegnie zmianie o warto$§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego)

4) zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat do pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 1. poz.

1074 1 1572) — woéwczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez
Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty
i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia
1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy (zmiana dotyczy czgsci wynagrodzenia ptatnej
po zaistnieniu ww. okolicznosci).

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystapienia sity

wyzszej  uniemozliwiajgcej  wykonanie  Przedmiotu =~ Umowy  zgodnie

z postanowieniami Umowy i zalgcznikdéw do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2)  termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapéw — poprzez skrocenie lub

wydhuzenie,

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy  wykorzystaniu  Tabeli  Elementow
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystapienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

wprowadzenie zmian dotyczacych mozliwos$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

zgodnie z ponizszymi zasadami w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow

zwiazanych z realizacja zamowienia:

a) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ begdzie w oparciu o
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa
GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS.

b) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uptywie 12 miesi¢cy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do
analogicznego okresu sprzed roku, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
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¢) zmiana wskaznika GUS w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

d) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materialow 1 kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co
strona wnioskujaca zobowigzana jest wykaza¢ zgodnie z trescig ppkt 1.11 lit. f);

e) strona po spetieniu przestanek wskazanych w ppkt 1.11 lit. b)-d) moze zlozy¢
wniosek o zmiang wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x B1 = Cl,
przy spadku wskaznika GUS: A x B2 = C2,

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym
wynikajacych z Harmonogramu, oraz Tabeli Elementéw Rozliczeniowych z wylaczeniem kosztéw materiatow i
ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objgtym wnioskiem;

B1 — procentowa warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesiaca objgtego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

B2 — procentowa warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)

f) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

» wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

» dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ prac nie obejmuje kosztow
materialtdéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

» dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

g) laczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

h) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

1) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa powyzej lub zmiany
podmiotu, ktory urzegdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa powyzej,
stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika 1 podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

1.12. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy:

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,

— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu

Umowy.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.11. Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
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1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana okreslona powyzej winna nastgpic¢ nie pozniej niz w terminie dokonania analogiczne;j
zmiany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym oraz winna wejS¢ w zycie nie pdzniej niz
zmiana dokonana pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

. W przypadku, gdy Umowa pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca zostata zawarta po
uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia
zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.11 jest dzien
otwarcia ofert. W takiej sytuacji termin okreslony w ust. 1 pkt 1.11. lit. b) tj. termin 12
miesigcy, bedzie liczony od dnia otwarcia ofert.

Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢
zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24
TAJEMNICA I POUFNOSC

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajacego, w szczegolnosSci dotyczacych prowadzonej przez Zamawiajacego
dzialalnosci, jego kontrahentow, danych handlowych, technicznych, organizacyjnych lub
innych posiadajacych warto$¢ gospodarcza, uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku
z realizacja Przedmiotu Umowy, chyba Ze Zamawiajacy uprzednio zwolni Wykonawce
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci z takiego obowiagzku lub obowigzek ich
ujawnienia wynika z przepisow prawa (dalej: Informacje). Obowigzek zachowania poufnosci
Informacji wigze Strony w okresie obowigzywania Umowy oraz w okresie 5 lat od jej
wygasnigcia lub rozwigzania.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, droga elektroniczng lub w inny sposob, a takze pozyskanych przez Wykonawce bez
wiedzy Zamawiajgcego.

Obowiazek zachowania w poufno$ci Informacji obejmuje w szczegodlnosci zakaz ich
udostgpniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inacze;.

Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest
to niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno$¢  za zachowanie  przez
podwykonawcdéw w poufnosci przekazanych Informacji jak za dzialanie wiasne.

W  przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sadu, organu
administracji panstwowej, samorzadowej badZ innego uprawnionego organu do ujawnienia
Informac;ji, albo konieczno$¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepisOw prawa, wowczas
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego, a takze podja¢ wszelkie dziatania konieczne do zapewnienia,
by udostepnienie Informacji dokonane zostato w sposob chronigcy przed ujawnieniem ich
osobom niepowolanym, w tym zobowigzuje si¢ poinformowac¢ odbiorce Informacji o ich
poufnym charakterze.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania Informacji poufnych otrzymanych od
Zamawiajacego wyltacznie w celach zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
7. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informac;ji:
1) ktorych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sadu lub ostateczng decyzj¢ administracyjna,
2) ktére sa powszechnie znane i dostgpne, co Wykonawca ma obowigzek wykazad
Zamawiajacemu przed ich ujawnieniem,
3) ktore Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujacego prawa ani
zobowigzanie umowne wigzace t¢ osob¢ nie zakazuja ujawniania przez nig tych
Informacji i o ile Wykonawca nie zobowigzat si¢ do zachowania poufnosci,

4) w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgod¢ Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

§ 25
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajgcemu
Dokumentacji objetej Przedmiotem Umowy, Wykonawcy beda przystugiwaly do niej
autorskie prawa majatkowe, w tym do tych czesci, ktore zostang wykonane przez
podwykonawcow lub inne osoby i dysponuje prawem rozporzadzania nim na wszelkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca dodatkowo zapewnia, Zze prawa autorskie do
przedmiotowego utworu/Ow w momencie przekazania Zamawiajagcemu nie beda obcigzone
zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0sob trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje
si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji Dokumentacji powstatej w wyniku uwzglednienia
uwag czy tez usunigcia wad.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub jego czesci,
z chwilg przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji objetej Przedmiotem Umowy, w tym do
kazdej jej zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
na polach eksploatacji wymienionych w ust.4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw
zaleznych, a takze wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy, ktore przekaze Zamawiajacemu,
stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz nosnikoéw, na ktéorych zostang one
utrwalone.

3.  Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ os§wiadczenia osob, ktore sg autorami/wspdtautorami
Dokumentacji objetej przedmiotem niniejszej Umowy, z ktorych bedzie wynikal zakres
wykonanych przez nich prac oraz o$wiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich
praw majatkowych w zakresie (na polach eksploatacji) okreslonym w ust. 4, w tym
uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia
tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowanej wersji Dokumentacji
objetej przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ ww.
o$wiadczenie na kazde zadanie Zamawiajacego.
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4. Autor/Wspotautor dokumentacji przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
Dokumentacji obj¢tej Przedmiotem Umowy oraz prawo do wykonywania zaleznych praw
autorskich na nast¢pujacych polach eksploatacji:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

utrwalenie,

zwielokrotnienie dowolng technika,

wprowadzenie do obrotu,

wprowadzenie do pamigci komputera,

wystawienie,

wyswietlanie,

najem,

dzierzawa,

uzyczenie,

udzielenie licencji na wykorzystanie,

nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,
ekspozycja,

udostepnianie wykonawcom,

wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

przetwarzanie,

wprowadzanie zmian,

publikowanie czesci lub catosci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

z tytulu szkod, jakie moze ponies¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegolnosci jako szkoda

bezposrednia lub posrednia, jaka moze ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z wykonaniem

przeniesionych na jego rzecz, moca niniejszej Umowy, zrealizowanego na podstawie
niniejszej Umowy, takze bedacych konsekwencja naruszenia praw osob trzecich, lub

nieprawdziwych o§wiadczen zlozonych przez Wykonawcg, a w szczegdlnosci:

1)

2)

w razie skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich,
lub innych praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu
z Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do
ich zaspokojenia, chyba Ze naruszenie, o ktorym mowa powyzej, powstato wylacznie
z winy Zamawiajacego,

z zastrzezeniem pkt. 1), w przypadku wytoczenia przez osobe trzecia powodztwa
opartego na zarzucie naruszenia jej praw do Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajagcego od odpowiedzialnosci,
w szczegblnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie
pozwanej 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postgpowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone
swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego, z tego tytutu, szkody w pelnej wysokosci.

6. Wszystkie materialy, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajagcego w zwiazku z realizacja

niniejsze] Umowy s3 1pozostang wilasnoscig Zamawiajacego. Wykonawca zwrdci je

niezwlocznie Zamawiajgcemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie p6zniej niz z uptywem
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10.

11.
12.

terminu wypowiedzenia niniejsze] Umowy, przez ktorgkolwiek ze Stron lub rozwigzania
niniejszej Umowy w innym trybie.

W przypadku, gdyby w przysziosci powstaly nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy
bedzie chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje si¢, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania zadania od Zamawiajgcego, do wyrazenia pisemnej zgody na przeniesienie
autorskich praw majatkowych do korzystania i rozporzadzania Przedmiotem Umowy na tych
polach, na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

Strony o$wiadczaja, iz w przypadku okreslonym w ust. 7, wynagrodzenie okreslone w § 6
ust. 1 Umowy w cato$ci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy takze co do przysztych
pol eksploatacji.

W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej niewyrazenie w terminie wskazanym w ust.
7, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania wydania przez wiasciwy sad orzeczenia
zastepujacego oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania
w pelnym zakresie.

Zamawiajacy moze przenie$¢ prawa autorskie majatkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym
osobom licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowe;.

Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu, przed odbiorem
Dokumentacji, upowaznienia udzielonego Zamawiajacemu przez autorow Dokumentacji — z
prawem do udzielania dalszych upowaznien — do  wykonywania autorskich praw
osobistych autoréw Dokumentacji, w tym do: decydowania, czy, kiedy oraz w jakim
zakresie rozpowszechnia¢ Utwor, a takze decydowania o pierwszym udostepnieniu Utworu
publiczno$ci, dokonywania zmian oraz modyfikacji w zakresie objetym prawem do
integralnosci Utworu, w tym laczenia z innymi utworami lub materialami, oznaczania
Utworu samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami oraz materiatami, w tym
wskazywania, ze cato§¢ praw przystuguje na rzecz Zamawiajacego lub z pominigciem
autorstwa autorow Dokumentacji. Wzor upowaznienia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

§ 26

WYMAGANIA ODNOSNIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

l.

Zamawiajacy, stosownie zapisOw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o prace przez calty okres realizacji zamowienia, w wymiarze czasu pracy adekwatnym
do powierzonych zadan, czynnosci operatorow maszyn i urzadzen oraz osob wykonujacych
wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych zamoéwieniem.

Wymog zatrudnienia na umowg o prace¢ nie dotyczy:

1) o0s6b peligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.) tj. kierownika budowy 1 kierownikow robot ktorzy wykonujg czynnosci w zakresie
realizacji niniejszej umowy;

2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wykonujacych osobiscie i samodzielnie
powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (np. 0osob prowadzacych

jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencja
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3.

1 Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych rownowaznych rejestrow,
wspolnikow spoiki cywilnej).

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zZadania nast¢pujacych dokumentdéw i oswiadczen:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L
119 z 4 maja 2016) (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkoéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu okreslonego w ust. 1,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci w zakresie realizacji
Umowy

Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b), Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane
w wezwaniu potwierdzajace spetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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10.

11.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba wykonujaca czynno$ci opisane w ust. 1,
a niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego oraz przez
inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy),
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania
takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatky. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 20.

Wykonawca o$§wiadcza, 1z wypetnitl obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osob fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio wykorzystane zostang
podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci poinformowal te osoby
o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 4, beda w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za pracg rowne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z pdzn. zm.).

§27
NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innych czynnosci
okreslonych ponize;j.

Wszelkie koszty zwigzane z pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego, w tym koszty
przejazdéw na miejsce wykonywania robdt budowlanych, ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie pehit czynnosci nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami
budowlanymi w oparciu o opracowang przez siebie dokumentacj¢ projektowa, w zakresie
opisanym w PFU z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego.

W ramach pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania przez projektanta, ktory sporzadzit dokumentacje projektowa, w szczego6lnosci
nastepujacych czynnosci:

1) kontroli, w toku realizacji robdt budowlanych, zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa; zgodno$ci zastosowania
materiatéw i1 urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji
projektowej — kontroli powinny podlega¢ parametry tych materiatéw 1 urzadzen oraz
warunki spetnienia rownowaznosci produktow, jezeli Wykonawca zamierza stosowaé
rozwigzania rOwnowazne w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej,
w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajagcego w trakcie realizacji robot
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budowlanych, zastosowania materialow i1 urzadzen o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w dokumentacji projektowej — kontrolowa¢ parametry tych materiatow
1 urzadzen; kontrolowa¢ spetnienie rownowaznosci produktow;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) uzupehiania szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji tych robot;

4) sporzadzania  dodatkowych  rysunkow, jezeli  dokumentacja  projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne; aktualizowane lub nowe
rysunki muszg by¢ opatrzone datg i nr rewizji wraz z oznaczeniem graficznym miejsca
rewizji i krotkim opisem,;

5) przekazywanie nowych lub aktualizowanych rysunkéw musi odbywaé si¢ wraz
z przekazaniem aktualnej tabeli wykazu rewizji do projektu;

6) udzialu w naradach technicznych i naradach koordynacyjnych oraz radach budowy —
przyjmuje si¢, ze liczba pobytéw Wykonawcy (projektanta(-ow)) na budowie oraz
w siedzibie Zamawiajacego bedzie wynika¢ z uzasadnionych potrzeb okreslonych
pisemnie lub w formie mailowej kazdorazowo przez Zamawiajacego lub
wystepujacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru;

7) przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji technicznej zebranej podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej;

8) opracowania projektu zamiennego w przypadku wystapienia takiej koniecznosci;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego
z czestotliwoscig uzalezniong od postgpu robodt oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w terminie przez niego ustalonym. Termin powiadomienia Wykonawcy (osoby wskazanej do
kontaktu) w formie pisemnej lub mailowej nie bedzie krotszy niz 2 dni kalendarzowe.

Czynnosci nadzoru autorskiego beda wykonywane od momentu przekazania placu budowy
do zakonczenia 1 odbioru inwestycji, jednak nie krocej niz do zakonczenia prac komisji
odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego i podpisania protokotu koncowego robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje rowniez prowadzenie czynnosci nadzoru autorskiego
nad robotami realizowanymi w ramach robot dodatkowych, nad robotami wynikajacymi ze
zmian niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Dokumentacja lub jej czg$¢ zostanie wykonana przez podwykonawce/
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru
autorskiego odpowiednio przez osobe/y, ktore opracowaty Dokumentacje. Ustanie stosunku
pracy lub innej umowy z autorem/autorami Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego.

Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie moze podejmowaé bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
decyzji, ktore miatyby wpltyw, w szczegdlnosci, na zakres wykonywanych robot oraz
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany w dokumentacji projektowej beda
dokonywane przy uwzglednieniu przepiséw ustawy Pzp.
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§ 28
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarcze] zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng rowna
wartosci umowy.

W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowe;,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z przedluzonego terminu realizacji umowy.

§ 29

OSWIADCZENIE WYKONAWCY, DOTYCZACE JEGO STATUSU
PODATNIKA PODATKU VAT

Wykonawca o$wiadcza, ze na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym, czynnym
podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go
z rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
1 z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit
prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego przez
Zamawiajacego. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty
z naleznego mu wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego
wpisania do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w
wyniku zaniedbania tego obowigzku.

Oswiadczenie Wykonawcy, dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT, stanowi

Zatacznik nr .... do niniejszej umowy.
LUB

Wykonawca o$wiadcza, Ze na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym, czynnym
podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku wpisania go do
rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody (utracone korzysci) powstale w wyniku
zaniedbania tego obowigzku. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go
z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
1 z tytulu $wiadczonych ustug wystawi rachunek na kwote netto. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit
prawo do odliczenia, powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego przez
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Zamawiajacego. Wykonawcy wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty
z naleznego mu wynagrodzenia. °
Oswiadczenie Wykonawcy, dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT, stanowi
Zatacznik nr .... do niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz wilasciwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzedu
Skarbowego jest ................... 10,

W przypadku, gdy Wykonawca jest nierezydentem'!:

3. Nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz ptatnosci, zobowigzany jest do dostarczenia
waznego certyfikatu rezydencji. Certyfikat wazny jest przez okres 1 roku od dnia jego
wydania. Po tym czasie Wykonawca zobowigzany jest do jego odnowienia.

4. W przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiajacy naliczy
podatek u zrodta w oparciu o polskie przepisy i potraci go z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wykonawca — nierezydent przekaze Zamawiajagcemu dane: identyfikator NIP lub inny numer
stuzacy do identyfikacji do celéw podatkowych uzyskany w panstwie, w ktérym ma siedzibe,
w przypadku braku takiego numeru - inny numer identyfikacyjny nadany w kraju, w ktérym
ma siedzibe, nazwe¢ petng, nazwe skrocong, datg rozpoczecia dziatalnosci (dzien-miesigc-
rok), kod kraju wydania, adres siedziby Wykonawcy (kraj, miejscowos¢, kod pocztowy, ulica,
nr domu, nr lokalu).

§30

WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOSCI
I PALIW ALTERNATYWNYCH

Wykonawca o$wiadcza, ze udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy realizacji zamowienia bedzie wynosit co
najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2020 r. o elektromobilnosci
1 paliwach alternatywnych 1 jej zmianach.

§ 31
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian o0sob, ktore sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne, wraz z aktami wykonawczymi, oraz
inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

9Zapisy w umowie zostang odpowiednio dostosowane do statusu podatnika VAT Wykonawcy, w oparciu o dostarczone
oswiadczenie.

19 Dane zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy.

! Zapisy umowy zostang odpowiednio dostosowane.
Nierezydent- osoba fizyczna majaca miejsce zamieszkania za granicg oraz osoba prawna majaca siedzibe za granica, a takze inne
podmioty majace siedzibg za granica, posiadajace zdolno$¢ zaciagania zobowigzan i nabywania praw we wlasnym imieniu;
nierezydentami sg réwniez znajdujace si¢ za granicami oddziaty, przedstawicielstwa i przedsi¢biorstwa utworzone przez
rezydentow.
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3.  Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej] Umowie, musza
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.  Umowa podlega prawu polskiemu.

Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy z zalacznikami oraz Tabelg Elementow
Scalonych

Zalacznik nr 3 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia

Zatacznik nr 4 — Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j

Zatacznik nr 5 — Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy

Zatacznik nr 6 — Wzor oswiadczen dotyczacych praw autorskich

Zatacznik nr 7 — Wz6r upowaznienia dla Zamawiajacego

Zatacznik nr 8 — Kopia uprawnien oséb skierowanych do realizacji Umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr ......

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

(Nazwa adres, NIP, REGON Podwykonawcy)

niniejszym o$wiadczam, ze:

1.

wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytutu Umowy o roboty budowlane nr.........
zawarte] w dniu ............ r. z Wykonaweg ................. , rozliczone faktura Wykonawcy
nr ....... z dnia ........ , wykonane przez Podwykonawcg¢ do dnia zlozenia niniejszego

oswiadczenia 1 wymagalne do dnia zlozenia niniejszego o§wiadczenia, w tym w zakresie
nastepujacych wykonanych robot:

1) e,

) et

zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce (zaptacone) w pelnej wysokosci,

do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenie, rozliczone faktura Wykonawcy nr ..... z dnia .....,
niewymagalne w wysokosci ........ tytutem wykonanych rob6t przez Podwykonawce,

termin wymagalno$ci wynagrodzenia okreslonego w lit. b) przypada w dniu ..............

do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia w ramach udzielonej zaliczki wykonano:

.......................... nakwote ....................... oraz
rozliczono kwote zaliczki na kwote ................. (jesli zostata udzielona zaliczka)
Pozostata do rozliczenia kwota zaliczki ............ (jesli zostata udzielona zaliczka)

do dnia ztozZenia niniejszego o$wiadczenia Wykonawca zatrzymat:

kwotg ...ooveiiiiiii tytutem ...
kwotg ...ooveiiiiiii tytutem ...
kwotg ...ooveiiiiiii tytutem ...

miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, pieczgcC i podpis
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Pelna nazwa Autora/Wspotautora doKUMENTACTi.......eevueieiieriireiierie ettt e
& SRS

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze przenosz¢ na Zamawiajgcego, tj. Powiat Bartoszycki z siedzibg w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439
reprezentowany przez Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie
56A, 11-200 Bartoszyce, autorskie prawa majatkowe do wykonanej dokumentacji bedacej
przedmiotem UMOWY NT........c.ovveveieneennennnn oraz prawo do wykonywania zaleznych praw
autorskich na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie,

b) zwielokrotnienie dowolng technika,

c) wprowadzenie do obrotu,

d) wprowadzenie do pamig¢ci komputera,

€) wystawienie,

f) wyswietlanie,

g) najem,

h) dzierzawa,

1) uzyczenie,

J) udzielenie licencji na wykorzystanie,

k) nadawanie za pomoca wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowe;,

) ekspozycja,

m) udostgpnianie wykonawcom,

n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

0) przetwarzanie,

p) wprowadzanie zmian,

q) publikowanie cze$ci lub cato$ci w dowolnym miejscu i czasie w tym w Internecie.

(data i podpis wspotautora dokumentacji)
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Zalgcznik nr 7 do umowy nr ......

Piecze¢ Autora/Wspotautora dokumentacji

) e 1T T VA 2 MR

UPOWAZNIENIE

Ja/My nizej podpisani upowazniamy Powiat Bartoszycki z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota
Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 reprezentowany przez
Zarzad Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc zsiedzibg w Dabrowie 56A, 11-200
Bartoszyce do wykonywania autorskich praw osobistych autoréw dokumentacji, powstatej
w ramach realizacji umowy zawartej pomiedzy ........ z autorem dokumentacji (oraz wszelkich
aneksow do niej zawartych), w tym do: decydowania, czy, kiedy oraz w jakim zakresie
rozpowszechnia¢ Utwodr, a takze decydowania o pierwszym udostgpnieniu Utworu publicznosci,
dokonywania zmian oraz modyfikacji w zakresie objetym prawem do integralnos$ci Utworu, w tym taczenia
z innymi utworami lub materiatami, oznaczania Utworu samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami
oraz materiatami, w tym wskazywania, ze calo$¢ praw przystuguje na rzecz Zamawiajacego lub
z pominigciem autorstwa autorow Dokumentacji.

Upowaznienie uprawnia do udzielania dalszych upowaznien.

(data i podpis wspotautora dokumentaciji)
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