Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - Projektowane postanowienia umowy (PPU)

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowier uszczegotawiajacych i korygujacych,
a wynikajacych z tresci ztoZonej oferty i postanowieri SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)
zawartej w dniu ....coovveeviiiinneeeein, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

1. Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
reprezentowang przez:

2. Gming Renska Wies, 47-208 Renska Wies, ul. Pawtowicka 1,
reprezentowang przez:

a
zsiedzibg W ... (kod miasta) przy ul. ...coceeiiiiiiiiii e,
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .................
REGON: .......cceovus NIP: oo
zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
1o m e e
2t s m e e
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
albo
= 11 L= 1 - 1T
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
W ettt (kod miasta) przy ul. ......ooovvviiiiiiiriiee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: .....cccccveeene. NIP: (s
zwanym/3a dalej ,,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
albo
Panem/Pania .......oorrrrsnsssssssnnnnnes Panem/Pania N
. L. ) , | prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarczg pod
prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firma ,,.......... | firma " przy ul kod i
przy ul. ... kod ooereii. ; wpisang do Centralnej e S e o !
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej wplsf'ma dc,) .Centralne] Ew|denc1| I Informacj
REGON: ...ooovvvoooo. NIP: oo, o Dziatalnosci Gospodarcze]
REGON: ............. NIP: .cooee
dziatajgcymi w formie spotki cywilnegj pod nazwg ,....cccccceeeeenenns " s.c. z siedzibg W .. (kod miasta) przy
UL e ,
REGON: ....ccoeeiiieeecieeeeieeee NIP: o

zwang dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Majgc na wzgledzie tre$¢ Porozumienia miedzygminnego z dnia 08.07.2021r. w sprawie wspdtpracy gospodarczej w zakresie realizacji
zadania polegajgcego na budowie Sciezek pieszo — rowerowych, ktére stanowi¢ beda spdjny uktad komunikacyjny, zawartego
pomiedzy Gming Kedzierzyn-Kozle a Gming Renska Wie$ oraz zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia .................. ) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania
catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
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Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta — ul. Bolestawa Chrobrego od petli autobusowej przy stadionie w
Kozlu do istniejacej sciezki rowerowej w Wiekszycach na nieczynnej linii kolejowej.
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Pracownie Projektowg Mostopol Sp.z 0.0 ul.Jagietly 39, 45-920 Opole.
2. Zakres robdt obejmuije:
1) Budowe Sciezki rowerowej zlokalizowanej po lewej stronie drogi gminnej nr 107987 O (ulica Bolestawa Chrobrego) — odcinek o
dtugosci L = 211,59 m tj. od km 0+275,77 do km 0+487,36,
2) Budowe odcinka Sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej po lewej stornie drogi gminnej nr 107987 O (ulica Bolestawa
Chrobrego) — odcinek o dtugosci L = 230,91 m tj. od km 0+044,86 do km 0+275,77,
3) Budowe odcinka Sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej po lewej stronie drogi gminnej nr 107688 O (ulica Kozielska) — odcinek
o dtugosci L = 44,86 m tj. od km 0+000,00 do km0+044,86,
4) Przebudowe zjazdu stanowigcego wjazd do Stadionu Sportowego Kedzierzyn-Kozle,
5) Przebudowe zjazdu w km 1+845,33 DG 107987 O na teren ogrodéw dziatkowych,
6) Przebudowe zjazdu na teren osiedla ,Zachdd” w km 1+930,26 wraz z wykonaniem odcinka Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci
L = 22,50 m, odcinka chodnika o dtugosci L = 15,45 m i drogi wewnetrznej o dtugosci L= 50,40 m ze zjazdami w km 0+029,41
i w km 0+042,38) do nieruchomosci przylegtych,
7) Budowe przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow w obrebie zjazdu na teren osiedla ,Zachdd” w km 1+845,33 DG
107987 O,
8) Budowe oswietlenia wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej i rowerowej oraz wzdtuz zjazdu do osiedla ,,Zachod” wraz z o$wietleniem
dedykowanym przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow,
9) Przebudowe kolidujacych sieci elektroenergetycznych,
10) Budowe kanatu technologicznego,
11) Wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego wraz z montazem urzadzen BRD.
12) Odwodnienie Sciezki poprzez kanalizacje deszczowg zaprojektowang w ramach zadania pn.: ,Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa watu przeciwpowodziowego wraz z zastawka na potoku Lineta od ul. Gtubczyckiej do ul. Chrobrego w Kedzierzynie-
Kozlu”, oraz usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdw i nasadzenia.

3. Ponadto w ramach wykonania przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac¢:
1) prace przygotowawcze
2) roboty rozbiorkowe;
3) roboty ziemne;
4) przebudowe nawierzchni ;
5) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie, bariery i balustarady);
6) elementy ulic (w tym ogrodzenie stadionu);
7) przepust;
8) roboty uzupetniajgce — przestawienie tablicy;
9) roboty zwigzane z kanalizacjg deszczowa istniejgcg
10) kanalizacje deszczowa nowoprojektowanej
11)przebudowe sieci elektroenergetycznych;
12)budowe oswietlenia;
13) Budowa kanatu technologicznego
14) wycinke krzewdw i drzew oraz trawniki.

4. Wykonanie zamdwienia obejmuje dodatkowo:

1)Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

2)Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢ plikdw zawierajgcych
pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o
zastosowanym uktadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi
na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial),
/ kable obwoddw oséwietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki owietlenia ulicznego
- prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo
nr okreSlonym w dokumentacji projektowe;j.

2a) Dostarczenie Zamawiajacemu w dniu odbioru rob6t dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktorej
mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbioréw danych lub dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktdre mapa ta zostata sporzadzona, albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

3)Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4)Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu jej
(w odpowiednim terminie),
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6)Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.

8)Zebranie odpadéw powstatych w wynikdw realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub
sktadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpaddéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatow
nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow.

~Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami
nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.”

9)Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

10)Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWiK.

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu ogodlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostate zabudowane urzadzenia
oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach
przez Wykonawce udzielonej.

14)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materiaty z rozbidrki: ptytki chodnikowe, obrzeza
chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidziec czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich
wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywaé przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposob zagospodarowania
materialow pochodzacych z rozbiorki, dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
15)Zatadunek i wywdz (transport)- materiatdw z rozbiorki (kraweznikdw, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

16)Wykonanie wycinki drzew , ktore nalezy pocia¢ na odcinki o di.120 cm uformowa¢ stosy na placu budowy lub w
jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Uwzgledni¢ w ofercie wycinke
wystajacych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
protokot brakarski scietego drewna i odkupic je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyjac cene zgodnie z
zarzadzeniem nr 2061/0SR/2022 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 14.07.2022 jak dla - drewna
opatowego (80 zl/ mp.)

17)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

18)Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajgcy do placu budowy ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robdt.
19)Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

20) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykonac wszystkie jako ,,nowe” zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w uzupetnieniu docelowej organizacji ruchu

21) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania i konserwacji terendéw zielonych objetych
realizacjg inwestycji do trzeciego koszenia po odbiorze robdt w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego
nawozenia . Termin koszenia i nawozenia terendw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji .
Pielegnacja zieleni nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w pliku ,,wytyczne terendw zielonych 04-02-2021".

22) zapewnienie petnego dostepu do systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu o$wietleniem na 10 lat poprzez wykupienie
odpowiedniego abonamentu;

UWAGA : Zamawiajacy wymaga zeby stupy oswietlenia ulicznego posiadatly fabryczne zabezpieczenie elastomerem.
23) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykonaé pomiary geodezyjne rzednych rzeczywistych
,,Wjazdow i wyjs¢ z posesiji” i poréwnac je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz poinformowac inwestora o ewentualnych
istotnych rdznicach w tym zakresie.

5. Dodatkowe postanowienia zwigzane z realizacja zamodwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 1.000.000,0 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem
spetnienia wymogdw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami badan gruntu
przedtozonymi Zamawiajacemu.

3) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiérkowych
spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przedtozonych
Zamawiajgcemu

4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajace z z warunkéw wydanych przez podmioty, ktére uzgodnity dokumentacje
projektowg, a w szczegdlnosci:

str. 3



a) Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,
b) ORANGE Polska S.A. Warszawa .

<)

EXATEL Warszawa.

d) Polskg Spdtke Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,
e) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,

f)
5)

6)

7)

Wydziat Zarzadzania Drogami Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
Szczegbdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym projekt budowlany,

projekty wykonawcze i techniczne dla branza drogowej, branza elektrycznej, teletechnicznej, zagospodarowanie terendw
zielonych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes$¢
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktdre sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej ,STWIORB”, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym
poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania,
za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

5. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023r. poz. 875,
z podzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazddw elektrycznych we flotach pojazdow
okreslono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

6. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w ust. 5 Wykonawca:

1) przediozyt o$wiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamdwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia obejmujgcych ilos¢ tych pojazddw, numery rejestracyjne tych pojazdéw
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1.  Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji rob6t budowlanych i czynnosci stanowigcych przedmiot zamoéwienia: - 120 dni kalendarzowych liczonych
od daty przekazania placu budowy,

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robdt budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzadcg i uzytkownikiem
terenu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1)  nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do
przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy;
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4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robdt sg mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na
placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt W ZaKr€SIE ..........covvvieereeriieireee e objetych
niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom3¥) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, dalej
Justawa Pzp”.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zapfate kary
umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca
wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
3) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo
4) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, albo
5) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot
budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Ozp nie stanowig
inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego,
kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujgcych
mu  wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujagcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez witasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcéw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia.
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Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia :

1) w Gminie Kedzierzyn-Kozle;

a) Jagode Zmarz Kierownika Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl

b) Wiodzimierza Rutkowskiego — inspektora Wydziatu IRE, wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl

2) W GMINI@ RENASKA WIS - ..uieuiruurnasrnssrnsssnssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsssnsssnssns

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
1) Branzy drogowej.......coccirsrsrasnnrannnans ’
2) Branzy sanitarnej .....ccccurcinrininanniannn .
3) Branzy elektrycznej: ......cocorimireininenninnreinnan, ’
4) Branzy teletechnicznej: .....c.corcvirrinrinrennnnann

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.).
Dodatkowo Zamawiajgcy powotuje inspektora w zakresie urzadzenia zieleni i jej pielegnacji w osobie............cccceevvviieicieniennns

3. Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Zamawiajgcym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:

1) e et (prosze podac imig, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
) SRR PPTOPRPRN (prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
C ) USSP PR TOPTRPRN (prosze podac imig, nazwisko, nr tel, adres mailowy).
4. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODIEI  ........cccciiiiiiiiiiinii e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .........ccoceeevennns *) i nr zaswiadczenia PIIB .........cccccoeevveiieneee *%)
Kierownika robot-branza elektryczna W 0SODIE:  ceiiiiiiiiieii i e e **)  posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .........ccoceeeevennnns *) i nr zaswiadczenia PIIB .........c.ccccoeevveiienenee *%)
Kierownika robot-branza sanitarna W 0SODIE: .......ceeevveeiiiiinesiriessssieessriee s sree s see s ssaee s s **) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......ccecvvvevinienne *) i nr zaswiadczenia PIIB ..........cccccuerirenenne. k)
Kierownika robot-branza teletechniczna W 0SODIEI  ...iccccceieiieiier e e e e e ee seeanes **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane Nr .......cccccvevveeveiinns *) i nr zaswiadczenia PIIB .........ccccocvveevrvennnnne *%)

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych
zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.
. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzone bedg w jezyku polskim i doreczane bedg osobiscie, przez postanca, pocztg, faksem
lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontdéw i Ekspansji, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle, email: jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl; krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl;
2) dla WYKONAWEY: oo nie ] eetee sttt sttt e et sae s ;o telr email:
. Strony postanawiaja, ze za doreczone uznaje sie pismo:
1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta — z dniem odbioru;
2) przestane pocztg lub postancem — z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego na powyzszy
adres — z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;
3) droga elektroniczng — z dniem wystania.
. Strony zobowigzuja sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw, siedzib, firmy, osdb
reprezentujgcych, numerdw telefondw i adreséw poczty elektronicznej.
. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 8, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza
sie za skutecznie doreczone.

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o0 ztozong oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na
KWOLE! sussssssmsssnnsnnnsnnnnnnnnnnsnnnnnnnsnnnnnnns *%) 74
oL o< **),

przy czym wynagrodzenie bedzie ptatne w latach:
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1) w roku 2024 — ptatne do kwoty 150 000,00 zt brutto
2) w roku 2025 — pozostata kwota wynagrodzenia.

2, Zaptata wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w ust.1 dokonana bedzie w nastepujacy sposdb:

1)
2)

90% kwoty wskazanej w ust.1, tj. ....ccocirnreininannns zt zaptaci Zamawiajacy Gmina Kedzierzyn-Kozle;
10% kwoty wskazanej w ust.1, tJ. ....covriireninnnnns zt zaptaci Zamawiajqcy Gmina Renska Wies.

3. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektorych prac skfadajgcych sie na przedmiot zamdwienia stato sie zbedne,
i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu
niewykonanej cze$ci zamowienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét rozliczenia
umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

4. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

6. Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15

§7.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoS¢ minimum 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej polisy
wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg waznos¢ do dnia dokonania
odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie dane
zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotow trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przedtozy umowe okreslajgcg warunki
wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz.
itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomdw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach
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oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzgdkowe mogg zostac
wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robét zanikajacych );

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucij;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych

w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuije sie sktadac pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieraé bedzie informacje nt. tgcznej ilosci
pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajgcego z ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych;

2) przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia

Ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania pojazdu;
3) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robdt
do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koricowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakoniczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usungé — odmowi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt w cyklu nie
mniejszym niz jedna faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1, z tym ze suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur czesciowych
wystawionych i ptatnych w roku 2024 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1. Faktury czesciowe nalezy
wystawi¢ dla Gminy Kedzierzyn-KoZle.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robdt
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
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10.

11.

12.

13.
14.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez
kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4. W zwigzku z podziatem ptatnosci wynagrodzenia w sposob przewidziany
w § 6 ust. 2, fakture nalezy dostarczy¢ kazdemu Zamawiajagcemu oddzielnie z uwzglednieniem podziatu ceny
brutto na dwéch ptatnikow.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze dla Gminy Kedzierzyn-Kozle:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest wystawiana.

Dane wymagane na fakturze dla Gminy Renska Wies:

1) Nabywca — Gmina Renska Wies, ul. Pawtowicka 1, 47-208 Renska Wies, NIP 7492089126;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Gminy Renska Wies, ul. Pawtowicka 1, 47-208 Renska Wies;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktdrym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych majg zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towardw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
szkode , ktdra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczagcymi mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za zwioke w rozpoczeciu robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziert zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie
wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego
z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opéznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;
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7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy

dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za zwloke w przedtozeniu w wyznaczonym terminie  zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia  spetnienia  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoS¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbidr koricowy powinien
sie rozpoczaC i zakonczyc.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w § 6
ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci
5 9% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

.......................... *%) 7t
0L 0] [= TS *%)
w formie ... waznej do ., .
2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarandji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrocone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.
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§12,
GWARANCIJA i REKOIJMIA
Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamodwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych Iub
wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na witasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen i instalacji na
obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktdre warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowg, techniczng
i estetyczng wykonania robdt.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade réwniez
po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogodlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed
uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego
warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakonczeniem
odbioru koncowego robdt.

3. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z usunieciem skutkéw
zwiekszonego uszkodzenia obciazajg Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia
wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej naprawy.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
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1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Zamawiajacego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegélnionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy ,Pzp”). W tym przypadku, wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktorym mowa § 1 ust. 5 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia
zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 12.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub ustawy
Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej — do
chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Wartos¢ potrgcenia wylicza
sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku,
gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
potracenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 ustawy Pzp.
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2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie $rednich
ogolnokrajowych czynnikdow cenotworczych w zakresie kosztdw ogodlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt
zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlinokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztdw
ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwodrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci
wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktdrych wystgpienia nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajagcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub
osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawg zadania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,!

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;?

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;*

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje
zawierajgcg szczegdtowg kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w
szczegdlnosci wskazujgc wysokos¢ odpowiednich kosztdw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe,
zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze
odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposéb uzasadnia¢ proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztéw realizacji zamoéwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich
zmian przepisow.

! Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
2 Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
* Dotyczy uméw zawieranych na okres duzszy niz 12 miesigcy
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8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci
aneksu.

9.Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu
do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie
okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego/ w zakresie
zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw
na potrzeby wykonania zamoéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci:
roboty drogowe,
roboty sanitarne;
roboty elektryczne;
roboty teletechniczne.

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw
o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegdlnosci
zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej
w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majq zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5) Szczegbtowe zobrazowanie zakresu podstawowego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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