Projekt umowy ...
Zawarta wdniu ............... w Miedzyzdrojach, pomiedzy:

Gming Miedzyzdroje, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Miedzyzdroje, NIP: 986-015-70-42,
reprezentowang przez:
Burmistrza Miedzyzdrojéw - Mateusza Bobka

zwana w tresci umowy »Zamawiajacym”
a

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej czesci umowy »Wykonawcg”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawecy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), zlozonej
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn: ,Budowa nowego obiektu ustugowo-
handlowego wraz z niezbedng infrastruktury, potozonego w Miedzyzdrojach, dz. nr 165, obr.
Woliniski Park Narodowy, gm. Miedzyzdroje nr: ... przeprowadzonym w trybie
podstawowym wariancie II (-Postepowanie™), na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019r. Prawo zaméwieni publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm. - ,PZP"), zostata
zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.
~Budowa nowego obiektu uslugowo- handlowego wraz z niezbedna infrastruktura,
potozonego w Miedzyzdrojach, dz. nr 165, obr. Woliriski Park Narodowy, gm.
Miedzyzdroje”,

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z umowy, zakresem rzeczowym robét okre$lonym
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej jako »SWZ") wraz z jej zmianami wynikajacymi
z modyfikacji jej treéci lub odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w toku postepowania
oudzielenie zaméwienia publicznego, projektem budowlanym i wykonawczym oraz
przedmiarem, technologia wykonania i warunkami terenowymi, obowigzujacymi przepisami
prawa w szczegélnosci ustawy prawo budowlane i przepiséw wykonawczych wydanych na jej
podstawie, ustawy o wyrobach budowlanych, przepiséw dotyczacych: bezpieczeristwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpadami oraz zlozong
oferta.

3. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajgce z ust. 2, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektdw, specyfikacii technicznych
i innych dokumentéw) oraz treéci SWZ z zatgcznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
Przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania
Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlang.

4. Podczas wykonywania Przedmiotuy umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

5. W razie réznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sig, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o Przedmiocie umowy, a w razie
sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zaméwienia przyjmuje sig, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek

dokumentéw.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z istniejacg dokumentacjg dotyczaca Przedmiotu umowy
i nie wnosi zadnych zastrzezei co do mozliwoéci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy, sprawdzil dokumentacje
przetargows i nie wnosi do niej zastrzezeri i uwag oraz o$wiadcza, iZupewnit sie co do
prawidlowosci i kompletnoéci zlozonej do przetargu oferty oraz zgodno$ci wyceny ofertowej
z ustaleniami SWZ,

Faktyczny zakres rob6t w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie, natomiast
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego wykonaé mniejszej iloci rob6t niz zatozona
w Przedmiocie umowy. Wykonane roboty beda rozliczone ryczattowo, a zaawansowanie bedzie
okreslone stosownie do harmonogramu realizacji Przedmiotu umowy i potwierdzone przez
Nadzér Inwestorski lub inng osobe wskazang przez Zamawiajgcego.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy,

2) termin zakoliczenia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Za termin:

1) zakofczenia realizacji rob6t stanowigcych Przedmiot umowy ~ Strony uznawac beda dzien
otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia o gotowoéci do odbioru Przedmiotu
umowy zgodnie z § 4 ust. 4, o ile w nastepstwie tego zgloszenia dojdzie do odbioru
Przedmiotu umowy;

2) usuniecia wad i usterek Przedmiotu umowy - Strony uznawac beda dzien otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgloszenia usuniecia wad i usterek, o ile w nastegpstwie tego
zgloszenia potwierdzone zostanie faktyczne usuniecie wad i usterek przez Wykonawce,
w formie podpisanego przez strony protokotu potwierdzajgcego usunigcie wad i usterek.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni po zawarciu

niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego Przedmiotu umowy (zwanego dalej

»Harmonogramem”}), sporzadzonego w formie papierowej i elektronicznej (plik excel) na adres:

Harmonogram
obejmowat ma terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw robét, wszystkie
koszty i oplaty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy, wszelkie materialy, urzadzenia

i wyposazenie oraz roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z opisem

przedmiotu w specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Harmonogram ma okre$laé termin wykonania

i koszt realizowanego Przedmiotu umowy w ramach umowy zawartej z Wykonawca.

Akceptacja przez Zamawiajgcego Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci. Zamawiajacy zglosi uwagi do Harmonogramu Wykonawcy na pi$mie lub za

posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 3 dni od dnia przedtozenia harmonogramu
lub planu ptatnosci Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia.

Harmonogram musi zawiera¢:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Umowg z wyraZng
graficzna ilustracjg $ciezki krytycznej, tj.: terminy i kolejno$é wykonywania robdét wraz
zuwzglednieniem terminu wykonania préb, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane
w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu rob6t okre$lonych w danym etapie oraz
dla pozostatych robét, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;

2) daty rozpoczecia i zakoriczenia rob6t na realizowanej inwestycji;
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3) daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw i asortymentéw robét oraz
zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzet na teren budowy, w zakresie niezbednym dla
zachowania ciggtoéci robét;

4) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli
takie wystepuja;

5) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robét lub przyjetych technologii prowadzenia
robét;

6) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platno$ci w ukiadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogélne roztozone proporcjonalnie na caly czas
trwania Umowy

7) wskazanie zakresu udziatu uzgodnionych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w
realizacji kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
uzgodnionego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy).

Wykonawca sporzadzajgc Harmonogram zobowigzany jest uwzglednié¢ niekorzystne warunki

pogodowe, ktére moga ograniczyé postep robét w okresie jesiennym oraz inne znane mu

okoliczno$ci mogace mieé wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze Harmonogram nie

spetnia wymagaii Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi

zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania takiego
powiadomienia przedlozy skorygowany Harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie akceptacji

Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest uaktualniaé Harmonogram z wiasnej inicjatywy w

przypadku stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacych taka aktualizacje, jak réwniez

kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od
wydania polecenia. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Za niedopetnienie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub 7, uwaza sie

zarébwno nieprzediozenie we wilaéciwym terminie Harmonogramu lub skorygowanego

Harmonogramu, jak i przedlozenie we wlaéciwym terminie Harmonogramu niespelniajgcego

wymagafi okre§lonych w niniejszej umowie, w szczegélnoéci w ust. 3, 5 i 6. W takim wypadku

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia naruszenia, poprzez ztozenie prawidlowego

Harmonogramu lub skorygowanego Harmonogramu w terminie 3 dni.

Niezastosowanie sig przez Wykonawce do wezwania, o ktérym mowa w ust. 8 zdanie drugie,

uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od niniejszej umowy, w ciggu 14 dni od dnia uchybienia

przez Wykonawcg rzeczonemu obowiazkowi. Odstapienie od umowy nie wymaga kolejnego
wezwania Wykonawcy do uzupetnienia brakéw.

Zamawiajacy moze dokonaé zmiany danych teleadresowych wskazanych w ust. 3 powiadamiajgc

o zmianie drugg Strong pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail. Ww.zmiana nie stanowi

zmiany niniejszej Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci robét zgodnie z umowg ma charakter
ryczaltowy, a jego wysokos¢ ustala sie na kwote netto ................... (stownie: .....ccoeeerveeermenreranas ) z1,
powigkszong o nalezny podatek VAT w stawce 23%, co stanowi kwote .ceeerrirrnreeennns (stownie:
....................... ) zh Lacznie wynagrodzenie ryczattowe brutto okredla si¢ na kwote

....................... (stownie: .....ccorvvrnrveernernrnnn) 21,

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wynika z zestawienia cen ryczattowych za poszczegélne
elementy rozliczeniowe wyszczegélnione w Wykazie Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
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Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zam6éwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy.
Strony dopuszczajg ptatnoéci czeSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie faktur
cze$ciowych, wystawianych przez Wykonawce za elementy robdét wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
kazdorazowo wg wla$ciwoéci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju i asortymentu
robét / oraz ptatnoéé koricows ~ po zakoriczeniu i odbiorze korficowym cato$ci robét stanowiacych
przedmiot umowy - na podstawie faktury koficowej. Ptatnosci beda realizowane nastgpujgco:
1) platnoéci cze$ciowe na rzecz Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym Harmonogramem,
dokonywane z czestotliwo$cia nie cze$ciej niz raz w miesiacu,
2) suma faktur cze§ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, okre§lonego w ust. 1.
Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo
Harmonogram zaktualizowany przez Wykonawce na koniec danego miesigca w oparciu
orzeczywiécie wykonang ilo§é robét oraz protokét potwierdzenia wykonania i odbioru
czeSciowego robot okreflajacy zakres rzeczowo-finansowy rob6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym sporzadzony na koniec danego miesiaca, podpisany przez Inspektora Nadzoru wg
wlasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju robét i asortymentu, Kierownika
Budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. Postanowienia § 4 stosuje sig
odpowiednio.
Podstawa do wystawienia faktury koficowej jest Protok6t odbioru koficowego robét (Protokoét
Odbioru Koficowego Robét) potwierdzajacy, ze zostaly one wykonane bez istotnych wad,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy wraz z protokotem potwierdzenia wykonania i odbioru robét okreslajacym
zakres rzeczowo-finansowy robét wykonanych w okresie rozliczeniowym podpisanym przez
Inspektora Nadzoru wg wlasciwoéci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju robét
i kierownika budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. .
Wykonawca wystawi fakture koricowa w terminie do 30 dni od daty Protokolu Odbioru
Koficowego Robét potwierdzajacego, ze zostaly one wykonane bez wad istotnych.
Zaplata wynagrodzenia okre§lonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego. Za
date otrzymania ww. zaplaty przez Wykonawce uwaza si¢ date zlecenia przelewu bankowego
przez Zamawiajacego.
Platno$¢ wynikajaca z umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej platnoéci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Wykonawca zobowigzuje
sie do wskazywania do rozliczefi wylacznie rachunkéw widniejacych w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT na tzw. ,biatej li§cie podatnikéw VAT”. W przypadku braku, na moment realizacji
platnoéci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego Wykonawcy w ww. wykazie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg bez narazania si¢ na jakikolwiek
obowiazek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi rowniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajgcego.

§4
ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru jest zadanie inwestycyjne stanowigce Przedmiot umowy. Zamawiajacy
dopuszcza dokonywanie odbioréw czeéciowych obejmujacych wykonane elementy iroboty;
zapisy ust. 2, 3 i 5 stosuje sie odpowiednio.
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Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego i Nadzér
[nwestorski nie pézniej niz na pie¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb, sprawdzen i rozruchéw.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.
Zakoniczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb,
sprawdzefi i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji
uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym protokotem zgloszenia zakonczenia robét.
Potwierdzenia zgodnosci wpiséw w protokole ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
Nadzoru. 0 osiagnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego dodatkowo
odrebnym pismem, w ktérym wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelmomocnictwo
Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 protokotu lub brak ustosunkowania sie do hiego przez
Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty otrzymania do potwierdzenia protokotu oznaczaé
bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie sporzadzenia protokotu.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty
osiggniecia gotowosci do odbioru w rozumieniu ust. 5.
Z czynnoéci odbioru koficowego zostanie spisany Protokét Odbioru Koficowego Robét -
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru, w tym w wypadku
stwierdzenia usterek i wad okre$lajacy réwniez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
usterek i wad. W takim wypadku Wykonawca Ppo usunigciu usterek i wad potwierdzonym przez
Nadzér Inwestorski dokonuje zawiadomienia Zamawiajgcego celem dokonania Odbioru
Koncowego Rob6t - Bezusterkowego.
Jezeli czymnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowoséci do odbioru z powodu nie
zakoriczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb albo zostana
stwierdzone istotne wady Przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru.
Protoké! odbioru cze$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru wg
wiasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju i asortymentu robét oraz
przedstawiciele Zamawiajacego. Protokét ten stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czeéciowej. Do odbioru czgSciowego stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 5.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru rob6t przed zakoriczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. 0 usunieciu
usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej - data
wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego uznawana bedzie za dzien
zakoficzenia usuwania wad justerek, oile w procesie ostatecznego odbioru zostanie
potwierdzone nalezyte usuniecie tych wad i usterek.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy. Do
usuwania wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji stosuje sig ust. 10 zdanie drugie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i
1) wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy, moze:

a) odmdéwié odbioru do czasu ich usunigcia, jezeli s3 to wady istotne,

b) zadaé ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin

z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy,
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2) wady nie nadajg sie do usuniecia, Wykonawca nie usunat ich w wyznaczonym terminie albo
gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé w czasie odpowiednim
Zamawiajgcy moze:

a) odstapi¢ od umowy, jezeli wady s istotne,
b) obnizyé wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zaleznosci od zakresu wad, jezeli
wady nie s3 istotne.

§5

WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy i Wykonawca s obowiazani wspéldzialaé w celu zapewnienia pelnej realizacji
umowy, w szczegolnoéci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i terminéw okre§lonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspéldzialaé z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnoéci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji rob6t okre§lonych w przedmiocie
umowy i zgodnie ze sztuka budowlana.
W razie powstania przeszk6d w wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowigzkéw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkéd pod rygorem
pokrycia szkéd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr .......... z dnia
wesianemn e nadane Przez .......cceeeeeressmns ) 111 £SO stel i RS 11111 R .
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okreslonych w umowie jest: ........ceirmrvinersaneran. , tel.
........................... B0 11T | (N

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach okreSlonych w umowie jest: .........cceennneecsenan , tel,
........................... , €-mail...

Do koordynowama i zarzadzama reallzaqq umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego dane zostang okre§lone w odrebnej
korespondencji z zastrzezeniem ust. 8.

Odpowiednio do skali zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacy moze postanowi¢, Ze do petnienia

funkcji koordynacji i zarzadzania umowg zamiast Inspektora nadzoru inwestorskiego (przez co

nalezy rozumieé¢ zesp6l inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalno$ciach), ktéry bedzie petnit funkcje wynikajace z Prawa

Budowlanego oraz okre§lone w niniejszej umowie, wyznaczy.imiennie:

1) wariant I: Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego (w przypadku przedsigwzig¢
oznacznym stopniu skomplikowania) wraz z kierowanym przez niego zespolem, w tym
inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiednich
specjalno$ciach;

2) wariantIl: Inzyniera Kontraktu wraz z kierowanym przez niego zespotem, w tym inspektoréw
nadzoru inwestorskiego posiadajgcych uprawnienia budowlane w odpowiednich
specjalnoséciach.

W przypadku ustanowienia przez Zamawiajagcego Koordynatora inspektoréw nadzoru

inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu zarzadzajacego inwestycja, postanowienia umowy

dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego i Nadzoru Inwestorskiego maja zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu
wraz z kierowanymi przez nich zespotami w tym inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng

informacje na temat zakresu umocowania i uprawniei osoby wskazanej w ust. 7.

Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany danych personelu wskazanych odpowiednio w ust. 4 do 9,

powiadamiajac o zmianie drugg Strone pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail wyslanej
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odpowiednio na adres wskazany w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu z co najmniej
7 (siedmiodniowym) wyprzedzeniem. Ww. zmiana nie stanowi Zmiany niniejszej Umowy.

§6
UMOWY 0 PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rzeczowy robét:

1) sitami wiasnymi,

2) sitami podwykonawcow - w zaKresie ....o..oovvo oo

Firma/y podwykonawcy/éw (o ile s3 znane}:

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, zwang dalej ,umows o podwykonawstwo” jest obowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienia okre$lajace:

a) doktadne okreslenie zakresu robét przewidzianego do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej Umowy,

e) obowigzek podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace, 0s6b wskazanych
w § 15 ust, 1 oraz przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych takie zatrudnienie na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzaleziniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnoéci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawecy, za zakres rob6t wykonanych
przez podwykonawce,

b} uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

¢) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami niniejszej
Umowy,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okre§lone w umowie kwota wyrazona w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie wynikajace z cen za poszczegdlne pozycje
rozliczeniowe Harmonogramu Wykonawcy,

termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé duzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarlo z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢é zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$§¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy zpodwykonawca
w szczeg6lnosci za zaplate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi
umowe o podwykonawstwo z Wykonawca powinna zostaé zawarta w imieniu i ha rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywaé ich solidarng
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10.

11.

odpowiedzialnoéé za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczeg6lnoéci za wykonanie rob6t
budowlanych lub prac innego rodzaju,

7) wrazie gdy na podstawie umowy o podwykonawstwo ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie
wnoszone z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo winna
przewidywad, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajgca:
Zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaplate
wynagrodzenia ulegaé bedzie wumorzeniu wzakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy przystugiwac¢ bedzie po uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie
o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zapiate wynagrodzenia;

8) w umowie o podwykonawstwo nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosié
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajgcego na oscby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

9) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadai wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia odrebnej umowy
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca), a okreélone w tej odrebnej umowie
o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyisza¢ wynagrodzenia przewidzianego w nowej, odrebnej
umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonanie tego zakresu prac,

10) terminy wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moga przekracza¢ terminéw
realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w niniejszej Umowie,

11) Wymagania wskazane w pkt 1) do 10) powyzej znajduja odpowiednie zastosowanie do uméw
z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia Zamawiajacemu czesé

dokumentacji dotyczaca wykonania robét, ktére maja zostaé powierzone podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, niespelniajacych wymagari okreslonych w SWZ lub

Umowie.

Niezgloszenie zastrzezeni, o ktérych mowa w ust. 6, do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiajgcego uwaza sig

za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu po$wiadczong za

zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jezeli nie spelnia ona wymagari,

o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ 2a akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu powiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zi. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia

okreslony w przedtoZonej umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 4 pkt 4, |
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
Wykonawca wraz z po$wiadczona za zgodnoéé z oryginalem kopia zawartej umowy
0 podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument
wladciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zawarcie umowy z podwykonawca bez wymagane;j
zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly wylacznie Wykonawce.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, w
celu wykazania speiniania warunkéw udziatu W postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 57 tej
ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.
lezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, 0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ust. od 1 do 17 stosuje sie
odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego:
1) udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
2) przedlozyé o$wiadczenie, ze zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie pokrywa sie z zakresem robét powierzonych innemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Nieprzedtozenie informacji lub o§wiadczenia, o kt6rych mowa w ust. 19, stanowi podstawe do
zgloszenia zastrzezeri do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej Zmiany.
W przypadku, kiedy Wykonawca caloéé prac objetych umowa wykona w 100% sitami wiasnymi
postanowienia ust. 2 do 20 nie bedq mialy zastosowania,

§6a
ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnoéci okre§lonych w umowie
z podwykonawca. Ten sam obowiazek dotyczy réwniez podwykonawcy w przypadku powierzenia
rob6t, dostaw lub ustug dalszemu podwykonawcy.
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2. Przed wystapieniem z wnioskiem o platnoéé czeéciowa, Wykonawca zobowigzany jest zaplacit
wszelkie istniejgce na ten dziei wymagalne zobowigzania (w tym z tytulu wynagrodzenia)
przystugujace podwykonawcom (a takze dalszym podwykonawcom, jezeli zostaly zgloszone
wobec podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw
i ustug zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Przed wystapieniem z wnioskiem o platno$é
koricowa, Wykonawca zobowiazany jest takie do dokonania zaptaty wszystkich zobowigzan
naleznych z tytulu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug
zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym zobowigzan niewymagalnych.

3. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu: ‘

1) w przypadku ptatnos$ci czeéciowej - najp6Zniej wraz z fakturg cze§ciowa:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaplaty naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia za roboty, dostawy lub uslugi objete platnos$cig czegSciowa wraz ze
zrzeczeniem sie roszcezefi z tego tytutu od Zamawiajacego;

b) dowdd dokonania zaplaty za nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
wymagalne wynagrodzenie za roboty, dostawy lub uslugi objete platnoscia czesciowq
oraz zabezpieczenia, gwarancje, itp., z uwzglednieniem postanowiefi § 6 ust. 4 pkt. 7;

2) w przypadku platno$ci koricowej — najpéZniej wraz z fakturg koricowa:

a) w oryginale pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie i zaplate wszelkich zobowigzan, w tym
wynagrodzefi (w tym zobowigzann niewymagalnych) przystugujacych im z tytuh
wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i uslug wraz ze zrzeczeniem
sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego;

b) dowdd dokonania zaplaty za wszelkie nalezne podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (w tym niewymagalne) wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi -
za wyjatkiem potwierdzen przekazanych przy dokonywaniu ptatnosci cze§ciowych.

4, Dowody dokonania zaplaty za wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, powinny zawiera¢ wyraZne
oznaczenie naleznoéci, z tytutu ktérej nastepuje zaptata, w szczeg6lno$ci poprzez wskazanie
zakresu robét, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi zostaly wykonane
albo poprzez odwolanie do zawierajacej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia
itd.) pochodzacej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku platnosci
dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmujacej wiele nalezno$ci
z réznych tytutéw, ptatnosé zwigzana z realizacja Przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegélniona
i mozliwa do zidentyfikowania.

5. Na podstawie art. 465 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawar! przedlozong i zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

6. Pod pojeciem uchylenia sie od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce rozumie sie brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zgodnie z tre$cig zobowigzania.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
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10.

11.

12,

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 6 ust. 11.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym odpowiedzialnosé Zamawiajacego jest

ograniczona do wysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany zakres robét objetych

umowg podwykonawcza.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce

0 terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach

nie mozna powolywa¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy (lub

podwykonawcy wzgledem dalszego podwykonawcy) niezwigzanych z realizacjg danej umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty, albo

2) zZlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonaébezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za roboty odebrane przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia

z kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5%

wartosci niniejszej Umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstapienia od umowy przez

Zamawiajgcego, w ciagu 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

§6b

PODWYKONAWCY - ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
ibedzie stanowié podstawe naliczenia kar umownych lub odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru rob6t
budowlanych, ktére ten wykonat.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Wykonawca bez wezesniejszego  przekazania Zamawiajgcemu  pisemnej informacji
o wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze umozliwié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia prac wynikajgcych z zatwierdzonej umowy o podwykonawstwo.
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5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czeéci rob6t przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, na ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym w § 6.

§7
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy,
a w przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie ich
przekazania,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt 1,

3) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji przedmiotu
umowy,

4) powolanie Komisji odbiorowej i dokonanie odbioru koficowego robét.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i przediozenie Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach
edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Zamawiajagcego do korespondencji w Umowie) opatrzonego podpisami Wykonawcy
uszczegblowienia cen zawartych w Wykazie Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych,
w formie szczegétowych kosztoryséw opracowanych formuia ceny jednostkowej zgodnie
z Rozdzialem 2 (§ 2 do 7) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okres§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2021 r, poz. 2458)
wraz z zestawieniem czynnikéw produkcji (M i S) i wyszczegélnieniem narzutéw (Kp, Kz, Z)
oraz podaniem przyjetej stawki roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o
katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacji wiasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny
rynkowe, obejmujacych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbedne
do realizacji Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Kosztorysem”). Kosztorys bedzie oparty na
dokumentacji projektowej oraz bedzie stanowil uszczegétowienie wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawcy okre§lonego w Ofercie.

2) stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie bedq podlegaly
zmianom w calym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w
trybach przewidzianych w umowie) i beda stanowily podstawe ustalania wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy, po zasiegnieciu opinii Nadzoru Inwestorskiego, zglosi uwagi do Kosztorysu
Przedstawicielowi Wykonawcy na piémie lub za posrednictwem poczty elektronicznej,
w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedlozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym
samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie
przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje Kosztorysu w iloéci i formie wskazanej w pkt 1).
Wykonawca moze powolywaé sie wylacznie na Kosztorys zatwierdzony (na pi$mie) przez
Zamawiajacego.;

4) wykonanie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich robét budowlanych zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy,

’

wypelnienie agall Zamawiajaceg
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6)

7)

a) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu Harmonogramu oraz jego aktualizowanie -
w trybie i terminach okre$lonych w § 2,

b) opracowanie planu bezpieczeristwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

€) realizacja robét i innych zobowigzari w terminach okreslonym niniejsza umows,

d) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

€) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

f) usuniecie na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dhuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

g) nanoszenie na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenie rejestru tych zmian,

h) wykonanie opracowari, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnieni, opinii, pozwolefi badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi - niezbednych do odbioru przedmiotu zamoéwienia,

i) uwzglednienie w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych
wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do
wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

j} realizacja rob6t w sposéb zgodny z technologia ich wykonania; wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

k) informowanie Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o konieczno$ci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania,

1) przestrzeganie wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatéw i robét
oraz badaf ipomiaré6w w zakresie okreslonym w dokumentacji opisujacej przedmiot
umowy (zaméwienia),

m) udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu
wynikéw badari i pomiaréw,

n) informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach moggcych wplynaé na opéznienie robét lub
mogacych wplynaé na jako$é robét,

o) przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania érodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy;

wypeinienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych os6b funkcyjnych, to jest:

a) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umows przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

b) zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie kierownika budowy (lub innej osoby)
wskazanej w ofercie Wykonawcy ztozonej W przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej
umowy, powolanego pisemnie,

¢) zapewnienie, ze funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda petnily
osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie
niniejszej umowy;

wypetnienie wymagati Zamawiajacego dotyczacych planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

to jest:

/
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a)

b)

d}

sporzadzenie przed rozpoczeciem robét budowlanych planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, zuwzglednieniem specyfiki iwarunkéw prowadzenia robét, wtym robét
powodujgcych ryzyko powstania zagroZenia bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi,
uwzglednienie w planie, o ktérym mowa w lit. a, ohowiazujacych przepiséw w zakresie
BHP,

opracowanie planu, o ktérym mowa w lit. a, zgodnie z wla§ciwymi przepisami prawa,
w szczegblnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
ochrony zdrowia,

uwzglednienie w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw wykonania planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia - Strony zgodnie o§wiadczaja, ze koszty te obcigzaja Wykonawce i nie
podlegajg odrebnej zaplacie;

8) wypelnienie wymagai Zamawiajacego dotyczacych terenu robét:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy
i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienie nalezytego ladu i porzadku, a w szczegélno$ci
przestrzeganie przepiséw BHP,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

doprowadzenie na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii
elekirycznej, zamontowanie licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie
kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robét,

urzadzenie i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, wktérych maja by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywanie oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koficowego,
zorganizowanie we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej,

zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykop6w i miejsc wykonywania robét oraz
miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami dokumentacji
opisujacej przedmiot umowy (zaméwienia),

zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie rob6t (w tym skutkami
finansowymi), zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
dokumentacji  opisujacej przedmiot umowy (zaméwienia)oraz  staranno$cia
uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialalnosci,

zapewnienie doj§¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania irozbi6rki
tymczasowych dojazdéw, przejsé, kladek, podjazdéw, itp.,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym zrobotami prowadzonymi przez Wykonawce; w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robét lub majatku Zamawiajacego - naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytutu (obowigzek ten obejmuje zabezpieczenie
przed kradziez3 i zniszczeniem wszystkich materialéw dostarczonych na plac budowy),
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco niepotrzebnych urzadzeii pomocniczych, zbednych materiatéw oraz
odpaddw,
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0)

likwidacja terenu budowy i uporzadkowanie tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robét budowlanych,

wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznoséé¢ zapobiezZenia
awarii,

zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen, w wyniku ktérych
moglyby wystapié roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,
urzadzenia i uzgodnienie na whasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami
podigczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej,

9) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych zasad kontroli jakosci robét, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

d)

e)

h)

)

k)

Wykonawca jest odpowledzialny za pelg kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materialéw,

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym uzytkowym oraz przedmiarem oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca w celu zapewnienia jakoéci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét w zakresie okre$lonym w SST, obowigzujacych
przepiséw, odpowiednich norm, a takze na 2adanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego,

wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
cze$ciowych i koficowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadz6r Inwestorski,

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materialéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $érodowiska, ochrony p.poz i inne
przepisy,

Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty  spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw
podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzeri potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizacji,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen podziemnych spowodowanych wwyniku jego dzialania Zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji),

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe ibadawcze w spos6b powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla mieszkanicéw przylegltych posesji,

wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloéci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow sg
wilasnoscia Skarbu Pafistwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg
0 ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed

f
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zniszczeniem lub kradziezy, powiadomié Zamawiajacego i odpowiednie wiladze
i postepowa¢ zgodnie z ich poleceniami;

10) wypelnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych udostepnienia terenu budowy, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i informacje pracownikom
organéw w szczegdlnosci: Pafistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy
Pozarnej oraz przedstawicielom Zamawiajgcego,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w lit. a pracownikom,
ktérych wskaze Zamawiajacy,

Wykonawca winien udostepnié¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy; dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw,
ktérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie
w terminie prowadzenia rob6t objetych niniejsza umowa, ktérych koniecznosé budowy
wynikla juz po zakoriczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej
umowy; wtakim przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dzialaé
w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc
swoije kolejne poczynania; udostepnienie terenu, o ktérym mowa powyzej, kazdorazowo
potwierdzone bedzie protokolem wprowadzenia nowego wykonawcy na plac budowy
okreflajacym rodzaj robét nowego wykonawcy, zakres placu budowy udostgpnionego
nowemu wykonawcy, zakres odpowiedzialno$ci nowego wykonawcy; spisanym przy
udziale Wykonawcy niniejszej umowy, nowego wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego;

11) wypelnienie wymagaf Zamawiajacego dotyczacych materialéw rozbiérkowych, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

c)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia koszt6w unieszkodliwienia materiatéw nie
nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé podzialu materialéw rozbiérkowych
(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) w zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego
na:

- - materialy nadajace si¢ do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe,
wpusty, wlazy i inne) stanowigce wlasno$¢ Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy
na wilasny koszt na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego jednak nie
dalej niz w granicach administracyjnych Gminy Miedzyzdroje oraz przekaze
Zamama]acemu dokumenty potwnerdzajace przekazanie tych materiatéw,

: E : : ia, a wykonane z metalu (np.

wysnegmkl barlery i mne) Wykonawca dostarczy na z%omownsko wskazane przez
Zamawiajacego jednak nie dalej niz na terenie sasiednich gmin iprzekaze
Zamaw1a]qcemu dowdd dostawy,

Wykonawca plzekaze uprawnionemu demlOtOWl do - odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz
z utylizacji przekaze Zamawiajacemu,

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilo$ci wszystkich
materialéw rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie;
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12) wypelnienie wymagarn Zamawiajgcego dotyczacych wbudowywanych materiatéw, ktére to
wymagania stanowig, ze:

a)

b)

d)

do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw
gwarantujacych odpowiednia jako$é, o parametrach technicznych ijakoéciowych
okreslonych w projekcie budowlanym iwykonawczym oraz przedmiarze; wyroby
budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach,

wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetnia¢ powinny
warunki okreSlone wart. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy imaterialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowié wylaczng
wilasnos¢é Wykonawcy ibyé wolne od praw iroszczenh oséb trzecich, atakze musza
posiadaé stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczefistwa lub deklaracje zgodnoséci
producenta potwierdzajaca speinienie wymogéw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowéd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza byé
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materialu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materialéw
i urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w ustepie powyzej, przy czym zatwierdzenie
materialéw do wbudowania nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
kompletnego wniosku Nadzorowi Inwestorskiemu (dopuszcza si¢ korespondencje
elektroniczng); wnioski niekompletne lub dotyczace materiatéw niezgodnych
zwymaganiami okreslonymi w dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia nie
beda podlega¢ uzupelnieniu, lecz odrzuceniu ze wskazaniem na piSmie przyczyn
odrzucenia; a w przypadku zastosowania materialéw réwnowaznych winien w pehi
udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zatgczajac réwniez
opini¢ Nadzoru Autorskiego; przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracje
zgodnodci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy; dokumenty te winny
wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie
miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja); dokumentacja powykonawcza
podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski,

jezeli wdokumentacji projektowej wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy,
symbolu iproducenta, to produkty te stanowig przyklady materiatéw, elementéw
iurzadzer, jakie moga byé¢ uzyte przez Wykonawce w ramach robét. Znaki firmowe
producentéw oraz nazwy i symbole poszczegélnych produktéw zostaty w dokumentacji
podane jedynie w celu jak najdokladniejszego okre§lenia ich charakterystyki
Zamawiajacy, dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, nie odbiegajacych od
zaproponowanych w zakresie:

- gabarytéw i konstrukeji (wielkos¢ z tolerancja + 5%, rodzaj oraz liczba elementéw
skladowych) - uwaga niniejsza nie dotyczy parametréw uzytkowych i wymiaréw
obiektéw budowlanych,

- charakteru uzytkowego (tozsamo$é funkcji),

- charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiahu),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
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h)

i)
)

k)

- parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatoéé, dane techniczne, konstrukcja,
charakterystyki liniowe itp.) - minimalnych okreslonych w specyfikacji technicznej
i projekcie budowlano-wykonawczym,
- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania - minimalnych okre§lonych odrebnymi
przepisami.
Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce propozycji
rozwigzan réwnowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, i% oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane s3 zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Jezeli
zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopeinienia strony formalnej, np.
uzyskania akceptacji Nadzoru Autorskiego, zmiany Pozwolenia na budowe/zgtoszenia
robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, wykonania projektow
zamiennych, rysunkéw, itp. przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej projektanta w odpowiedniej specjalno$ci; Wykonawca ma obowigzek
czynnosci te dopelnié na wiasny koszt w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wlagciwosci lub parametréw, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na
terenie budowy materialy iurzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski,
sposéb realizacji robét musi by¢ zgodny ztechnologia ich wykonania; wszelkie
watpliwoséci badZ propozycje rozwigzah zamiennych winny byé opiniowane przez
Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski (wtym analiza kosztéw) i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego - wykonanie robét w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego,
zamiana materialéw przewidzianych do wykonania rob6t, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w projekcie budowlanym
i wykonawczym oraz przedmiarze bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
uzasadnienia ipelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,
Wykonawca wnoszac ozmiane materiatéw lub wykonanie robét w technologii
zamiennej, realizacje robét dodatkowych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomoéci Zamawiajacemu;
Wykonawca winien skladaé wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

- opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét / zmian,

- dokumentacje zawierajagca wzaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne lub niezbedne rysunki - dokumentacja / rysunki winny by¢ opatrzone
opinig Nadzoru Autorskiego,

- opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

- kalkulacje / wycene rob6t / zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

- w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty),
niekompletno$é wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
opéZnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowié¢ podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych; Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu / ztozenia traktuje sie
jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy,

Zamawiajagcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania rob6t
dodatkowych zobowigzany jest zaja¢ na pi$émie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér
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Inwestorski woparciu okompletny wniosek Wykonawcy; brak odpowiedzi
Wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiane/wykonanie robét,

1) zmiana materialéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego
stanow] razace naruszenie warunkéw umowy,

m) w przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialbw Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badZ rozebraé nieprawidlowo
wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wlasny koszt,

n) wprzypadku watpliwoéci Zamawiajgcego co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatléw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,
atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajycy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu / rzeczoznawcy; w przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw badaf laboratoryjnych / ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidlows jako$¢ wykonanego elementu / robét, wbudowanych materiatéw, koszt
wykonania tych badar laboratoryjnych / ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce;

13) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego w zakresie odbioru koricowego, ktére to wymagania
stanowig, ze Wykonawca zobowigzany jest:

a)  zrealizowa¢ caloksztalt obowigzkéw okreslonych w § 4,

b)  przygotowaé niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie, jezeli jest
wymagane,

c) skompletowaé i zlozyé Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg opracowana
zgodnie zart. 57 ust. 1i 2 Prawa budowlanego; dokumentacja powykonawcza winna byé
wykonana wtrzech egzemplarzach wwersji drukowanej (w formie trwale spietej)
i w trzech egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (,jpg, .pdf),

d) przedilozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o§wiadczenie o jej kompletnoéci
i prawidtowosci wykonania w §wietle ww. zapiséw Prawa Budowlanego.

§8

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca przedstawit Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 150 000,00
zt (stownie: sto pieédziesiat tysiecy zlotych 00/100).
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca zobowiazuje
sie do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
ten fakt, na co najmniej 3 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie zzasadami
okreSlonymi powyzej lub nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego
przedluzenie ubezpieczenia na co najmniej 3 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze (bez zgody sadu) w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego
koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potracié z naleznoéci wynikajacych
z faktury wystawionej przez Wykonawce, badZ odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, w ciagu
30 dni od zaistnienia tej okolicznoéci.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie.

§9
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczefi

Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek

uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowigzaii z niej wynikajacych, w tym

stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeni Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach

okre$lonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych, 0 warto$ci .....ocemiens

(stownie: .....ccocerenes ) z1, stanowigcej facznie 5% ceny ofertowej brutto.

Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

miaty charakter bezwarunkowy - réwnowazny pienigdzu.

Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia gwarancji/poreczenia w dniu podpisania
umowy,

2) okres wazno$ci gwarancji/porgczenia nie bedzie krétszy niz okres przewidziany na realizacje
przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi a takze ookres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu ponad okres rekojmi, a ponadto powigkszony o okres usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koficowego,

3) gwarancja/poreczenie wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji lub wdniu
podpisania przez Zamawiajacego protokolu usuniecia usterek okre§lonych w protokole
odbioru ostatecznego,

4) kwota gwarancji/poreczenia zostanie zredukowana do 30% kwoty okre§lonej w ust. 2 po dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koticowego przedmiotu
umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu usunigcia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru korficowego,

5) jezeli dostarczona gwarancja/poreczenie nie spelni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepienieznej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre§lonych powyzej,
a w szczegblnosci zawieraé bedzie jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badZ zastrzezenia
zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wéwczas:

a) Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji/poreczenia,
b)  ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 5.

W przypadky, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 5, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w pienigdzu w kwocie okreflonej w ust. 2, przelewem na rachunek

Zamawiajacego prowadzony w PKO Banku Polskim o numerze: 68 1020 4795 0000 9302 0368

9007, z dopiskiem: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do postgpowania nr

rachunku Zamawiajacego, Zamawiajgcego poinformuje o tym fakcie Wykonawce, a Wykonawca

zobowigzany bedzie do dokonania wplaty na rachunek bankowy owskazanym przez

Zamawiajacego numerze. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze kohcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego,

2) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu rekojmi po protokolarnym
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10.

11.

12,

1

potwierdzeniu usunigcia usterek okre§lonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzgdzonego po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo zaspokoié z iabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéZniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pézZniej niz w ostatnim dniu waznoéci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiécie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartoé¢ zabezpieczenia.

§10
KARY 1 ODSZKODOWANIA
Wykonawrca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutéw i w podanych nizej
wysokoéciach:

1) za zwloke w przediozeniu Zamawiajacemu Kosztorysu lub modyfikacji Kosztorysu
wynikajgcej z uwag Zamawiajacego - 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzier kalendarzowy zwloki po terminach
okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 1) i pkt 3),

2) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzier kalendarzowy zwloki po
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 lit. b),

3) za zwloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru korficowego - 0,10%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dziefi kalendarzowy zwloki po terminach okreS§lonych w protokole odbioru
koricowego,

4) zazwloke wusuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi lub
gwarancji - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzieri kalendarzowy zwloki w stosunku do wyznaczonych terminéw,

5) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) ztytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

7) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoSci 2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek

8) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany ~ w wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,
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9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoSci
2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

10) z tytutu niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 - w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy,

11) z tytulu odstapienia przez Zamawiajgcego od aneksu, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 -
w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

. Kary umowne wymienione w ust. 1 podlegaja kumulacji, zatem odstapienie od umowy lub jej

wypowiedzenie podyktowane okoliczno$ciami, z tytutu ktérych Zamawiajgcemu przystuguje
odrebna kara umowna, upowaznia Zamawiajacego do naliczenia zaréwno kary ztytutu
wystapienia tych okolicznoéci, jak i z tytutu odstapienia.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiécie poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego na ogélnych zasadach.

Laczna maksymalna wysokoéé kar umownych, ktérych moze dochodzié Zamawiajacy, wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust.1. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie
co do naliczenia kar i nie stanowi gérnej granicy odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) wrazie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panistwa lub bezpieczenistwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych - przy czym odstgpienie od umowy na tej podstawie nastepuje w czesci,
ktérej dotyczy dokonana zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
Prawa zaméwien publicznych,

c) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

3) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robét bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowg lub bez uzasadnienia przerwal prace a opéznienie wynosi co
najmniej 14 dni mimo wczeéniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
w ktérym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na podjecie prac
i zmniejszenie opéZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze zlozyc
o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 21 dni liczonych od uplywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na podjecie prac, jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie podjat prac lub pomimo podjecia prac op6Znienie nadal przekracza 15 dni.

Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwloce

z przekazaniem frontu robét o wiecej niz 10 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca moze Zgdaé¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Strona 22z 30 Ef



o

§12
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robét imimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu
umowy lub jego czeéci, a opéZnienie wynosi co najmniej 21 dni, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem,

3) w przypadku wykonywania robét z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w szczegblnosci
niezgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym oraz przedmiarem mimo pisemnego
wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowoéci,

4) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w postepowaniu  egzekucyjnym lub
zabezpieczajacym, a w szczegélnoéci zajecia wierzytelnosci z tytulu wykonania umowy - co
skutkowatoby utrudnieniem w realizacji Przedmiotu umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY
1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1, jest obowigzany
naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstapieniem, chyba ze odstapienie nastapito
zZ przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.
2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien
odstapienia lub wypowiedzenia,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt strony, ktéra odpowiada za odstgpienie
lub wypowiedzenie umowy,
3) sporzadzenia wykazu materialéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,
4) wezwania Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonywanych rob6t w toku irobét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
3. W razie odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy jest z0bowigzany do:
1) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia za
okres do dnia odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
2) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robdt w toku i robét zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie postanowienia umowy

o odbiorze robét.

§14
GWARANC]JA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnoéé Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci na OKIes ... eoeeoeeoeeooosoosonn,
(stownie: ...nueverevrererecnirr ) na zasadach okre$lonych w zataczniku nr ......... do umowy.

2. Rekojmia realizowana jest na zasadach kodeksowych,

3. W okresie gwarancji Wykonawca zohowiazany bedzie do usuniecia wad i usterek przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydluzenie
tego terminu.

/
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0 usunieciu usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego w formie
pisemnej - data wptywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby Zamawiajgcego uznawana
bedzie za dzier zakoficzenia usuwania wad i usterek, o ile w nastepstwie tego zgltoszenia zostanie
potwierdzone nalezyte usunigcie tych usterek i wad.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru keficowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym.

§15

ZATRUDNIENIE 0SOB NA PODSTAWIE UMOWY 0 PRACE
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) budowa, przebudowa drég,
2) czynno$ci szczegbtowe okre§lone w dokumentacji projektowej lub STWIOR,
z wylgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikéw administracji.
. Warunek, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umowe 0 prace
nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zaméwienia zatrudnionych juz pracownikéw.
. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy
przedstawienia dokumentacji §wiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,
3) pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw, .

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowiazek niezwtocznie, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni przedstawié¢ zadane informacje 1 dokumenty Zamawiajgcemu,

. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od
uplywu terminu okre§lonego w ust. 4, bedzie traktowane jako niewypehlienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw §wiadczgcych czynno$ci wymienione w ust. 1, na podstawie umowy
o prace.

. W przypadku niewypelnienia obowiazku okre$lonego w ust. 1, w tym réwniez w przypadku
opisanym w ust. 5, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej za
kazde stanowisko pracy, ktérego dotyczy naruszenie, w wysaokoéci iloczynu kwoty 500 zl.

§16
ZMIANA UMOWY
Zmiana postanowieni umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewazno$ci tylko w formie pisemnej
w postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujace mozliwo$ci wprowadzenia istotnych zmian postanowiefi
umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT i zmiana wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1
w zakresie wynikajacym ze zmiany stawki tego podatku,
2) zmiana zakresu Przedmiotu umowy, w przypadku:
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a)

b)

d)

konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$é ich wykonania wynika
z wad Dokumentacji Projektowej,

koniecznoéci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

zmian Dokumentacji Projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umows, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu rob6t
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

3) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub sposobu jego wykonania, w przypadku:

4)

a)

b)

wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$é
zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;

wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypaléw, znalezisk archeologicznych
lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére uniemozliwiaja lub utrudniajg
wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie.

zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:

a)

b}

g)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie robét
bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy, zgodny z uméwiona technologia
lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry - uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogéle badz
bez niewspétmiernych nakltadéw utrzymujace sie dtuzej niz 3 dni,

opdznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja
zwykonaniem rob6t objetych Umows, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

op6znienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowiazujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opéznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnieni lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania rob6t przez Wykonawce, a op6Znienie organéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

op6Znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opéznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwoéci wykonywania robét, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,
wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezzcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypaléw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce;
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5)

6)

7)

8)

9

h) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

i) wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robdt
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

j) wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w pkt 1-3) powyzej, jezeli okoliczno$ci te majag wplyw na termin wykonania
Umowy,

k) wystapienia warunkéw sily wyzszej, ktére uniemozliwily wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie. Przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
i okolicznoéci, na ktére Strony nie maja wplywu i przed ktérymi nie mogly sie
zabezpieczyé, w tym w szczegblno$ci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
pandemii i innych klesk zywiotowych,

1) dopuszcza sie zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedluzajacej
sie procedury udzielenia zaméwienia o czas niezbedny do wykonania robét stanowigcych
przedmiot Umowy,

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko o czas

niezbedny do wykonania rob6t stanowigcych przedmiot Umowy, nie dluzej jednak niz o okres

trwania okolicznoéci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw.

zmiana kadry przewidzianej do realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem spetniania

przez nowe 0soby warunkéw okre§lonych w SWZ,

zmiana podmiotéw trzecich na etapie realizacji Przedmiotu umowy, na zasoby ktérych

Wykonawca powolywal sie wskazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,

z zastrzezeniem, ze s spetnione warunki udzialu w postepowaniu okre§lone w SWZ,

w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata informacji o cze$ci, ktéra na etapie

realizacji zamoéwienia zamierzal powierzyé podwykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza

mozliwoé¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.

w przypadku przedluzajacych sie procedur, terminéw wydania decyzji, postanowieni lub

innych aktéw administracyjnych majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku akcyzowego,

b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoéci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez

Wykonawce; zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie wéwczas kwote, 0 jaka wzro$nie koszt

wykonania Przedmiotu umowy w zwiazku ze zmiang czynnikéw wymienionych w lit. a - d.

Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 beda mozliwe na warunkach opisanych ponizej,
w szczegblnosci:

1

2)

w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto, jezeli stawka podatku VAT ulegnie
zmianie na mocy powszechnie obowiazujgcych przepiséw; ’
w odniesieniu do zakresu Przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto:
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a)

b)

gdy na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne,

ich rozliczenie nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice

pomigdzy kosztorysem zaniechanych rohét podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych. Kosztorys zaniechanych rob6t opracowany bedzie w oparciu o ceny
jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy.

Kosztorys robét zamiennych zostanie sporzadzony w oparciu o uzgodniony

z Zamawiajacym zakres rzeczowy rob6t oraz w oparciu o powszechnie stosowane

katalogi naktadéw rzeczowych, a w przypadku robét, dla ktérych brak nakladéw

w katalogach nakladéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna

Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Inspektora Nadzoru. Stawki robocizny

kosztorysowej i wskazniki narzutéw nie beda przekraczaly §rednich stawek dla rob6t

inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej bede przyjmowane dla wojewédztwa
zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki narzutéw - na podstawie wartosci
wskaznikéw publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”, aktualnych na dzien
sporzadzenia wyceny. Ceny materialéw i pracy sprzetu beda przyjmowane w sposéb
nastgpujacy: ceny aktualne na dzieni sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajace $rednich
cen podawanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD", a w przypadku braku cen w tym
wydawnictwie - ceny wedlug wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku materialéw nie
ujetych w ww. wydawnictwach, ceny materiatéw i pracy sprzetu zostang ustalone na
podstawie cen dostawcéw dostepnych na stronach internetowych zaakceptowanych

przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwoéci ustalenia ceny w oparciu o

powyzsze Zrédla - wedlug ofert handlowych, cennikéw dostawcéw, itp. Kosztorys

réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

i Zamawiajgcego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu réznicowego,

Zamawiajacy dokona platnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokoéci

bezspornej, pozostawiajac kwestie dalszego rozliczenia do uzgodniet stron;

gdy na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty

dodatkowe; rozliczenie wynagrodzenia nastapi na podstawie kosztorysu na roboty

dodatkowe. Kosztorys na roboty dodatkowe zostanie sporzadzony w oparciu

o uzgodniony z Zamawiajacym zakres rzeczowy robét oraz w oparciu;

- o ceny jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt1
umowy, dla asortymentu robét dodatkowych w nim wystepujacych,

- dla asortymentu robét nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym - o powszechnie
stosowane katalogi nakladéw rzeczowych, a w przypadku robét, dla ktérych brak
nakladéw w katalogach nakladéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptaci Inspektora Nadzoru. Stawki
robocizny kosztorysowej i wskaZniki narzutéw nie beda przekraczaty $rednich stawek
dla robét inwestycyjnych. Stawki rebocizny kosztorysowej bede przyjmowane dla
wojew(édztwa zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki narzutéw - na podstawie
wartosci wskaznikéw publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”, aktualnych
na dzien sporzadzenia wyceny. Ceny materialéw i pracy sprzetu beda przyjmowane w
spos6b nastepujgcy: ceny aktualne na dzief sporzadzenia wyceny, nieprzekraczajace
$rednich cen podawanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”, a w przypadku braku cen
w tym wydawnictwie - ceny wedlug wydawnictwa ,ORGBUD". W przypadku
materiatéw nie ujetych w ww. wydawnictwach, ceny materiatéw i pracy sprzetu
zostang ustalone na podstawie cen dostawcéw dostgpnych na stronach internetowych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrédta - wedlug ofert handlowych, cennikéw
dostawcow, itp.
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d)

Kosztorys na roboty dodatkowe wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

gdy nastapi koniecznoéé rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu
umowy, w szczegblnosci w przypadku utraty zrédetl finansowania realizacji Przedmiotu
umowy, zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac izmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje,
ustalone na podstawie poszczegblnych pozycji kosztorysu okre$§lonego w § 7 ust. 2 pkt 1
umowy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym pozycji dotyczacych robét
zaniechanych wynagrodzenie zostanie rozliczone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego zgodnie z zapisami lit. b) tiret drugie, w oparciu o czynniki cenotworcze,
aktualne na dziefi sk¥adania oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego.

o konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych albo rezygnacji
przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, Zamawiajacy pisemnie
powiadomi Wykonawce, ktéry w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
sporzadzi odpowiedni kosztorys i przekaze go do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru.
roboty zamienne i dodatkowe lub zaniechane moga by¢ takze wykonane na wniosek
Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego (t. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét przepisami) wykonania Przedmiotu umowy
wedlug zasad jak dla robé6t zamiennych,

3) w odniesieniu do terminu umownego:

a)

b)

d)

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych lub rezygnaciji
Zamawiajacego z wykonania cze$ci robét;

w przypadku wystgpienia przeszkéd o obiektywnym charakterze, w tym: dziatania sity
wyzszej, klesk zywiotowych, wojny lub stanu wojennego, koniecznosci usuniecia
niewybuchéw i niewypatéw,

w przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji w drodze odrebnej umowy prac
powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujacej konieczno$é
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzaij;

w przypadku wystapienia poza okresem zimowym (tj. od 21 grudnia do 21 marca)
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (tzn. diugotrwalych intensywnych opadéw
deszczu lub $niegu, niskich temperatur, zalodzenia) uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych z uwagi na konieczno$é spelnienia wymogéw technologicznych
okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktére bedg mialty wplyw na harmonogram
robdt i termin realizacji Przedmiotu umowy oraz zostanie udokumentowane w dzienniku
budowy,

ktére bedg mialy wplyw na harmonogram realizacji rob6t podstawowych, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania Przedmiotu umowy, co
zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

4. terminowi na dostarczenie przediuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
OCHRONA DANYCH 0SOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku zprzetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) - dalej RODO, informujemy, iz:

\
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1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w tresci zawartej umowy jest Burmistrz
Miedzyzdrojéw, z siedziba w Migdzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1,72-500 Miedzyzdroje.
Z administratorem danych mozna si¢ skontaktowaé poprzez adres e-mail:

lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631, badzZ pisemnie na
adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, zktérym moze sig Pani/Pan
skontaktowaé poprzez email: —lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowaé, w sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania zpraw zwigzanych
z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia

zawartej umowy.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zawarte w umowie dane osobowe moga zosta¢ udostepnione podmiotowi $wiadczacemu

obstuge prawnj i informatyczng administratora oraz jednostkom administracji publicznej

uprawnionym do sprawowania kontroli inadzoru nad prawidtowoscia funkcjonowania
administratora lub mogacym potwierdzié prawdziwoéé podanych w umowie informacji.

Ponadto tre$¢é zawartej umowy moze byé przedmiotem udostepnienia osobom trzecim

w przypadku, gdy osoby te wystapia do administratora z wnioskiem o udostepnienie na

podstawie przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;j.

6. Dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat poczynajac od 1 stycznia roku
nastgpnego, ktéry to wynika z przyjetego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
zmozliwoscig przediuzenia tego okresu o czas niezbedny dla dochodzenia wzajemnych
zobowigzar finansowych.

7. Dane osobowe nie beds przetwarzane w spos6b zautomatyzowany oraz nie zostang poddane
profilowaniu i nie bedg przedmiotem przekazywania do panistw trzecich.

8. Zgodnie z RODO osobie fizycznej bedacej strona umowy (Wykonawecy) przystuguje prawo do:
1) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu
wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej,

4) ograniczenia przetwarzania danych,

5) wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych jest wymogiem niezbednym do zawarcia umowy.

9

§18
CESJA UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania pisemnej cesji, na rzecz podmiotéw trzecich,
wynikajacych z niniejszej umowy praw lub obowigzkéw dotyczacych rekojmi lub gwarancji
jakosci udzielonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Cesja dotyczyé
moze cato$ci lub czesci praw lub obowigzkéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie cesji, o ktérej mowa w ust. 1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje o dokonaniu cesji, o ktérej mowa w ust. 1,
w ciggu 14 dni od dokonania cesji. Zawiadomienie to bedzie zawieraé firme i adres Cesjonariusza.

J
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§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze przenie$é praw lub obowiazkéw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwiefi publicznych, Prawa budowlanego
i Prawa ochrony $rodowiska.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.
Strony maja obowiazek niezwlocznie informowaé sie nawzajem o zmianie adresu swojej siedziby
pod rygorem uznania, iz korespondencja przesylana na adres wskazany w umowie dorgczona jest
skutecznie.
Integralng cze$é niniejszej umowy stanowia dokumenty:
1) zalgczniki do Umowy:

a) zalaczniknrl - Wykaz Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych,

b) zalaczniknr2 - wykaz dokumentacji projektowej,

¢) zalaczniknr3 - karta gwarancyjna - wzdr,

d) zalaczniknr4 - wykaz oséb, ktére Wykonawca skieruje do wykonywania
Przedmiotu umowy wraz z oéwiadczeniem na temat ich wyksztatcenia i kwalifikacji
zawodowych,

e) Zalaczniknr5 - oferta Wykonawcy.
Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznoéci w tresci ww. dokumentéw jest tre§¢ Umowy,
a w nastepnej kolejnoéci treéé grup dokumentéw wymienionych w ust. 5 w kolejno$ci, w jakiej
zostaly wymienione.
Spory wynikajace z niniejszej umowy rozpoznawaé bedzie Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie (w przypadku spraw pozostajacych w zakresie wia$ciwosci rzeczowej sadéw
rejonowych) lub sad ogélnie wilaéciwy dla siedziby Zamawiajacego (w przypadku spraw
pozostajacych w zakresie wla§ciwosci rzeczowej sagdéw okregowych lub apelacyjnych).
Strony ustalaja, Zze za pisemng zgoda obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie
pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.
Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.

IMAWIAJACY WYKONAWCA
|
{
Strona 30230 KIEROWNIK PEF = ARdta
Infragtfukiury

\ e

mgr inz. Mariusz Wieczorek

igfewic:
wny



