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Gmina Wisznia Mała 

55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 

fax  (71) 312-70-68 

www.wiszniamala.pl 

 

UMOWA NR  ……….. 

  

Zawarta  w  dniu        ………...  w  Wiszni Małej   pomiędzy: 

1. Gminą Wisznia Mała, z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 

Wójta Gminy – Jakub Bronowicki 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Teresy Czanieckiej 

zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 

a 

………………………….. 

zwanym w dalszej  części umowy  Wykonawcą 

 

Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2023r poz. 1605 ze zm. zwanej dalej ustawą Pzp) 

– postępowanie  w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

nr………………… 

2. Oferty Wykonawcy - stanowiącej  integralną część niniejszej umowy. 

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Budowa infrastruktury edukacyjnej-  przedszkole w 

Krynicznie, gm. Wisznia Mała” wraz  z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu obejmującej m.in. : 

a. Budowę dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku przedszkola wykonanego w technologii tradycyjnej 

wraz z infrastrukturą techniczną ogrzewanego gruntową pompą ciepła. 

Wymagana szczelność powietrzna budynku powinna wynosić, dla różnicy ciśnienia na przegrodzie zewnętrznej 50 Pa 

– nie więcej niż 1,0 wymiany powietrza na godzinę (n50 < 1,0 h-1 wg PN EN 13829).  

b. Budowę wszelkich niezbędne instalacji i przyłączy. 

c. Wykonanie zagospodarowania terenu w tym.: budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wykonanie traw-

ników,  nasadzenia krzewów i drzew, montaż urządzeń zabawowych, małej infrastruktury i ogrodzenia oraz wykonanie 

oświetlenia terenu. 

d. Przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, w tym m.in. skoczni do skoku w dal, oświetlenia zewnętrznego 

e. Budowę miejsc parkingowych, zjazdów, dróg dojazdowych i dojść 

f. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

g. Dostawę niezbędnego wyposażenia stałego i ruchomego 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja: 

A. Dokumentacja projektowa: 

1) Projekcie zagospodarowania terenu pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisz-

nia Mała”, główny projektant – mgr inż. Arch. Piotr Ligaszewski, adaptacja projektu mgr inż. arch. Anna Bęcławska;   

2) Projekcie architektoniczno-budowlanym pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina 

Wisznia Mała”, główny projektant – mgr inż. Arch. Piotr Ligaszewski, adaptacja projektu mgr inż. arch. Anna Bęcław-

ska;   

3) Projekcie wykonawczym – Architektura, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina 

Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 

4) Projekcie wykonawczym – Projekt zagospodarowania terenu, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w 

Krynicznie, gmina Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 

5) Projekcie wykonawczym – Projekt drogowy, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, 

gmina Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 
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6) Projekcie wykonawczym – Konstrukcja, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina 

Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 

7) Projekcie wykonawczym – Instalacje elektryczne, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, 

gmina Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 

8) Projekcie wykonawczym – Instalacje niskoprądowe, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w Krynicz-

nie, gmina Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 

9) Projekcie wykonawczym – Instalacje sanitarne zewnętrzne, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w 

Krynicznie, gmina Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 

10) Projekcie wykonawczym – Instalacje sanitarne wewnętrzne, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w 

Krynicznie, gmina Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 

11) Projekcie wykonawczym - Specyfikacja wyposażenia stałego i ruchomego obiektu, pn. Budowa infrastruktury eduka-

cyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszewski, 

12) Projekcie wykonawczym – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, pn. Budowa infrastruk-

tury edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała” główny projektant – mgr inż. arch. Piotr Ligaszew-

ski, 

13) Przedmiarze robót – branża budowlana, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina 

Wisznia Mała”, wykonawca: Tomasz Mędrykiewicz, 

14) Przedmiarze robót – branża budowlana – zagospodarowanie terenu, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przed-

szkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała”, wykonawca Tomasz Mędrykiewicz, 

15) Przedmiarze robót – branża sanitarna, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisz-

nia Mała”, wykonawca: Tomasz Mędrykiewicz, 

16) Przedmiarze robót – branża elektryczna, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina 

Wisznia Mała”, wykonawca Tomasz Mędrykiewicz, 

17) Przedmiarze robót – branża teletechniczna, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina 

Wisznia Mała”, wykonawca: Tomasz Mędrykiewicz, 

18) Projekcie wykonawczym, uzupełniającym instalacji chłodu, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej- przedszkole w 

Krynicznie, gmina Wisznia Mała”, projektant: mgr inż. Bogusław Szczepaniak, mgr inż. Paweł Zgierski; 

19) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dodatkowej instalacji chłodzenia,      pn. Budowa infrastruktury 

edukacyjnej- przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała”, projektant: mgr inż. Bogusław Szczepaniak,  

20)  Przedmiarze robót – instalacja chłodu, pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej -  przedszkole w Krynicznie, gmina Wisz-

nia Mała”, sporządzający kalkulacje: Bogusław Szczepaniak;  

21) Projekcie zagospodarowania terenu pn. „Budowa parkingu na części dz. nr 24/9 AM-1 obr. Kryniczno w ramach zadania 

pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej – przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała”, projektant: mgr inż. Adam 

Ozimina; 

22) Projekcie zagospodarowania terenu pn. „Projekt przebudowy dwóch zjazdów zwykłych z drogi wojewódzkiej nr 359 dz. 

nr 153/2 AM-1 na działki nr 24/9 AM-1 156/1 AM-1 obręb Kryniczno, Gmina Wisznia Mała”, projektant: mgr inż. Adam 

Ozimina; 

23) Docelowej Organizacji Ruchu pn. „Projekt docelowej organizacji przebudowy dwóch zjazdów zwykłych z drogi woje-

wódzkiej nr 359, dz. nr 153/2 AM-1 na działki nr 24/9 AM-1, 156/1 AM-1 obręb Kryniczno, Gmina Wisznia Mała, pro-

jektant mgr inż. Adam Ozimina;  

24) Przedmiarze robót pn. Budowa parkingu na części działki nr 24/9 AM-1 obr. Kryniczno w ramach zadania pn: "Budowa 

infrastruktury edukacyjnej - przedszkole w Krynicznie, gmina Wisznia Mała", sporządzający kalkulacje: mgr inż. Adam 

Ozimina; 

25)  Przedmiarze robót pn. Przebudowa dwóch zjazdów zwykłych z drogi wojewódzkiej nr 359 dz. nr 153/2 AM-1 na działki 

nr 24/9 AM-1, 156/1 AM-1 obręb Kryniczno, Gmina Wisznia Mała", sporządzający kalkulacje: mgr inż. Adam Ozimina; 

B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami 

C. Przedmiar robót.  

Uwaga!!!! 

Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilość i charakter robót oraz dokonać ich wyceny na podstawie dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ust. 2A powyżej oraz SWZ, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją  a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich 

ilości zawarte przedmiotowej dokumentacji.  

3. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje również postępowania formalno - prawne prowadzące do uzyskania niezbędnych 

uzgodnień, postanowień oraz decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.  
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4. Pozwolenie na użytkowanie wykonawca zobowiązany jest do uzyskać w terminie do 45 dni od daty odbioru robót.   

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie: do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilą przekazania placu 

budowy do czasu odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy oraz w związku z prowadzeniem robót. Ponadto 

Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie znajdujące się na terenie budowy lub 

używane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego 

zniszczenie, uszkodzenie ani utratę, w szczególności na skutek kradzieży. 

2. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do 13 miesięcy.  Za datę zakończenia  realizacji umowy 

uznaje się datę złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót.  

3.  Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia wskazanych poniżej 

okoliczności z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż liczba dni w których 

występowały okoliczności powodujące zmiany: 

a). jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót. 

b). gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunków atmosferycznych panujących w strefie 

wykonywania robót (w szczególności: klęski żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c). działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej 

oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne 

w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym 

układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed którego skutkami nie było 

obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, 

wyładowania elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci 

zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), 

akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają 

lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie 

siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i 

rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robot oraz przedstawić informacje 

dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem siły 

wyższej.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i 

wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy.  

d). realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność 

skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z 

przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem 

niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub 

innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach 

przedmiotowej Umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. 

e). gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robot, 

f). konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

g).. błędów w dokumentacji projektowej potwierdzonych przez Zamawiającego, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie. Wówczas termin realizacji 

umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;  
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h). wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i). gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j). konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl art. 36a ust. 5 ustawy PB lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

k). wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych 

przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może 

ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych;  

l). wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej 

staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność 

wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót itp. Wówczas termin 

realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót; 

4. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Brak złożenia wniosku w określonym terminie skutkować będzie odmową 

zmiany umowy. 

5.  Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku, o którym mowa powyżej  powiadomi Wykonawcę o 

akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody Zamawiającego na zmiany terminu lub terminów 

wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez dane zdarzenie przesłanek uzasadniających zmianę terminu lub 

terminów - pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości: 

netto: …………… zł 

Podatek VAT: ……………… zł 

Brutto: …………. zł 

(słownie: …………………………….. złotych ./100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

umowy wynikające z dokumentacji projektowej oraz SWZ, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej 

umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w §4. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne 

i inne związane z wykonywaniem robót. 

 

§ 4 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy 

wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy to ustala się następujące zasady 

ich zlecania oraz rozliczania.   

2. Podstawą do rozpoczęcia wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego, obejmujący co 

najmniej zakres robót, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz ich wycenę.  
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3. Podstawą wyceny robót dodatkowych będzie kosztorys. Przy sporządzaniu kosztorysów dla dodatkowych robót budowlanych 

należy przyjąć ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z)  oraz nakłady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowiącym integralną 

część umowy. W przypadku robót, na które w kosztorysie ofertowym nie określono ceny jednostkowej rozliczane one będą w 

oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji  Wykonawcy z Zamawiającym przy udziale inspektora nadzoru. 

4. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których 

Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywać 

się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru lecz nie częściej niż w okresach 

miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.  

5.  Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych tj. robót niewykraczające poza przedmiot umowy, z uwzględnieniem zmiany 

rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia i/lub dokumentacji projektowej, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub 

celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno - eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji 

obiektu, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą 

prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót. 

6. Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego 

przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, 

uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót 

podlegających zamianie a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. W przypadku, gdy wartość robót 

zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu 

pomniejszeniu. 

7. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy okoliczności 

powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, interesu społecznego 

lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o 

wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia. Rezygnacja z części robót nastąpi na wniosek Zamawiającego.. 

Sposób obliczenia wartości robót niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy. 

7. Warunkiem zasadności roszczenia o wynagrodzenie przewyższające wartość umowną jest każdorazowa uprzednia zgoda 

Zamawiającego na wykonanie takich robót budowlanych.  Wykonie robót  bez uprzedniej zgody Zmawiającego obciąża 

Wykonawcę. 

8. Wykonanie robót, o którym w niniejszym paragrafie wymaga aneksowania umowy. Podstawą sporządzenia aneksu stanowić 

będzie protokół konieczności. 

 

§5 

Sposób rozliczenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu według następujących zasad: 

1.1 Wkład własny Zamawiającego stanowiący różnicę pomiędzy wartością umowy a kwotą z Promesy, jednakże nie mniej niż 15% 

wartości umowy w wysokości ……………..zł  płatny fakturami częściowymi wystawianymi za ukończone elementy robót 

zgodnie z Harmonogramem finasowo-rzeczowym nie częściej niż raz w miesiącu. 

1.2 Pozostała część wynagrodzenia stanowiąca Promesę w wysokości: 4 999 700,00 zł zostanie wypłacona zgodnie z 

Harmonogramem finasowo-rzeczowym w  trzech transzach: 

a. I płatność częściowa wynosić będzie nie więcej niż 20% wartości Promesy;   

b. II płatność częściowa wynosić będzie nie więcej niż 30% wartości Promesy;   

b. III płatność końcowa - pozostała kwota do zapłaty stanowiąca nie mniej niż 50 % wartości umowy dokonana będzie po 

wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a. 

2. Strony zastrzegają, że wypłata wynagrodzenia objęta Promesą nastąpi transzach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2. W sytuacji, 

kiedy odebrane roboty budowlane będą przekraczały wartości transz, wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury 

ponad daną transzę określoną w umowie, dopiero w następnej transzy. Faktura wystawiona na wartości przekraczające 

określone transze, będzie zwracana wykonawcy celem skorygowania jej treści i nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty 

wynagrodzenia.  

2a. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zasad częściowej płatności wynagrodzenia umownego wynikającą w 

szczególności z zasad dofinansowania projektu lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-

finansowym Zamawiającego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji. 
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3. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający 

wypłatę/wypłaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z 

Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych oraz uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z 22 kwietnia 2022r. ze zm. w sprawie ustanowienia Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-

lad.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wyżej wymienionymi dokumentami w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym 

na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami 

wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do 

finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę promesy 

(dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 35 dni po 

odbiorze końcowym zadania. 

6a. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie końcowe nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Wisznia Mała dofinansowania z promesy w 

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 

7. Podstawą wystawienia faktur są protokoły odbioru robót, sporządzone zgodnie z zapisami  § 13 umowy. 

8. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej 

faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy 

lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, 

dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość 

środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi być równa wartości danej faktury. 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców (za  wyjątkiem tych, którzy już 

zakończyli realizację zawartych umów o  podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające 

faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub  podwykonawców, z którymi zawarli umowy). Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

9. Warunkiem zapłaty drugiej i każdej następnej faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz 

dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. 

Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że 

otrzymał należną mu kwotę wraz z dokumentem bankowym potwierdzającym przelew środków na konto Podwykonawcy i inne 

tego typu dokumenty. 

10. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 z kompletem dokumentów,  stanowi podstawę do wstrzymania 

płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w 

zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia 

był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

11. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr ……………………….. w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 8 i 10. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą 

warunki określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i 

dokumentami uzasadniającymi zasadność i wysokość żądania. Szczegółowy tryb bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp. 

14. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, w tym także wynagrodzenia 

ustalonego na podstawie danych zawartych w protokołach przerobowych oraz do żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy, 



7 

dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

15. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności 

z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.  

16 Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 13 i 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

3. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco tj. 

co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji/ projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu 

wraz z opisem i wyszczególnieniem zakresu prac oraz załączaniem wycenionych przedmiarów robót wg szczegółowości wyceny 

wykonawcy. 

5.  Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu 

objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla 

podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac jaka 

odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową. W tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część prac 

ustalona zostanie przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu ofertowego. 

7. Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu 

podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania nazw, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek 

zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

8a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio. 

8b. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

8c.  Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

8d. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

tego zamówienia. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek wskazany w zdaniu 

pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych, postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia oraz warunków odbioru wykonanych robót  w sposób 
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dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

13. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

− danych podwykonawcy, 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

− terminu realizacji robót, 

− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,   

− terminu zapłaty wynagrodzenia, 

 − okresu odpowiedzialności za wady, 

− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w § 17 umowy, w związku z 

art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

- wymagań dotyczących dalszego podwykonawcy 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, 

także tych wykonanych przez podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od 

zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11, 

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robót przewyższa wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robót, 

wynikające z kosztorysu ofertowego wykonawcy, 

5) umowa nie zawiera załącznika, w którym określono zakres robót objętych umową o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo wraz wyceną robót. 

6). łączna wartość wszystkich umów podwykonawczych przekracza wartość 80% wynagrodzenia wykonawcy 

14. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian umów o 

podwykonawstwo. 

16. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 16, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

19. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na 

dostawy lub usługi na danym kontrakcie obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia 

dla sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 i 19 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 12, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 
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21. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

22. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego sprzęt techniczny albo osoby i 

kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi 

należytego wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

23. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy których realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie 

gwarancji, jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu 

24. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

25. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesję wierzytelności.  W takim 

wypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 10, 18 i 19 złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę 

na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć  projekt cesji praw z 

danej umowy z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą przenoszącą na niego prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od 

Zmawiającego.. 

26. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą wykonawca przekłada Zamawiającemu w oryginale umowę cesji 

praw z danej umów, przenoszącą  na podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę  prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od 

Zamawiającego. 

27. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności , o której mowa w ust. 25. 

28. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o 

podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz 

wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, 

korespondencji itp. 

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie określonym 

§ 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej przez 

Wykonawcę we własnym zakresie). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania zobowiązania, o którym 

mowa par. 1, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie, w tym w szczególności: 

1) Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania zobowiązany jest przestrzegać i spełniać warunki oraz 

wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących oraz uzgadniających 

dokumentację projektową. 

2) Realizacji potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 

obsadzenie funkcji kierownika budowy/robót dla całości realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynności wymienionych w 

art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia 

umowy oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami. 

3) Organizacji terenu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i otoczenia czystego i nadającego się do użytkowania; 

4) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz. zatwierdzonego 

przez inspektora nadzoru Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy 

5) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST; 

6) Kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 

7) Realizacji poleceń wpisanych do dziennika budowy; 

8) Skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST. 

9) Utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym wykonywanie 

następujących czynności wskazanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego obejmujących bieżące utrzymanie stanu 
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drogi przez cały okres budowy: wykonywanie bieżących robót remontowych obejmujących w szczególności uzupełnienia 

ubytków w nawierzchni drogi, robót konserwacyjnych i porządkowych, w tym: odśnieżanie i koszenie trawy oraz 

podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu, stanu 

technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu. Przedmiotowe prace obejmują cały odcinek drogi przekazany 

wykonawcy do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiającemu po zakończeniu i odbiorze ostatecznym robót. 

10)  Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót; 

11) Niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

12) Przedłożenia wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 

rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 

13) Pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację niniejszej 

umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe; 

13). Po zakończeniu robót budowlanych opracowania w 2 egz. dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) na którą 

składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzana i kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem 

robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych, lub podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do 

wglądu na żądanie Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.:  

a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i przepi-

sami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumenta-

cji projektowej oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektorów nadzoru oraz projektanta),  

b) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  

c) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której 

mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego pro-

jektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 

lub oświadczenie geodety, wraz z udokumentowaniem, o złożeniu inwentaryzacji do przyjęcia do zasobów  

d) oryginał dzienników budowy,  

e) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabry-

katy, materiały i urządzenia,  

f) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań zgod-

nie ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, a w szczególności protokoły odbioru robót bran-

żowych objętych zamówieniem, w tym protokoły, o których mowa w pkt. 30-32 poniżej 

g)  protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu,  

h) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów (jeżeli dotyczy)  

i) instrukcje obsługi i konserwacji materiałów, urządzeń  I instalacji wykonanych/dostarczonych w ramach przedmiotu 

umowy,  

j) instrukcje p.poż. wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnienia Państwowej Straży Pożarnej związanych z 

użytkowaniem, 

k) dokumentacja wraz z uzyskanym świadectwem charakterystyki energetycznej dla wykonanego obiektu, 

l) dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń (dokumentacja techniczno-ruchowa), 

m)  kopie dokumentów gwarancyjnych na zamontowane wyroby i Urządzenia wystawione przez ich producentów 

n) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów, 

o) dokumentacja hydrogeologiczna   

p) inne dokumenty budowy, powstałe podczas wykonywania robót: szkice robocze ,dokumentację zdjęciowa itp. 

przy czym dokumentację powykonawczą należy umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści jednoznacznie 

określający jej zawartość, a Wykonawca przed złożeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie Zamawiającego uzyska 

pisemne zatwierdzenie jej poprawności i kompletności od właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma na 

jej sprawdzenie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egz. w 

wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej..  

 13a) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu jak np. zezwolenie 

Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej z pozwoleniem na użytkowanie 

włącznie.   

14) Zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 

sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania 

gruntu 
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15) Zapewnienia obsługi geologicznej budowy w tym obsługi m.in. prac obejmujących wykonanie odwiertów pionowych 

dla sond gruntowych pompy ciepła, łącznie ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji geologicznej i dokonaniem w 

imieniu Zamawiającego m.in. wymaganych zgłoszeń właściwym organom, przekazania powykonawczej dokumentacji 

geologicznej itd. 

16) Dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci, użytkowników uzbrojenia podziemnego i właścicieli nieruchomości 

znajdujących się w obrębie prowadzonych robót o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed ich 

rozpoczęciem. 

17) Podjęcia na własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkich środków zapobiegawczych niezbędnych do zabezpieczenia 

praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód 

wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej. 

18) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, powstałe które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości 

19) Zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich, 

w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym 

oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem, 

20) Zabezpieczenia Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności przeciw wszelkim roszczeniom, 

postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z 

zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 

dopuszczenia do ich powstania – do zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów lub strat. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację opisowo-fotograficzną wszystkich nieruchomości 

znajdujących się w rejonie prowadzonych robót utrwalającą istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów 

zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni dróg, chodników i poboczy. 

21) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą PB oraz  udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, 

których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

22) Wywiezienia i unieszkodliwienia we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 

r., poz. 669 ze zm.), ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ), ustawą z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556) oraz Uchwałą Nr VIII/XV/171/19 Rady Gminy Wisznia 

Mała z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała 

(opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadów powstałych podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia  

23) Sprawowania własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków 

bezpieczeństwa, którym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez całą dobę, siedem dni w 

tygodniu, do momentu odbioru końcowego. 

24) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz 

podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu 

do każdej faktury protokół przerobowy, dotyczący każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzający 

procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawę do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej),  który 

musi zawierać co najmniej następujące dane: 

-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy Podwykonawca 

do dnia sporządzenia protokołu.   

Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, Podwykonawcę/dalszego 

Podwykonawcę i inspektora nadzoru.   

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca następnego po 

miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

25) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu opracowanego 

metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 

2021, poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie 

wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji 
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uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 

poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) 

na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten będzie służył także 

pomocniczo dla określenia górnej granicy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla 

podwykonawcy. 

26) Dokonywania w imieniu Zamawiającego i na własny koszt niezbędnych formalności związanych opracowaniem, 

uzgodnieniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: utrzymanie na własny 

koszt dróg dojazdowych do palcu budowy (jeśli dotyczy). 

27) Zapewnienia w trakcie realizacji robót przejazdu i dojścia do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w rejonie 

budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 

administratorem tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkownika tych sieci. 

28) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 

prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia 

zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych ogólnodostępnych drogach i 

chodnikach przebiegających przez teren budowy. 

29) Składania w terminie do 7 dni  po zakończeniu każdego miesiąca miesięcznych raportów z postępów robót. Raport powinien 

zawierać w szczególności: Opis wykonanych robót z określeniem szacunkowej wartości i ilości wykonanych robót, % 

zaawansowanie rzeczowe i finansowe z uwzględnieniem elementów przewidzianych w Harmonogramie ( w okresie 

sprawozdawczym, narastająco), opis robót planowanych, wykaz podwykonawców, opis problemów i podjętych działań 

naprawczych, opis roszczeń i wniosków o zmiany umowy, opis zgodności postępu robót z harmonogramem  w tym: 

porównanie zaawansowania stanu robót z harmonogramem, wskazanie ewentualnych opóźnień oraz ich wpływ na termin 

realizacji umowy. Do raportu należy dołączyć kserokopię dziennika budowy za okres sprawozdawczy. 

30) Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie gruntu celem zidentyfikowania 

podziemnej infrastruktury technicznej. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót.  

W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 

zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury ponosi Wykonawca. 

30). Na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać w obecności inspektora nadzoru dwie próby szczelności budynku 

(pomiar współczynnika n50 metodą ciśnieniową) – zgodnie z normą PN-EN 13829 lub inną normą równoważną - w trakcie 

wykonawstwa (na etapie umożliwiającym usunięcie większości usterek budowlanych) oraz ostatecznie przed odbiorem 

końcowym budynku. Po wykonaniu badania konieczne jest opracowanie szczegółowego raportu z badań z częścią opisową 

dotyczącą miejsc występowania nieszczelności oraz wynikami przeprowadzonych pomiarów. W ramach niniejszych badań 

należy bezwzględnie przeprowadzić lokalizację nieszczelności z wykorzystaniem wytwornicy nietoksycznego dymu oraz 

kamery termograficznej celem ich usunięcia.  

31). W celu oceny jakości osłony termicznej budynku (wraz z mostkami cieplnymi) należy wykonać w obecności inspektora 

nadzoru badanie termograficzne zgodnie z normą PN-EN 13187. Po wykonaniu badania i pomiarów konieczne jest 

opracowanie szczegółowego raportu z częścią opisową dotyczącą miejsc występowania wad izolacji termicznej budynku, 

celem ich usunięcia.  

32). W celu oceny jakości wykonania instalacji wentylacyjnej należy poddać badaniom szczelności wszystkie kanały wentylacyjne 

w budynku zgodnie z PN-EN 1507, PN-EN 12237, PN-EN 12599 lub normami równoważnymi. Odbiór instalacji wentylacji 

nastąpi w oparciu o procedurę zgodną z PN-EN 12599 lub równoważną. Przed przeprowadzeniem prób szczelności kanałów 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować inspektora nadzoru z ramienia Inwestora o planowanych terminach 

wykonywania pomiarów szczelności kanałów oraz przedstawić dokumentację i protokoły kalibracyjne sprzętu 

wykorzystywanego do pomiarów szczelności.  

33). Przygotowania instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych 

zamontowanych na obiekcie czy też wbudowanych w obiekt, a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, W trakcie szkolenia należy omówić także zagadnienia dotyczące zakresu niezbędnych prac 

związanych z bieżącą obsługą techniczną oraz okresowymi przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań 

producentów urządzeń i systemów zamontowanych w obiekcie. Zarys programu szkolenia należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni przez planowanym szkoleniem. 

34) Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w gaśnicę i oznakowanie pożarniczymi 

znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami. 
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§ 7a 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia obejmującą ryzyko wyrządzenia szkody zamawiającemu lub osobom trzecim: 

a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa 

miliony złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki)  

b) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: 

dwieście tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki) 

2. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

kserokopię polisy, o której powyżej, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem 

wniesienia opłaty. Zamawiający w czasie realizacji umowy w każdym czasie może żądać dokumentów potwierdzających fakt 

zawarcia ubezpieczenia. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

4. W przypadku nieodnowienia/nieopłacenia składki polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę lub opłacić składkę ubezpieczenia na jego koszt. Koszty poniesione na 

ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraża zgodę. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których 

mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 

ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową, tj. 

wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić 

roszczenia w pełnej wysokości. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć w całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy w ro-

zumieniu ustawy Prawo budowlane na kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto podana w § 3 Umowy (bez fran-

szyzy redukcyjnej) od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowie-

dzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpo-

średnio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu od-

bioru końcowego robót; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres reali-

zacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpie-

czeniowego na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą 

umową. Zapisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawcy nie wolno dokonywać cesji na podmioty trzecie jakichkolwiek wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia, o 

których mowa w niniejszym paragrafie. 

 

§ 8 

Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną 

w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST). 

1. Wykonawca zapewnia materiały, wyposażenie i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne 

atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie do obiektów użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje 

takie jak sanepid oraz straż pożarną. Wszystkie zastosowane materiały powinny być nowe, bez jakichkolwiek obciążeń 

prawnych w najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów., które nie 

zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej w zakresie standardu, faktury, kolorystyki itp 

2. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca. 

3.. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 
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4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego materiału 

wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych 

akceptują lub odrzucają propozycję materiałową. 

5.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i 

robót określonymi w SST. 

6. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzeżeniem pkt. 7. 

7.   Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów, o których mowa §7 ust. 2 pkt.21). 

 

§ 9 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: ………………….……………………………. 

2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: ……………………………………. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

4. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy/ robót w osobie: ……………………. 

5. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

6. Zamawiający wymaga: 

a) ciągłej obecności na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robót w godzinach od 8:00 do 16:00 lub upraw-

nionego zastępcy posiadającego równoważne uprawnienia budowlane; 

b) obecności kierowników robót w czasie realizacji robót zgodnych z ich specjalnością. 

7. Zmiana osób, które pełnią funkcję kierownika budowy i kierowników robót wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiają-

cego. Osoby te winny spełniać warunki postawione kierownikom budowy i kierownikom robót w SWZ.  

§ 9a 

Narady koordynacyjne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania narad technicznych w trakcie wykonywania robót budowlanych. koordyna-

cyjnych. Narady będą organizowane po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz z Zamawiającym, według potrzeb 

wynikających z realizacji inwestycji, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. W naradach musi uczestniczyć kierownik budowy 

oraz w razie takiej potrzeby inny personel Wykonawcy wskazany przez inspektora/ zamawiającego. 

2. Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego stanu realizacji robót, zgodności robót z har-

monogramem, występujących na budowie trudności oraz podejmowanych przez Wykonawcę działań. Na żądanie Zamawia-

jącego Wykonawca powinien przedstawić każdorazowo uaktualniony, szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 

3. Z każdej narady  sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla Wykonawcy. 

4. Narady koordynacyjne mogą być organizowane również na wniosek Inspektora/Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 10 

Kary Umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy 

dzień zwłoki liczony po upływie terminu określonego w § 2 ust.2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień przerwy, stwierdzony przez Zamawiającego; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w  §3 ust. 1; 

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

– w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty; 

6) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 

umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany; 
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7)   w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej 

zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 

1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany;   

8)   w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

9) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o których mowa w §7 

ust. 2 umowy w wysokości 500 zł. 

10)    za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1000zł za każdy dzień pracy niezgłoszonego podmiotu, 

11) za stwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego przypadki łamania przepisów BHP, w wysokości 

500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

12) za wykonywanie  czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy/robót, przez inną osobę niż wpisaną do Dziennika Budowy 

- w wysokości 10 000zł każde stwierdzenie oraz 500zł za jeden dzień wykonywania czynności przez osobę niezgłoszoną; 

13) za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór inwestorski lub Zamawiającego - w wysokości 

500zł za każdy dzień nie realizowanego polecenia; 

14) za każdy przypadek braku nieuzasadnionej nieobecności Kierownika Budowy lub kierowników robót na terenie 

budowy/naradach technicznych stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru – za 

każdy taki przypadek Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000zł 

15) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 12 ust.18 niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

- w wysokości 1000,00 złotych brutto za każdy przypadek niewykonania przeglądu w wyznaczonym terminie 

16) za nie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie, o którym mowa w §1 ust. 4 w wysokości 1 000zł za każdy dzień 

zwłoki 

17) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości skutkujących 

wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

– w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy pzp. 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% (czterdzieści procent) kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza 

wysokość kar umownych. 

6.  Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie noty 

obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary. 

7.  Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania 

zapłaty tych kar. 

8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i wykonania 

zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikających z naliczenia kary umownej z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 11 

Zasady Odbioru Robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b). odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 

c). odbioru przedmiotu umowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

2. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców.    

3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a które następnie ulegają 

zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót oraz roboty zanikające zostaną zgłoszone przez Wykonawcę inspektorowi 

nadzoru, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty 

ich zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia wad, inspektor nadzoru wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na 
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wniosek inspektora nadzoru zobowiązuje się on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i przywrócenia 

do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. 

4. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru 

częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego poprzez dopisanie sporządzonego 

przez Wykonawcę protokołu, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Protokół ten sporządzany będzie na podstawie 

wykonanych i odebranych elementów rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych  określonych w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym. Zamawiający może dokonać odbioru częściowego bez zakończenia wszystkich robót wchodzących w 

skład elementów rozliczeniowych prac określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wówczas wycena robót nastąpi 

na podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zamawiający może żądać dołączenia do protokołu odbioru przez Wykonawcę 

obmiarów powykonawczych robót będących przedmiotem odbioru. 

5. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie dokumentacji 

projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza ich ocenę jakościową 

i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 

6. Komisyjny odbiór częściowy/końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez  Zamawiającego w terminie do 14 dni 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7. Z czynności odbioru częściowego/ końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 

odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez 

uczestników odbioru. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego robót protokołów odbiorów 

częściowych i końcowych spisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli 

w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

9. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie 

dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt. 13, dokumentów,  

protokoły, o których mowa  ust. 8 powyżej oraz wszelkich dokumentów pozwalających Zamawiającemu na użytkowanie 

przedmiotu umowy i konserwację jego odpowiednich elementów, w tym wszelkie instrukcje użytkowania urządzeń, ich 

konserwacji lub serwisowania. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego  robót zostaną stwierdzone wady: 

10.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, po czym zgłosi ponownie do odbioru.  W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże 

się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

1). jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej; 

2). jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może 

żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie. 

11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

12. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim 

usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt i ryzyko  Wykonawcy bez upoważnienia sądu. 

12a. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia\ zabezpieczenia należytego wykonania umowy kosztów 

robót, o których mowa w ust. 12. 

13. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w 

momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady było 

możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od 

dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego. 

14.  Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy: 

a. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
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b. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy. 

15. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji, o których 

mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z przeglądu strony 

umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający potwierdzenie należytego spełnienia warunków rękojmi i 

gwarancji oraz będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 12 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy na okres …… miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi 

na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze końcowym robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem 

tego okresu. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, wydajnościową, 

jakościową, funkcjonalną, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie i w następujących terminach:  

a) awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie 

awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu 

przeszkody,  

b) wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,  

c) w czasie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika  

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad  lub  jej nie usunie w terminie , o którym mowa w ust. 4, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyć kary 

umowne na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

6. Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy stwierdzonych wad przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię 

ich naprawy. 

7.  Wykonawca zapewni wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacyjnych koniecznych do utrzymania przez Zamawiającego 

uprawnień z tytułu gwarancji, w odniesieniu do zamontowanych i zastosowanych Urządzeń, wyrobów i materiałów i instalacji, 

bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego kosztów wykonania tych przeglądów. Wykonawca tym samym przejmuje 

na siebie wszelkie obowiązki wynikające z kompleksowego serwisowania, konserwacji i obsługi zamontowanych urządzeń, 

instalacji i wyposażenia zgodnie z zaleceniami ich producentów i dostawców oraz zapisami dokumentacji techniczno-

rozruchowej tych urządzeń oraz zapewni wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego ich działania/ 

użytkowania.   

Wykonawca oświadcza, że powyższe zobowiązanie jest objęte wynagrodzeniem Wykonawcy określonym w umowie.  

7a. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do 

których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca 

przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. 

8.  Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

gotowości do pogwarancyjnego odbioru robót. 

9. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

12. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:  

- siły wyższej,  

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z in-

strukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania  

13. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 § 

1 i § 2 Kodeksu cywilnego [Bieg terminu] oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie. 

14. Jeśli na zainstalowano w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, materiały budowlane, 

instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie 

gwarancji.  

15. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru 

końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych 

wystawionych przez Wykonawcę niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały 

zastosowania. 

16. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

17. W przypadku, gdy z budynku/ obiektu objęte zakresem niniejszej gwarancji  będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użyt-

kownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad i usterek.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, w okresie obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat rocznych 

przeglądów gwarancyjnych w obecności Zamawiającego i użytkownika obiektu. Wykonawca będzie informowany pisemnie o 

wyznaczonym terminie przeglądu przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rocznego przeglądu gwarancyjnego będzie udoku-

mentowane stosownym protokołem. Koszty napraw wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika 

pokrywa Zamawiający 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi: ………… zł (słownie złotych: ………………. złote /100) w formie: pieniężnej. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po  odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru gwarancyjnego, o którym 

mowa § 11 ust. 15. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia (w tym przez okres rękojmi) zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie, wysokości i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamówień publicznych. W 

przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało wygasnąć przed upływem terminów w jakich powinno 

być utrzymane zgodnie z Prawem zamówień publicznych, SWZ i  Umową, Wykonawca najpóźniej na 15 dni przed upływem 

terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W szczególności dotyczy to 

sytuacji gdyby okres realizacji zamówienia uległ przedłużeniu i/lub termin upływu okresu rękojmi uległ opóźnieniu w stosunku 

do terminów wynikających z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowiązku stanowi o nienależytym wykonaniu Umowy przez 

Wykonawcę i niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, może stanowić przyczynę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę bez konieczności uprzedniego wezwania  Wykonawcy do 

usunięcia naruszenia. 

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w 

ofercie przetargowej i określonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym 

razie Zamawiający ma prawo zatrzymać wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dowolnej płatności za 

wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w przypadku  zaistnieniu jednego z 

poniższych zdarzeń: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 21 dni od podpisania umowy, przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni 

bez zgody Zamawiającego lub opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót jest większe niż 21 dni, jeśli 

opisane okoliczności wynikają z winy Wykonawcy. 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał 

zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w  §2 ust. 2, 

3) Realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono 

Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową  projektów umów/ kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku do 

przedłożonych  projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały uwzględnione, 
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją przetargową lub SST, oraz 

nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiającego, 

5) Suma kar umownych osiągnęła 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

6) W przypadku zaniechania usunięcia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie określonym w protokole 

częściowym lub robót zanikających. 

7) Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ ubezpieczenia, o których 

mowa w §13 i  7a lub nie wniósł nowego zabezpieczenia / ubezpieczenia. 

8) Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie w terminie, o którym mowa w  § 1 ust. 4 umowy lub dostał decyzję 

odmowną.  

- we wszystkich powyższych okolicznościach Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia w takim wypadku w terminie 100 

dni od wystąpienia przesłanki odstąpienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 

robót, 

2) Wykonawca sporządzi, w terminie do 3 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych w terminie 3 dni oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenie między Stronami 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone. 

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 

Wykonawcę, sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy(art. 456 pzp) - 

odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

§ 15 

Zmiany w umowie 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się następujące zmiany umowy, 

które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji  warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w §2 ust. 3 

2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do nowego stanu 

prawnego 

3) Zmiany  wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy czym 

możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana 

wynagrodzenia lub innych warunków Umowy z tym związanych zostanie określona w aneksie do Umowy. Zmiany 

technologiczne mogą być spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji   Projektowej lub Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości Robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
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inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 

w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 

geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 

terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy 

pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa 

4) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach 

4.1 zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku w przypadku, o których mowa §3 ust. 6 

4.2 Zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w §4 

4.3 Stosownie do treści art. 436 pzp  Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy także  w następującym zakresie: 

w przypadku zmian:   

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

a) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.  

b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w tiret 3 niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą przedmiotowych  zasad. 

d) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 4 niniejszego paragrafu zastosowanie mają  zapisy pptk. c). 

e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 4.3) obejmować będzie 

wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 
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f) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4.3) niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

Umowy przez Zamawiającego. 

g) W przypadku wykazania wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała 

po upływie 60 dni od dnia złożenia wniosku  ze skutkiem od 1 dnia miesiąca przypadającego po upływie tych 60 dni, 

a w przypadku zmian w stawce podatku VAT - stosownie do tej zmiany. 
4.4 . Stosownie do treści art. 439 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku 

zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy następujących założeniach: 
a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie 6 (sześciu) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Kolejne zmiany dopuszczalne są co kolejne 3 miesiące. 

b) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Główny Urząd Statystyczny Miesięczny 

wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w układzie miesiąc poprzedni = 100. 

W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik 

publikowany przez GUS. 

c) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony według wzoru:  

Wn = Wś - Wz 

gdzie:  

Wś - wskaźnik zmiany ceny w danym okresie wyliczony jako suma wskaźników, o którym mowa w pkt. b za okres od 

daty podpisania umowy do daty złożenia wniosku. 

Wz – prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący na rok składania 

oferty 

Wartość dodatnia współczynnika powoduje zwiększenie odpłatności za wykonane robót o wartość współczynnika, 

wartość ujemna powoduje zmniejszenie odpłatności za roboty  

c). Waloryzacji podlega wyłącznie pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część 

wynagrodzenia należna za prace i roboty pozostałe do wykonania w okresie, po którym waloryzacja następuje. 

Podstawą wyliczenia kwoty podlegającej waloryzacji będzie protokół przerobowy określający stopień zaawansowania 

robót określonych w harmonogramie wykonany przez inspektora nadzoru przy obecności wykonawcy i zamawiającego. 

Protokół sporządzony zostanie w terminie do 7 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. h, po uprzednim 

poinformowaniu Wykonawcy co najmniej  2 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność podczas sporządzania protokołu 

obciąża daną stronę. 

e) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, nie może przekroczyć 

wartości 5 % wynagrodzenia określonego w § 3 umowy z chwili jej zawarcia. 

g) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem 

ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert, nie dzień zawarcia umowy. 

h) Waloryzacja wynagrodzenia odbywa się na podstawie złożonego wniosku uzasadniającego wprowadzenie zmiany 

złożonego przez stronę wnioskującą o waloryzację drugiej stronie. Aneks wprowadzający zaakceptowaną zmianę 

wysokości wynagrodzenia powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia danej 

stronie umowy wniosku. 

J) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4.4, w terminie 30 dni od daty zawarcia z 

Zamawiającym aneksu zmieniającego, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp: 

1) zmiana danych teleadresowych 

2) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonych 

uprawnień, określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymującymi się, co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami, doświadczeniem lub wykształceniem spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Zmiany wskazane w ust.2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od 

dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

§ 16 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 
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2. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w 

terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na etapy realizacji umowy (zgodnie z terminami 

określonymi w par. 5 ust. 1) i następnie na zamknięte elementy robót  według działów przyjętych w kosztorysie ofertowym oraz 

będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym 

miesiącu. Zamknięte elementy robót powinny być naniesione na grafik z uwzględnieniem dat rozpoczęcia robót, czasu na ich 

wykonanie oraz zakończenia danych robót z dokładnością do miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na 

wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i 

atmosferycznych, typowych dla okresu, w którym będą wykonywane roboty oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 

terminowość wykonania Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym § 2 ust.2. 

5. Wykonawca, zawierając Umowę i zobowiązując się do jej należytego i terminowego wykonania - wziął pod uwagę występujące 

w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanował wykonywanie 

przedmiotu Umowy, uwzględniając również okresową niemożność prowadzenia określonych prac lub konieczność okresowego 

wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujące w Polsce w okresie wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1., w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania 

realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 

6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

9. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.7., lub gdy 

przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 

Zamawiającego. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót w przypadkach określonych w § 2 

ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie mają wpływu na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy 

11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich 

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na 

podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania 

poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed 

wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust.12, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót 

(przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrą aneks do umowy określający nowy termin zakończenia robót. 

 

§ 17 

Zatrudnienie osób 

1. Zgodnie art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę następujących osób: 
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1) pracowników niższego dozoru technicznego np. mistrzów, brygadzistów – w zakresie nadzoru i realizacji robót 

budowlanych; 

2) pracowników fizycznych – wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego 

zamówienia będą wykonywać czynności związane z: 

 robotami ogólnobudowlanymi, 

 obsługą sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy, dźwig, koparka, itp.); 

2. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących czynności, o których 

mowa powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia do 

realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 1, ze 

wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać 

imiona i nazwiska zatrudnionych osób, zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin obowiązywania 

umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 

odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę osób 

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od 

otrzymania wezwania; 

2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia 

społeczne za zatrudnionych pracowników, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 w szczególności za pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub 

poprzez żądanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii aneksów do 

tych umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o pracę lub aneksie, które powinny być czytelne, 

to imię i nazwisko pracownika, wykonywane czynności oraz termin obowiązywania umowy. 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa w ust. 3 

powyżej traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania przez 

pracownika Wykonawcy umowy o pracę, bądź w sytuacji o której mowa w ust. 5 powyżej Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

stanowiącą iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) 

oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp. oraz 

warunków naboru z programu Rządowego Fundusz Polski ład: Program inwestycji Strategicznych. 

4. W przypadku powstania sporu o roszczenie cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacją 

lub innym polubownym rozwiązaniem sporu Strony zastrzegają poddanie rozstrzygnięcia sporu (rozwiązania polubownego) 
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Sądowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązania sporu.   

5. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………                                                                                 ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

4. Oferta Wykonawcy 


