
 

 

Nazwa zamówienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
Nr zamówienia: ZP.271.1.18.2023.AW 

sygn. akt. ZP.271.1.18.2023.AW      Kędzierzyn-Koźle, dnia: 03.03.2023r.  
  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 Pzp 

na: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Szczęśliwej i ul. 
Niezdrowickiej w Kędzierzynie-Koźlu 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert. 
Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi 100 000,00 zł brutto.  
 

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 03.03.2023r. o godz. 13:15, otwarte zostały oferty 

następujących wykonawców: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena 
całkowita 

brutto 

Termin wykonania (oceniana suma 
wskazanych terminów cząstkowych) 

Doświadczenie 
projektanta 

1. 

BIURO PROJEKTOWE 
SPK PROJEKT 
KRZYSZTOF 
POLACZEK 
Ul. KOCHCICKA 69 
42-700 LUBLINIEC 

193 110,00 ZŁ 

1. Termin wykonania wariantowej koncepcji 
programowo - przestrzennej 
I przekazanie jej Zamawiającemu – do 
zaakceptowania- 30 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy 

2. Termin przekazania Zamawiającemu 
kompletnej i pozytywnie uzgodnionej 
dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
specyfikacji technicznej  – do sprawdzenia– 
90 dni kalendarzowych od dnia 
zaakceptowania koncepcji przez 
Zamawiającego) 
RAZEM: 120 dni kalendarzowych 

4 opracowania  

2. 

FIRMA „ABS – 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA” SP. Z 
O.O. 
UL. WIERZBOWA 14 
40-169 KATOWICE 

293 970,00 ZŁ 

1. Termin wykonania wariantowej koncepcji 
programowo - przestrzennej 
I przekazanie jej Zamawiającemu – do 
zaakceptowania- 35 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy 

2. Termin przekazania Zamawiającemu 
kompletnej i pozytywnie uzgodnionej 
dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
specyfikacji technicznej  – do sprawdzenia– 
90 dni kalendarzowych od dnia 
zaakceptowania koncepcji przez 
Zamawiającego) 

RAZEM: 125 dni kalendarzowych 

4 opracowania 



 

 

Nazwa zamówienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
Nr zamówienia: ZP.271.1.18.2023.AW 

3. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO 
HANDLOWE DROG-
MEN 
UL. SZYB WALENTY 
26A 
41-700 RUDA ŚLĄSKA 

226 443,00 ZŁ 

1. Termin wykonania wariantowej koncepcji 
programowo - przestrzennej 
I przekazanie jej Zamawiającemu – do 
zaakceptowania- 30 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy 

2. Termin przekazania Zamawiającemu 
kompletnej i pozytywnie uzgodnionej 
dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
specyfikacji technicznej  – do sprawdzenia– 
90 dni kalendarzowych od dnia 
zaakceptowania koncepcji przez 
Zamawiającego) 

RAZEM: 120 dni kalendarzowych 

4 opracowania 

 

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 

/-/Daniel Bul 
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