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UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU NA CZĘŚCI  

  

W zamówieniu: „ Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców”  Zamawiający nie 

dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  

Powody niedokonania podziału:  

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ podział taki groziłby trudnościami 

technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia a też potrzeba skoordynowania 

działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie 

zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Nie dokonanie podziału zamówienia na części nie 

narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym 

podmiotom,  w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.  

Ponadto zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wszystkie rodzaje montowanych urządzeń 

w ramach projektu instalacji OZE dofinansowane są w ramach jednej umowy o dofinansowanie i nie ma 

możliwości zrealizowania wyłącznie części zakresu.  

 Dzielenie zamówienia na części mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której Zamawiający nie wyłoniłby 

Wykonawców dla wszystkich części, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do niewywiązania się z 

umowy o dofinansowanie i utraty dofinansowania dla całości projektu. Ze względów technicznych i 

organizacyjnych jak i rozliczeniowych w ramach dofinansowania  mamy do czynienia z jednym 

dostawcą, co pozwala Zamawiającemu łatwiej koordynować proces realizacji umowy i rozliczenia.  

Wskazane jest aby przedmiot zamówienia wykonał jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą 

powiązane zadania, oraz ze względu  na zachowanie rygorów technologicznych oraz udzieloną 

gwarancję.   

  

  


