UMOWANR ............

Zawarta w dniu ... 2023r. w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:
Woajta Gminy — Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Czanieckiej

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (j.t Dz. U. z 2022r poz. 1710 ze zm. zwanej dalej ustawa
Pzp) — postepowanie w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji ogtoszony w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr

2. Oferty Wykonawcy - stanowiacej integralng czes¢ niniejszej umowy.

Zadania realizowane w ramach umow zawartych pomiedzy Wojewodztwem Dolnoslgskim a Gming Wisznia Mala w
sprawie udzielenia pomocy finansowej 7 budietu Wojewodztwa Dolnoslgskiego w 2023 roku w formie dotacji celowej na
finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakosci gruntéw rolnych

§1
Przedmiot zamodwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn: ,,Przebudowa ul. Dtugiej w m. Szewce gm.
Wisznia Mata - droga dojazdowa do gruntéw rolnych” obejmujace:
a) wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o dtugosci ok. 445m
b) wykonanie zjazdéw i doj$¢ do nieruchomosci o nawierzchni bitumicznej
c) frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni zajadu na ul. Lotnicza
d) regulacja istniejacych studni kanalizacji deszczowej oraz skrzynek infrastruktury technicznej
e) wykonanie poboczy z kruszywa
f) wykonanie terendw zielonych
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje ponizsza dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
a). Projekt budowlany pn.: “Budowa drogi gminnej w Szewcach — ul. Dtuga” — branza drogowa, wykonany przez Biuro Ustug
Projektowych, mgr inz. Ryszard Chwaleba wraz decyzjg pozwolenie na budowe
b). Zatacznik graficzny z zakresem robét
c). plan sytuacyjny- zjazdy do wykonania
B. Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét
C. Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami
D. Przedmiary robot.

Uwaga!!ll

Zatqczony przedmiary robét stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem przedmiotu

zamdwienia. Wykonawca powinien sprawdzic ilosci i charakter prac oraz dokona¢ wyceny prac, opisanych w dokumentacji

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z wtasnym rozpoznaniem przedmiotu
zamowienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robét Zamawiajqcy za wtasciwe
uzna zakres robdt oraz ich ilosci zawarte w dokumentacji projektowe;.
3. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111200-0 - Roboty ziemne

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie: do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilg przekazania
placu budowy do czasu odbioru robot Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé prawng i finansowg za wszelkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robét. Ponadto
Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialnos$¢ za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujgce sie na terenie budowy
lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

2. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do .....cceeueeen.



3. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia wskazanych ponizej
okolicznosci z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w
ktérych wystepowaty okolicznosci powodujace zmiany:

a). jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdét beda nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robét.
gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych panujgcych w
strefie wykonywania robdt (w szczegélnosci: kleski zywiotowe typu: powddz, gradobicie, tragba powietrzna),
uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z technologiag ich wykonania, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c). dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas dziatania sity

wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia

zewnetrzne w stosunku do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne
oraz w danym uktadzie stosunkdéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed
ktérego skutkami nie byto obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody

(m.in.: powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzadzen itp.),

zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty,

epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie, embargo
informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca, powotujagc sie na wystgpienie po jego stronie sity wyiszej, kazdorazowo zobowigzany jest

uprawdopodobni¢ te okoliczno$¢ wraz ze szczegétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w

odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapdw robot oraz przedstawi¢ informacje dotyczace okresu w jakim

w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce

i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej konieczno$¢

skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzain— o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z

przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z

przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z

Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac

realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

. gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych
robot,

f). koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i
ekspertyz,

. koniecznos$ci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych wstrzymaniem robot objetych
niniejszg umowa, o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

. okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedgce nastepstwem koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot — o okres trwania zmian w dokumentacji projektowe;j,

i). wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji

panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

j). gdy wystgpig opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg

zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym

ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych

rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,

a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujacych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5 ustawy PB

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
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powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie skutkowa¢
bedzie odmowg zmiany umowy.

5. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku, o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W
celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany terminu lub
terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane
terminu lub termindw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

(015740 HR zt

Podatek VAT: .....cccceuuee. zt

Brutto: ......ccceeuennee zt

(STOWNIE: .o ztotych /100)

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 6 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty
celne i inne zwigzane z wykonywaniem robot.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i nienaleznych od strony umowy
okolicznosci powodujacych niemoznosé, niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnos¢ realizowania poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia,
interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta srodkéw publiczny przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartosé niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdéwienia. Rezygnacja z czesci robét
nastgpi na wniosek Zamawiajgcego. Sposdb obliczenia wartosci tych robot niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

§4
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy
wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego,
ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp, czyli robdt, o ktédrych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdét odbioru robdt wraz z kosztorysem, ktory
sporzadzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robét ujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czesé
umowy. W przypadku roboét, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg w
oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajacym przy udziale inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztoryséw dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyjac ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko,
Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajace wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia zgoda

Zamawiajgcego na wykonanie takich robét budowlanych.

§5
Sposéb rozliczenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz w miesigcu za ukornczony element robdt zgodnie z
Harmonogramem z zastrzezeniem ust. 7.



2. Rozliczanie fakturami cze$ciowymi moze nastepowac do 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych sg protokoty odbioru robot (czesciowy/koricowy), sporzadzone zgodnie z
zapisami § 11 umowy.

4. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej
faktury czesciowej, jak i korncowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawierac: nazwe podmiotu,
zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna wartosé srodkéw finansowych naleznych poszczegdinym podmiotom, w tym Wykonawcy musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw (za wyjatkiem
tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie,
potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcdw, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

5. Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyiszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej
faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne os$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote wraz z dokumentem bankowym
potwierdzajacym przelew srodkéw na konto Podwykonawecy i inne tego typu dokumenty.

6. Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentdéw, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

7. Ostateczne rozliczenie stanowigce 20% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy nastgpi
w oparciu o fakture koicowg, wystawiong na podstawie korncowego protokotu odbioru robét.

8. Faktury z niniejszej umowy wystawiane beda przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

9. Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowg, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONAWCY NI eecerveerereeceeceennnnnnns , W terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 4i 5.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawecy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi (spetniajgcg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w terminie do 30 dni od otrzymania
zadania zaptaty wraz z faktura lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajagcymi zasadnos¢ i wysokosé zadania. Szczegétowy
tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp.

12. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takie bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takie
wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zgdania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnos$¢ i wysokosé
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

13.Zamawiajgcy moze potrgci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegodlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

14. Koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

15. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

3. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz wykonawcéw uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze byé wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco
tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim



egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie zakresu prac oraz zatgczanie wycenionych przedmiaréw robot wg szczegétowosci
wyceny wykonawcy.
5. Jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robdt nie mogg przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane, tj. w szczegélnosci wynagrodzenie dla
podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te czes$¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesc¢
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego na podstawie kosztorysu ofertowego.
7. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga
zgody Zamawiajgcego.
8. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia jest zobowigzany do podania nazw, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek
zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
8a. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje sie odpowiednio.
8b. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

8c. Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodza réwniez wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktédrych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy.

8d. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

9. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek
wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez projektéw zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych, postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia oraz warunkéw odbioru wykonanych robét
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

13. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona ponizej wskazanych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace:
- danych podwykonawcy,
- zakresu robot przewidzianych do wykonania,
- terminu realizacji robot,
- wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,
- terminu zaptaty wynagrodzenia,
- okresu odpowiedzialnosci za wady,
- zobowigzania podwykonawcy do spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w § 19 umowy, w

zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

- wymagan dotyczacych dalszego podwykonawcy
- postanowien w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (jesli dotyczy)

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy,

c) umowa nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie catosci
robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcoéw,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.
28.

d) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy
od zapfaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11,

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robdt przewyzsza wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robdét,

wynikajgce z kosztorysu ofertowego wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zatgcznika, w ktorym okreslono zakres robdt objetych umowg o podwykonawstwo/dalsze

podwykonawstwo wraz wyceng roboét.

6). tgczna wartos¢ wszystkich uméw podwykonawczych przekracza wartos¢ 80% wynagrodzenia wykonawcy

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez zmian uméw
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 16, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 16, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytgczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku statej wspoétpracy pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawcy lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na

dostawy lub ustugi na danym kontrakcie obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg

przekroczenia dla sumy kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 19 i 20 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji

jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce moze nastgpic

wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego sprzet techniczny albo

osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie

daja rekojmi nalezytego wykonania robdt, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu otrzymane od podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,

ustugodawcow, dostawcdw oraz producentow, przy pomocy ktorych realizuje niniejszg umowe, uwierzytelnione kopie

gwarancji, jakie otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dopuszcza jako sposdb zaptaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesje wierzytelnosci. W takim
wypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 10, 18 i 19 ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on
zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ projekt
cesji praw z danej umowy z podwykonawcga/ dalszym podwykonawca przenoszaca na niego prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zmawiajgcego.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg wykonawca przektada Zamawiajagcemu w oryginale umowe
cesji praw z danej umoéw, przenoszacg na podwykonawce/ dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajacego.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.

Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z umdéw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentédw pozwalajgcych ustali¢ zasadnosé lub wysokos¢ ewentualnych
roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegélnosci umdw, protokotéw odbioru, potwierdzen
zapfaty, korespondencji itp.

§7



1.

Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumie¢ przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie
okreslonym & 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, (z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce we
wtasnym zakresie).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o

ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostalty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w

szczegoblnosci:

1) Realizacje potrzebnych robo6t tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
takze obsadzenie funkcji kierownika budowy dla catosci realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynnosci
wymienionych w art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni
od daty zawarcia umowy oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami.

2) Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz.
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST;

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

7) utrzymanietadu i porzadku naterenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggacych wptynaé¢ na jakos$¢ robédt lub termin
zakonczenia robot;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11) przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamoéwienia przed
rozpoczeciem robdt przez Podwykonawcdw — uwzgledniajac zapisy art. 647 Kodeksu Cywilnego;

12) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

13) przekazanie, na dziern odbioru koricowego rob6t Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego. Niedostarczenie operatu
kolaudacyjnego dla celéw odbioru roboét jest uwazane za nie zakoriczenie robét;

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktory sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza
sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robét i odbiorami robét
zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajgcych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na zgdanie
Zamawiajgcego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne oraz
inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna wraz potwierdzeniem zgtoszenia wykonanej inwentaryzacji do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy, oswiadczenie kierownika
robét/budowy, inspektora nadzoru oraz geodety o zgodnosci wykonania robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami, wyniki wykonanych badan i sprawdzen, przeprowadzonych préb w
tym m.in. zageszczenia gruntu, dokumentacje fotograficzng prowadzonych robét oraz wszelkie certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawg o wyrobach budowlanych potwierdzajace, ze zuzyte
materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu (z adnotacja kierownika robot) oraz inne istotne dokumenty dla
zadania. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.;

14) zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, facznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robét,
sporzadzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkdw sposobu
uzytkowania gruntu

15)ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

16)zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom osdb

trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z

nieprawidtowym oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,



17)zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
moga powstac wskutek prowadzonych robét lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w
zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — do
zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub strat

18)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

19) wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021
r., poz. 779 ze zm.), ustawa o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ), ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VIII/XV/171/19 Rady
Gminy Wisznia Mata z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzgdku na terenie Gminy
Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadow
powstatych podczas realizacji przedmiotu zamodwienia sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem
budowy i przestrzegania wszelkich warunkéw bezpieczenstwa, ktérym teren budowy podlega, w tym zapewnienia
ochrony terenu budowy przez catg dobe, siedem dni w tygodniu, do momentu odbioru koricowego.

20)W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowigzek przedstawiaé
Zamawiajagcemu do kazdej faktury protokét przerobowy, dotyczacy kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
przejSciowe] /faktury kornicowej), ktéry musi zawieraé co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,
- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokét przerobowy rozszerzony dla  swej waznosci musi  by¢ potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczgwszy od miesigca nastepnego
po miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu.

21)sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego
opracowanego metodg kalkulacji szczegétowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867). Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z dziatami przyjetymi w przedmiarze robdt. Poniewaz
obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14
umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia
gbrnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.

22)dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych formalnosci zwigzanych opracowaniem, uzgodnieniem i
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

23)usuwania awarii zwigzanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej sieci
drenarskiej;

24)Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonac¢ w
uzgodnieniu z wifascicielami lub administratorem tych obiektdw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod
nadzorem uzytkownika tych sieci.

25)Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny koszt) na czynnych ogdélnodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy.

26) Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

27)Wykonawca dokona zgtoszenia rozpoczecia robét gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robot. W
przypadku uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomié niezwtocznie Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru oraz gestordéw sieci. Uszkodzenia naprawic¢ na witasny koszt

§8



1.
1)

2

3.

4.

Wymogi materiatowe

. Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologig

wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét (SST).

. Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i

certyfikaty. Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzagdzen obcigzajg Wykonawce

. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozyé do Zamawiajacego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego
materiatu wraz z zatgczeniem certyfikatdw i atestu danego materiatu, w szczegdlnosci stolarki okiennej i drzwiowej,
materiatéw wykonczeniowych takich jak: farby, ptytki, wyktadziny, panele, urzgdzenia i akcesoria elektryczne i sanitarne.
Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie do 4 dni roboczych akceptuja lub odrzucajg propozycje materiatowa.

. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow

i robot okreslonymi w SST.
Materiaty rozbidrkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzezeniem pkt. 7.

Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie materiatdw rozbidrkowych ze zjazddw do posesji typu: kostka, ptyty, rury
przepustowe wiascicielom posesji, do ktérych przynalezy dany zjazd.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow, o ktérych mowa §7 ust. 3
pkt.20).
§9
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje: Agnieszka Dzierzek tel. 71 308 48 38.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji kierownika budowy/ robdt w 0sobie: .......ccccceveevecireeceneieeirenennne.

Osoby wskazane w ust. 1 i 4 bedga dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robdét w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 83 ust. 1 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy, stwierdzony przez
Zamawiajgcego;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zapfaty;

6) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zaptaty;

7) wrazie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

8) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy lub jej
zmiany;



9) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty

10) za kazdorazowe stwierdzenie uchybieft w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkdw, o ktérych mowa w
§7 ust. 3 umowy w wysokosci 500 zt.

11) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1000zt za kazdy dzien pracy niezgtoszonego podmiotu,

12)za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego przypadki tamania przepiséw BHP, w

wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

13) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci skutkujacych

wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajacy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ust.

1 pkt.1 Pzp.

. taczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 40% (czterdziesci procent) kwoty wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd
przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne bedy mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na podstawie noty

obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia

zadania zaptaty tych kar.

. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.
. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania

zastepczego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia naleznosci wynikajgcych z naliczenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11
Zasady Odbioru Robot
. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbidr czesciowy i koricowy wykonanych robét,
b) odbidér pogwarancyjny.

. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robdt przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robdt. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego podpisujgc protokdt odbioru
czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

. Odbidér koncowy robdt polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru roboét przeprowadza
ich ocene jakosciows i ilosciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

. Komisyjny odbiér koricowy robot zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robét do odbioru.

. Z czynnosci odbioru czesciowego/ koricowego robot spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikéw odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru kornncowego roboét protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktéorym mowa w §7 ust. 3 pkt. 17,
dokumentéw, protokoty, o ktérych mowa powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajgcemu na
uzytkowanie przedmiotu umowy i konserwacje jego odpowiednich elementéw, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania
urzadzen, ich konserwacji lub serwisowania.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/korncowego robét zostang stwierdzone wady:

9.1. nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
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10.

11.

12.
13.

14.

i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota

ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;
9.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementdw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zgdac¢ rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.
W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.
Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koficowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem
roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa na
Zamawiajacego.
Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktérych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z
przegladu strony umowy sporzgdzg protokot odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spetnienia
warunkoéw rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrécenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ................. miesiecy. Strony rozszerzajg okres

rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robét,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robat.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed

uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli ze
wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to
Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

5. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to

Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

6. W sytuacji gdyby wada okazata sie nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady uptynat

bezskutecznie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych czynnosci osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie dotaczyt w chwili odbioru
koncowego dodatkowych dokumentow gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie beda
miaty zastosowania.

8. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, €O StanOWi: .......ccccecveunnne zt (stownie ztotych: ... ztotych 00/100) w formie: ...............
Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczern Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru
gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 12.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé przez caty okres realizacji zamdwienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamodwien
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publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasna¢ przed uptywem terminéw
w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zaméwien publicznych, SWZ i Umowa, Wykonawca najpdzniej na 15
dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W
szczegblnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamdwienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi
ulegt opdznieniu w stosunku do terminéw wynikajgcych z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowigzku stanowi o
nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu,
moze stanowi¢ przyczyne do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszenia.

. W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej i okres$lonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z dowolnej
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14

Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w przypadku zaistnieniu jednego z

ponizszych zdarzen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat
zrealizowac zamdwienie w terminie wskazanym w 82 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie przedtozono
Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowa projektéw umoéw/ kopii uméw, zmian do nich albo Zamawiajgcy w stosunku
do przedtozonych projektow uméw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktére nie zostaty
uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg przetargowg lub SST,
oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiajgcego,

5) suma kar umownych osiggneta 40% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) W przypadku zaniechania usuniecia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie okreslonym w protokole
czesciowym lub robot zanikajgcych.

- we wszystkich powyzszych okolicznosciach Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia w takim wypadku w terminie
30 dni od wystgpienia przestanki odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych w terminie 3 dni oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do rozliczenie miedzy Stronami

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, sporzgdzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy bedzie mdgt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,

ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art. 456

pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
§15
Zmiany w umowie
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1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazona na pi$mie, w formie aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

2. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje sie nastepujace zmiany umowy,
ktdre zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji warunkéw zamdwienia w postaci jednoznacznych
postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.:

1) zmiana terminu realizacji zamodwienia w przypadkach i na warunkach okreslonych w §2 ust. 3
2) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do nowego stanu
prawnego
3) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgody Zamawiajacego,
mozliwo$¢ wykonania robdét budowlanych w inny sposéb niz okreslono to w dokumentacji projektowej (tj.
wprowadzenia rozwigzan zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na
materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktore
stanowity podstawe wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robédt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana
jedynie za zgodg Zamawiajacego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych lub innych,
spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznos$ciami:
a) niedostepnosc na rynku materiatéw lub urzadzen spetniajagcych parametry wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku takich materiatéw lub urzadzen,
b) pojawienie sie na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) pojawienie sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
f) zmiany pozwolg osiggnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od
przyjetych w dokumentacji projektowej,
g) zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki w trakcie eksploatacji
przedmiotu zamowienia.
4) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach
4.1 zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktérych mowa &3 ust. 6
4.2 koniecznos$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy np.
z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub btedéw w dokumentacji
projektowe] skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp:
1) zmiana danych teleadresowych
2) zmiana osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonych
uprawnien, okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgcymi sie, co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia. Zmiana oséb moze nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

3. Zmiany wskazane w ust.2 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg skutek
od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

4. .Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, natomiast powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 7dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektroniczne;j.
Harmonogram powinien by¢ sporzagdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robét budowlanych.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw przyjetych w
przedmiarze robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie ukoriczone elementy
robdt w danym miesigcu rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu w
ktéorym beda wykonywane roboty, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy,
zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym § 2 ust.2.
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10.

11.

Wykonawca, zawierajgc Umowe i zobowiqzujgc sie do jej nalezytego i terminowego wykonania - wzigt pod uwage
wystepujgce w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanowat
wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzgledniajgc rowniez okresowq niemoznos¢ prowadzenia okreslonych prac lub
koniecznos¢ okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujgce w Polsce w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1., w ciggu 14 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w
ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.7., lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegdlnych etapdw robot (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakonczenia robdt w przyktadkach okreslonych w
§ 2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz nie majg wptywu na
wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawcy

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robaét,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§17
Prawa Autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub przyjmowane;j

przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez

dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji

przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych

do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Rdwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia

praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i
pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa

w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§18
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.
4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania,

beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zataczniki do umowy:

Integralng czescig umowy jest:

1. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétowq

2. Zatgcznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami
4. Oferta Wykonawcy
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