Specyfikacia Warunkow Zamowienia —Projektowane postanowienia umowy (PPU)
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowieri uszczegotawiajacych i korygujacych,
a wynikajacych z tresci ztoZonej oferty i postanowieri SIWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)
zawarte] W dniu ....eeeevvvevniiineeeeeninn, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ...cooeeieieeeee (kod miasta) Przy Ul. .....eeeeeeeniiiiinininieneeeee e
wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr .................
REGON: ................ NIP: i

zwanym/3a dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

2 T e eeeeeeereeeeieeeesseeeeesnreeeessreeeseseeeaseeeanten

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

albo

Panem /Panig siicirereimreimimeimuranssraramarasns s rasas s a i rannnnannnsa
prowadzacym/3 dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg

W ettt ettt et e et eare e enre s (kod miasta) przy ul. ...ceeeeeiiiiiiiiiieeeere e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ....cccvevrvvnnnn NIP: o

zwanym/ga dalej ,,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo
Panem/Pania ...cccooviiinninmnnnnnnnsnsian Panem/Panig ... ..ouereusssseeeress
prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,.......... i z:;wadzacym/ ,? rd;ma:a;lnosc gosic();(ijarcza po‘?
przy ul. ... kod ..ccooenee. ; wpisang do Centralnej W isaar;,m.;j"c;"CelrJ\tr;/Ine: EW|denC| ; Informac,|
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej P . 2 L. ) . ) )
REGON: NIP: o Dziatalnosci Gospodarczej
S D s REGON: . NIP:
dziatajgcymi w formie spotki cywilngj pod Nazwg ,....cccccceeeeveeeenen. " s.c. z siedzibg W ....ccoveeirnen. (kod miasta) przy
UL e ,
REGON: ....ooeiiiicinieieieee, NIP: (e

zwang dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
.................. ) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej — etap 11

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego przez :
firme GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec, ul. Chtopska 15
Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik do umowy obejmujacy prace budowlanerealizowane w oparciu o Decyzje Nr
2/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Starosty Kedzierzyrsko — Kozielskiego , znak BA.6744.3.2018 z dnia
07.05.2018 obejmuje:
1) - roboty rozbiérkowe;
2) - karczowanie pni, wywoz i utylizacja karpiny;
3) - rozbudowe i przebudowe pasa drogowego ul. Zabienieckiej;
4) - budowe chodnika i Sciezki rowerowej;
5) - wigczenie pasa drogowego ul. Zabienieckiej do ul. Jagieloriskiej;
6) - przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych;
7) - budowe sieci kanalizacji deszczowej
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Uwaga: Zakres zamowienia objetego postepowaniem okreslaja: dokumentacja techniczna z pominieciem
wykonanych w 2020 roku robot (etap I inwestycji): robot drogowych (czesciowo), oswietlenia ulicznego
(czesciowo), przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych (czesciowo), kanalizacji deszczowej
(czesciowo), wycinki drzewostanu. Zakres dotychczas wykonanych rob6t (w ramach etapu I) okresla
zalacznik rysunkowy nr 1 (pogladowo).
2.Zakres zamowienia obejmuje nastepujace roboty:
2.1 Budowa oswietlenia drogowego
2.1.1 Oswietlenie drogowe ma by¢ realizowane do stupa 5233/01/24 i do stupa 5233/01/25/1.
Od istniejgcego stupa 5233/01/25 do projektowanych stupéw 5233/01/24 i 5233/01/25/1 utozone s3 rury
ochronne DVR 75 . Nalezy wciggng¢ kabel YAKXS 4 x 35 do rury i spig¢ stupy od 5233/01/25 do 5233/01/24
i od 5233/01/25 do 5233/01/25/1.
Od projektowanego stupa 5233/01/24 jest utozona rura SRS 110 pod droga.
2.1.2 Nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciw porazeniowej dla catej sieci oswietlenia drogowego (realizowanego
w ramach obecnego postepowania jak rowniez wykonanej w zakresie I ).
2.2 Budowa oswietlenia parkowego sciezki rowerowej
2.2.1 Oswietlenie parkowe $ciezki rowerowej realizowane ma by¢ do stupa 5233/01/8/18.
Od projektowanego stupa 5233/01/8/18 do istniejgcego stupa 5233/01/8/19 jest utozona rura ochronna
DVR 75
Nalezy wciggna¢ kabel YAKXS 4 x 35 do rury i spig¢ oba stupy.
2.2.2 Nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciw porazeniowej dla catej sieci oswietlenia parkowego Sciezki
rowerowej (realizowanej w ramach obecnego postepowania jak réwniez wykonanej w zakresie I ).
2.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
2.3.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej realizowana bedzie w oparciu o dokumentacje
techniczng z pominieciem zakresu usuniecia Kolizji nr 1 - wykonanej w etapie I realizacji zadania.
2.4 Branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)
2.4.1 Zakres robdt sanitarnych obejmuje wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng  ( wykonanie sieci
w obrebie skrzyzowania ul. Zabienieckiej i Jagiellorikiej wraz z wpustami Wp 11 , Wp.10 , studniami St9
@1,0m ,St-wt z pominieciem robdt sanitarnych w obrebie skrzyzowania ul. Zabienieckiej i Ktodnickiej
wykonanych w etapie I realizowanego zadania ).
2.5 Roboty drogowe
2.5.1 Wycinka drzewostanu wyszczegdlniona w dokumentacji technicznej zostata wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonawcy pozostaje do wykonania karczowanie pni , wywoz i utylizacja karpiny.
2.5.2 Roboty zwigzane z przebudowg jezdni obejmujg zakres od km 0 + 135,00 ( koniec odcinka z petng konstrukcja
jezdni wykonanej w zakresie 1) do wigczenia ul. Zabienieckiej z ul. Jagiellofiska i ul. Krasickiego.
2.5.3 Budowa chodnikdw, sciezek rowerowych, terendw zielonych (poza pasem jezdni) po obu stronach
przebudowywanej jezdni od styku projektowanych $ciezek rowerowych z wykonang w zakresie I
nawierzchnig jezdni do korica opracowania projektowego .
2.5.4 Potagczenie realizowanych chodnikéw z chodnikami wykonanymi w zakresie I .
2.5.5 Rozbidrke nawierzchni jezdni i wykonanie progu zwalniajgcego km 0 + 089,00 w zakresie I zrealizowanych
robot zgodnie z dokumentacjg techniczna.
2.5.6 Wykonanie progu zwalniajagcego km 0 + 526,00 w miejscu przejazdu pieszo rowerowego — projekt
statej organizacji ruchu.
2.5.7 Wykonanie potaczenia odcinka jezdni o petnej nawierzchni z odcinkiem remontowanej jezdni ( km 0 + 135,00)
przedstawia rozwigzanie projektowe - Szczegoét nr 1
2.5.8 Ze wzgledu na zmiane dtugosci przestawianej balustrady energochtonnej wzgledem stanu istniejacego  nalezy
uwzglednic jej uzupetnienie jako nowy element.
2.6 Docelowa organizacja ruchu
2.6.1 Projekt docelowej organizacji ruchu ma byc zrealizowany w catoéci dla catego opracowania technicznego z
uwzglednieniem wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu (barier U 12a ) wystepujacych w projekcie
drogowym
2.6.2 W realizacji projektdw dotyczacych statej organizacji ruchu nalezy uwzglednié:

1) wymiane istniejgcych znakdéw objetych opracowaniem na nowe, a usuwane znaki, wskazane przez Inwestora
podczas przekazania placu budowy, przekazac¢ do Wydziatu Zarzadzania Drogami,

2) w przypadku braku min. 0,5m odlegtosci tarczy znaku od krawedzi jezdni, nalezy mocowac je do stupkdw gietych, a
stupki wbudowac jak najblizej budynkdw, ogrodzen itp.,

3) istniejgce znaki nalez zdemontowac wraz z wysiegnikami z budynkdw i wymieni¢ na nowe, mocujac je do stupkow
gietych, a stupki wbudowac jak najblizej budynkow,

4) w dniu wprowadzana nowej organizacji ruchu winna ona by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z pozn.
zm.),

5) wszystkie znaki winny by¢ umocowane i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy obrdcenie tarczy znaku,

6) do znakéw drogowych zastosowac stupki metalowe, ocynkowane o srednicy @ 60,3 mm. o grubosci $cianki 3,2mm.

2.7 Zielen drogowa

2.7.1 Grubo$¢ warstwy humusu pod wykonanie trawnikéw drogowych wynosi 15 cm
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie warstwy 10cm jako humus pozyskany miejscowo, pozostate 5cm
stanowi¢ ma ziemia urodzajna zawierajgca 2% czesci organicznych ( kompost ).

2.7.2 Zamawiajacy okresla ilos¢ wysiewanej trawy na terenie ptaskim oraz skarpach na 4kg na 100m2.
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3 Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej i 2 kpl. w wersji papierowej

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl.
na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. W
inwentaryzacji powykonawczej nalezy uja¢ zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na
drogowe. Format i zawartos¢ plikdw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
plikéw to DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie
wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektdw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot.
map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane
nastepujacymi warstwami: kable przytagczy nn. — polilinial), / kable obwoddw o$wietleniowych — polilinia?,
rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki o$wietlenia ulicznego - prostokat 2
gdzie ) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2 - obiekt
opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

3) Dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze , w tym mape , o ktdrej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z
uwzglednieniem art.12c ust.1, klauzulg urzedowg, o ktérej mowa w art.40 ust.3g,stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw , o
ktérych mowa w art.12a ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie
Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikaciji.

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

5) Karczowanie pni, wywoz i utylizacja karpiny bedacej w kolizji z inwestycja.

6) Regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak : studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej , zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

7) Zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

8) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i
pisemne poinformowanie odpowiednich stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

9) Woprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu robot budowlanych, poinformowanie na piSmie
wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

10) Przed wejSciem na plac budowy powiadomienie mieszkancoéw o terminie i utrudnieniach wynikajgcych z
realizacji zadania.

11) Zapewnienie w sposdb ciggly mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w
czasie prowadzonych robét.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w terenach nie objetych zakresem projektu.

14) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenie
takiego planu.

15) Prdby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

16) Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami do projektu oraz
uwzgledni¢ poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

17) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociggéw : kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWiK
zawartych w uzgodnieniach do projektu i poniesienie kosztdw z tym zwigzanych.

18) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robot objetych niniejszg umowg zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robét
odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz z dniem
zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych. Powyzsze zobowigzanie obejmuje w szczegdlnosci
zebranie odpaddw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu zamoéwienia i przekazanie ich do odzysku ,
unieszkodliwienia lub skltadowania. Powstate w ten sposéb odpady w tym réwniez wszelkiego rodzaju
nadziemne , podziemne ,nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz , ztom, pnie korzenne, , karpiny
itp.- nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych
lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w okresie nie dtuzszym niz termin
realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajagce zlozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK Ilub przekazania ich przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow.

19) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich  zabudowanych urzadzen na obiekcie(min. In. oSwietlenia , szafek oswietleniowych ) oraz
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

20) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatéw pochodzacych
z rozbidrki takich jak :ptytki chodnikowe, kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza betonowe itp. W zwigzku
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z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne
ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowac lub przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie
na transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

21) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbiorki podejmie Inspektor
Nadzoru w trakcie przekazania placu budowy dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu
budowy. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

22) Przewiezienie materiatdw pochodzacych z rozbidrki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na
miejsce sktadowania wskazanego przez Zamawiajgcego , na odlegtos¢ do 10 km.

23) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

24) Utrzymanie i konserwacje (pielenie chwastow) terenéw zielonych (trawniki i skarpy) do trzeciego koszenia
wiacznie po odbiorze robdt w okresie wegetacyjnym. Termin koszenia terendw zielonych Wykonawca ustali
z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze robdt.

4. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadaé i przedtozyé Zamawiajgcemu optacony

dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
1.000 000,00[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Szczeg6towy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umodwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdéwienia.

6. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacja

w

3.

4.

projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej STWIORB,
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu
do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej

szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o
tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaC bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych

4) czynnosSci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na

ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowa oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robdt sg mu

znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia
istniejacych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

str. 4



10.

11.

12.

13
14

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowag watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt W ZaKreSi€ .........ccoeevevieeieceiecece e
objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom#) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami
wiasnymi¥).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajagcy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkfada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada pos$wiadczong za
zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o0 zaptate kary umownej.

. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawierac:
1) okreslenie stron umowy;
2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;
3) precyzyjny opis i zakres robot;
4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztdw sgdowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
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24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym

25.

wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikdw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Grzegorza Bryll — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1.Branzy budowlanej: Gerard Sahs;
2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;
3.Karczowanie i tereny zielone: Piotr Paisdzior.
Inspektor nadzoru dziatla w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODI€: .....eeeeiiiiiiiiiiiiiiceii e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .........ccccecvveninennn *) i nr zaswiadczenia PIIB ..........c.cccceevevenne. k)
Kierownika robot - branza elektryCzna W 0SODIE: .....uiiiiiieiieeriiiiiisiirrrrrrrer e e e e e e e s es s nnrnreeeees **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .......ccccevvvrvveeennn, *) i nr zaswiadczenia PIIB .........ccccoevevevenennne *%)
Kierownika robot - branza sanitarna W 0SODIE:  ....ueiiiiieiiiii i **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .......cccccvvvvveeennn, *) i nr zaswiadczenia PIIB .........ccccoevevevenennns *%)

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na
KWOLE! sussmmmmsessrsssssssnmnnnnssssssssnnmnnnnnnss *%) 7}
01T o< *%)

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej
1) w roku 2021 - ptatne do kwoty .......ccccoceveeiiiicicies zt (brutto)

2) w roku 2022 - pozostata kwota (tj. oferta minus ptatnosci z pkt. 1.1) coccoovveieievieeiiienns zt ( brutto )

2.

1.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie dokonywac cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Wartos¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego
wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéow wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
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3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;

5)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8)  Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoS¢ minimum 1.000 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg
wazno$¢ do dnia dokonania odbioru korncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdéw podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokédt robodt
zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji paristwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu terminow
okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robot do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungé - odméwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

str. 8



10.

11.

12.

13.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usuna¢, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur
czesSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym ze suma wynagrodzen brutto wynikajaca z
faktur czesciowych wystawionych i pfatnych w roku 2021 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej
robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokot, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury konicowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zapfatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego za szkode, ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)  za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwioke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwtoke W _usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
powinna nastapi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;1

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

w__ przypadku  nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespeltnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0séb wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwitoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6

ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym odbior
koricowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczy.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajagcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$c:

.......................... *%) 7}
01 o< SRR *%)
w formie ... waznej do e, .
2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wpykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
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4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie wusungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCIJA i REKOIJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres .......cccuees 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKT GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajagcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
Z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia rob6t przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwiloke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zapftaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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4. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdélnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego
wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego
dokumentu.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamodwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogdinokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdinych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny
sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane =z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokédt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora  nadzoru inwestorskiego oraz  zatwierdzony  przez  osobe  upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robédt oraz na
podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawa
do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony
Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwienia
bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktdrych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powoddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robdt. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajacg szczegotowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztdw w odniesieniu do
poszczegdinych pracownikow realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw
odpowiednich czynnikbw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmdwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyc
wylacznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w
postaci aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat

udziat w realizacji przedmiotu Umowy W zakresie jaki wynika
w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow na potrzeby wykonania
zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ...............
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty budowlane drogowe;

2) roboty budowlane elektroenergetyczne;

3) roboty budowlane sieci kanalizacji deszczowej ;

4) oznakowanie poziome i pionowe docelowej organizacji ruchu.
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieral
w szczegdinosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegolnosci zawieraC anonimizacje adresdéw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4, Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez  Wykonawce lub Podwykonawce  wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do przyszlej umowy

Nazwa firmy

Miejscowosé, data

Roboty budowlane w ramach zadania
rozbudowa pasa drogowego ul Zabienieckiej w Kedzierzynie-Kozlu

etap II
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Udzial
Dopuszczalna w ofercie
wartosé oare Kwota brutto Caas | Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna Wy ko;wwca) (2] realizacji | DAWStwo
Zamawiajacego [%] [dni] TAK/NIE
[%]
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze do - 12,0%
1.2 Roboty ziemne do - 5,0%
13 Podbudowy do - 30,0%
1.4 Nawierzchnie do —35,0%
1.5 Elementy ulic do - 11,0%
1.6 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa do - 12,0%
ruchu
1.7 Zielen drogowa do —-5,5%
2. Roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa do - 5,0%
3. R?boty sanitarne — przykanaliki , wpusty do—2,0%
uliczne
4 Elektr.oel.lergetyka — przekladki istniejacego do—2,5%
uzbrojenia
5. Elektroenergetyka — o§wietlenie uliczne do - 35,0%
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,,od do .....”. Wykonawca wprowadzi
wla$ciwe dane procentowe w kol. 4, mieszczace sie Suma [%] Suma [ZH
w warto$ciach granicznych, tak aby ich suma wynosita 100 %
Razem
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