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WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II – CZĘŚĆ III 

(roboty wykończeniowe, montaż armatury i osprzętu)”– znak sprawy Z.II.260.032.Zp.2023. 

 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 284 

ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 

udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 

z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wymaganej przez 

Zamawiającego wysokości łącznie z podmiotem trzecim, na którego zasoby będzie się Wykonawca powoływał w 

ramach przedmiotowego postępowania, tj. Wykonawca wraz z podmiotem trzecim będą posiadali łącznie środki 

finansowe w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN zgodnie z wymaganiem Zamawiającego zawartym 

w pkt. 7.2 ppkt. 3) SWZ. W załączeniu przekazuję dokumenty, które Wykonawca zamierza przedstawić na 

potwierdzenie spełnienia ww. warunku. 

Stanowisko Zamawiającego: Zgodnie z rozdz. 10 SWZ. Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany 

warunku udziału w postepowaniu. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 1 ust. 3 – proszę o dodanie na końcu: „W razie rozbieżności pomiędzy powyższymi dokumentami, do ich 

rozstrzygania stosuje się następującą hierarchię (od najważniejszego): kosztorys ofertowy (załącznik nr 1 do 

Umowy); oferta Wykonawcy (załącznik nr 3 do Umowy); projekt budowlany, STWiORB, harmonogram 

rzeczowo – finansowy (załącznik nr 2 do Umowy).” – zgodnie z przepisami PZP, przedmiot umowy winien być 

opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, tymczasem z tego punktu umowy wynika, iż dokumentów 

wpływających na zakres jest wiele, a w praktyce rozbieżności pomiędzy nimi są nieuniknione. Wykonawca musi 

natomiast wiedzieć, co i jak faktycznie jest zobowiązany wykonać, co zapewnia zaproponowana wyżej hierarchia.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 3 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 2 ust. 1 – proszę o:  

a. wykreślenie słów: „przekazania i rozliczenia” – rolą Wykonawcy jest wykonać roboty w obiekcie będącym w 

posiadaniu Zamawiającego, więc nie ma czego przekazywać. Jeśli chodzi o rozliczenia, są one dokonywane wraz 

z Zamawiającym (a wręcz: przez Zamawiającego). Powyższe wykreślenie ma na celu uniknięcie wątpliwości, co 

konkretnie Wykonawca ma wykonać przed upływem terminu określonego w tym punkcie umowy;  

b. zmianę „do dnia 31/03/2024 r.” na planowany termin zakończenia realizacji robót określony w dniach, 

tygodniach, miesiącach lub latach, począwszy od daty rozpoczęcia robót, przekazania terenu lub zawarcia umowy. 

Powyższe wynika z faktu, że Wykonawca składając ofertę (w której jest zobowiązany potwierdzić akceptację 

projektu umowy, a więc i termin jej wykonania) nie wie, kiedy faktycznie będzie mógł rozpocząć roboty. Np. w 

przypadku przedłużenia się Postępowania, wniesienia przez któregoś uczestnika odwołania, czy po prostu 

przedłużającego się czasu pomiędzy wyborem oferty a podpisaniem Umowy, może zostać „skonsumowana” 



znaczna część czasu, jaka przypada obecnie na realizację zadania. Są to z oczywistych względów okoliczności 

niezależne od Wykonawcy, których nie jest w stanie przewidzieć, a które mają istotny wpływ na to, czy fizycznie 

będzie wykonalne zrealizowanie zadania w określonym terminie. Zbyt krótki czas naraża Wykonawcę choćby na 

obiektywnie nieuzasadnione roszczenia Zamawiającego z tytułu rzekomego opóźnienia w wykonaniu robót, kary 

umowne, etc. Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem powyższej zmiany jest fakt, że zgodnie z art. 436 pkt 

1 PZP, określenie terminu wykonania umowy konkretną datą jest dopuszczalne jedynie w przypadku, jeśli jest to 

„uzasadnione obiektywną przyczyną”. W przedmiotowym Postępowaniu brak jest jednak informacji 

wskazujących na to, aby taka obiektywna przyczyna istniała, stąd też określenie terminu realizacji winno być 

(zgodnie z w/w przepisem) określone w jednostkach czasu liczonych od dnia rozpoczęcia robót, ewentualnie od 

przekazania terenu budowy lub zawarcia umowy.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 4 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 2 ust. 2 – proszę o dodanie na końcu: „nie późniejszą jednak, niż 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, jeśli na skutek tego zgłoszenia odbiór końcowy 

zostanie dokonany.” Wynika to z faktu, że Wykonawca nie ma wpływu na to, ile trwać będzie odbiór końcowy 

dokonywany przez Zamawiającego, a w świetle kar umownych nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji 

tego, że odbiór ten trwać będzie dłużej, niż konkretny czas (tutaj: 7 dni) określony w umowie.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 2 ust. 9 – proszę o wykreślenie fragmentu o treści: „w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły 

wyższej, a jeżeli nie będzie to możliwe to zawiadomi w pierwszym dniu, w którym siła wyższa ustąpi”. W praktyce 

z reguły niemożliwe jest dokonanie zawiadomienia w dniu w którym wystąpi siła wyższa, a w tej sytuacji 

powstrzymywanie się z zawiadomieniem do dnia jej ustąpienia nie ma sensu, gdyż wówczas Zamawiający 

pozostawał będzie w niewiedzy co do występowania siły wyższej. Wcześniejsza część tego zdania, wskazująca na 

obowiązek zawiadomienia „niezwłocznie”, jest wystarczająco precyzyjna.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: §2 UST.9 OTRZYMUJE BRZMIENIE: W przypadku zaistnienia 

zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły 

wyższej. 

 

Pytanie nr 6 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 2 ust. 12 pkt 4 – proszę o zmianę treści punktu na następującą (tj. dodanie podkreślonych fragmentów): 

„wstrzymania prac budowlanych, przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę oraz w 

przypadku wykrycia lub pojawienia się wad istniejącego budynku, błędów w dokumentacji projektowej (lub 

rozbieżności stanu faktycznego istniejącego budynku z tą dokumentacją) i związanej z tym konieczności 

dokonania jej zmiany, wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych.” Dodane powyżej okoliczności również 

są niezależne od Wykonawcy i mogą skutkować koniecznością przedłużenia terminów realizacji zadania, 

a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest w rzeczywistości dość wysokie.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 7 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 2 ust. 13 – proszę o zmianę treści tego puntu na następującą: „W sprawie przesunięcia terminu, na skutek 

okoliczności wymienionych w ust.12, Wykonawca przedkłada umotywowany wniosek do Zamawiającego.”. Już 

z ust. 14 tego paragrafu wynika, że zmiana musi nastąpić w formie aneksu, a więc musi być zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Natomiast wykreślone fragmenty ust. 13 powodowały, że nawet pomimo tego, że jakaś spośród 

okoliczności wpływających na termin bezspornie wystąpi, to i tak Zamawiający (bez uzasadnienia ani 

jakichkolwiek kryteriów podjęcia takiej decyzji) mógłby jednostronnie te fakty zignorować i w konsekwencji 

twierdzić, że Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 



Pytanie nr 8 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 4 ust. 1 – proszę o wykreślenie fragmentu „zapewnia ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy a 

także” – roboty wykonywane będą w zamkniętym budynku, utrzymywanie więc dodatkowej ochrony mienia (tym 

bardziej – w świetle § 6 ust. 17 – pełnionej przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę) mija się z celem i generuje 

dodatkowe, niepotrzebne koszty, które Wykonawca musiałby uwzględnić w cenie, podwyższając tym samym 

koszty ponoszone przez Zamawiającego.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 9 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 4 ust. 17 tiret 3 – proszę o zmianę treści punktu na następującą: - informowanie Inspektora Nadzoru o terminie 

zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (wyznaczone terminy muszą 

uwzględniać odpowiedni czas na przystąpienie do czynności przez Inspektora Nadzoru, tj. minimum 1 dzień 

roboczy). Jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z w/w obowiązku, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego”. Konieczne jest dodanie terminu, w jakim powinny być przeprowadzane odbiory robót ulegających 

zakryciu. Ich ewentualne późniejsze odkrycie powinno następować na żądanie Zamawiającego (gdyż Wykonawca 

nie powinien o tym decydować). Natomiast wykreślenie ostatniego fragmentu pierwotnej treści tego punktu 

wynika z faktu, że jeśli dana robota jest wykonana poprawnie, to sam fakt braku odbioru na etapie jej zakrywania 

nie może powodować, że nigdy nie zostanie ona odebrana (a tym samym rozliczona), gdyż przecież Zamawiający 

wykonany element otrzymuje i będzie z niego korzystał – w przeciwnym razie doszłoby do bezpodstawnego 

wzbogacenia Zamawiającego. Zamawiający ma już środki (w tym samym punkcie umowy), aby doprowadzić do 

odkrycia robót, jeśli uzna to za stosowne.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 10 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 4 ust. 17 tiret 4 – proszę o wykreślenie w całości lub doprecyzowanie, co konkretnie ma uzyskać Wykonawca, 

gdyż z obecnej treści punktu („prowadzenie wszelkiego typu uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych (np. z: 

PSP, Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Zakładem Energetycznym, Inspektorem Sanitarnym, itp.) – o ile zajdzie 

taka potrzeba.” wynika bardzo szeroki katalog takich działań, a Wykonawca nie posiada wiedzy, co faktycznie 

jest konieczne do wykonania (skoro obiekt jest już w trakcie realizacji (w ramach poprzednich części inwestycji) 

można domniemywać, że wszystkie formalności zostały uprzednio załatwione, bez udziału Wykonawcy), a 

potencjalnie takie uzgodnienia mogą się wiązać z dodatkowymi, niemożliwymi do oszacowania kosztami oraz 

znacznym wpływem na terminy realizacji, czego Wykonawca nie jest w stanie oszacować w oparciu o dokumenty 

udostępnione przez Zamawiającego w Postępowaniu.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 11 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 4 ust. 17 tiret 5 – proszę o dodanie po słowie „usterek”: „(powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy)” – z obecnej treści punktu nie wynika, jakie usterki miałby usuwać Wykonawca, a więc mógłby być 

on interpretowany rozszerzająco jako również obowiązek usuwania usterek elementów budynku których 

Wykonawca nie realizował – czego z oczywistych względów nie da się przewidzieć ani wycenić.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 12 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 6 ust. 2 – proszę o wykreślenie fragmentu o treści: „oraz dokumenty, potwierdzające posiadanie przez 

podwykonawcę wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania powierzonego mu zakresu przedmiotu umowy” – to Wykonawca jest odpowiedzialny za 

dobór podwykonawców i odpowiada za należyte wykonywanie przez nich robót, jak za swoje własne działania 

i zaniechania. Weryfikacja doświadczenia, wiedzy, potencjału technicznego podwykonawców, itp., nie powinna 

należeć do zakresu uprawnień Zamawiającego, ani tym bardziej nie powinna ograniczać prawa Wykonawcy do 



korzystania z podwykonawców (do czego prowadzi treść ustępu 4 tego samego paragrafu). Uprawnienie takie nie 

wynika także z przepisów PZP.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 13 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 6 ust. 4 – proszę o wykreślenie: (i) słowa „w szczególności” (gdyż katalog okoliczności skutkujących 

odrzuceniem podwykonawcy winien być jednoznaczny, czemu przeczy użycie w/w wyrażenia”; (ii) fragmentu 

„oraz gdy Podwykonawca nie będzie posiadał wiedzy i doświadczenia oraz dysponował odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania powierzonego mu zakresu przedmiotu Umowy” – 

zgodnie z argumentacją w punkcie powyżej.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 14 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 6 ust. 13 proszę o: (i) dodanie po słowie „zostanie” fragmentu „przez Wykonawcę”, oraz (ii) wykreślenie 

„przez Zamawiającego” - dla zachowania jasności, że to Wykonawca rozlicza się z podwykonawcami, a nie 

Zamawiający, gdyż taką wątpliwość wzbudza aktualna redakcja tego punktu umowy.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 15 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 6 ust. 17 tiret 7 – proszę o wykreślenie w całości – zgodnie z zawartą powyżej argumentacją do zmiany § 4 

ust. 1 o braku uzasadnienia utrzymywania ochrony mienia, tym bardziej w formie bardzo kosztownej ochrony 

fizycznej.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 16 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 6 ust. 17 pkt b – proszę o dodanie w pierwszym zdaniu po słowie „terminie”: „(minimum 7 dni)”, aby 

Wykonawca miał czas na zgromadzenie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego;  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

 

Pytanie nr 17 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 6 ust. 17 pkt b tiret 3 – proszę o wykreślenie w całości – uzyskiwanie wskazanych tu zaświadczeń ZUS jest 

czasochłonne (z reguły ok. 14 dni), a ich przedkładanie za każdy okres rozliczeniowy mija się celem. Co więcej, 

jest to niespójne z pierwszym zdaniem § 6 ust. 17 pkt b, wedle którego Zamawiający może w zasadzie w każdym 

czasie żądać przedkładania takich dokumentów, i nie ma to większego sensu, gdyż jeśli dany pracownik był 

zatrudniony na umowę o pracę na początku realizacji robót (co wykazano stosownymi dokumentami), po co 

ponownie przedkładać potwierdzające to samo dokumenty za kolejne okresy realizacji?  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 18 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 6 ust. 17 pkt c – proszę o dodanie na końcu: „przy czym ewentualnie naliczona kara zostanie anulowana jeśli 

Wykonawca dostarczy w późniejszym terminie dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o 

pracę”. Przedmiotowa kara winna być naliczana za przypadek dopuszczania do pracy osób niezatrudnionych na 

umowę o pracę, więc jeśli Wykonawca (niezależnie od terminu) udowodni, że jednak dana osoba była zatrudniona 

w odpowiedniej formie, naliczona uprzednio kara winna być anulowana, gdyż nie doszło do naruszenia powyższej 

zasady.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 



Pytanie nr 19 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 7 ust. 4 – wnioskujemy o zmianę zasad rozliczeń w oparciu o faktury częściowe, wystawiane co miesiąc (dla 

zachowania odpowiedniej płynności rozliczeń, zgodnie z warunkami rynkowymi, niezbędnej do zapewnienia 

Wykonawcy możliwości bieżącego pokrywania kosztów wykonania robót), oraz fakturą końcową.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 20 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 7 ust. 4 pkt c – proszę o dodanie po słowie „bezusterkowym” fragmentu: „(tj. bez wad istotnych)”. Zgodnie z 

aktualnym orzecznictwem sądów, w tym Sądu Najwyższego, jedynie wady istotne uprawniają zamawiającego do 

odmowy dokonania odbioru robót i zapłaty wykonawcy wynagrodzenia, natomiast zapisy umowy nadające 

zamawiającym takie prawo nawet w przypadku wad nieistotnych są z mocy prawa nieważne (tak np. wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 12.03.2021r. w sprawie sygn. akt V CSKP 14/21: „Inwestor jest uprawniony do odmowy 

odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do 

umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie 

sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może 

odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji.”).  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 21 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 7 – proszę o dodanie ust. 7 o treści: „Zastrzega się, że wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje kosztów 

związanych z wykonaniem robót lub czynności, których konieczność wykonania ujawni się po zawarciu Umowy, 

np. w wyniku stanu faktycznego istniejącego budynku (w tym jego wad lub rozbieżności z projektem) lub 

błędów/braków w dokumentacji projektowej.” powyższe wynika z uzasadnionych obaw co do stanu faktycznego 

budynku, rozbieżności stanu faktycznego z projektem, oraz błędów/braków dokumentacji projektowej – których 

prawdopodobieństwo wystąpienia jest znaczne, a czego Wykonawca nie jest w stanie wycenić pomimo 

zachowania należytej staranności.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 22 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 8 ust. 3 – proszę o dodanie po słowie: „bezusterkowy” fragmentu: „(tj. bez wad istotnych)” – zgodnie z 

powyższą argumentacją dot. zmiany w § 7 ust. 4 pkt c.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 23 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 9 ust. 1 – proszę o (i) dodanie po słowie „wad” fragmentu „istotnych” (zgodnie z argumentacją powyżej, oraz 

(ii) dodanie na końcu „, chyba, że protokół ten zostanie podpisany później, niż 7 dni po zgłoszeniu gotowości do 

odbioru końcowego przez Wykonawcę (wówczas za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy traktuje się 

datę tegoż zgłoszenia, o ile na skutek zgłoszenia dokonano odbioru)” (zgodnie z zawartą powyżej argumentacją 

do § 2 ust. 2). 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 24 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 9 ust. 4 – proszę o dodanie po słowie „robót” fragmentu: „(możliwe do uzyskania na danym etapie robót)” – 

gdyż z oczywistych względów niektórych prób czy dokumentów nie można dostarczyć na etapie odbiorów 

częściowych, lecz dopiero po zakończeniu innych prac, uruchomieniu kompletnych systemów, itd.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 25 



Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 9 ust. 6 – proszę o zmianę treści puntu na poniższą (tj. poprzez dodanie podkreślonych fragmentów) – zgodnie 

z zawartą powyżej argumentacją do § 7 ust. 4 pkt c: „6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady są istotne (tj. uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru 

do czasu usunięcia takich wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: - jeżeli nie uniemożliwiają one 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy; c) jeżeli wady są inne, niż istotne, a jednocześnie nadają 

się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru a w treści protokołu zostaną wymienione wady i uzgodniony przez 

Strony termin ich usunięcia przez Wykonawcę.” 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 26 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 9 ust. 9 – proszę o wykreślenie w całości. Zapis jest niezrozumiały – zgodnie z kodeksem cywilnym odbiór 

przeprowadza Zamawiający, a nie Wykonawca. Wykonawca zgłosi roboty do odbioru kiedy je zakończy, a nie 

kiedy upłynie termin z Umowy (hipotetycznie może to nastąpić zarówno wcześniej, jak i później). Fakt, że np. 

Wykonawca zakończył roboty dzień po upływie terminu określonego w Umowie i dopiero wówczas zgłosił roboty 

do odbioru końcowego nie może powodować, że Zamawiający nabywa uprawnienie do jednostronnego 

i odmiennego od wynikającego z umowy określania „terminów i szczegółów warunków płatności”, gdyż równie 

dobrze Zamawiający mógłby stwierdzić, że za wykonane „bezusterkowo” roboty ma zamiar zapłacić np. 3 lata 

później. Jednostronna zmiana istotnych warunków umowy jest z oczywistych względów bezskuteczna, co 

jednoznacznie potwierdzają liczne wyroki sądów.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający usuwa §9 ust.9. 

 

Pytanie nr 27 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 11 ust. 1 – proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby okres udzielonej gwarancji był taki sam 

zarówno dla wykonanych robót, jak i wbudowanych/zamontowanych urządzeń. Tak długi okres gwarancji dla 

urządzeń wiąże się bowiem ze znacznymi, dodatkowymi kosztami, które Wykonawca musi uwzględnić w 

oferowanej cenie, jak również dla utrzymania takich okresów konieczne jest przeprowadzanie wymaganych przez 

producentów przeglądów okresowych, konserwacji, serwisowania, itp., a także (zgodnie z przepisami) np. 

przeglądów/odbiorów UDT, itp.. W razie uznania przez Zamawiającego, że okres gwarancji na urządzenia ma być 

dłuższy, niż standardowo udzielany przez producentów danych urządzeń proszę o jednoznaczne wskazanie, po 

czyjej Stronie będzie leżało przeprowadzanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, i na koszt której 

Strony. Prośba także o dodanie stosownego zapisu w umowie, aby rozwiać ewentualne wątpliwości. Należy także 

podkreślić, że wypełnianie w/w obowiązków warunkuje utrzymanie gwarancji producenta, więc Wykonawca nie 

może ponosić odpowiedzialności za skutki ich niewykonywania, jeśli te obowiązki leżałyby po stronie 

Zamawiającego.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający oczekuje, aby okres udzielonej gwarancji był taki 

sam zarówno dla wykonanych robót, jak i wbudowanych/zamontowanych urządzeń, wyposażenia. Po 

stronie Zmawiającego będzie wykonywanie okresowych przeglądów z zastrzeżeniem dostarczenia przez 

Wykonawcę harmonogramu wykonywania przeglądów. 

 

Pytanie nr 28 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 11 ust. 3 – proszę o dodanie na końcu: „, chyba, że do usunięcia danej wady ze względów technologicznych 

lub organizacyjnych konieczny będzie dłuższy termin, o czym Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego przed upływem wskazanego wyżej terminu” – gdyż niektóre wady wymagają (z w/w względów) 

dłuższego terminu na ich usunięcie, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 29 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 



Par. 11 ust. 4 – proszę o dodanie na końcu: „z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej” – dla zachowania spójności z punktem 

powyżej.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 30 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 12 ust. 1 – proszę o zmianę wysokości kar umownych: - w pkt b – na 0,1% wynagrodzenia za dzień, nie więcej 

jednak niż 10% wynagrodzenia umownego; - w pkt c – na 0,05% wynagrodzenia za dzień, nie więcej jednak niż 

5% wynagrodzenia; Powyższe wynika z faktu, że kara winna pełnić funkcję „zryczałtowanego odszkodowania”, 

a bezsprzecznie Zamawiający nie ponosi aż tak dużych szkód, jakie wynikały z pierwotnej wysokości tychże kar. 

A nawet jeśli Zamawiający poniesie szkodę przekraczającą wysokość kary, zgodnie z ust. 3 tego samego paragrafu 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 31 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 13 ust. 2 pkt a tiret 3 – proszę o dodanie po słowie „dodatkowych”: „lub zamiennych” – gdyż roboty zamienne 

potencjalnie również wywołują skutki przewidziane w tym punkcie umowy.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 32 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 13 ust. 2 pkt b – proszę w pierwszym zdaniu po słowie „zamówienia” o dodanie „oraz wynagrodzenia 

Wykonawcy” – gdyż opisane w nim okoliczności potencjalnie mają także wpływ na wysokość wynagrodzenia.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 33 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 13 ust. 3 – proszę o zmianę z 20% na 5% oraz z 6 miesięcy na 3 miesiące. Biorąc pod uwagę stosunkowo 

krótki okres realizacji umowy, pierwotna forma zapisu powodowała, iż w praktyce nie mógłby on być 

zastosowany. Co więcej, Wykonawca nie powinien być obarczany ryzkiem wzrostu cen materiałów aż o 20% 

(skoro dopiero po przekroczeniu tej granicy ma prawo ubiegać się o podwyższenie wynagrodzenia), gdyż 

prowadziłoby to do rażących strat Wykonawcy.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ 

 

Pytanie nr 34 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 14 ust. 1 tiret 1 – proszę o dodanie na końcu: „, z wyznaczeniem dodatkowego terminu minimum 7 dni i jego 

bezskutecznego upływu,” – gdyż odstąpienie od umowy na podstawie tego punktu powinno być poprzedzone 

wezwaniem, aby wykluczyć odstąpienie od umowy pomimo braku winy Wykonawcy w opóźnieniu z 

rozpoczęciem robót – tym bardziej, że wg pierwotnej formy tego punktu formalnie mogłoby to nastąpić już przy 

jednodniowym opóźnieniu w rozpoczęciu robót.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 35 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 14 ust. 1 tiret 3 – proszę o dodanie na końcu: „(nie krótszym, niż 7 dni)” – aby Wykonawca miał czas na 

zastosowanie się do wezwania Zamawiającego.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

 

Pytanie nr 36 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 



Par. 14 ust. 3 tiret 3 proszę o dodanie po słowie „być” fragmentu: „w najbliższym czasie” – w razie jego braku 

hipotetycznie Wykonawca zawsze może móc kiedyś w przyszłości (np. wiele lat później) wykorzystać dane 

materiały, natomiast nie ma to uzasadnienia, skoro w międzyczasie musiałby z własnych środków za nie płacić, 

a w tym samym czasie Zamawiający (i/lub podmiot kończący roboty leżące uprzednio w zakresie Wykonawcy) 

kupowałby takie same materiały aby móc zakończyć pierwotny zakres umowy.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 37 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 14 ust. 3 tiret 4 – proszę o zmianę treści puntu na następującą: - „Wykonawca zgłosi do dokonania przez 

Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru na 

warunkach analogicznych, do odbioru końcowego” – gdyż Zamawiający ma ustawowy obowiązek dokonania 

odbioru wykonanych robót niezależnie od tego, z czyich przyczyn doszło do odstąpienia od umowy.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 38 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 14 ust. 4 – proszę o dodanie drugiego podpunktu o treści: „zapłaty za materiały, konstrukcje i urządzenia 

niewbudowane, zakupione na potrzeby wykonania Przedmiotu Umowy, według udokumentowanych cen ich 

nabycia przez Wykonawcę lub Podwykonawców” – gdyż skoro punkt dotyczy odstąpienia z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy nie powinien być on obarczany kosztami zakupu niewbudowanych materiałów 

i urządzeń, gdyż byłaby to ewidentna i nieuzasadniona szkoda Wykonawcy.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 39 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 15 ust. 1 – proszę o: (i) dodanie w drugim zdaniu po słowie „robót” : „z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy” (gdyż tylko za takie wady Wykonawca odpowiada) oraz (ii) zastąpienie „wszelkich rodzajów 

ryzyka” sformułowaniem „odpowiedzialności cywilnej” – gdyż z pierwotnej treści punktu nie wynikało, jakie 

ubezpieczenie ma zapewnić Wykonawca.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 40 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 15 ust. 2 – proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie, jakie ubezpieczenie ma tu na myśli Zamawiający – czy 

chodzi o ubezpieczenie CAR/EAR?  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wymaga jako dodatkowe ubezpieczenie. 

 

Pytanie nr 41 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w 

Postępowaniu, tj. do projektu umowy, poniższych zmian: 

Par. 16 ust. 1 – proszę o dodanie na końcu: „za wyjątkiem cesji na rzecz podmiotu finansującego Wykonawcę”. 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: JAK W SWZ.  

 

Pytanie nr 42 

1.Proszę o udostępnienie projektu dla systemu p.poż i oddymiania 2. opis w projekcie wskazuje na rozbudowę 

istniejącego systemu oddymiania, a to oznacza, że nowo montowany system musi działać z istniejącą centralą. 

Prosze o podanie informacji oraz parametrów dla istniejącej centrali jest na obiekcie i czy jest zamontowana w 

niej karta sieciowa. Od tego zależy jaką centralę należy uwzględnić w wycenie i ile kart sieciowych (centrale 

muszą się komunikować poprzez te karty sieciowe). 3. proszę o udostępnienie schematów rodzielni: RG/B 

rys.57, TB-R2 rys.52, TB-R3 rys.53, TB-R4 rys.54 4. proszę o podanie precyzyjnych parametrów UPSa 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:  

1. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania projekt.  

2. Projekt obejmuje realizację systemu oddymiania w trzech klatkach schodowych (rys. 8S, 9S, 10S). 

W każdej z klatek realizowany jest kompletny system współpracujący z projektowaną instalacją 

SSP. Projekt nie zakłada rozbudowy istniejącego na obiekcie systemu oddymiania.  



3. Zamawiający udostępnia brakujące schematy. 

4. W szafach LPD:  

10kVa, wej. 3F/wyj. 1F, czas podtrzymania 15 min. 

Na potrzeby obwodów medycznych: 

15kVa, wej. 3F/wyj.1F, czas podtrzymania 30 min. 

 

Pytanie nr 43 

Ze względu na obszerność dokumentacji przetargowej, trwający okres wakacyjny (wielu pracowników przebywa 

na urlopach wypoczynkowych, co utrudnia pozyskanie niezbędnych wycen od dostawców urządzeń i 

materiałów(, a głownie z powodu chęci przygotowania solidnej i rzetelnej oferty cenowej oraz dokładnej 

weryfikacji zakresu robót na przedmiotowe zamówienie, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu 

składania ofert przetargowych na dzień 21.08.2023. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli także 

zwiększyć liczbę potencjalnych Oferentów, a tym samym zapewni odpowiedni poziom konkurencji. Prosimy o 

pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia 

ofert na dzień 18/08/2023 

 

Pytanie nr 44 

Branża budowlana:  

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie lamperii malowanych lakierem akrylowym do wysokości 2,0 

m w następujących pomieszczeniach: - klatka schodowa - pom. nr 0/6, 1/4, 2/7, 3/7, 4/7, 5/1 - korytarz – pom. nr 

0/5 - korytarze – pom. nr 1/17, 2/25, 3/13 , 3/27, 4/26 - szatnia kobiet - pom. nr 0/8 i szatnia mężczyzn - pom. nr 

0/11 - gabinet USG - pom. nr 1/5 - gabinet lekarski - pom. nr 1/7 - WC + szatnia - pom. nr 1/13 - punkt 

przygotowaw. pielęgniarski - pom. nr 2/22, 3/24, 4/22 - punkt pielęgniarski - pom. nr 2/23, 3/25, 4/23 - dyżurka 

pielęgniarek - pom. nr 3/13 - boks intensywnej opieki - pom. nr 3/14 - boks wcześniaków - pom. nr 3/15 - boks 

opieki ciągłej i pośredniej - pom. nr 3/16 Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace. – Łącznie ok: 1 

278,08 m2  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Należy uwzględnić w wycenie. Zgodnie z rodz. 4 SWZ.  

 

Pytanie nr 45 

Branża budowlana:  

Dokumentacja projektowa przewiduje montaż pasów przeciw zderzeniowych oraz narożników ochronnych PCV 

na korytarzach - pom. nr 1/17, 2/25, 3/13 , 3/27, 4/26. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace. 

Odbojnice (pasy 2x20cm): 403,56 mb Narożniki: 24 szt.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Należy uwzględnić w wycenie. Zgodnie z rodz. 4 SWZ. 

 

Pytanie nr 46 

Branża budowlana:  

W przedmiarze robót (poz. 9) zawarte jest wykonanie masy samopoziomującej pod wykładziny PCV w ilości 

181,71 m2, natomiast łączna powierzchnia wykładzin (poz. 10 i poz.11) wynosi 1 846,61 m2. Technologia 

montażu wykładzin wymaga dokładnego przygotowania i wyrównania podłoża, w związku z czym należy 

wykonać wylewkę samopoziomującą pod całą powierzchnię projektowanych wykładzin. Proszę o skorygowanie 

przedmiaru robót.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Należy uwzględnić w wycenie. Zgodnie z rodz. 4 SWZ.  

 

Pytanie nr 47 

Branża budowlana:  

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania wejścia do podpiwniczenia w starej części 

szpitala (pom. 0/1), tj. rozebranie istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, uzupełnienie elewacji na odsłoniętej 

części ściany, wykucie otworu na drzwi wraz z wykonaniem nadproży oraz pozostałe roboty towarzyszące.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Należy uwzględnić w wycenie. Zgodnie z rodz. 4 SWZ.  

 

Pytanie nr 48 

Branża elektryczna:  

Agregat prądotwórczy: - agregat w wersji otwartej do montażu w pomieszczeniu czy w obudowie wyciszonej? - 

agregat mocy 500 kVA PRP / 550 kVA LTP czy 550 kVA PRP / 600 kVA LTP? - co z instalacją wentylacyjną i 

kominową, czy wymaga modernizacji czy pozostaje bez zmian - jeśli wymaga modernizacji proszę o 

aktualizację przedmiaru - czy w ramach dostawy agregatu montujemy nowy system automatycznego załączania 

rezerwy SZR? - jeśli tak, proszę o aktualizację przedmiaru - co ze zdemontowanym agregatem, czy w ramach 

wymiany agregatu wykonawca ma usunąć stary z istniejącego pomieszczenia oraz czy podlega utylizacji ?  



STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Agregat montowany w pomieszczeniu w wersji otwartej. Moc 

550kVAPRP/600kVALTP. Instalacja odprowadzania spalin w całości nowa. SZR zaprojektowany jest w 

rozdzielni RS jak na rys.6. Agregat stary do demontażu. Należy uwzględnić w wycenie. Zgodnie z rodz. 4 

SWZ.  

 

Pytanie nr 49 

Branża elektryczna:  

 

Proszę o uzupełnienie schematów: Rozdzielnia RGnN wg rys. 4 i 5 Rozdzielnia RS wg. rys.6 i 7 3. UPS: w 

przedmiarach jest jedna sztuka, na schematach są 2 szt.: ujęte w elektr_rys_E28 ROZDZ. RG-RC + RG-RUC 

oraz elektr_rys_E41 ROZDZ. RG-R + RG-RU  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42. Zamawiający udostępnia 

brakujące schematy. 

 

Pytanie nr 50 

Branża sanitarna:  

W przedmiarach wskazano 31 misek ustępowych, wg dokumentacji jest około 14 szt. misek z funkcją bidetu. 

Jaki ostatecznie rodzaj misek należy zastosować oraz jaką ilość. Proszę o aktualizację przedmiaru robót.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Misek ustępowych jest 36, tak jak w przedmiarze poz. 18 szt. 31 w 

tym funkcja bidetu, poz 19.5 dla niepełnosprawnych. Należy uwzględnić w wycenie. Zgodnie z rodz. 4 

SWZ. 

 

Pytanie nr 51 

Branża sanitarna:  

Odnośnie poz. 23 przedmiaru wod-kan robót proszę wskazać przykład umywalki? Gdzie mają być zastosowane?  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Umywalki standardowe jedynie z boczną półką. 

 

Pytanie nr 52 

Branża sanitarna:  

W pomieszczeniach 3/5, 3/8, 3/10, 3/17, 3/19, 3/21 zastosowane są duże umywalki, proszę o przykład lub kartę 

katalogową.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Umywalki standardowe. 

 

Pytanie nr 53 

Branża sanitarna:  

Pomieszczenie 1/9 - proszę o podanie typu ( materiału, wymiarów) komory gospodarczej jaka należy 

zamontować?  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zlew jednokomorowy (gospodarczy) z powiększoną komorą 

 

Pytanie nr 54 

Branża sanitarna:  

Wg przedmiaru robót wod-kan poz. 21 wskazane jest 69 umywalek z projektu wynika 85 szt. Proszę o 

zweryfikowanie ilości i ewentualną aktualizację przedmiaru robót.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Poprawny wykaz umywalek to 87 sztuk w tym 5 sztuk dla 

niepełnosprawnych  

 

Pytanie nr 55 

Branża sanitarna:  

Na rzutach w miejscu gdzie są zaznaczone kratki odpływowe zamiast brodzików nie ma przyjętych kabin ani 

parawanów. Są one poza zakresem wyceny? Jeśli są w zakresie realizacji bardzo proszę o aktualizację 

przedmiaru robót.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Parawany oraz brodziki z kabinami montować wg opisu z kart 

katalogowych. 

 

Pytanie nr 56 

Branża sanitarna:  

Przy brodzikach należy zamontować parawany? Jeśli tak proszę o specyfikację oraz aktualizację przedmiaru 

robót.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z podpowiedzią na pytanie nr 55. 

 



Pytanie nr 57 

Branża sanitarna:  

Nie zgadza się ilość baterii w stosunku do ilości umywalek. Prośba o weryfikację i ostateczne potwierdzenie 

ilości w przedmiarze robót.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Ilość baterii umywalkowych zgodnie z ilością umywalek. 

 

Pytanie nr 58 

Branża sanitarna:  

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej baterii do misek z funkcją bidetu. Czy są w zakresie? Jeśli tak proszę o 

aktualizację przedmiaru robót.  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Muszle ustępowe z funkcją bidetu kompletne wraz z baterią w 

ilości 9 szt. Należy uwzględnić w wycenie. Zgodnie z rodz. 4 SWZ. 

 

Pytanie nr 59 

Branża sanitarna:  

Proszę o udostępnienie rzutu piwnicy dla instalacji wentylacji. 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udostępnia brakujący rzut 

 

Pytanie nr 59 

Prosimy o informację czy malowanie lakierem lub farbą Lamperii do wysokości 1.6 m od posadzki jest objęte 

postępowaniem ponieważ nie występuję w przedmiarze  

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z kartami katalogowymi. 

 

Pytanie nr 60 

Czy wyposażenie w łóżka pomieszczeń jest objęte postępowanie jeśli nie proszę o informację 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Nie 

 

Pytanie nr 61 

Prosimy o podanie parametrów i innych niezbędnych informacji jakie powinna spełniać myjnia dezynfektor do 

kaczek i basenów z pozycji nr 26 przedmiaru instalacji sanitarnych, w celu prawidłowego doboru i uzyskania 

oferty. 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Myjnia – dezynfektor do kaczek basenów: 

Pojemność komory mycia – min. 1 basen i 1 kaczka(razem) lub min. 3 kaczki (razem). 

Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych oraz stałych dysz natryskowych , łączna ilość 10  

Wszystkie elementy w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej 

Zgodność z normami EN15883-1 i EN 15883-3 

Moc maksymalna do 3000W 

3 programy mycia, komunikaty w j. polskim 

Wysokowydajna, energooszczędna pompa wody o mocy do 400 W 

Orurowanie wykonane z miedzi 

Generator pary umieszczony pod kątem 45 stopni gwarantujący ciągły strumień pary. 

 

Pytanie nr 62 

1. Dokumentacja przewiduje czternaście sztuk misek z funkcją bidetu , co nie jest ujęte w przedmiarze. 2. 

Dokumentacja projektowa przewiduje montaż umywalek w ilości 84 szt. natomiast przedmiar 69 szt Proszę o 

podanie właściwą ilość umywalek oraz baterii. 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 58 i 54 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 

stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

Dyrektor 

SPZZOZ w Nisku 
 

Paweł Tofil 
 

/podpisano elektronicznie/ 
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