POLSKI
tAD
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR RG-1.272. .2022
(WZOR)*
zwana dalej jako ,,Umowa”
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia .....-.....-2022r. pomiedzy:

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostrow Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czeSci Umowy ,,Zamawiajagcym”,
a

Firma/ Osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
NIP/KRS:
reprezentowanga/ym przez:

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”,
zwanymi razem w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
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nastepuje:
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Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajgce na
wykonaniu zadania pn.:

Budowa drég na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka:

*Czes¢ I: Budowa odcinka ulicy Bajkowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budowa
infrastruktury technicznej oraz chodnikiem jednostronnym i zjazdami na posesje;

*Czesc Il: Budowa ulicy Gajowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze zjazdami na posesje;

*Czesc Ill: Budowa odcinka ulicy Sportowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z chodnikiem
jednostronnym i zjazdami na posesje;

*Cze$¢ IV: Budowa drogi - odcinka ulicy Artyleryjskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz
z chodnikiem dwustronnym i zjazdami na posesje;

*Cze$¢ V: Budowa ulicy Rézanej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z chodnikiem
jednostronnym, sciezkg rowerowg i zjazdami na posesje;

*Cze$¢ VI: Budowa ulicy Srebrnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budowg
i przebudowg infrastruktury technicznej oraz z chodnikiem dwustronnym i zjazdami na
posesje.

2. Zakres Umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa i wykonawcza oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), zwane razem dalej jako ,Dokumentacja”;

2) opis przedmiotu zamoéwienia zawarty w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej
dalej jako ,SWZ” oraz odpowiedzi na pytania dot. wyjasnien SWZ;

3) oferta Wykonawcy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej jako ,,Harmonogram”
- ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

3. Zataczone do Umowy kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie
z postanowieniami SWZ, s dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.

4. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ w terminie: 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
jednak nie pdiniej niz do dnia 31 paidziernika 2023r. (wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie).

5. Wykonawca o$wiadcza ze:

1) zakres robdot budowlanych, okreslony w niniejszej Umowie nie budzi watpliwosci;
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2)
3)

znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robot budowlanych;

na dzien podpisania Umowy znane sg wszystkie czynniki moggce mie¢ wptyw na jej
realizacje i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§2

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji Umowy w celu nalezytego wykonania
zamowienia;

przekazanie Dokumentacji;
przekazanie terenu budowy;
zapewnienie nadzoru autorskiego;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy (za
wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i SWZ;

odbidr wykonanych robdét w terminach okreslonych w Umowie oraz Harmonogramie.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

wspotdziatanie z Zamawiajgcym przy realizacji Umowy w celu nalezytego wykonania
zamowienia;

wspotdziatanie z Wykonawcami innych czesci zamodwienia, w celu skoordynowania
pfatnosci z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych;

protokolarne przejecie terenu budowy (najpdzniej w terminie 10 dni od daty
zawarcia Umowy);

zawarcie umoOw ubezpieczenia na zasadach okreslonych w §8 ust. 2 Umowy;

realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy;

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z: Dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang, SWZ, Harmonogramem oraz ze wskazéwkami
Zamawiajgcego;

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynalezno$é¢ do odpowiedniej izby
samorzgdu zawodowego. Przedmiot Umowy nalezy wykonywaé pod nadzorem:

a) kierownika budowy i *kierownikéw robat,
b) Inspektora Nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej Umowie. Brak nadzoru kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;
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8) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania przedmiotu
Umowy. Roboty nalezy wykonywaé z zapewnieniem warunkéow zgodnych z
przepisami BHP, p.poz i ochrony przed kradziezg;

9) przerwanie robdét na kazde Zadanie Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru
w przypadku wystgpienia zagrozenia zyciu lub zdrowia osdéb;

10) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru
budowy;

11) zorganizowanie zaplecza budowy na wfasny koszt z zasilaniem energetycznym i
zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie siedmiu dni po zakonczeniu
robot. Wykonawca pokrywa koszty poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci i zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;

12) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz pdzniejsza likwidacje
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robodt
zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

13) przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem odpaddéw;

14) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzieciami, usuwanie na biezgco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatdw, urzadzen i przedmiotow mogagcych stwarzaé przeszkody,
zagrazac zyciu lub zdrowiu oséb moggcych sie znajdowac w poblizu;

15) wywiezienie (w ramach wynagrodzenia umownego) pozyskanych w trakcie
wykonywania prac: kostki, gruzu, kamienia, destruktu asfaltowego i kruszywa na
miejsce wskazane przez Zmawiajgcego (na terenie Miasta Ostréw Mazowiecka). W
przypadku braku zgody Zamawiajgcego na ich przyjecie ww. materiaty oraz ziemia,
piasek oraz glina pozyskane w trakcie wykonywania prac zostang wywiezione i
zagospodarowane na koszt Wykonawcy;

16) prowadzenie dokumentac;ji fotograficznej realizowanych robét
i przekazywanie jej na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

17) sktadanie comiesiecznych raportéw z wykonanych prac - zgodnie z Harmonogramem
- z danymi ilosciowo-wartosciowymi i procentowymi, sprawdzonych i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do 5 dnia
miesigca nastepnego, za ktdry jest sporzadzony;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

19) zapoznanie sie z istniejgcg panstwowg osnowgq geodezyjng w terenie oraz utrzymanie
jej w nienaruszonym stanie przez caty czas prowadzenia robét budowlanych.
Naruszenie punktéw geodezyjnych spowoduje konieczno$s¢ odbudowania
powyzszych oznaczen przez Wykonawce i poniesienia catkowitych kosztéw z tym
zwigzanych;

20) zgtaszanie - w razie koniecznosci - zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytutu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
budowy;
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21) przed przystapieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym - wprowadzenie
organizacji ruchu zgodnie z odrebnym projektem zatwierdzonym przez Staroste
Ostrowskiego i utrzymywanie jej na czas prowadzenia prac. Oznakowanie
tymczasowe i towarzyszace mu state oznakowanie pionowe, nalezy utrzymywac w
odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robét;

22) uzyskanie zgody na kazda zmiane technologii wykonywania robdét Ilub zmiane
nieistotng od zatwierdzonego projektu budowlanego od projektanta, ktéry wykonat
Dokumentacje, przy akceptacji kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego;

23) zgtoszenie robot budowlanych do odbioru koncowego oraz uczestnictwa
w czynnosciach odbiorowych tj. odbiorach czesciowych, odbiorze korncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajgcego;

24) informowanie i zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Brak zgtoszenia
tych robot daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

25) przeprowadzenie  przed odbiorem  przewidzianych w  przepisach préb
i sprawdzen zamontowanych urzadzen na koszt witasny. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
nie pozniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen;

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, dokumentdow
potwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen, instrukcji uzytkowania
i konserwacji urzagdzen, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w
trakcie budowy, dokumentacji budowy, pomiardw i map geodezyjnych
powykonawczych oraz innych dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie;

27) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiér robdt, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni, urzgdzen lub instalacji;

28)w przypadku zadania Zamawiajgcego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze
produkty bedace przedmiotem zaméwienia odpowiadajg okreslonym normom lub
specyfikacjom technicznym;

29) wykonanie i przedtozenie Zamawiajagcemu wynikdw badan zageszczenia podtoza i
podbudowy jezdni (a takie wynikdw badania zageszczenia warstwy wigzacej i
podbudowy zasadniczej z czterech punktéw) ulicy bedacej przedmiotem Umowy;

30) wypetnienie  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
os6b  fizycznych  w  zwigzku z  przetwarzaniem danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wobec oséb fizycznych, od ktorych Wykonawca pozyskat dane osobowe
bezposrednio lub posrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;

Strona 5z 27



31) wykonanie innych czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy. Lista obowigzkéw Wykonawcy wyliczonych w niniejszym paragrafie nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
Zz umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnosci niewymienionych wprost w Umowie.

84

Materiaty budowlane i urzadzenia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy przy uzyciu materiatéw
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z Dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okre$lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, o jakosci
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty winny posiadac¢ niezbedne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz zgodne z wtasciwymi przepisami obowigzujgcego prawa.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego przekaze do wgladu.

. Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przeprowadzi na witasny koszt kontrole jakosci
robét wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg, normami lub
przepisami obowigzujgcego prawa skutkowac bedzie obowigzkiem usuniecia (demontazu)
zastosowanego materiatu/ urzadzenia i zastosowania zgodnego materiatu lub urzadzenia
na koszt Wykonawcy, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

§5
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg/robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowa/robotami personel
wskazany w wykazie osdb, ztozonym w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

Zmiana osoby wskazanej w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyisze od
kwalifikacji i doswiadczenia okreslonych w postanowieniach SWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Skierowanie do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w wykazie oséb
bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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§6
Wymagania dot. zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) realizacja robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, ziemnych* - dotyczy
wszystkich czesci;
2) realizacja robot drogowych* - dotyczy wszystkich czesci;
3) realizacja robot sieciowych i instalacyjnych sanitarnych* - dotyczy czesci |, VI;
4) realizacja robdét  sieciowych i instalacyjnych  telekomunikacyjnych
(teletechnicznych)* - dotyczy czesci V, VI;
5) realizacja zieleni drogowej * - dotyczy czesci |, I, llI, V, VI;
6) kierowanie/ operowanie pojazdami niezbednymi do wykonania zméwienia* -
dotyczy wszystkich czesci;
- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw
robot, ktérzy prowadzg dziatalnos¢ gospodarczg w formie samozatrudnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace przez
caty okres wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1.

3. W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedfozenie Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; lub
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace; lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika; lub
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
okreslonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od daty rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, okreslonych w ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, okreslone ust.
1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony
do zadania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw i wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu
zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§7
Podwykonawstwo

Przedmiot Umowy moze zosta¢ zrealizowany przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamodwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy,
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzyé realizacje
czesci zamowienia w trakcie realizacji Umowy.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wifasne dziatania lub zaniechania. W przypadku, w ktérym
Wykonawcg jest wykonawca wystepujgcy wspdlnie (,Konsorcjum”), kazdy z cztonkow
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego oraz podwykonawcdw (dalszych
podwykonawcéw) za zobowigzania pozostatych cztonkédw Konsorcjum wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci za te, ktore zostaty
uregulowane (zaptacone) przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do
ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres roboét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy;
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
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7.

10.

11

12.

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$s¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 8, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w Umowie i SWZ;

2) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawieraé postanowienia, ktére mogg utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa
lub terminowag realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy;

7) Wykonawca wystepujacy jako Konsorcjum nie bedzie zawierat umowy
podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich cztonkéw Konsorcjum;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

8) Wykonawca/Podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatacznikéow
do umowy podwykonawczej;

9) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

10) okres realizacji umowy z podwykonawcg bedzie wykraczat poza okres realizacji
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg z Zamawiajgcym, chyba ze pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu
realizacji Przedmiotu umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony Umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$s¢ solidarna Zamawiajacego z
Wykonawca za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy okreslonej w § 9 ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktdrej mowa w ust. 15 i 16, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajagc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okresSlonych w umowie z
podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcy, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca, bez akceptacji
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy, w tym w szczegdlnosci z odpowiedzialno$ci solidarnej za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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22

23.

24.

25.

1.

. Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcdéw nie moga

przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy nie jest to mozliwe,
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktérych nie
zaptacit podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawcéw do
Zamawiajgcego roszczen niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego w wezwaniach do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytutu ponidst Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnied w
zakresie zawartych umoéow z podwykonawcami, a w szczegdlnosci zwigzanych z
prawidtowoscig realizacji robét przez Strony.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca
i dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i ubezpieczenie
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody powstate na skutek:

1) nieszczesdliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt;

2) niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0s6b nieupowaznionych;

3) zniszczen oraz innych zdarzerh w odniesieniu do robdt, materiatdw sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji Umowy;

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca, nie pdzniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy, winien posiadaé

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgce nastepujgce kryteria:

1) zakres ubezpieczenia winien obejmowad odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za
szkody wyrzadzone przez Wykonawce w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
zgodnej z przedmiotem zamodwienia i posiadanym mieniem;

2) suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie) nie moze by¢ niisza niz
*200.000,00 zt — czes$é 1l, *500.000,00 zt — pozostate czesci. Zamawiajgcy nie
wymaga odrebnej polisy obejmujacej wytgcznie wykonanie przedmiotu
zamowienia;

3) zakres ochrony winien obejmowaé odpowiedzialnos$¢ za wypadki ubezpieczeniowe
powstate w okresie ubezpieczenie bez wzgledu na termin zgtoszenia roszczen o ile
roszczenie zostanie wniesione przez terminem przedawnienia roszczen
wynikajgcym z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

4) zakres ubezpieczenia winien obejmowa¢ szkody wyrzadzone przez
podwykonawcdw, jesli Wykonawca przy wykonaniu zamdwienia bedzie korzystat z
podwykonawcéw;
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5) zakres ochrony  winien obejmowac odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
w  zwigzku z wyrzadzeniem szkody w podziemnych urzadzeniach
i instalacjach;

6) zakres ochrony winien obejmowaé odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody
wynikajgce z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw lub
walcow.

. Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany okazaé oryginat
polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umdéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie
lub przekaza¢ Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
dokumentéw.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swdj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ ubezpieczenie, tak
by obejmowato caty okres realizacji Umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart/przedtuzyt umowy ubezpieczenia zgodnie z ust.
2 lub ust. 5, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia odpowiedniej umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Niedopetnienie obowigzkow w zakresie ubezpieczenia moze skutkowaé odstgpieniem
przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia Umowy/ odstgpieniem od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

§9

Wynagrodzenie umowne

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie W WYSOKOSCi: oiceervsesensnssnnns PLN brutto (stownie: .........uennee.
..... /100) zawierajagce podatek VAT, wyptacane w czesciach, zgodnie z zasadami
okresSlonymiw §12.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Kwota wynagrodzenia obejmuje catosc¢
kosztéw wykonania robdét i wydatkow niezbednych do realizacji i prawidiowej
eksploatacji przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z zatgczong Dokumentacjg, wymogami
sztuki budowlanej oraz przepisami obowigzujgcego prawa. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osoby trzecie. Wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej
wynikajgca nie moze byé przedmiotem przekazu, przejecia dtugu ani obcigzenia prawami
— w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie
przenoszenia wierzytelnoSci na osobe trzeciag oraz odwotania tego przeniesienia
wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§10
Zmiana wynagrodzenia umownego

1. Zamawiajacy przewiduje, mozliwo$¢ dokonywania zmiany wysokosci wynagrodzenia
umownego w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$é netto wynagrodzenia nie zmieni sie, a wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wynikajgca ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich  obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zaméwienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu, jaki bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych
przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu
do 0séb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie

2. Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, jezeli bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawcy.

3. Strony mogg wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia na podstawie
ust. 1, przedktadajgc uzasadnienie oraz odpowiednie dokumenty zawierajgce dane,
wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku.
Strony powinny wykazac ponad wszelkg watpliwos$é, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia, a w szczegdlnosci przedstawic:

1) przyjete zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia, co do
wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak umowy
o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wptyw zmian na wysokos¢ kosztéw wykonania Umowy;

3) szczegdétowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
umownego oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania Umowy.

4. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji, przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw
do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcy oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji
okresli Zamawiajacy.
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5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcy postanowien
ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy z
zachowaniem 1 miesiecznego okresu wypowiedzenia.

6. Strony mogg ztozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej od dnia
wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany do 50 dnia od daty ich wejscia w
zycie.

7. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony mogg zwrécic¢
sie 0 jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatami).

8. Strona zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego
wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism.

9. W przypadku uwzglednienia wniosku, Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia tresci
aneksu do Umowy oraz jego podpisania.

10. Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy.

§11
Waloryzacja wynagrodzenia umownego

Zamawiajagcy przewiduje, mozliwo$¢ dokonywania zmiany wysokosci wynagrodzenia
umownego w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Kazda ze Stron moze zazadaé¢ w trakcie wykonywania Umowy zmiany wynagrodzenia, o
ktorej mowa w ust. 1, jednak nie wczesniej niz 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy oraz nie
pozniej niz na 1 miesigca przed kornicem realizacji przedmiotu Umowy.
Strony ustalajg, iz miernikiem zmiany kosztéw jest poziom wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ogtoszony przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
Modyfikacji, o ktérej mowa w ust. 1, mozna zazgda¢ gdy na koniec 12-to miesiecznego
okresu wskaznik wynagrodzenia okreslony w poprzednim ustepie, wzrosnie co najmniej o 7%
w poréwnaniu do wskaznika bazowego, wskazanego w ust. 4.
Kazda ze Stron moze zwrdcié sie z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany cen materiatdw lub kosztéw. Wniosek powinien zawierac
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumenty niezbedne do oceny czy zmiany, o ktérych mowa, majg lub bedg miaty
wptyw na cene lub koszty wykonania Umowy przez Wykonawcy oraz w jakim stopniu te
zmiany uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej
Umowie. Whniosek zawiera réwniez informacje o zakresie ilosciowym i wartosciowym
pozostatym do wykonania po dniu jego ztozenia.
Strona zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania
kompletnego wniosku. Za dzieA przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na
adres wiasciwy dla doreczen pism.
W przypadku rozbieznosci stanowisk, Strony w terminie kolejnych 7 dni od zawiadomienia, o
ktorym mowa w ust. 6, ustalajg wspdlne ceny materiatéw i kosztéw, a w przypadku braku
uzgodnienia Zamawiajacy zwrdci sie do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o wyznaczenie kosztorysanta, ktéry ustali wigzgce Strony ceny materiatow,
ustug lub kosztéw, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ do granicy wptywu zmiany cen materiatéw i kosztow
na pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne.

Zamawiajgcy okresla maksymalng tgczng wartos$é zmian wynagrodzenia do kwoty 50 000,00
zt brutto facznie, w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§12
Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego

1. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czesciowymi za okreslony zakres zamdwienia
zrealizowany na podstawie Harmonogramu oraz protokotu odbioru podpisanego przez
nadzér obu Stron. Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia umownego zostanie wyptacona po
zakoniczeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w tym uzyskaniu w imieniu Zmawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i dostarczeniu jej Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia wynagrodzenia umownego do
wyptaty w 2022r. do kwoty:

*czes¢ |I: 276 100,00 zt brutto,

*czes¢ Il: 103 900,00 zt brutto,

*czesc ll: 209 800,00 zt brutto,

*czes¢ IV: 259 900,00 zt brutto,

*czes¢ V: 176 700,00 zt brutto,

*czes¢ VI: 303 600,00 zt brutto.

W tym przypadku pozostata cze$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna w 2023r.

3. Wyptata wynagrodzenia z dofinansowania Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nastgpi w trzech transzach, dwie transze kazdorazowo po
zakonczeniu okreslonego etapu prac w ramach realizacji Umowy, trzecia po zakonczeniu
realizacji Umowy:

1) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania - po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy;

2) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania- po zakoriczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy;

3) trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania - po
zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca musi zapewnié finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej $rodkami

wiasnymi Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na zasadach wskazanych w ust. 3, z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajgcego.
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Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda po odbiorze na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci
faktycznie wykonanych robét.

Ostateczne rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego i po podpisaniu przez przedstawicieli obu
Stron protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy bez uwag.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o ktérych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane) lub ktérzy przedtozyli Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7
dni od wystawienia faktury, pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawecy), ktérego wierzytelno$é jest czescig sktadowag wystawionej faktury, o
otrzymaniu przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawcy) zaptaty lub pisemnego
oswiadczenia o braku podwykonawcdw.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 7 zdanie drugie nie moze by¢ wystawione z data
wczesniejszg niz protokdt odbioru danej czesci przedmiotu Umowy i musi zawieraé
zakres robdt i zestawienie kwot, ktdére byly nalezne podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tej faktury. Wykonawca, wraz z fakturg i oswiadczeniem, przedstawi
rowniez: przelew bankowy, wycigg bankowy, dokument ,kasa wyptaci (KW)” lub inny
dowdd, z ktérego jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci na rzecz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

W przypadku faktury koricowej Wykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ do niej pisemne
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy lub pisemne o$wiadczenie o braku podwykonawcdw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wymaganych dowoddéw dot.
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, do momentu przedstawienia tych
dowoddéw wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw
zaptaty. W tym przypadku okres wstrzymania sie z wyptatg naleznego wynagrodzenia nie
bedzie uwazany za opdznienie lub zwtoke w zaptacie wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej w terminie
do 5 dni od daty sporzgdzenia protokotu cze$ciowego lub koncowego, lecz nie pdzniej niz
ostatniego dnia miesigca, w ktéorym odebrano zrealizowanie etapu lub przedmiot
niniejszej Umowy.

Naleznosci za realizacje Umowy beda ptatne w formie przelewéw w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi zatgcznikami. W przypadku wystawienia faktury w wersji elektroniczne;j
nalezy jg wysta¢ na adres poczty elektronicznej: faktura@ostrowmaz.pl.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy, w tym w przypadku braku doreczenia oswiadczen, o ktdrych
mowa w ust. 7-9, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia
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nieprawidfowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentow lub
dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien w ktérym nastgpito obcigzenie konta bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego:
1) kar umownych, zgodnie z § 18 Umowy;
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktérych Zamawiajagcy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztdw wynikajgcych z optacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur lub z faktury koicowe;j.

§13
Odbiory robét

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
korncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i terminach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Wykonawca lub kierownik budowy zgtosi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbiorow wpisem w dzienniku budowy, jak réwniez zawiadomi
Zamawiajgcego pismem lub przy uzyciu poczty elektronicznej. Potwierdzenie wpisu w
dzienniku budowy Ilub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr najpdzniej w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru powiadamiajgc o tym
Wykonawce. W tym samym terminie Wykonawca przedtozy niezbedne do odbioru
dokumenty.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni liczagc od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robét podlegajacych zakryciu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady s3 na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie nadaje sie do uzytkowania
Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu kompletny operat
kolaudacyjny w dwdch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na
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cyfrowym nosniku informacji zapisany w formacie pdf, zawierajagcy w szczegdlnosci
kopie umowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i mapy zgtoszone w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dziennik przebiegu
robot i rejestry obmiaréw (oryginaty), kopie uméw ze zgtoszonymi Podwykonawcami,
kosztorys ofertowy, protokdét zwrotu placu budowy, decyzje, opinie, stwierdzenia,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, badania materiatdw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci materiatéw, certyfikaty zgodnos$ci wbudowania materiatow lub
urzadzen, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéow badan i pomiarédw, instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokot
odbioru korncowego robdt, oswiadczenie kierownika robdt o wykonaniu robdét zgodnie
ze STWIORB, przyjetym zgtoszeniem robdét i obowigzujgcymi przepisami, inne
dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru. W/w operat
kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie pozostate dokumenty, wymagane przepisami prawa oraz zwrdci
Dokumentacje z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez
projektanta.

Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o
usunieciu wad i do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zwanego dalej ,,zabezpieczeniem”.

. Wykonawca, przed zawarciem Umowy - chyba ze ustawa Pzp stanowi inaczej, jest

zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
tj. w kwocie ....cccoeeeercnnnnn zt (stownie: ....cccvvvieirieneieies e /100).

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) pieniadzu - przelew na konto w Banku Spoétdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr
rachunku 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia na inng,
przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 2,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% ustalonej kwoty w ust. 2, zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo,
zgodnie z Dokumentacjg, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami
Umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos$é robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat, liczac od daty
odbioru korcowego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi dla naprawianego elementu
ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

Wykonawca udzieli ..... miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzagdzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczgce przedmiotu zamdwienia.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej
przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem
wbudowanych urzgdzen, ktére wymagajg przegladdw serwisowych”.

W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
577 Kodeksu cywilnego.

. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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W okresie gwarancji, Wykonawca zapewni bezptatne przeglady i serwis na dostarczone
i/lub zamontowane/wbudowane urzadzenia i elementy wyposazenia, ktére zgodnie z
Dokumentacjg lub SWZ takich urzadzen lub elementéw wyposazenia wymagajg serwisu
lub konserwacji.

O wykryciu wady i/lub usterek Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad i/lub usterek na wtasny koszt w terminie do 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, chyba, ze po zapoznaniu sie z charakterem wad, usterek
i mozliwosciami technicznymi ich usuniecia Strony uzgodnig inny termin.

W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Wszelkie wady i usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres ...ccceeeneeens lub pisemnie na adres ......ceevcvennnees , Najpdzniej do
dnia uptywu okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym
ich usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, zgtoszone wady lub usterki mogg zosta¢ usuniete
przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez
Sad. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wad lub
usterek poniesionymi przez Zamawiajgcego a Wykonawca zobowigzany bedzie do
zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej réwnowartos¢ wydatkéw
poniesionych przez Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie wad /usterek. Ptatnos¢ bedzie
dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty/ noty obcigzeniowej, w
terminie w niej wskazanym.

Okoliczno$¢ zastepczego usuniecia wad i usterek nie ogranicza ani nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, ani z tytutu kar umownych.

Usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokotach.

Wykonawca organizuje na witasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z
udziatem zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora
Nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi
koszty udziatu rzeczoznawcédw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego
stronie.

W przypadku pdzZniejszego instalowania przez innych wykonawcéw urzadzen uzbrojenia
terenu, z gwarancji i rekojmi wytgczony jest obszar w obrebie 4m od kazdej strony nowo
instalowanego urzadzenia.

W zakresie nieuregulowanym Umowa, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.
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§16
Odstapienie od Umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w §5 ust. 5 oraz §8 ust. 7 Umowy oraz w przepisach
Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

1) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W tym
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy;

2) zaistnienia jednej z przestanek okreslonej w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

3) zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa;

4) majatek Wykonawcy zostanie zajety;

5) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robét w ciggu dwdch tygodni
od daty przejecia terenu budowy (pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego);

6) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego), a przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie;

7) Wykonawca jest w zwiloce z realizacja robdét w takim stopniu, iz nie jest
prawdopodobne aby udato sie wykonaé catos¢ przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w §1 ust. 4;

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdéb wadliwy, a pomimo pisemnych
wezwan lub upomnien ze strony Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru nie zmienia
sposobu wykonywania Umowy;

9) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem;

10) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwa razy)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci wynagrodzenia umownego;

11) w przypadku gdy Wykonawca jest w zwtoce z ptatnosciami na rzecz podwykonawcy
realizujgcego roboty objete przedmiotem Umowy powyzej 20 dni w stosunku do
terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury wystawione] przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1, §5 ust. 5 oraz §8 ust. 7
Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach
okreslonych w tych przepisach.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
i naruszen, Zamawiajacy moze powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Obowiazki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;

2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

5) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, z
zastrzezeniem §12 ust. 15,

b) moze zobowigzac sie do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych
w pkt 3, ktdrych nie da sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c) moze zobowigzac sie do rozliczenia z Wykonawcg z tytutu nieoptaconych w inny
sposéb  kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych @z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§18
Kary umowne

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od uptywu terminu
okreslonego w §3 pkt 3;

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od terminu
okreslonego w §1 ust. 4;

3) za zwtoke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych przy odbiorze, w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za przerwanie realizacji robét bez uzasadnienia i brak ich kontynuacji w wysokosci
0,03% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien liczony od
uptywu terminu okre$lonego w §16 ust. 1 pkt 6;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujgcych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust.
1
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6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) z tytutu nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5
000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorym mowa w §7 ust. 16 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 10 000 zt
brutto;

11) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy nieuzasadniony dzienri nieobecnosci kierownika na budowie;

12) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 300,00
zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) z tytutu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego okreslone w §6 czynnosci przy
realizacji przedmiotu zamdwienia na umowe o prace zgodnie z ustawg Kodeks pracy
w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez
caty okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub
odstgpienie) Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez
Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowag,
mimo jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.
Kary umowne mogg byé wedtug uznania Zamawiajgcego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia umownego,
2) potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz,
3) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapfaty.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pokryjg poniesionej szkody,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Ze wzgledu na finansowanie zamowienia w ramach srodkéw zewnetrznych, Wykonawca
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przyjmuje do wiadomosci ze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie zamdwienia, badz
tez jego niewykonanie moze narazi¢c Zamawiajagcego na utrate powyzszego
dofinansowania. Jezeli na skutek zawinionych dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w
szczegolnosci zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy, zaniechania realizacji lub
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, dofinansowanie zostanie cofniete lub
utracone, Wykonawca - niezaleznie od kar zastrzezonych w Umowie - zapfaci
Zamawiajgcemu  odszkodowanie w  wysokosci réwnej wartosci  utraconego
dofinansowania powiekszone o ewentualne odsetki wynikajgce z umowy o
dofinansowaniu.

§19
Warunki zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 454 i 455 ustawy
Pzp lub w zakresie i na warunkach okre$lonych w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz
niniejszej Umowie.

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$é zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach okreslonych
ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac, zamdéwien udzielonych na
podstawie art. 455 ustawy Pzp lub robdt zamiennych, ktérych realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania robét pierwotnie objetych niniejszg Umowag,

b) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajgcy pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

c) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji lub innych
dokumentéw budowy, do ktérych przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru wykonywania robét nie
wynikajgcych z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy
okolicznosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

f) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji rowniez tych polegajacych
na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa,

g) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg Strony rozumiejg: niekorzystne
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie z ich
technologig lub warunkami technicznymi zapewniajgcymi witasciwg jakos$é
wykonania, powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, stany nadzwyczajne, stany
zagrozenia epidemicznego, stany epidemii, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, wystgpienie kolizji, wystgpienie problemoéow z wiascicielami
dziatek sgsiadujgcych z terenem budowy, protesty mieszkarcéw, konieczno$é
usuniecia niewybuchoéw, koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk
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2)

3)

4)

archeologicznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia, drastyczne zmiany warunkéw ekonomicznych, dziatan oséb trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy
Wykonawcy,

h) przedtuzajgcej sie procedury o udzielenie zamdéwienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak, niz o czas trwania ww. okolicznosci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu
robét powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany
terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

w czesci dotyczacej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy,
materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztdw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) koniecznosci zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.

d) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na takg zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazié¢ zgode Projektant,
ktory wykonat Dokumentacje oraz Zamawiajacy;

w czesci dotyczacej koniecznosci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych Dokumentacjg, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana Umowy wymaga zmiany Dokumentacji lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, Strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o koniecznosci lub nie
zgtoszenia robot budowlanych lub uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe/ZRID oraz przedmiar i niezbedne rysunki;

w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét lub prac, na skutek wystgpienia jednej z sytuacji
okreslonej w pkt 1 lit. a) - g), pkt 2 lub 3, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

b) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 357! Kodeksu Cywilnego;
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c) wystgpienia przestanek zmiany wynagrodzenia okreslonych w §10 lub §11 Umowy;

5) w czesci dotyczacej zmiany Harmonogramu w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian na skutek wysokosci aktualnie posiadanych $rodkéw
finansowych, koniecznosci zmian etapéw wykonywania Umowy lub sytuacji
okreslonych w pkt 1-4i 8.

Zmiana termindw posrednich wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
ustalonych w Harmonogramie, nie stanowi zmiany tresci Umowy pod warunkiem, ze
zmiany te nie bedg miaty wptywu na termin wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana Harmonogramu dla swej skutecznosci wymaga zgody obydwu Stron
wyrazonej w formie pisemnej;

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy lub
kierownikéw robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 Umowy;

7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zamodwienia przez
podwykonawce, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji
z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowigzany do
poinformowania Zamawiajgcego o zmianach w tym zakresie;

8) w czesci dotyczacej zmiany zasad rozliczania wynagrodzenia umownego okreslonych
w 812 ust. 1-4, 10-11 Umowy, w przypadku: zmiany zasad udzielania lub wypftaty
dofinasowania / otrzymania od jednostki dofinansowujacej odmiennej interpretacji
zasad udzielania lub wyptat dofinasowania/gdy rozliczenie wynagrodzenia zgodnie z
dotychczasowymi postanowieniami Umowy narazitoby Zamawiajgcego na utrate
dofinasowania, co spowoduje koniecznos¢ dostosowania zapisow Umowy w tym
zakresie;

9) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli
zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu
prawnego;

10) w przypadku koniecznosci sprostowania oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci niniejszej Umowy;

11) w przypadku koniecznosci zmiany danych osobowych i kontaktowych okreslonych
w Umowie.

3. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpié¢ za zgodg obu Stron wyrazong na
piSmie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, z
zastrzezeniem ust. 5.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6 lub 7 nie powodujg koniecznosci
sporzadzania aneksu do Umowy.
§20
Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy i utrzymania statych kontaktow z
Zamawiajgcym wyznacza przedstawiciela/i:  oceeereeenenns ,  adresS:i...eeeee. , tel.:
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Zamawiajgcy w celu realizacji przedmiotu umowy i utrzymania statych kontaktéw z

Strony zobowigzane sg niezwtocznie informowac o zmianach osdb i danych, okre$lonych
w ust. 1 lub 2.

. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze Stron na
zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§21
Postanowienia koncowe

W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp oraz
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi miec zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inacze;.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajagcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowigzujgcym
Regulaminem tego Sadu.

W przypadku nie zawarcia ugody lub w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
niedopuszczalne wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji Umowy
jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg Strone
o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Podpisy: Wykonawca/Zamawiajacy

*Zamawiajacy zastrzega sobie, po wyborze oferty, prawo wprowadzenia do Umowy
zapisow stuzacych jej uszczegotowieniu, a wynikajacych z danej czesci zamowienia, tresci
ztozonej oferty i zapisow SWZ.
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