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Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajacy: SKARBEM PANSTWA — PANSTWOWYM GOSPODARSTWEM LESNYM
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWEM NIEPOLOMICE

Wykonawca:

UMOWY NA BUDOWE WEWNETRZNYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE
OSRODKA HODOWLI ZUBROW NADLESNICTWA NIEPOLOMICE

Zatwierdzam wzor umowy: 10.09.2021 r.
Nadlesniczy Nadlesnictwa Niepotomice
tukasz Nowak
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PROJEKT UMOWY

Umowa nr

W dniu r.w pomiedzy:

Pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
z siedzibg w
(,Zamawiajacy”)

ul. ;

NIP , REGON

reprezentowanym przez:

— Nadlesniczego,

a
(w przypadku osoéb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w
(,Wykonawca”)

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w pod
numerem NIP ,
REGON : wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowanq przez:

lub
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(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej)

Unia Europejska

Fundusz Spajnosci

p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w
(,Wykonawca”) ul , Wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,
lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci

Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie

(tacznie ,Wykonawcy”):

1)  p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmag z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji i Dziatalno$ci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON

2) p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON

3) p prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmag z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informaciji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP

; REGON
reprezentowanymi ,
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia r.

zas$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,
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w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”),
ztozonej w postepowaniu o] udzielenie zamowienia publicznego na

nr na przeprowadzonym w
trybie (,Postepowanie”), zostata zawarta umowa (,Umowa”)
nastepujacej tresci:

§1
(Przedmiot umowy)

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
wewnetrznych ciagéw komunikacyjnych na terenie Osrodka Hodowli Zubréw
Nadlesnictwa Niepotomice”
zwane dalej Przedmiotem umowy, ktérego przedmiot zostat szczegétowo okreslony w
dokumentach, o ktérych mowa w ust.3.

. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu wykonanego zgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej.

. Zakres i sposOb wykonania robot okreslaja:

a) Niniejszy Akt Umowy
b) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar oraz dokumentacja projektowa
c) SWz
d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
4. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach w dokumentach bedgcych
zatgcznikami do niniejszej umowy, o waznosci dokumentow decyduje ich kolejnosé
okreslona powyze;j.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okredlonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 3.

N

w

§2
(Materiaty)
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST oraz dokumentaciji projektowe;.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST i dokumentacii
projektowe;.

§3
(Termin realizacji)
Termin przekazania terenu budowy zostanie ustalony przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy z datg nie pdzniejszg niz 7 dni od daty ztozenia wniosku, z zastrzezeniem §

—
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10 ust. 3i4 i§22ust. 3i4. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy/ dziennik postepu robdét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 2 miesiecy
od daty zawarcia umowy, jednak nie pézniej niz do 15.12.2021r.

§4
(Harmonogram robot)

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowo -—
finansowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w ust.1 w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejsze;j
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 w ciggu 7 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia. Tryb ten dotyczy réwniez
aktualizacji harmonogramu wynikajgcej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§5
(Wynagrodzenie)

1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN plus %
podatek VAT PLN, co tgcznie stanowi kwote brutto PLN
(stownie ztotych: )

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw §6i § 9.

§6
(Zasady rozliczenia wynagrodzenia)

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie nie
czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych roboét
sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét
musi by¢ sprawdzone i opieczetowane przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu.

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
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robot sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét
musi by¢ sprawdzone i opieczetowane przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe bedg obowigzywacé na czas realizacji umowy i nie podlegajg waloryzaciji
ani dostosowaniom.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy
nr , w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawce,
z uwzglednieniem ust. 1 3.

Do drugiej i nastepnych wystawianych faktur VAT Wykonawca dotgczy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych
przez nich wymagalnych faktur VAT.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokosci odpowiadajgcej
nieprzedstawionym dowodom =zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

§7
(Polecenie zmiany)

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robo6t wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentaciji
technicznej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym
kolejnosci wykonania robot,

4) rezygnacje z czesci robdt, ktérych warto$¢ nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
Umowy, netto.

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

2.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany - na pisemny wniosek Wykonawcy - terminu zakornczenia robot, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9
umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie
z postanowieniami § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.
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§8

(Zmiany Umowy)

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na
ponizszych warunkach.

1) W zakresie wynagrodzenia:

2)

a)

b)

w przypadku zmiany stawki podatku VAT okreslonej w § 5 ust. 1, wynikajgcej ze
zmiany ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, w trakcie
trwania umowy;

w przypadku wydania polecenia zmiany, o ktorym mowa w § 7 ust.1 umowy

w zakresie terminu realizacji zamowienia:

a)

b)

d)

e)

f)
¢))

w przypadku wykonywania innych wczesniej nieprzewidzianych robot w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystepowania
o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zaktdcen wraz
ze skutkami z tego wyniktymi. Zapis dotyczy rowniez wypadkow drogowych
powstatych w strefie robaot;

w przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych, nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze
Robot, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych, jezeli bedzie potrzebny czas na ich wykonanie lub zmiane
wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej, tj.: dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu
finansowego i inne, uniemozliwiajgcej wykonanie zaméwienia w terminie umownym
lub powodujgcej zmiane zakresu robot;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie
pozwalajgcych na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie
odpowiedniej jakosci wykonywanych robdt, tj.: ciggte opady atmosferyczne, niska
lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzone Komunikatem IMGW;

w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego
w szczegolnosci protestami mieszkancéw lub sytuacji blokowania przez nich drogi;

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na pismie Zamawiajgcy;

h) jezeli wystgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie

majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia jednej lub obu
Stron Umowy;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposoéb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

Strona 7z 22




Fundusze : : :
Sl Rzeczpospolita Unia Europejska
E EUFOpejSkle - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

j) w przypadku wystgpienia przeszkdéd w gruncie, w tym: niewybuchéw, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a takze w innych przypadkach
wymienionych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci chyba, ze Umowa stanowi inacze;.

3. Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i
art. 455 Ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienie umowne w brzmieniu
obowigzujgcym przed tg zmiang.

§9
(Zmiana wynagrodzenia)

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejsze;j
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robodt
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatéw,
sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

§10
(Obowigzki Stron)

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy/dziennika postepu robét oraz

Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)

2) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w OST,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OST;,

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami OST,
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5) prowadzenie szczegdtowych wpiséw do dziennika budowy/dziennika postepu robdt,
w szczegolnosci kazdego dnia robot wpis dot. nr schematu, rysunku wprowadzone;j
zatwierdzonej organizacji ruchu,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy/dziennika postepu robot,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami OST,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robot usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w OST i SST,

10) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wpltynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robat,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedfozenie go Zamawiajgcemu,

13) utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu przez okres trwania robot budowlanych,

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego,

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy przedfozy do wglgdu Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 12 14.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

§ 11
(Personel Wykonawcy)
1. Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Prac Budowlanych w osobie:

Pan/Pani
Osoba wskazana powyzej bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
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przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postepu robét i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innych oséb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§12
(Dostep do placu budowy)
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13
(Nadzor Inwestorski/Kierownik Projektu)

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru Inwestorskiego:
Pan/Pani

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postepu
robot i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia funkcji Kierownika Projektu na czas robét: Pan/Pani

§ 14
(Kary umowne)
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
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netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 17 ust.
2 umowy,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie
z postanowieniami § 18 ust. 7 umowy,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z
procedurg okreslong w § 15 — kare umowng w wysokosci 3% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokos$ci 3% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robdét:

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia - w wysokosci 1000
zt,
b) za kazde nastepne stwierdzenie uchybienia - w wysokosci 5000 zt.

8) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci;

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwioki;

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh od daty okreslonej
w § 15 ust. 8 do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 200 zt, za kazdy dzien zwitoki od daty wskazanej w informaciji, o ktérej mowa
w § 15 ust. 12.

13) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzediozenie w terminie na wezwanie
Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 i 2 w wysokosci 500
zt za kazdy przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzedtozenia do wgladu lub
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 20 ust.
2 pkt 1i 2 kara moze by¢ naktadana wielokrotnie.

14) za nie przediozenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo —
finansowego, w terminach o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i 3 - 500 zt za kazdy dzien
zwtoki.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawcy nie przystugujg kary, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcenia naleznej mu kary z dowolnej
naleznosci (faktury) przystugujgcej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
5. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
nie przekroczy 20 % wysokosci wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

§15
(Podwykonawcy)

1. Wykonawca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie wykona zaméwienie:
1) sam bez udziatu podwykonawcow;

2) przy udziale podwykonawcow w zakresie robot:
3) przy udziale tj. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby
w zakresie robot

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
witasnymi, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonac przy udziale
Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie pézniej niz na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem tych robét przekaze Zamawiajgcemu pisemny

wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe, o ktérej mowa w ust. 5. Dalszy tryb
postepowania okreslajg ust. 6 — 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
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przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5) Zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia mniej korzystne niz prawa i
obowigzki wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdéwienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust.8, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie
obowigzkowi, rowniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
paliw. Wylgczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczga umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne.

13. Przepisy ust. 4 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy 2z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z
fakturg obejmujgca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego
wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenia roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych 2z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty
albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

22. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§ 16
(Cesja)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

3. Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§17
(Odbidr)

1. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — bez zbednej zwtoki lecz nie
dtuzej niz 3 dni od zgtoszenia do odbioru.

b) odbiér czesciowy- bez zbednej zwtoki lecz nie diuzej niz 14 dni od zgtoszenia do
odbioru.

¢) odbidr ostateczny- w ciggu 28 dni od daty wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy/dziennika postepu roboét, potwierdzajgcego zakonczenie robét i gotowosci
do odbioru.

d) odbior przed uptywem okresu rekojmi — na co najmniej 3 dni przed datg uptywu
okresu rekojmi.

e) odbidr pogwarancyjny- w ciggu 30 dni od daty uptywu okresu gwaranc;ji.

2. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego, odbioru przed uptywem
okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 4 niniejszej
umowy.

§18
(Gwarancja i rekojmia)
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres:

lat.

2. Strony ustalajg czas trwania rekojmi na przedmiot umowy na okres __ miesiecy.

3. Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwoéci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

4. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

5. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) od dnia nastepnego liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,,

2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany,

3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca (w ramach gwaranciji) nie usunie wad w ustalonym przez Strony terminie,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§19
(Zabezpieczenia)
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci _ %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote
PLN (stownie ztotych: )-

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie
3. Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt, oraz na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwaranc;ji.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub
gwarancji.
5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktdrej mowa w ust 4 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§20
(Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace)
1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze roboty w zakresie wymienionym w kosztorysie ofertowym
jako Roboty przygotowawcze i porzgdkowe bedzie wykonywana przez osoby zatrudnione
na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
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pracy (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) zgodnie z oswiadczeniem, o ktérym mowa

w ust. 2 pkt 1). Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb

petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994r, Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Wykonawca w

dniu przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu wykaz osoéb, o ktérych mowa

w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w wezwaniu terminie, przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia roboty wskazane w ust. 1:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
przy wykonywaniu robét wskazanych w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie osoby skfadajgcej oswiadczenie, date zitozenia
oswiadczenia, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje na podstawie umowy o
prace, wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu
obowigzkow, date zawarcia umowy o prace oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych roboty wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkéw, date zawarcia umowy o
prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
i/lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zawartych przez wykonawce lub
podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robot okreslonych w ust. 1
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

4) innych dokumentow, w tym w szczegoélnosci: zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skltadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy; i/lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikbw, o ochronie danych
osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14 umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 21
(Odstgpienie od Umowy)

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od catosci lub czesci umowy, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

9)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust.

1 umowy lub nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w harmonogramie robét, o

ktérym mowa w § 4 ust.1.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca skierowat, do kierowania budowg inne osoby niz wskazane w Ofercie

Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 11 ust. 3,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze

zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiajgcego w dniu podpisania przedmiotowej
umowy okolicznosci, ktére uniemozliwiajg stronom wykonanie umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z

OST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku

Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci o

ktérych mowa w § 15;

wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zapfaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 15, lub

koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto

wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

10) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
11) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty

odstgpienia od umowy.

Skutki odstgpienia od niniejszej umowy odnosi¢ sie bedg jedynie do tej czesci robot

przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, ktora nie zostata wykonana przed
skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od

momentu powziecia wiadomosci o zdarzeniach i okolicznosciach wymienionych w ust. 1.

§ 22
(Ubezpieczenie)

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1)

2)

roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz
wysokos¢ wynagrodzenia brutto okreslona w § 5 ust. 1,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikdw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, przediozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

§23

(Postanowienia koncowe)
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjagtkow okreslonych w tresci
umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynikaC w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§24
(Zatgczniki do Umowy)

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna i przedmiar
2. SWzZ
3. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
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NIE STAWNOWI CZESCI UMOWY

Klauzula: Przygotowujgc niniejszg Umowe przeanalizowano i polegano wytacznie na informacjach otrzymanych od
Nadlesnictwo Niepotomice w dniu 10.09.2021 15:08:09. Nie badano, ani nie weryfikowano prawdziwosci
przedstawionego stanu faktycznego. Sporzadzajgcy niniejsza Umowe zastrzega sobie prawo weryfikacji
niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktéw nieznanych mu w momencie jego sporzadzenia. Niniejszag
Umowa prawng wydaje sie do wiadomosci Zleceniodawcy, z prawem publikacji przez Zleceniodawce. Umowa
dotyczy wytgcznie kwestii w niej okreslonych i nie moze byc¢ interpretowana, jako obejmujgca, w tym przez
domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie. W niniejszej Umowie prawnej zaprezentowano niezalezng,
subiektywng ocene sporzadzajgcego, dotyczgcg prawnych aspektdéw przedmiotu umowy.

Umowe sporzgdzono 10.09.2021 15:08:09

Spetnienie warunkow wynikajgcych z zatacznika nr 1 do Zarzgdzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych
nr 48 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

a) | okreslenie stron zawierajgcych umowe, | TAK
b) | przedmiot umowy, TAK
c) | dokumentacje projektowg wykonywang
na podstawie PFU ,

d) | terminy realizacji wykonania robdt, TAK
e) | warunki dotyczgce organizacji robét, TAK
f) | bezpieczenstwo i ochrona zdrowia oraz | TAK
ochrona srodowiska,
g) | zasady i tryb odbioru robdt, w tym | TAK
odbioréw czesciowych,
h) | wynagrodzenie umowne i ewentualne | TAK
zasady jego waloryzacji,

i) zasady rozliczenia robot TAK
j) warunki i terminy ptatnosci, TAK
k) | oswiadczenia i zobowigzania , TAK
1) okreslenie warunkow robot | TAK
dodatkowych, zamiennych i
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zaniechanych  oraz  zasady ich
rozliczania,

m) | obowigzki wykonawcy, TAK

n) | obowigzki zamawiajgcego, TAK

0) | wyszczegdblnienie 0s6éb  petnigcych | TAK
samodzielne funkcje na budowie, po
stronie zamawiajgcego i wykonawcy
(nadzor robdt),

p) | zasady zlecenia wykonania robdt | TAK
podwykonawcom,

q) | terminy gwarancji oraz rekojmi, TAK

r) | zabezpieczenie nalezytego wykonania | TAK
umowy,

s) | ubezpieczenie odpowiedzialnosci | TAK
cywilnej kontraktu,

t) | zmiany umowy, TAK

u) | odstgpienie od umowy, TAK

v) | okreslenie kar umownych, ich stawek i | TAK
tytutéw ich naliczania,

w) | klauzula sporéw, TAK

x) | zapisy dotyczgce ochrony danych | TAK
osobowych,

y) | postanowienia koncowe. TAK

Spetnienie warunkéw wynikajgcych z dziatu 431- 448 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia

2019r. (Dz. U. 22019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320)- tak.
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