Zatgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.3.2023

Projekt umowy

UMOWANR........ /2023

Widniu ... 2023 r. w Dagbrowie, pomiedzy Powiatem Bartoszyckim
z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie S6A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajacym w imieniu ktorego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) znak
ZDP-DT.3430.3.2023 na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N
Witki — Sepopol — Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo” zawarta zostata umowa
nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje

zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki — Sepopol -
Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo”.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji inwestycji dofinansowanej ze S$rodkow
PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCIJI
STRATEGICZNYCH, zgodnie ze zlozonym wnioskiem o dofinansowanie
nr Edycja3PGR/2021/1378/PolskiLad oraz Promesa na zasadach okreslonych
w Programie.

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegotowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czesécia niniejsze;j
uUmowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacja
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warunkow zamowienia, zasadami wspoOtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy
stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 $rodki
umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu umowy,
w tym dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zalacznik do SWZ,
warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, ktore sa niezbg¢dne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt, przedmiarze robot, opisie
zamoOwienia a sg konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia odrgbnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy SzCzegotowy
podzial robdt budowlanych na poszczegodlne etapy.

Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmnie;j:

1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegodlnych etapow robot podlegajgcych
odbiorom cze$ciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
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czgsciowym podlegaé beda tylko w pelni zakonczone elementy robot lub mozliwe do

wyraznego wydzielenia ich czesci,
2) ceng za wykonanie robot z uwzglgdnieniem poszczegdlnych etapéw w rozbiciu na ceng

netto, podatek VAT oraz ceng¢ brutto,
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyroznienie poszczegdlnych etapow w realizacji robot
budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmowi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskazaé, co nalezy zmieni¢, za§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é
wprowadzania zmian do Harmonogramu rob6t w przypadku zmiany warunkéw
finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikéw. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag, uwazane bgdzie przez
Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢
réwniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 16.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujagcych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ w formie pisemnej
Zamawiajagcego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga sie, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony
przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci oraz przez niego
zaakceptowany w ww. formie.
Jezeli postgp wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych
etapow, w stosunku do termindw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzat
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
podjecia nakoszt wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego dziatan umozliwiajgcych realizacje prac w przewidzianych terminach.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegblowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow.
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4. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegolowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczalttowe, wrozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, rowne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt netto powickszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zk, co na
dzien =zawarcia Umowy daje wartos¢ brutto ........... zt  (stownie ziotych:
........................... ).

2. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 dla robdt budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladow, pomiaré6w niezbednych do odbioru rob6t, w tym wykonanie badan nawierzchni,
analizy laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia
zgodnosci ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot (roboty zaniechane, o ktorych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robdt, ktora zostanie potragcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okre$lonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie warto$ci tego
elementu od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czeSci robot z danego elementu okre§lonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej cz¢$ci tego elementu
nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robodt 1 odliczona od ogoélnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcg, w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego stanowiagcego zatacznik do umowy, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy udzieli wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamodwienia
w wysokosci .......... % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie
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.................. ktéra stanowi 100% udzialu wlasnego Zamawiajacego ! ktora zostanie
wyptacona zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

Platno$¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: .............. nie
p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu
fakturg zaliczkow3.

Zaliczka, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, jest wyplacana zudzialu wiasnego
Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy

Faktura =zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepisow art. 108a
ust. la ustawy o podatku od towarow i ustug.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawce
umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki, o ktorej mowa
w ust. 5 niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci ...... zostanie zaptacone zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym i Regulaminem Polskiego t.adu, po wykonaniu
calo$ci przedmiotu umowy W oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego inwestycji.

Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu cato$ci zamowienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktura koncowa ptatna bedzie przelewem w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty
odbioru inwestycji przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy Wykonawcy:
.............................. wskazany w tresci faktury.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego (wyplacong zaliczka), na czas poprzedzajacy
wyplate sSrodkow z Rzadowego Funduszu Polski FLad: Program Inwestycji
Strategicznych.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowiazany jest poda¢ dat¢ i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Y Udziat wilasny w promesie wstepnej i wniosku o dofinansowanie stanowi 2,08% wartosci zadania okreslonej we
wniosku. Zapis zostanie dostosowany odpowiednio po Wyborze Wykonawcy i poznaniu faktycznej wartosci
zamowienia. Wartos¢ zaliczki nie moze by¢ mniejsza niz 2% wartosci brutto umowy.
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Zamawiajagcy dopuszcza zlozenie faktury VAT drogg elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego, za  posrednictwem  Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowanej:
Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za dat¢ wplywu prawidlowo wystawionej faktury VAT uznaje
si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajacego Zamawiajagcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlno$ci Zamawiajacy informuje, ze przesylanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
Swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostala ona dorgeczona w nastgpnym dniu
roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpic
wytacznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
W wykazie, o ktorym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z wystawiong fakturg
koncowg oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robot / prac (w tym dokumentacji), za ktore
zostala wystawiona faktura, z udzialem lub bez udzialu podwykonawcy.

W przypadku realizacji robot / prac z wudzialem podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdéw) potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz
dowodow  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane) lub ktorzy przedtozyli Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktérych mowa powyzej powinny stanowi¢ zalacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ doreczone Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu dorgczenia
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faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskaza¢, ktorej faktury dotycza ztozone
o$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
i dokumentoéw, o ktérych mowa W ust. 21, 22, Zamawiajgcy Wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czesci) za odebrane roboty / prace (W czesci dotyczace;j
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak oswiadczen / wymaganych
dowodow zaptaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych oswiadczen / dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez
obowigzku zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 21 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
W tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zarowno rozliczonych jak
i pozostajacych do rozliczenia - o ile zaliczki zostaly udzielone przez Wykonawce)
w zwigzku z realizacjg zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowiacych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji
robot przez strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami
niniejszej Umowy oswiadczen wskazanych w ust. 22 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw naleznego im i wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktora zostata zaakceptowana przez Zamawiajagcego oraz po
umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 7 dni
kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawceg oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1)  nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy (takze
W sytuacji braku zgtoszenia uwag przez Wykonawcg), albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawce).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku dorgczenia do Zamawiajacego o§wiadczen o ktorych mowa w ust. 21 i 22
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30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

lub obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ w dacie
wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczeg6lnosci w dacie uzupelnienia brakujacych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci
faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpié
zaptata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i1 przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowaé op6znieniem
platnosci, nielezacym po stronie Zamawiajacego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku, gdy strong Umowy sag wykonawcy wystepujacy wspoélnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie
(konsorcjum) na rzecz:?
1) jednego z wykonawcoOw wystepujacych wspoélnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaplate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajagcego fakture oraz jest zwolniony =z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostalego partnera/ partneréw/ podmiotéw wystepujacych
wspoOlnie, lub
2) liderai partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomigdzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookre§lone w postanowieniach Umowy najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o$wiadczenia okre§lonego w pkt.1),
lub
3) lidera i partnera (partneréw) — w czesciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
oSwiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedlozenia Zamawiajgcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najp6zniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomigdzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.
Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami
rzeczowymi.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

2 Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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§4
1. Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie do dnia
31 pazdziernika 2023r.

2. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktorego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty obje¢te umowa i dokonat zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

3. Protokot odbioru koncowego stanowié¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnagt gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonane i zgltoszone do odbioru etapy / czesci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

6. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
op6znien w realizacji robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie
poinformowa¢ Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okoliczno$ci mogacych
skutkowa¢ lub skutkujacych opdznieniem.

7. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomic
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny
przerwania robot.

8. W przypadku koniecznosci zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang¢ terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach o ktéorych mowa
w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy.

9. Opodznienia, 0 ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy musza by¢
odnotowane W dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

10. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy przypadkach wystapienia
opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

11. Zamawiajagcy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §15 ust 2
pkt 2 i 3 niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

12. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robot,
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ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych
w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta starannoscia zgodnie
zumowg; dokumentacjg techniczng; SSTWiORB; zlozong oferta; obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego; obowigzujagcymi normami, sztuka, wiedza budowlang
I szczegllng starannoscia; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.
Zapewnienie obshugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng w szczeg6lnosci nowych obiektow, wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wtasciwego osrodka
geodezji 1 kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlaé
I dokumentowac stan faktyczny po zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpozniej wraz ze
zglaszang gotowos$cia do odbioru..

Wytyczenie w terenie wszystkich czgsci robot zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych 1 wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie
CD Zamawiajacemu najpozniej na 5 dni przed data ptatnosci faktury koncowej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robdt oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
I Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
I ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonanie i ustawienie w momencie rozpoczecia robot budowlanych 2 tablic

informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 cm) i 2 tablic pamigtkowych (wymiar

minimalny — 180 x 120 ¢cm) jednostronnych. Tablice informacyjne moga petnié rolg tablic

pamigtkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych w wytycznych

oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogigte, porysowane, nie utracg trwatosci kolorystyki

itp.) w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w razie konieczno$ci w trakcie prowadzenia robdt poniesie koszty

przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa

inwestycja.

Wykonawca w razie konieczno$ci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru

archelogicznego i saperskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do podj¢cia niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu

wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji

I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

drogowego na czas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej

catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

W czasie realizacji rob6t do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciagglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniona,

2) zapewnienie sprzgtu spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialdw, odpadéw i1 $mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,

5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i1 pozwolen, zapewnienie dostepu do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
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20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkow
wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestoréw sieci m.in. koszty nadzoréw, odbiorow
itp.
Prowadzenie na biezgco 1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:
1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow 1 potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.
Zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach
W odbiorach robot.

Przygotowanie robdt i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego
robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swodj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
I obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢  roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdéw 1 sprzgtu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdoéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstate w toku wykonywania
robot budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong
robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz
w razie potrzeby kierownikow robot branzowych, co najmniej raz na miesigc oraz w razie
koniecznosci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub robo6t dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mieé
wplyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
zlozong oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i1/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (W jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
W powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkow
zapewniajagcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
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53.

I (hazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasoboOw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty §wiadczenia stanowi zatacznik
do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jakos$ci
i rgkojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspoOtprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgséci robot
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegdlno$ci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie po6zniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia
wiadomosci przez Wykonawce o zaistnialej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu
I kosztoéw wykonania tych robot.
Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacje¢ pozostatego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czg¢sci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiajg jego
prawidtowej realizacji.
W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, ktore warunkujg
mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powodujg konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:

1) protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

| przedstawiciela Zamawiajacego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywaé¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Naktadow
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Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i §rednich cen SEKOCENBUDU z daty zlozenia
zawiadomienia o koniecznoéci wykonania robot dodatkowych i regionu wykonywania
robot. Przedmiotowe postanowienia beda miaty rowniez zastosowanie do kalkulacji innych
robot dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;.

§7
Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbidr koncowy,
3) odbidér pogwarancyjny.
Z czynnosci kazdego z odbiorow spisany bedzie protokél zawierajacy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach

i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow
odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,
jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w szczegélnosci wykaz wykonanych robot,
Swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot, w tym projekt protokotu odbioru.

2) W przypadku braku zgtoszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtowe wykonanie ww. robot oraz
dokonania ich naprawy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie
p6zniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych roboét bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgltoszonymi wadami i1 usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokotu — od daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy §wiadczy o gotowosci przekazania robdt. Po tym
terminie nastgpi ponowny odbior. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego terminu na usunigcie wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczegoélnosci, gdy technologia robdt lub okolicznosci
uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustala sposdb usunigcia wady. Jezeli
wady nie mozna usungé, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
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11.

12.

Obnizenie bedzie dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i regionu
wykonywania robot, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwickszajacy w wysokosci 3,5
%. Jezeli wad¢ mozna usungé, a Wykonawca odmawia jej usunigcia/ nie usuwa wady,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia
bedzie dokonane na podstawie $rednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu
wykonywania robot, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5
%. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wad/ usterek poniesie
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu poniesionych przez Zamawiajacego
wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato si¢ na
podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajacego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usuniecia wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub
w catosci, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastgpcze
podmiotom trzecim na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.

Podstawa odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu
Przedmiotu Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym pocztg tradycyjna lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dotacza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidtowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru najp6zniej wraz ze zgtaszang gotowosciag do odbioru,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robodt, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,

3) komplet zatwierdzonych kart materiatowych wraz z atestami, certyfikatami,
Swiadectwami jakosci,

4) komplet wynikow badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

5) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

6) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

7) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zalacznikami,

8) kopi¢ projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem
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,Dokumentacja Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot,
sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoéch (2) egzemplarzach
(2egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej
i nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, zawierajacy wszystkie ustalenia
I zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole 0 ktorym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady i usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.

Po uplywie terminu na usunig¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona
odbioru koncowego robot z uwzglednieniem usunietych usterek.

Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunat, Zamawiajacy ma prawo

do:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, zadania rozebrania elementéw przedmiotu umowy z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zgdania ponownego wykonania przedmiotu umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania
wadliwych elementow przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

1.

przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8
Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika Budowy w  osobie
veeeeeensy Nr Uprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robdt) sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy os$wiadczenie kierownika
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budowy, 0 podj¢ciu obowigzkow kierownika budowy oraz o$wiadczenia kierownikow
robdt o podjeciu obowiazkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami 0 przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Wykonawca ma prawo z wilasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedluzeniem terminu
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i regkojmi
przez okres ..... miesi¢cy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot.

Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci, na okres
24 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca usunie na wiasny koszt stwierdzone w okresie r¢kojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. rob6t budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ............... Zamawiajacy
zawiadamiajac Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocze$nie termin do jej
usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dtuzszy niz miesiac z zastrzezeniem
ust. 8. W szczegllnie uzasadnionych przypadkach, w szczegélno$ci ze wzgledu na
mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktorych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemnej
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych.

Stwierdzenie usunig¢cia wad lub usterek nastapi nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajacym ich
usuni¢cie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgtoszone wady lub usterki moga zosta¢ usunigte przez
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Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajacego odrgbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajagcego a Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usuniecie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obciazeniowej W terminie w niej wskazanym.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawceg o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczegdtow postgpowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
I ztozy najpozniej w dniu odbioru koncowego kartg gwarancyjng, dla oznaczenia:

1) o0s6b zglaszajacych wadg/ usterke,

2) 0s0b przyjmujacych zgloszenie wady/ usterki,

3) terminéw podjecia czynno$ci oraz usunigcia wad/usterek, ktore muszg by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usunig¢cia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie b¢dg miaty postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rekojmi
zostanie wydluzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindw gwarancji i regkojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywat w okresie gwarancji 1 rekojmi przegladéw z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miar¢ potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

Odbior pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru
Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji 1 rekojmi, zawiadamiajac
0 nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokoét odbioru
sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy
odbiorze i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..
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§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dor¢czenia, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

C) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegodlnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow
0s6b o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowe o pracg;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo
sg sprzeczne zzasadami wynikajacymi z umowy migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem s3a roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa W ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystapieniu
0 dokonanie bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

uwagach nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajacy  potragci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
depozytu.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdot budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi  okreslonymi umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejszag umowg Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych roboét do
wysokosci objetej platnoscia koncowa.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne. Wykonawca
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27.

28.

29.

zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czgsci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych w
wysokosci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt
(stownie ztotych: ...).

Zabezpieczenie zostato whniesione A4 formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
oraz rekojmi i gwarancji..

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznoséciach, ktore majg lub mogg mieé¢ wplyw na moc wigzacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zl stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
) zt,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rgkojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedna lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, wnies¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pieniagdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyplata, o ktorej mowa zdaniu
poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia..

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng rowna
wartoSci niniejszej umowy.

2. W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

3. W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. W przypadku wystapienia w/w 0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§14

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§15

1. Oproécz przypadkdw, o ktorych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty,
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na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
Z nastepujacych okoliczno$ci: w nastepujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1.1.

1.2.

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczno$ci
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
w przypadku wystgpienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegdlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniegjszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydluzenie o czas niezb¢dny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno z technologii wykonania jak i
czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu rob6t zamiennych:

a)
b)

jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

w przypadku wystapienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robot zamiennych,
W tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan / robot
zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.
W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienng,
termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedtuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zarowno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego
W zakresie realizacji robot zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajagce z wprowadzenia robot zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych  zostanie wyliczona z uwzglgdnieniem  wartosci  robot
dotychczasowych (o ktdre nastapi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:
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1.3.

1.4.

1.5.

- robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

- robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej wartos¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD
zZ daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,

czego strony nie przewidziaty w dniu zawarcia Umowy

a) przy jednoczesnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych, zas w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie begdzie
wykonana,

b) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji
wystgpienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym

z dokumentacji projektowe;j, jezeli:
a) uniemozliwiaja one lub istotnie utrudniajg realizacje okre§lonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub
b) zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

b) termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny
do wykonania prac,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej,

jak réwniez organy 1 podmioty, ktérych dziatalno§¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolef, uzgodnien, pozwolen lub innych
nakazujacych okreslony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

— opoOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i1 certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulaminow,

- odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien,
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1.6.

1.7.

pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

- wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamknigcia drog publicznych lub drég szynowych albo
przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robdt budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie
terminoéw realizacji poszczegdlnych Etapow lub Etapu, czego Wykonawca
nie przewidywat lub nie moégt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oczekiwanej od dos§wiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.
W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody
/ okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnig¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
Z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — 0 ile ich powstanie
nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznos$ci, o ktorych mowa powyzej, a ktéore uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygni¢¢ / zalecen /
uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapoéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:

a)

b)

d)

pojawity si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidzialy w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,

Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu
budowy,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje
Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.
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1.8.

1.9.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity

wyzszej  uniemozliwiajacej  wykonanie  Przedmiotu =~ Umowy  zgodnie

Z postanowieniami Umowy i zalgcznikéw do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapéw — poprzez skrocenie lub
wydluzenie,

3) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbg¢dnego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystapienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy:

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,

— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej

strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$é

zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisoOw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji zamowienia, w Wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, czynnos$ci operatoroOw maszyn i urzadzen oraz oséb

wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych
zamOwieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe.

2. Wymog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy:

1)

2)

0sob pehigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.) tj. kierownika budowy 1 kierownikdéw robot ktorzy wykonuja
czynnos$ci w zakresie realizacji niniejszej umowy,

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw  wykonujacych — osobiscie
I samodzielnie powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia (np. 0sob
prowadzacych jednoosobowg dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencja 1 Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej lub innych
réwnowaznych rejestréw, wspolnikow spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
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kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania nastgpujacych dokumentow i oswiadczen:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
€) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢é zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.
W szczegblnosci3 bez adreséw, nr PESEL pracownikow),
d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane o0sobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnos$ci w zakresie realizacji
Umowy
4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia (0 ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujacych czynnos$ci o ktorych mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

8. Jezeli na budowie begdzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o pracg, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i1 organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

9. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 61 8
Wykonawca zobowigzany begdzie do zaplaty kar umownych okreslonych w § 18.

3 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

Wykonawca oswiadcza, iz wypehit obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec o0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywacé
wynagrodzenie za prace roéwne lub przekraczajace roéwnowartos¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 zZ pdzn. zm.).

§17

Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapig istotne zmiany okolicznos$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca nie przystgpit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co
najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechat realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czgséci, w stosunku do
terminow przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem
postanowien okreslonych w Umowie,

8) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal
wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlana, przepisami bezpieczenstwa pracy
lub postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osoéb wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci na podstawie umowy o prace.
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11) Wykonawca nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowsa,
w terminach wskazanych w Umowie,

12) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowe lub o ochronie §rodowiska,

13) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w tym w szczeg6lnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

14) Wysoko$¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysokosé
maksymalnych kar umownych okreslonych w Umowie,

15) Zostanie wydany nakaz zajecia mienia Wykonawcy

16) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

17) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem
zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na
cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiagzki szczegdtowe:

1) W przypadku odstapienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych,
w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynno$ci
inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstapienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokot
bedzie zawieral wyliczenie ilosci 1 warto$ci wykonanych robdt. Inwentaryzacja
ilosciowa bedzie przebiega¢ przy uzyciu kart obmiarowych 1 przez faktyczne
mierzenie robot w naturze.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci

umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nastgpi odliczenie wartos$ci tego elementu od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czegsci robdt z danego elementu okreslonego
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czgdci tego
elementu nastgpi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Rozliczenie
opracowane bedzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ilosci wykonanych robo6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
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2)

3)

4)

5)

6)

inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytutu wadliwosci
odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i whasno$ci i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢ w czynno$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i1 Podwykonawcow
w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan,
a przeprowadzone czynno$ci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez Komisj¢
dokumenty w czasie prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcow) sag wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnosé¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§18

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
W nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, liczony od
terminu okreslonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w
§3ust. 1,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwloka z tytutow,
0 ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

7) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaplaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z§ 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — W wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

9)  za nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnos$é,

10) za zwlok¢ w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w § 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
terminu okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

11) za brak uwzglednienia w calosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego
nienaruszajacych ogodlnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w
terminie okre$§lonym w § 1 ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony
Harmonogram be¢dzie nadal zawierat bledy, lub nie zostanie uaktualniony — w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

12) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

13) za zwlok¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

14) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od
terminu, o0 ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

15) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentoéw, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

16) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ oséb wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu oséb niezatrudnionych
na podstawie umowy o prac¢ do wykonywania czynnosci, do ktorych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o pracge —w wysokosci 2.000,00 zt/osobg
za kazdy rozpoczety miesiac,,

17) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktorym mowa w
§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%

Strona-33-z38



1.

10.

warto$ci calkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

18) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonaweca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §
3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) i 4) do 18) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lgcznie
albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. £.aczna kwota naliczonych
kar umownych, o ktorych mowa w ust 1 nie moze wynie$¢ 30% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy. W sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytulu odrgbnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caty
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie)
Umowy, nie wplywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytulu zaptaty kar w przypadku
dziatania sily wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie bgda naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi Ww pierwszej Kkolejno$ci przez potracenie
Z nalezno$ci Wykonawcy.

Obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistnialej szkody
lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od

Stron iktoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
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a W szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja
wykonywanie zamowienia.

2. Na czas dziatania Sity Wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

3. Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajagcym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrat¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienic od Umowy przez drugg Stron¢ z powodu
niedopetienia obowigzkéw Umownych.

4, Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajs$ciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia begdzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkoéw
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§20

1. Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0s6b fizycznych reprezentujagcych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane).

2. Zamawiajacy wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
Z ktérym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesytajac korespondencje na adres Dagbrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
[ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.l lit. b) RODO — spelnienie wymogow kontraktowych, tj. koniecznos¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy4,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - spetnienie wymogoéw ustawowych, tj. konieczno$¢
wypelnienia przez Zamawiajacego obowiazkoéw prawnych wynikajacych z przepisow
prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych intereséw
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym

4 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osobg fizyczna prowadzaca dziatalno$é
gospodarcza osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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10.

11.

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawarta Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy).

Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujacym prawem Zamawiajagcy moze przekazywacé dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umow
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujacych przepisdéw prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sadom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zagdaniem uzyskania danych
osobowych 1 wskazg podstawe prawng swego zadania.

Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego
ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s06b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dhuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach
obowigzujacych przepiséw prawa.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwiagzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.
W oparciu o dane osobowe osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
W przypadku udostgpnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwiazku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawca w szczego6lnosci
pracownikow, pelnomocnikéw, cztonkow zarzadu, kontrahentow, dostawcow, a takze innych
0osOb nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych Zamawiajgcemu,

2) o tym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktorego Zamawiajacy pozyskat ich dane,

4) o tresci niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przekazania danych
osobowych pomiedzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktorych
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administratorem jest Zamawiajacy, a do ktorych dostep bedzie miat Wykonawca w zwigzku z
wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych ibegdzie jej integralng czgécig. Do czasu zawarcia wyze] wskazanej Umowy
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za§ wrazie zwtoki
Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzace si¢ z tym
faktem obcigzajag Wykonawce

§21

Wykonawca oswiadcza, ze taczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamowienia bedzie
wynosit co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2
grudnia 2020 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach.

§22

Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Dokumentacja techniczna
3. Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4

Specyfikacja warunkéw zamowienia,

§23

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian osob, ktore sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

3. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, muszg
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa podlega prawu polskiemu.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

6. W sytuacji, gdy sporow nie mozna rozstrzygna¢ w sposob, o ktérym mowa w ust. 5 sadem
wilasciwym do rozstrzygania spordw bedzie Sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§24
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https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT

Umowe¢ sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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