Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy
postanowier uszczegotawiajacych i korygujacych, a wynikajacych z tresci ztoZzonej oferty i postanowieri SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

zawartej w dniu .................. 2025r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ..o, (kod miasta) przy ul. .............

wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .................

REGON: .......cccoens NIP: e
zwanym/a dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

2i TP

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
albo

Panem/Panig ....coiurimiiimininrisnssnsranss s s nnsannans

prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

W ettt ettt et et e et e eaee e saeean (kod miasta) przy ul. .

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REGON: .....cccovvvrneee NIP:
zwanym/a dalej ,,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
albo

Panem/Paniq ....corcvrevrmmranrminnurnnnes
prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,.......... i
przy ul. ... kod ..o ; wpisang do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
REGON: .....ccccovvues NIP:

Panem/Paniq ....cocvrmurmunnunnanss
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod
firmg .. " przy ul. ... kod ............. ;

wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ............. NIP:

dziatajgcymi w formie spotki cywilnej pod nazwa ,.........cccceeveeee

Ul e ,

REGON: ...cocveeevreieeere e NIP:
zwang dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

"s.c. zsiedzibg W .....c..cceueenne. (kod miasta) przy

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo
zdnia .oooovveeeinnnnn. ) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia

okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na os.

Kuzniczka w ramach zadania

budzetowego pn. ,Projekt i wykonanie torow do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej

(II etap) - B.O.”

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano - wykonawczego,
sporzadzonego przez: SOLITER Architektura Krajobrazu Anna Chwiszczuk, ul. Giéwna 32 AA,
54-061 Wroctaw w zakresie wskazanym w SWZ obejmujacy m.in. prace budowlane w tym:

1) prace geodezyjne;
2) wykonanie alejki o zmiennej szerokosci o pow. 140 m2;
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3) zakup i montaz 3 tawek, kosza na odpady i tablicy informacyjnej;

4) wywoz i utylizacja ziemi;

5) budowa obwodu oséwietlenia terenu;

6) montaz rur ostonowych pod instalacje monitoringu placu;

7) badania i pomiary.

. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wers;ji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej;

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 3kpl. (wersji
papierowej) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntéw pod obiekty. Zamawiajacy w
dniu odbioru robdt bedzie wymagat od wykonawcy: dokumentacje geodezyjna, zawierajacg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape
opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowg, o ktdrej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3,
stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow
danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktore mapa ta zostata
sporzadzona, albo os$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji.

3) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z
uwzglednieniem art. 12 c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3 g pkt 3, stanowiagcg
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréow danych lub
dokumentoéw, o ktérych mowa w art. 12 a ust. 1, w oparciu, o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu;

6) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

7) Dokonanie préb i odbioréw z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

8) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

9) Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejszg umowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym rdéwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwiloki wywiez¢ na
Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu
zezwolenie na transport odpaddw,

b) Skladowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatdw nadajacych sie do odzysku jest
mozliwe w okresie nie dtuzszym niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia,

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowac Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt
odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng rdznice;

10) Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu obudowa pni drzew w obrebie inwestycja) przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

11)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych na obiekcie elementéw oraz czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

12)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

13)Na obszarach terenéw zielonych zniszczonych w ramach wykonywanych prac nalezy zatozy¢ powierzchnie
trawnikowe. Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, spulchni¢ wyréwnac i splantowac. Warstwa
ziemi urodzajnej musi mie¢ co najmniej 10 cm grubosci. Teren nalezy obsia¢ mieszanka przeznaczong do
trawnikdw miejskich;

14)Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robdt po ich zakonczeniu i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zakonczenia robot.
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15)Wykonawca najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
warto$¢ 100 000,00 [PLN].

16) Zapewnienie petnego dostepu do systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu o$wietleniem na 10 lat
poprzez wykupienie odpowiedniego abonamentu.

. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie

czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z ninigjszg Umowg, Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia,

Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych

dalej ,STWIORB", obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta

starannos$cig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skladajgcymi sie na Umowe,

postanowienia bardziej szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli

jednak z réznych dokumentdw o tym samym poziomie szczegdétowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac

bedzie rézny zakres $wiadczen lub rdézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy

zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§ 2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT

. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - 40 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych
od daty zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajagcy w porozumieniu z zarzadcg i

uzytkownikiem terenu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego

przekazaniem.

§ 3.
NALEZYTA STARANNOSC

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-

techniczng, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci,

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja

projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma

prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot

sg mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu

ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdéb w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.
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10.

11.

12.

13.
14.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u
Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze czesc robot w

ZAKIESIE ..t objetych  niniejszg umowg zleci do realizacji

podwykonawcom#¥) /caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi%¥)..

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni  zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedkfada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ziotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okre$lenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym) / harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym
okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic

podstawe do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
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23.

24.

25.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujgcymi  Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdw,
w tym wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcow, a zawierane z nimi
umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACII

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia
nastepujacych Pracownikdéw Wydziatu Inwestycji, Remontow i Eksploatacji:
Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE, krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
1) branzy konstrukcyjno-budowlanej -
tel: 77 40 50 382
2) branzy elektrycznej -
tel: 77 40 50 382

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

3.

Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Zamawiajgcym, Wykonawca ustanawia nastepujace
osoby:

L) e (prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
2) ettt aeearae e (prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza konstrukcyjno-budowlana w osobie: ...,
*)

posiadajgcego  uprawnienia budowlane nr e, ) i nr zaswiadczenia PIIB

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem

od towardw i ustug VAT) na

kwote: ......coiveiimiiiniinnnn zi
SIOWNIE: .o /100 zt
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z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

2. W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamdwienia do chwili ztozenia drugiej stronie os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektorych prac sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia
stato sie zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie
obnizeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci zamdwienia. Kwota, o ktdérg Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na
okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadza protokot rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji
protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

4. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywac cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrznego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia rob6t budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
warto$¢: 100 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt / budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie skfadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;
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8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢é prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10)Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktéw, linii i poziomdw
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11)Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12)Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaC wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

13)Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokdt robot
zanikajgcych);

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15)Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18)Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19)Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wtasciwych instytucj;

20)Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§ 8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1.

. Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.

. Rozpoczecie odbioru koricowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robdt.

. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usungé — odmoéwi odbioru
tych robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robdt po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usuna¢, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zadac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegélnych elementow
robdt w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwsza fakture Wykonawca moze
przedtozy¢ nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto
wynikajgca z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie robdt budowlano-montazowych stanowi protokot
odbioru potwierdzajagcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury korcowej.
Do faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru korcowego przedmiotu umowy.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy podpisany przez
inspektora nadzoru.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 1, kierownik budowy obowiazany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okreslonych w ust. 3
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle,
NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura
jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
W przypadku, gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za szkode, ktdrg ten poniesie w skutek
niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

§ 10.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
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3.

1.
»Zabezpieczeniem”, w wysokoéci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1, co stanowi

4) za zwioke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwtoke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy
pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcyg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia?;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opOznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w §14 ust. 1 pkt 6 i
7;

2) za zwiloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziert zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktdrym odbidr koncowy powinien sie rozpoczaé i zakonczyc.

taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez

Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajagcy moze potraciC wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z

wierzytelnoscig Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy

do zapfaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej

wartosc:

.......................... **) zt
w formie ... waznej do .....cceeeveeennns .

! Dotyczy umdw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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2. Zabezpieczenie moze zostaC¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny
okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:
1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);
2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrocone
zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.
§12.
GWARANCIA I REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za
powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
oraz dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajagce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamodwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§ 13.
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ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zZmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powoddw
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koricowego robdt.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

. Jezeli Zamawiajacy nie wywiagze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia
koszty zwigzane z usunieciem skutkow opdznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piémie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystagpi do usuwania wad nie pdzniej
niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych
od daty jej naprawy.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§ 14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego nha
usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majatku  Wykonawcy
w toku postepowania egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, dalej ,Pzp”). W tym
przypadku, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktoére cigzg
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10)w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;
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. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w czesci z innych przyczyn niz

wskazane w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1

Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu

umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zapftacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy

poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy

— czesci przedmiotu umowy. Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie

potragcenia wynagrodzenia Strony akceptuja w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy

Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony

do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

§ 15.
ZMIANY UMOWY

. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art.455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust.2-4

Pzp.

. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna

byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi

na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i

kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw

cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedag przyjmowane na

podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i

ceny sprzetu i materiatow bedag przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do

zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze

strony Zamawiajgcego.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych

okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na

wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie

$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w

danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie

stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen

ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatéw

beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania robot

zamiennych jest protokét konieczno$ci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:
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1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkdéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub  jako$ciowych
realizowanych robdt. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty,

jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany

wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§ 16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w
szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamoéwienia.
. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiajacy wymagda zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:

roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosSci. Zamawiajgcy uprawniony

jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skifadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adresow i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) SWz,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do umowy

Nazwa firmy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Miejscowos$¢, data

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na os. Kuzniczka w ramach zadania
budzetowego pn. ,Projekt i wykonanie torow do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej

(II etap) - B.O.”

Dopuszczalna Udziat
wartosc w ofercie Kwota Czas Podwyko-
Lp. | Zakres rzeczowy graniczna (podaje brutto [z4] realizacji nawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) [dni] TAK/NIE
[ %] [% ]
1 2 3 4 5 6 7
1 | prace geodezyjne dol %
2 | wykonanie alejki 0 zmiennej szerokosci do 22 %
zakup i montaz 3 fawek, kosza na odpady i
tablicy informacyjnej, w tym:
3 | a/ cena tawki do 7 %
b/ cena kosza
¢/ cena tablicy informacyjnej ................. zh
4 | wywoz i utylizacja ziemi do 13 %
5 | budowa odwodu o$wietlenia terenu do 80 %
montaz rur tonowych instalacj
6 o fca _ ur ostonowych pod instalacje do 19%
monitoringu placu
7 | badania i pomiary do9 %
Z uwagi na podanie przez Zamawiajgcego w kol.
3 wartosci granicznych, w % ,,od do”.
Wykonawca wprowadzi _w%asqwe qane Suma [%] Suma [2]
procentowe w kol. 4, mieszczace sie w
wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %.
Razem
UWAGA:
W kol.2 poz. 3 nalezy okresli¢ ceny jednostkowe zamontowanych elementow.
podpis
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