Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - Projektowane postanowienia umowy (PPU)

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowier uszczegotawiajacych i korygujacych,
a wynikajacych z tresci ztoZonej oferty i postanowieri SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

zawartej w dniu ....coovveeviiiinneeeein, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ..o, (kod miasta) przy ul. ...
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .................
REGON: ......ccceeee NIP: e

zwanym/3a dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

2t m e ————————————————————

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

Panem /Panig .iccciiereimreimnieimaraissrains s raraaranararan R RanRaES
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

W ittt ettt ene e earean (kod miasta) przy ul. ....cceeeriiiiiiiiinieecr e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: .....cccovvvenee NIP: oo

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo
Panem/Pania .....ccccerrrrsssnmeeneeens Panem/Pania D
. L) . , | prowadzacym/a dziatalnoS¢ gospodarczg pod
prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firma ,,.......... | firm " oy ul kod i
przy ul. ... kod ....ccc...... ; wpisang do Centralnej M evverseees Pray Ul oo Lo i
. . . L . wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej . - .
REGON: NIP: o Dziatalnosci Gospodarczej
T T REGON: ............. NIP: ...............
dziatajgcymi w formie spotki cywilnegj pod nazwg ,.....ccccceeeeeenene " s.c. z siedzibg W ..o (kod miasta) przy
Ul e ,
REGON: ....ocevevvevreeeeere e NIP: o
zwang dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia .........cce...... )

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okre$lonego w ofercie w nastepujgcym
zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa ul. Mikolaja z Kozla, os. Kozle Zachod
w Kedzierzynie- Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez firme Architektura i Projekty Damian Bejton, 44-230 Czerwionka- Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik do umowy i obejmuje m.in. prace:
1) Branze drogowa — droga, cigg pieszo — jezdny, nawierzchnia utwardzona, chodnik, ogrodzenie na podmuréwce z cegly
klinkierowej wraz z bramg na zamek, zielert — wycinka drzew oraz humusowanie i obsianie trawg
2) Kanat technologiczny;
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3) Zabezpieczenie istniejgcej sieci — zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, zabezpieczenie istniejgcych sieci
gazowych, kabli teletechnicznych;

4) Kanalizacje deszczowq;

5) Oswietlenie.

2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajacg zmiane uzytkowania gruntdéw z budowlanych na drogowe;

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 3kpl. (w wersji papierowej) oraz

zZmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty (np. przepompownie Sciekow itp.).
Zamawiajacy w dniu odbioru robdét bedzie wymagat od wykonawcy : dokumentacje geodezyjna,
zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt
7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarow
powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowq, o ktoérej
mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiaca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbioréw danych lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktore
mapa ta zostala sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie wtasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) Regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak: studnie telekomunikacyjne, studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

8) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancoéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z realizacji
zadania;

9) Zapewnienie w sposob ciggly mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia robot;

10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdélnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

11) Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajacy do placu budowy ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robdt;

12) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;

13) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWiK;

14) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

15) Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogdéw Tauron Dystrybucja zawartych w
uzgodnieniach;

16) Zagospodarowanie odpadoéw powstatych przy realizacji robdt objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczagcymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych.
Udokumentowana ilo$¢ odpadéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét. W przypadku rozbieznosci wykonawca
jest zobowigzany wyjasnic i uzasadni¢ Zamawiajacemu z czego wynika rozbieznosg;

17) Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robdt po ich zakonczeniu i przekazanie Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zakonczenia prac;

18) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladdéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie jak:  oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostate zabudowane urzadzenia oraz wykonanie
czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce
udzielonej;

19) Wykonawca zobowigzany jest ponieS¢ koszty zapewnienia petnego dostepu do posiadanego przez Zamawiajgcego
systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu o$wietleniem na okres 10 lat (abonament);

20) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materiaty z rozbiorki: ptytki chodnikowe,
obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego
umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali
sposob zagospodarowania materialdw pochodzacych z rozbiorki, dokonujac stosownego zapisu w
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protokole przekazania placu budowy;

21) Zatadunek i wywoz (transport)- materiatdw z rozbidrki (kraweznikdw, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10 km w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

22) Roboty zwigzane z wycinkg drzewostanu muszg by¢ realizowane pod nadzorem ornitologicznym a koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przez ornitologa oswiadczenia o niegniazdowaniu ptakéw w
drzewostanie przeznaczonym do wycinki;

23) Zatozenie powierzchni trawnikowych na obszarach po starym przebiegu chodnikéw oraz zniszczonych w ramach
wykonywania prac. Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, spulchni¢, wyrdwnac i splantowac. Warstwa ziemi
urodzajnej musi mie¢ co najmniej 10 cm grubosci. Trawniki nalezy obsiaé mieszaning przeznaczong na trawniki miejskie.

24) Utrzymanie, konserwacja i pielegnacja nawierzchni trawnikowej objetej realizacjg zadania do 3-go koszenia po odbiorze
robot w_okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia. Termin koszenia i nawozenia terenow
zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestyciji;

25) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne , pod
warunkiem spetnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami
badan gruntu , przedtozonych Inwestorowi;

26) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ wszystkie jako ,,nowe” zgodnie z plikiem
1-1 Zalgcznik nr 1- Wytyczne ZD- znaki drogowe;

27) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajagce z warunkéow : 1) PSG Gaz nr
PSG.0OP.0092.23/160114745 z dn.01.03.23r.; 2) Tauron nr TD/OOP/OMD/UB/]JC/166/2023 z dn. 03.04.2023 r.; 3) Wydz.
OSiR nr OSR-IUC/7012.32.2021.DK z dn. 05.11.2021 r., 4) WUOZ nr ZN.5183.46.2023.WI z dnia 30.03.23r., 5) Wydz. ZD
nr ZD.7012.32.2022.KM z dn. 24.05.2023r, 6) MWiK nr Ldz. TT. 145.AR.120-216/21-2/656/KW/2023 z dnia
25.05.202023r.;

28) Wykonanie wycinki drzew, ktore nalezy pocig¢ na odcinki o dt.120 cm uformowaé stosy na placu budowy
lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Uwzgledni¢ w ofercie
wycinke wystajacych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ protokot brakarski scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajacego. Do
wyceny nalezy przyjac cene zgodnie z zarzadzeniem nr 2061/0SR/2022 Prezydenta Miasta Kedzi-Kozla
z dnia 14.07.2022 jak dla - drewna opatowego (80 zl/ mp.);

29) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych
rzeczywistych ,,wjazddw i wyjs¢ z posesji” i poréwnac je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz poinformowac
inwestora o ewentualnych istotnych rdznicach w tym zakresie;

30) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument

ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartos¢ 5 000 000 zi.

. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem

spetnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami badan gruntu

przedtozonymi Zamawiajacemu.

. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeS¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca

w ramach umodwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore s obiektywnie niezbedne do

prawidtowej realizacji przedmiotowego zamowienia.

. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacia Warunkéw Zamodwienia, Dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej ,STWIORB”, obowigzujgcymi

przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta staranno$cig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizaciji.

. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami skfadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej

szczegbtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym

samym poziomie szczegétowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rdzny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.

poz. 1083, z pézn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdow
elektrycznych we flotach pojazddw okreslono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oswiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamodwienia pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%;
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2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia obejmujgcych ilos¢ tych pojazddw, numery rejestracyjne tych pojazdéw
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji rob6t budowlanych i czynnosci stanowigcych przedmiot zamdwienia - 120 dni kalendarzowych
liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzadcg i uzytkownikiem
terenu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka zawodowa
oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowiagzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1)  nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do
przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot s mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
na placu budowy instalacji lub urzadzen.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.

ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt W ZaKreSi€ ...........ccoveeeeveevevieieeeeeeeeeeeee e objetych
niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom3¥) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi#).
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

7.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17

18

s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca
wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
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powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc
sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutlu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile
Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potragcenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia nastepujacych
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontow i Eksploatacji:
Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl
Andrzej Reczek— Zastepca kierownika Wydziatu IRE, Andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
1) Branzy drogoWej.....c.eurersursurmsnuranses ’
2) Branzy sanitarnej .........ccccirirnnannannans ’
3) Branzy elektrycznej: .......cocormirmirmirminnirnnnns ’
4) Branzy teletechnicznej: ......c.corvrmireirmnreirmnranens

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).
Dodatkowo Zamawiajgcy powotuje inspektora w zakresie urzadzenia zieleni i jej pielegnacji w osobie............ccccvvveiviieceenen,

3. Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Zamawiajacym, Wykonawca ustanawia nastepujace osoby:

1) SR (prosze poda¢ imie, nazwisko, nr tel, adres
mailowy);

) SO SN (prosze poda¢ imie, nazwisko, nr tel, adres
mailowy);
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C ) IO SOOI (prosze podac¢ imie, nazwisko, nr tel, adres

mailowy).
4. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODI€:  ....ccccieiiiiiiiiiiiiiii e e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .........cceevvvvseesnens )i nr zaswiadczenia PIIB ........cooocoveeveenne. *k)

Kierownika robodt-branza elektryczna W 0SODIEI  ...eiiiiiiiiiiiieiiiien st **) posiadajacego
uprawnienia budowlane nr .........c..ccoeeeenene ) i nr zadwiadczenia PIIB ...........cccoeveenn.n.. *%)

Kierownika robot-branza sanitarna W 0SODIE: ......cccceviiiiriiiieisiee s **) posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ........ccccceeueenneee. ) i nr zadwiadczenia PIIB ............ccoeveeeeee.. k)

Kierownika robot-branza teletechniczna W 0SODIE:  .iiceiiiciiiiiiiie e **)  posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .........c..ccceeeenene ) i nr zadwiadczenia PIIB ...........cccoevenn.n.. *%)

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE I JEGO WALORYZACIJA
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na

KWOLE! seasrsssssssrssssssnsssnsssnsssnsssnsssnsnsns *x) 7}
oL L3[R *k)
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej :
kwota .....ccocirereineinann zt brutto;

1) wroku 2024 - ptatne do kwoty 5 000,00 zt brutto
2) w roku 2025 - pozostata cze$¢ kwoty okreSlonej w ust.1

Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektérych prac sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia stato sie
zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie
do zakresu niewykonanej czeSci zamdwienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na
podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadza
protokdt rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy nha osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 5 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swg wazno$¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika rob6t /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;
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5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

W przypadku korzystania z zasobdw podmiotdw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajacego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,

p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomdw odniesienia

wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow

Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce

materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe
mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu co

najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robdt zanikajacych );

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren

budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych

w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawierac bedzie informacje nt. tacznej ilosci
pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacja w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie
moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajgcego z ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w lit. a, nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdanie okazania
pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisdw tej ustawy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakoniczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw okre$lonych
w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robét
do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich roboét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunaé — odmowi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usung¢, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztdéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy

obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.
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10.

11.

12.
13.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegélnych elementdw robdt w cyklu nie
mniejszym niz jedna faktura czeSciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1, z zastrzezeniem w 2024r. kwoty okreSlonej w §6 ust.1 pkt 1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go
przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktorym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego za szkode , ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzier zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca

(podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
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naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego
z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opéznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;l

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za zwioke w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr korcowy
powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

2. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej
w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze
Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

§ 11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci
5 %o wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

.......................... *x) 74
1oL L4 L= T OO *k)
w formie ... waznej do ., .
2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarandji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

! Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy
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1) 70 % zabezpieczenia zwrocone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);
2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA
Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg ninigjszej umowy
na okres ...60..... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKT GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego
kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywa¢ za powiadomieniem
Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéow gwarancyjnych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnosci
konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robdt.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za
wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakonczeniem
odbioru koncowego robét.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesSci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z
usunieciem skutkow opéznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.
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5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

7. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciaggu 7 dni od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidaciji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych
W niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, dalej ,,Pzp”).
W tym przypadku, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

7. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zapfacie faktury cze$ciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

8. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

9. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
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niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Wartosc¢
potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci
proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptuja w obustronnie
podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robo6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie S$rednich
ogdlnokrajowych czynnikdow cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogodlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpic¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot zamiennych. Rozliczenie
robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie
kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich
cen ogodlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatow beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokoét
koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia
w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkédw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawg zadania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.
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§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajagcych z dokumentéw skladanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci:
roboty drogowe,
roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa;
roboty elektryczne;
roboty teletechniczne.

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OS$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw
o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci
zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.
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5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo

zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) Szczegotowe zobrazowanie zakresu podstawowego

2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

w

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do przyszlej umowy

Miejscowosé, data

Nazwa firmy

Roboty budowlane w ramach zadania
Przebudowa ul. Mikolaja z Kozla, os. Kozle Zachéd w Kedzierzynie- Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.

Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartos¢
graniczna
Zamawiajacego
[%]

Udzial
w ofercie
(podaje
Wykonawca)
[%]

Kwota brutto
[z1]

Czas
realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

11

Branza drogowa- roboty przygotowcze,
rozbidérkowe, wycinki, usuni¢ie humusu, prace
pomiarowe

do 3,5 %

1.2

Roboty ziemne

do 11 %

1.3

Podbudowy

do 12 %

1.4

Roboty sieciowe- kanal technologiczny- rury
RHDPE 125/7,1-210,3m, rura RHDPE 110/6,3-
455m, rur RHDPE 40/3,7-wyroéznik zielony-
455,0m, rur RHDPE 40/3,7-wyroznik bialy-
455,0m, rur RHDPE 40/3,7-wyroéznik czerwony-
455,0m, rur RHDPE 40-do granic dzialek-
185,0m, pakiet mikrorur 7x12/10-455,0m,
studnie kablowe SK-2- 6szt,SKR1- 9 szt.,SKR1
wzmocniona- 1 szt.

do7 %

1.5

Roboty sieciowe- zabezpieczenie infarastruktury
podziemnej

-zabezpieczenie sieci energetycznej- ......... 7t
brutto,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej- ......... zt
brutto,

- zabezpieczenie sieci gazowej- ......... zl brutto

do2,5%

1.6

Elementy ulic: krawezniki drogowe, najazdowe,
obrzeza betonowe

do 6,5 %

1.7

Nawierzchnie:

- droga (P1) o naw. Scieralnej z asfalt. AC 11S-
1515,0m2 .ovvvnniniinnininiiecniinecncnnn zl brutto
- ciag pieszo jezdny (P1a)- z kostki bet. 8cm-
785,0m2 .......... yoeeas zl brutto

- zjazd (P2) z kostki bet. 8cm- 420,0m2-
.................................. zl brutto

— naw. Utwardzona (P2a)- z kostki bet. 8 cm-
180,0m2 ................ zl brutto

— naw. Utwardzona (P2b)z kostki bet. 8cm-

do 16,0 %
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220,0m2- ......ccee...... z} brutto
— naw. Utwardzona (P2c) z kostki granit. o wys.

10cm-26,0M2 - ceeveveennennnnn zl brutto
- chodniki, z kostki bet. 8cm-523,0m2
.................................... z1 brutto

Mala architektura
- ogrodzenie wraz podmuréowka- 49,0m2

1.8 do 2,0 %
................................. zl brutto -
brama- ....covevieiiiiiiiiiiiiiiniininn. z1 brutto
Elementy wykonczeniowe:
- humusowanie, obsianie trawa, geodezja-

L9 | e zi brutto, do 3,0 %
- oznakowanie pionowe i POZiome- ....ccoeuvenenee
z} brutto
Razem 1 (roboty drogowe): do 0,5 %
Kanalizacja deszczowa:
-kanal glowny z rur fi 315 — 362,0m, studnie bet.
fi 1000-15 SZL. cuvurerinreninrnnenranenranennn zl brutto

2 o . . do 26,0 %
- przykanaliki z rur PCV fi 200- 102,0m, studnie °
bet.fi 500 wraz wpustem ulicznym kl. D400- 25
Y 1 TN z}l brutto

3 Oswietlenie do 12,5 %

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,,0d do .....”. Wykonawca wprowadzi
wlasciwe dane procentowe w kol. 4, mieszczace si

w warto$ciach granicznych, tak aby ich suma wynosila 100 %

Suma [%]

Suma [z1]

Razem

Nazwa zaméwienia: Przebudowa ul. Mikotaja z Kozla, os. Kozle Zachéd w Kedzierzynie-Kozlu

Nr zamdwienia: ZP.271.1.28.2024.AW
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