Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postegpowania ZP.3311.63.2022

Umowa Nr 333/.......... /
zawarta W dniu ........coceeevvveeeeenn. . T.

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozli-
woscig negocjacji ogloszonego w BZP z dnia ................... r., pod numerem ................... ,

pomiedzy Samodzielnym Publicznym Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chetmie z siedziba przy ul. Ce-
ramicznej 1, wpisanym do KRS pod nr 0000119964; regon 110196908; NIP 563-18-63-730, reprezentowanym
przez:

........................ - Dyrektora

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajagcym’”

aFirmg ..., Z 8iedzibg W .....ccceeeeee. przy ul. ... wpisang do ........ podnr.............. NIP ........... , RE-
GON ............. reprezentowana przez:

zwanym w dalszej cz¢sci ,, Wykonawcg”

§1

przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na modernizacji oddzialow szpitalnych SPWSzS w
Chelmie zgodnie oferta Wykonawcy z dnia ....... wczescinr ... :

1) cze$é/zadanie I — Modernizacja Oddzialu Obserwacyjno - Zakaznego oraz urzadzen i instalacji tlenu me-
dycznego w pawilonie B;
realizowanej w ramach umowy nr 29/2021 w sprawie przekazania wsparcia finansowego z Rzadowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych na realizacj¢ w latach 2021-2022 zadania pn. Modernizacja oddziatow: Obser-
wacyjno — Zakaznego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni p/gruzliczej pod katem
dostosowania do mozliwosci petnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentéw z podejrzeniem/rozpo-
znaniem COVID-19 — realizowanego w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19
oraz w czesci dotyczacej urzadzen instalacji tlenu w ramach umowy DOI/ZOZ?COVID-19-
19/198/2021/321 na przekazanie $srodkow z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 na realizacj¢ zadania in-
westycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja urzadzen i instalacji tlenu medycznego w SPWSZS w Chet-
mie w zwiazku z COVID-19” i umowy 909 w sprawie przyznania w 2022 r. srodkéw z Funduszu Przeciw-
dziatania COVID-19;

2) cze$¢/zadanie II — Modernizacja pomieszczen I pigtra w Bloku ,,1-B” 1,,1-C” Oddzialu Porodowego i Po-
loznictwa w Samodzielnym Publicznym Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chetmie przy ul. Szpi-
talnej 53B
realizowanej w ramach umowy nr 26/2021 w sprawie przekazania wsparcia finansowego z Rzagdowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych na realizacj¢ w latach 2021-2022 zadania pn. ,,Utworzenie Chelmskiego Kom-
pleksu Opieki Okotoporodowe;j” — realizowanego w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19.

2. Przedmiot umowy opisany zostal za pomocg dokumentacji projektowej, stuzacej do opisu przedmiotu zamowie-

nia na wykonanie robot budowlanych i sktada si¢ z:

a)  przedmiaru robot,

b) rysunkow,

¢) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2021 poz. 2458) i stanowi integralng czes$¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie postanowieniami zawartymi w niniej-
szej umowie oraz zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 oraz:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6ézn. zm.);

® dotyczy czeéci zgodnie ze ztozong oferta i wyborem najkorzystniejszej oferty.
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2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 298);

3) Wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych norm i aprobat technicznych, o ktéorych mowa w
STWiORB;

4) Obowigzujacymi przepisami i normami, o ktorych mowa w STWiORB, z nalezytg starannoscig i zasadami
sztuki budowlanej;

5) uzyskanie przy wspoludziale Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji zwigzanych z realizacjg zamo-
wienia [jezeli dotyczy].

4. Przedmiot umowy obejmuje roéwniez wykonanie wszystkich robot tymczasowych, organizacyjnych i
zabezpieczajacych, ktorych wykonanie bedzie konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz
przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw i instalacji wymagajacych demontazu przy robotach
budowlanych, a ktére nie wymagaja wymiany i nie zostaly ujete w dokumentacji projektowe;.

§2

podmioty trzecie i ich zasoby

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca os§wiadcza, ze inny podmiot .... [nazwa innego podmiotu], na zasoby ktorego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bgdzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ........ [w
jakim wiedza i doswiadczenie innego podmiotu byty deklarowane do wykonania umowy w ofercie]. W przypad-
ku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot wskazany w zdaniu pierwszym z jakich-
kolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca begdzie zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie same jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spelniania
przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale pod-
miotu innego, oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wymagane w SWZ, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego. Przepis § 13 ust. 1 pkt 1 lit h) i/lub § 21 ust. 1 pkt 15 stosuje si¢ [obowigzuje w przypadku
powolywania si¢ na zasoby innego podmiotu]

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przed-
miotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ..... [nazwa innego podmiotu] na ktdrego sytuacji finansowej polega, odpowiada so-
lidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobdw, za szkodg poniesiong przez Zamawiajg-
cego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.
W przypadku zaprzestania wykonywania przez inny podmiot wskazany w zdaniu pierwszym z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie zadan, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie same jak te, ktore zostaly podane w zobowigzaniu oraz
przedstawi dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego w SWZ, ze inny podmiot nie podlega wykluczeniu.
Przepis § 13 ust. 1 pkt 1 lit h) i/lub § 21 ust. 1 pkt 15 stosuje si¢. [obowigzuje w przypadku powoltywania sie
na zasoby innego podmiotu]

§3

zatrudnienie os6b na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) dla czgsci nr I - robot ogodlnobudowlanych jak wznoszeniem $cian dzialowych, wykonaniem lub
wymiang podldg, oktadzin ceramicznych , wymiang i montazem drzwi, montazem i wykonaniem
instalacji tlenu medycznego, elektrycznych, wodno kanalizacyjnych i montazem osprzetu itp.,

b) dla czeéci nr II - wykonanie robo6t ogolnobudowlanych zwigzanych migdzy innymi z wznoszeniem
Scian dzialowych, wykonaniem lub wymiang podiég, oktadzin ceramicznych , wymiana i montazem
drzwi, montazem i wykonaniem instalacji elektrycznych, wodno kanalizacyjnych 1 montazem
osprzgtu, dociepleniem $cian zewngtrznych budynku;

jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r., - Kodeks pracy.
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2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany do zlozenia w dniu podpisania protokolu wprowadzenia
na roboty budowlane o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych ww. czyn-
no$ci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- datg zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

- wskazanie rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3. Zatrudnienie os6b powinno trwaé¢ co najmniej do konca uptywu terminu realizacji przedmiotu umowy. W przy-
padku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub Wykonawce (petniacego rol¢ pracodawcy) przed za-
konczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zobowiazany do zatrudnienia na to
stanowisko osoby spetniajacej wymagania zawarte w SWZ, na podstawie umowy o prace.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wy-
konawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny, o kto-
rym mowa w ust. 2,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku za-
ptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 14. Nieztozenie przez Wyko-
nawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, w celu po-
twierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4

obowiazki zwigzane z podpisaniem umowy

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach oraz za nastepstwa nieszczesli-
wych wypadkow powstatych w zwigzku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu:

1) optacong polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od od-
powiedzialnosci cywilnej w zakresie wskazanym w ust. 1 na kwotg nie mniejszg niz 3 000 000,00PLN brut-
to na czas trwania umowy. W przypadku, gdy polisa lub inny dokument, o ktérym mowa w zdaniu poprze -
dzajacym wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na co najmniej 5
dni przed uplywem terminu obowigzywania tego dokumentu, optacony kolejny dokument ubezpieczenia.

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie dokumentoéw potwierdzajacych odpowiednio uprawnienia
budowlane oraz cztonkostwo we wiasciwej terenowo Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa osob okre-
slonych w § 6 ust. 2.

§5

harmonogram rzeczowo finansowy - nie dotyczy

§6

uczestnicy postepowania

1. Zamawiajacy powoluje osoby do nadzoru nad realizacjg udzielonego zamoéwienia w osobie:
D) s
Koordynatorem ustanawia osobg wskazang w pkt. 1),
oraz
2) Inspektora nadzoru w osobie
......................... -Upr.bud. nr .............. zdnia ................. T,



Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postegpowania ZP.3311.63.2022

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.).

2. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy/robot budowlanych w osobie:

....................... - upr. bud. ............

2) Kierownika/Inspektora robot sanitarnych w osobie:
....................... -upr. bud. ............

3) Kierownika/Inspektora robot elektrycznych w osobie:
....................... -upr. bud. ............

Kierownik budowy/kierownik/inspektor robdt dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami art. 22
i 23 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly roz-
strzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wyko-
nawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

5.  Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawanso-
wania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac lub nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagro-
Zenia terminowego wykonania umowy.

6. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyj-
nych.

7. Inspektor nadzoru informuje z odpowiednim wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie. Kopie protokotu przekazuje uczestnikom nara-
dy.

8. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni robo-
czych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

§7

obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy — na podstawie protokotu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
2) prowadzenia roboczych narad koordynujacych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
3) przystapienia do odbioru robo6t budowlanych:

a) ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

b) poprawnego dziatania urzadzen i instalacji,

c) czeSciowego i koncowego odbioru robot,

d) ostatecznego odbioru robdt [po zakonczeniu okresu gwarancji].

2. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywaé odbioréw robdt w terminach wy-

nikajacych z umowy.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru .

4. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru robét budowlanych czg¢$ciowych, koncowego i ostatecznego beda-
cych przedmiotem umowy przez osoby, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, przy udziale upowaznionych przedstawi-
cieli Wykonawcy.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiordéw robot w terminach wynikajacych z umowy.

6. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych dla pracownikow Wykonawcy.

W

§8
obowiazki Wykonawcy

1.  Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie z: umowa, oferta,
dokumentacja przetargowa i projektowa, STWiORB, technologig okre$long przez producenta materialow i urza-
dzen, wskazowkami i zaleceniami Inspektora nadzoru nienaruszajacymi postanowien umowy, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w szcze-
golnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub §mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wy-
brane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wytgcznie materialow i wyro-

bow zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213), oraz

spelnia¢ wymagania jakie przewidziano w PT. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ materiatdéw 1 wyrobow z

przepisami, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego oraz zlo-

zy przy zgtoszeniu do odbioru koncowego.

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie

RP w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie materialy, sprzgt i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we

wlasnym zakresie na swoj koszt.

Wszystkie wbudowane materiaty oraz urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po

zamontowaniu gotowe do uruchomienia i uzytkowania bez konieczno$ci zakupu dodatkowych elementow i

akcesoriow.

Kazdorazowa zmiana materiatdw wymaga zgody Inspektora nadzoru oraz musi by¢ udokumentowana.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody oraz ich usunigcia

wlasnym staraniem bez zbednej zwloki na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate

przy wykonywaniu robot.

Z chwila przyjecia terenu budowy Wykonaweca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktorymi bedzie

postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z poézn. zm.) oraz Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony

srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie w

zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan ze szczegdlng uwaga w zakresie zanieczyszczenia powietrza,

wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dziatan dla srodowiska.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodza cig¢zary i ryzyko zwigzane z utrzymaniem

terenu budowy i realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania procedur bezpieczenstwa Zamawiajacego, jak rowniez do

zabezpieczenia terenu budowy w zakresie bhp i ochrony p.poz., w tym organizacji zaplecza socjalnego i

sanitarnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego zastosowania si¢ do polecen wydawanych przez

Zamawiajacego w zakresie wlasciwego zachowania si¢ na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$c

zastosowanych materiatow.

Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét, ich czesci, badz urzadzen,

zobowiazuje si¢, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, na wilasny koszt, do ich naprawy i /lub

wymiany oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest w szczegolnosci:

1) utrzymywac porzadek na terenie budowy,

2) prowadzi¢ dokumentacje budowy,

3) zatrudni¢ przy pracach bedacych przedmiotem umowy wykwalifikowanych pracownikow zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami prawa, z uwzglgdnieniem postanowien § 3,

4) zabezpieczyC i oznakowac teren budowy oraz dba¢ o jego stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania umowy,

5) umozliwi¢ wstgp na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane oraz udostepni¢ im niezb¢dne informacje, wymagane przepisami
ustawy PB,

6) umozliwi¢ wstegp na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

7)  przekazywac Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace realizacji umowy oraz umozliwi¢ mu przepro-
wadzenie kontroli ich wykonywania,

8) stosowac si¢ do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub odr¢bnym
pismem,

9) stosowa¢ materiaty, techniki wykonawcze, sprzet, metody diagnozowania i kontroli spetniajagce wymagania
techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,
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10) terminowo usuwa¢ wady, ujawnione w czasie wykonywania robdt lub ujawnione w czasie odbioré6w oraz w
czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji na zasadach opisanych w tresci umowy,

11) zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych nieobjetych przed-
miotem umowy lub wynikajacych z btedow dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest niezbed-
ne do zakonczenia przedmiotu umowy,

12) zgtosié¢ gotowosé do odbioru robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) oraz umozliwi¢ przeprowadzenie
odbioru robot,

13) po zakonczeniu rob6t budowlanych, uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu we wia-
$ciwym stanie, protokolarnie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot,

14) do natychmiastowego doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze teren budowy nie odpowiada warunkom, o ktorych mowa w pkt 1 i 4; w przypadku nie-
dostosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do upo-
rzagdkowania terenu budowy, z terminem nie krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, Zamawiaja-
cy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obciazy¢ Wykonawcg,

15) uzyskaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu stanowiska organdw, opinie oraz inne dokumenty wymagane przepi-
sami art. 56 i art. 57 ustawy Prawo Budowlane, do ztoZenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowa-
nie obiektu lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy [jezeli dotyczy], uzyskac¢ oraz ponies¢ koszty wyda-
nia ewentualnych innych decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen i uzgodnien niezbednych do prowadzenia
rob6t, obejmujacych m.in. optaty administracyjne, skarbowe, geodezyjne, drogowe, wymagane w trybie po-
stgpowania przed wlasciwymi organami administracji publicznej [jezeli dotyczy],

16) ponosi¢ koszty poboru wody, energii elektrycznej niezbednych do wykonania prac, na podstawie otrzyma-
nych od Zamawiajacego not obciazeniowych w rozliczeniu miesigcznym,

17) dokona¢ zaptaty naleznego wynagrodzenia zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) wszystkie wystepujace w trakcie realizacji umowy protokoty odbioru robdt, notatki z narad
koordynacyjnych,

2) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku niedopetnienia tego obowiazku Wykonawca zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamoéwienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty odbioru koncowego robot do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego robot, Wykonawcg obciazaja

koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot umowy, i za

ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja

umowy.

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o

nastepujacych faktach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

4) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

5) wszczeciu postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

6) wszczgciu postgpowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

7)  zajeciu majatku Wykonawcy przez co nalezy rozumie¢ w szczegodlnosci: zajgcie przez organ egzekucyjny
wierzytelnos$ci, zajecie przez organ egzekucyjny Srodkow trwalych, zajecie przez organ egzekucyjny
nieruchomosci,

8) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy.

Przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi Wykonawca dokona nicodptatnie przegladu wykonanych prac,

wbudowanych i zainstalowanych urzadzen oraz uzyska potwierdzenie o braku zastrzezen co do ich jakosci.
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§9

Termin realizacji i godziny pracy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu nastgpi:

1) w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy na podstawie protokotu przekazania placu budowy
obustronnie podpisanego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i Kierownika robot ze strony
Wykonawcy.

Zakonczenie przedmiotu umowy dla :

1) czegSci/zadanial:  w terminie 90 dni liczac od dnia podpisania umowy, w tym wymagana jest realizacja
cze$ciowa zamowienia do dnia 10 grudnia 2022r., na kwote nie mniejszg niz 800 000,00 PLN;

2) czeSci/zadania II: w terminie 90 dni liczac od dnia podpisania umowy, w tym wymagana jest realizacja
czg$ciowa zamowienia do dnia 10 grudnia 2022r., na kwote nie mniejsza niz 700 000,00 PLN.

Data wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia bedzie data odbioru koncowego potwierdzona protokotem do-

konanym z udziatem obu stron.

Roboty prowadzone beda na udostgpnionej powierzchni budynku objetego przedmiotem umowy, od poniedziat-

ku do soboty od godz. 6° do godz. 21%, nie mogg jednak utrudniaé prawidtowej dziatalnoéci Zamawiajacego.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne jest wyko-

nywanie niezbednych czynno$ci w godzinach od 21% do 6%, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czyn-

no$ci podejmuje niezb¢dne kroki w celu zawiadomienia o tym Inspektora nadzoru, o ktorym mowa w § 6 ust. 1

pkt 2.

Bez zgody Inspektora nadzoru, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, Wykonawca nie jest uprawniony do wykony-

wania robot w godzinach od 21*° do 6.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z warunkami realizacji robot i nie wnosi zastrzezen do przyjetych roz-

wigzan technicznych i organizacyjnych.

§10
Realizacja przedmiotu umowy

Roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocaé w
sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
W celu rozliczenia robdt czgéciowych oraz koncowego wprowadza si¢ protokoty finansowe odbioru
czgsciowego/koncowego robot budowlanych, ktére winny przedstawia¢ w formie tabelarycznej: nazwe elementu
robot, warto$¢ catkowita zamoéwienia, warto$§¢ zafakturowang dotychczas, warto§¢ zafakturowana w ostatnim
protokole i warto$¢ fakturowana oraz wymagaja podpisow:
1) Kierownika budowy,
2) Inspektora nadzoru oraz osob, o ktorych mowa w § 6 ust.1 pkt. 1,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 20 ust. 2 .

Dopuszcza si¢ potaczenia protokotu odbioru cze$ciowego z protokolem finansowym, pod warunkiem
uwzglednienia wszystkich zapisow przewidzianych dla protokotu finansowego.
Warto$ci fakturowane, o ktorych mowa w ust. 2, musza by¢ zgodne z zapisami § 9 ust. 2 niniejszej umowy .
Roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocaé w
sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robdt niezgodnie z umowa lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym przez niego odpowiednim terminie. Koszt usunigcia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnoS$ci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§11
Podwykonawstwo i umowy na podwykonawstwo
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1. Nizej wymienione czgsci zamowienia objete niniejszg umowa Wykonawca deklaruje wykona¢ przy udziale
Podwykonawcow:

3 YT

nazwa Podwykonawcy .........cccceveevvevienienieneennenn,

2. Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realiza-
cji przedmiotu umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej projektu umowy, przy czym Podwy-
konawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy w formie pisemnej na za-
warcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, wskazywac¢ dwie strony umowy i zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) iz przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego niniejsza umowa;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub ra-
chunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenia i zasady platnosci za wykonane roboty zgodne z postanowieniami niniejszej umowy,

4) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z tre$cia umowy taczacej Wy-
konawce i Zamawiajacego;

5) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o pra-
ce, zgodnie z § 3 niniejszej umowy;

6) rozwiazanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

7) datg zawarcia umowy.

8) kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty obj¢te umowa o podwykonaw-
stwo, badz szczegdlowa kalkulacje zawierajaca co najmniej: opis wykonywanych robét, jednostke miary,
ilo$¢ jednostek przedmiarowych, ceng jednostkowa, warto$¢ poszczegdlnych pozycji oraz warto$¢ catosci
robot z wyszczegdlnieniem wartosci netto i brutto.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg ptatnosci od Wykonawcy od
otrzymania przez Wykonawce wynagrodzenia od Zamawiajacego, obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcg kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

3) zapewniajacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia wyzszego niz wysoko$¢
wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w kosztorysie przedlozonym do niniejszej umowy,

4)  regulujacych krotszy okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) dotyczacych zakresu robot, w tym dostaw i ushug, powierzonych Podwykonawcy, rézniacych si¢ od zakresu
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 7 zlozy w formie pisemnej zastrzezenie do projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci gdy:

1) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 3 14;

2) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidziany umowa dla
tych robo6t lub niezgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym,;

3) w projekcie umowy zamieszczono postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce lub dalsze-
go Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwia-
jacego rozliczenia tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie zawartej umowy;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwyko-
nawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego.
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21.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedlozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjne;j
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje lub zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do ww. projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem umowy sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zama-
wiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 7, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw -
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 1 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawia-
jacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Zama-
wiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sa lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto -
$ci mniejszej niz 0,1% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3
pkt. 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod ry-
gorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 pkt 9).

Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie zmienia zobowia-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czg¢$ci zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w takim samym stopniu jak-
by to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji umowy, Wyko-
nawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub
o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy w zakresie w
jakim byty wymagane przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu lub SWZ .

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym Podwykonawcg lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgséci zamowienia Podwykonawcy.

Przepisy ust. 13-17 stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dal-
szym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 19,
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgéci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty
budowlane inne niz wskazane w ust. 1, to nie p6zniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robot
przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe. Przepisy niniejszego paragrafu
maja zastosowanie.

§12
zZmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wyltacznie przez umocowanych przedstawicieli Stron wyra-
zong formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci z wylaczeniem ust. 3 pkt. 2 do ktorego stosuje si¢
zgloszenia w formie pisemne;j.

Istotna zmiana postanowien zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie za-
moéwienia publicznego, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp w tym zmian,
o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
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1)

2)

3)

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
Termin moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

a)
b)

¢)

d)

e)

g)

h)

k),

k)

D

m)

koniecznos¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét, o czas nie-
zbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;

konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do wykonania dodatko-
wych badan i ekspertyz niezbednych do prawidlowego zakonczenia przedmiotu umowy;

zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spetienie wymogoéw technologicznych, udokumentowanych na pismie prowadzonych
na zewnatrz, o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktoére uniemozliwiaja w
terminie wykonanie przedmiotu umowy;

Za niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy przyjaé¢ miedzy innymi opady deszczu, gradu, $niegu
wystepujace z niewielkimi przerwami przez okres co najmniej 10 dni, w wielko$ci min 0,75 mmH20
i/lub spadku temperatur do warto$ci wskazanych w dokumentacji projektowej uniemozliwiajace prze-
prowadzenie prac budowlanych z udokumentowaniem wystgpujacych anomalii pogodowych w danym
okresie.

jakiejkolwiek zwtloki, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Za-
mawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawia-
jacego na terenie budowy o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody;

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonaw-
cy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie, o czas niezbedny do usunigcia przeszkody;

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujg-
cej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce, o czas usunigcia
awarii;

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych bte-
dow w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowalo wstrzymanie
robdt budowlanych, lub zmiang dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub za-
miennych, o czas w jakim wskazane okoliczno$ci wplynely na termin wykonania umowy;

dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot budowlanych w okreslonym w umowie
terminie, o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania, w tym
spowodowanych dziataniem COVID-19;

katastrofa budowlana, o czas trwania usunigcia ich skutkéw i uzyskania decyzji , o ktéorych mowa w
lit. a),

realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymusza-
jacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan — o okres niezbedny
do wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy;

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiso6w prawa, ktore miaty wptyw
na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, o czas w jakim wskazane okolicznosci
wplynety na termin wykonania umowy;

udokumentowane]j niedostepnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, jezeli zastosowanie innych mate-
riatdéw lub urzadzen jest niemozliwe, o czas w jakim wskazane okoliczno$ci wplynely na termin wy-
konania umowy;

wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2;

zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zastosowanych materiatow budowlanych, sprzetu i/lub
urzadzen, w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji pro-
jektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowane zaprzestaniem produkciji
lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen, lub gdy wykorzystanie materialdw budowlanych,
sprzgtu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stanie si¢ niemozliwe lub/badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postgpem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na bu-
dowie, na materialy, sprzgt i urzadzenia posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstaweg wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy spowoduje usprawnienie procesu budowy, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie nie powodu-
jace zwigkszenia ceny umowy. Zmiany, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym moga nastapi¢ na pod-
stawie sporzadzonego protokotu konieczno$ci wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajace-

g0,

zmiana warto$ci przedmiotu umowy:
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4)

3)

6)

8)

9)

a) w zwigzku wykonaniem roboét dodatkowych, o ktéorych mowa w § 8 ust. 19 pkt 11) moze nastgpi¢ na
podstawie przedtozonej do akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia wysoko$ci wynagrodzenia
przez Zamawiajacego, kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw pro-
dukcji nie wyzszych od $rednich publikowanych w wydawnictwach branzowych [np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.] dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona w przypadku jezeli wykonane roboty
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie i nie jest mozliwe ustalenie nowej. Jezeli kalkulacja,
zostanie sporzadzona niezgodnie z zasadami w nich okre§lonymi, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji stosujac si¢ do zasad, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym;

b) w zwiazku z rozszerzeniem zakresu robot na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zwigzanych z reali-
zacja przedmiotu umowy z uwzglednieniem postanowien umownych dotyczacych rozliczenia robot
budowlanych, o ktorych mowa w pkt 3 lit. a);

¢) Ww razie niewykonania przez Wykonawceg wszystkich robot, za ktére w umowie okreslone zostato wyna-
grodzenie lub rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy nie wiecej niz
10% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 odpowiednio kazdej z
czesci oraz z powodu zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, przy proporcjonalnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

d) w przypadku okreslonym w pkt 2), przy proporcjonalnym obnizeniu warto§ci wynagrodzenia Wyko-
nawcy na podstawie postanowien umownych zawartych w pkt 3 lit. a),

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu robdt innego niz wskazany w § 11 ust.
1, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Zamawiajacego z jednoczesng zmiang/rozszerzeniem zapisu § 11
ust. 1.
W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania cze¢$ci umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy w za-
kresie, w jakim byly wymagane przez Zamawiajacego w SWZ. Przepis § 21 ust. 1 pkt 15 umowy stosuje
81¢;
zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okre$lonego zakresu umowy
za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
lub Wykonawceg, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujacy prace objete przedmiotem umo-
wy wykonuje je nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktore-
go zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis § 21 ust. 1 pkt 15 umowy stosuje sig;

zmiana, o ktorej mowa w § 11 ust. 21,

zastgpieniec Wykonawcy nowym Wykonawca/Podwykonawca na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy

Pzp, w wyniku:

a)  w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowa-
niu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy, lub

b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
po uprzednim przedtozeniu i/lub uzupetieniu dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postgpowania wymaganych dla Wykonaw-
coéw ubiegajacych o niniejsze zamdwienie publiczne zawarte w ogloszeniu o zaméwienie i SWZ,

zmiana umowy w czgsci dotyczacej obsady na stanowiskach kierownika budowy i/lub kierownikow branzo-

wych. Zmiana moze nastapic:

a) nazadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych prac;

b) na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami,
po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spetniajacej wa-
runki udziatu w postepowaniu zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na podstawie
ktorej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,

zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,
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10) zmiana rachunku bankowego Zamawiajacego lub Wykonawcy,

4. Zgodnie z art. 457 zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed ta zmia-
na.

§13
odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a)  wystapi okoliczno$¢ powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b)  Wykonawca liczac od dnia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat
robot i nie wykonuje ich przez okres 20 dni roboczych, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

¢)  Wykonawca przerwat roboty i nie realizuje ich przez okres 20 dni roboczych,

d) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z dokumentacjg projektowa lub tez w sposdb razacy nie do-
trzymuje innych warunkoéw umowy,

e)  Wykonawca nie wykonal prac w uzgodnionym terminie, a zwloka przekroczyta 30 dni,

f)  powierzy Podwykonawcom inne czg¢sci przedmiotu umowy, niz te ktore wskazat w umowie,

g) Zamawiajacy, co najmniej 3 - krotnie dokonywal bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 20 ust. 7, lub nastgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

h)  Wykonawca naruszyt postanowienia umowy zawarte w § 2 ust. 2i4 oraz § 11 ust. 3 pkt4i5,

i)  wrazie ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy lub Zamawiajacego,

j)  w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

k)  wprzypadku okreslonym w § 12 ust. 3 pkt. 1 lit. j),

1)  wprzypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2) Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicz-
nosci nie bedzie mogt wywiazac si¢ ze zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstagpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem niewazno$ci w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W razie odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca w terminie 7 dni wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych prac i
prac zabezpieczajacych,

2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji prac w toku na dzien odstapie-
nia, oraz zabezpieczy przerwane prace, na koszt strony winnej odstgpienia od umowy,

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona odbioru przerwanych prac oraz w terminie przewidzianym dla ptat-
no$ci w niniejszej umowie ureguluje nalezno$¢ za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia na
podstawie kosztorysu powykonawczego dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej kosztorysu
Wykonawcy dotaczonego do oferty oraz przejmie od Wykonawcy pod swdj dozor teren dziatania.

4. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w ust. 1, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie [w terminie 7 dni] usungé z terenu budowy sprzet, materiaty i roboty tymczaso-
we na swoj koszt i ryzyko.

5. W przypadku nie wypelnienia przez Wykonawce dyspozycji, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy jest upraw-
niony do usuni¢cia sprzetu, materialow i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszt zakupionych materiatow i urzadzen
nienadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwiazane z odstagpieniem od umowy ponosi Strona, z powodu ktorej nastapito odstapienie od umowy.

8. Przy realizacji czynnosci inwentaryzacyjnych zastosowanie maja przepisy odpowiednio jak dla czynnosci od-
bioru koncowego robot.
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10.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs$¢ zobowigzania wy-
konang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemnego o$wiadczenia przestanego listem poleconym za potwier-
dzeniem odbioru lub ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce.

§14
rozwiazanie umowy

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1) zaprzestania przez Wykonawce faktycznego prowadzenia dziatalnosci,
2) utraty przez Wykonawce zezwolenia na wykonywanie dziatalno$ci w zakresie obejmujagcym przedmiot

umowy,
W przypadku rozwigzania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za zrealizowang cz¢s¢ przedmiotu umowy, ktora spetnia wszystkie wymagania przewidziane w niniej-
szej umowie.

§15
sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sily wyzszej lub
z powodu nastgpstw dzialania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie druga Strong.
Pod pojeciem ,,sita wyzsza” nalezy rozumie¢: wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziata-
jac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢ oraz ktéra nie moze by¢ zasad-
niczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu, w tym spowodowanych dziataniem COVID-19, sytuacja
migdzynarodowa w zwiazku z konfliktami zbrojnymi lub innymi, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na sytuacje
gospodarczg w tym realizacj¢ dostaw materiatdw zwigzanych z przedmiotem umowy;
W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robot
budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany
do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 nastapi zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 12
ust. 3 pkt 3a).
§16
odbiory

O terminie zakonczenia rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. W
przypadku niedopetnienia tego obowiazku Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory
niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonal przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru, oraz potwierdza ich odbior

protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania

stosownych zezwolen wtasciwych organow, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu przez Wykonawce

pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie rodzajow odbiorow:

1) odbiory czesciowe, z ktorych sporzadza si¢ protokoly odbioru cze$ciowego/finansowego  robot
budowlanych, dokonanie odbiorow czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminow dla
dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi badz gwarancji,

2) odbior koncowy, nastepujacy po catkowitym zakonczeniu realizacji Umowy, z ktorego sporzadza si¢
protokét odbioru koncowego robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w § 10 oraz protokét finansowy odbioru
koncowego robot budowlanych,
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3) odbior gwarancyjny, z ktoérego sporzadza si¢ protokét odbioru gwarancyjnego usunigcia wad w okresie
obowigzywania gwarancji jako$ci i rgkojmi zwotywany i sporzadzany przez Zamawiajacego celem
potwierdzenia nalezytego usunigcia zgtoszonych przez Zamawiajacego wad,

4) odbiodr ostateczny, nastepujacy po uplywie terminu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zaleznosci, ktory z
nich obowigzuje dtuzej, polegajacy na sprawdzeniu jako$ci usunigcia wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, z ktorego sporzadza si¢ Protokdt odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie zglaszal inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru zgodnie z co najmniej 5-dniowym

wyprzedzeniem.

Odbior ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym

terminie odbioru ostatecznego jest rOwnoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunig¢cia wad;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy wedhug uznania, odstapi
od umowy lub zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz zg-
dania wyznaczenia terminu na odbiér robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w spos6b ustalony w protokole odbioru koncowego, Zama-
wiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad innemu pod-
miotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace oceng prawidtowego wykonania przed-
miotu umowy, w tym miedzy innymi: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, protokoty badan, spraw-
dzen i odbioréw, zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robét, potwierdzenie ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli wydana decyzja administracyjna przez wlasciwy organ
natozyla taki obowigzek.

Za dzien odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy

protokotu odbioru koncowego robot.

§17
Gwarancja

Wykonawca udziela minimum .. miesigcznego okresu gwarancji i r¢gkojmi na jako$¢ wykonanych robot budow-
lanych, w tym zastosowanych i wbudowanych materiatléw, urzadzen i instalacji liczonego od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Wykonawca zapewni bezplatny autoryzowany serwis urzadzen i instalacji, o ktérych mowa w ust.l przez okres
gwarancji, w tym wykonanie przegladéw okresowych i konserwacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami wyni-
kajacymi w szczegodlnosci z:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

2) wymagan producentow urzadzen i instalacji.

3) Zamawiajacy wymaga, aby ostatni przeglad gwarancyjny odbyt si¢ przed koncem okresu gwarancji.
Wykonawca przeprowadzi nieodplatnie szkolenie personelu wskazanego przez Kierownika Dziatu Techniczne-
go w zakresie obshugi i biezgcej konserwacji urzadzen, o ktérych mowa w ust. 2.

Koszty dojazddéw, robocizny oraz niezbgdnych cze$ci zamiennych i materialdéw niezbgdnych do wykonania
przegladéw okresowych i gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$é uzyt-
kowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

W okresie gwarancji wymiana podzespotu i/lub czeSci nastapi, gdy serwisant stwierdzi wad¢ niemozliwa do
usunigcia, a takze gdy wystgpita konieczno$¢ wykonania 3 istotnych napraw przedmiotu umowy, a przedmiot
umowy nadal wykazuje wady uniemozliwiajaca jego prawidlowa eksploatacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie cze$ci zamienne uzyte podczas napraw bedg fabrycznie nowe, nie noszace
oznak uzytkowania, nie starsze niz rok produkcji urzadzenia oraz pochodzity od producenta urzadzenia, z okre-
sem gwarancji minimum 24 miesigce.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w for-
mie pisemnej i/lub droga komunikacji elektroniczne;j.
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Usunigcie wad, o ktérych mowa w ust. 6 powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznio-

nych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i/lub wpisem w paszport techniczny urzadzenia, jezeli od-

rebne przepisy wymagaja paszportu technicznego urzadzenia w terminie:

1) jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie urzadzenia — w terminie pi¢-
ciu dni od daty powiadomienia,

2) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jed-
nakze nie dtuzszym niz 14 dni).

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas niesprawnosci urzadzen, o ktérym mowa w ust. 10.

Strony ustalaja, ze odbidr ostateczny [pogwarancyjny] przeprowadzony zostanie w terminie nie wczesniej niz 5

dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Strony ustalaja, ze z czynnosci, o ktorych mowa w ust. 12 sporzadzony zostanie protokot odbioru ostatecznego

[po gwarancyjnego].

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, o ktérym mowa w ust. 12.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Zamawiajacy przesle Wykonawcy protokét wraz z wezwaniem do

usuni¢cia wad [jezeli wystapia] w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli podczas odbioru, o ktorym mowa w ust. 12 okaze si¢, Ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje

niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktoérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zama-

wiajacy przerywa odbidr ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaran-

cji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy

termin, do uplywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usunaé wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zama-

wiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad innemu pod-

miotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku usunigcia wad, okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie od nowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ nieodptatnie Zamawiajacemu najpozniej w ostatnim dniu trwania gwa-

rancji w pelni funkcjonalne wersje kodow zrodtowych do zamontowanych urzadzen, systemow, instalacji jezeli

takie wystepuja, a w przypadku mozliwosci ich bezposredniego pobrania ze sterownikow, przekazaé niezbgdne

hasta dostgpu pozwalajace na ich pobranie i modyfikacje.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i/lub r¢kojmi wady powstate na skutek:

1) sily wyzszej,

2) szkod wyniklych z winy Zamawiajacego.

§18
Re¢kojmia

Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy réwna jest okresowi
gwarancji.
Wady ujawnione w okresie rekojmi beda usuwane w terminie ustalonym przez strony umowy w stosownym pro-
tokole.
§19
Wynagrodzenie

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy zawart w cenie ofertowe;.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, dokonywane beda w ztotych polskich (PLN).

Warto$¢ umowy za cato$¢ przedmiotu umowy wskazany w § 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe i ustalone zo-

stato na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ........ r., na kwotg brutto .....ceeeessees PLN (stownie: ... ), wtym

kwota netto ... PLN plus nalezny podatek VAT ( 8123 %) na kwot¢ ... PLN, w tym warto$¢ umowy:

1) wczesci nr I: kwota brutto ... zk (stownie: ... w tym kwota netto ... zt plus nalezny podatek od towarow i
ustug (VAT) ... % w kwocie ... zt w tym:

a) modernizacja urzadzen i instalacji tlenu medycznego : kwota brutto ... zl (stownie: ... w tym kwota
netto ... zl plus nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT) 8 i 23 % w kwocie ... zt [finansowane w
ramach przyznania $rodkéw z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na realizacj¢ inwestycji budow-
lanej pn. ,,Rozbudowa i modernizacja urzadzen i instalacji tlenu medycznego w SPWSzS w Chetmie
w zwigzku z COVID-10, umowa 909 oraz DOI/Z0Z/COVID-19-19/198/2021/321;

b) modernizacja Oddziatu obserwacyjno — zakaznego: kwota brutto ... zk (stownie: ... w tym kwota netto
... zt plus nalezny podatek od towarow i ustug (VAT) 8 i 23 % w kwocie ... zl ,[finansowane w ra-
mach przekazania wsparcia finansowego z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje
w latach 2021-2022 zadania pn. ,,Modernizacja oddziatéw: Obserwacyjno-Zakaznego, Pulmonolo-
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gicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni przeciwgruzliczej pod katem dostosowania do mozli-
wosci petnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentéw z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-
197;

2) wczeSci nr II: kwota brutto ... zk (stownie: ...) w tym kwota netto ... zt plus nalezny podatek od towardéw i
ustug (VAT) 8123 % w kwocie ... zl, [finansowane w ramach przekazania wsparcia finansowego z Rzado-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacj¢ w latach 2021-2022 zadania pn. ,,Utworzenie Chetm-
skiego Kompleksu Opieki Okotoporodowej — realizowanego w zwiazku z przeciwdzialaniem COVID-19”.

Wymagania dotyczace fakturowania robdt budowlanych objetych cze$eig nr I [Modernizacja Oddziatu Obser-

wacyjno — Zakaznego].

Zamawiajacy wymaga oddzielnego fakturowania dla:

1) robot budowlanych dotyczacych urzadzen i instalacji tlenu medycznego wraz z robotami budowlanymi
dotyczacymi tej instalacji [wymagane podanie na fakturze VAT informacji dotyczacej finansowania, o
ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1 lit a);
oraz oddzielnego dla

2) robot budowlanych zwiazanych z modernizacjg oddzialu obserwacyjno - zakaznego.
Okreslona w ust. 3 kwota wynagrodzenia, stanowi zaplat¢ za calo$¢ robot w celu osiagnigcia oczekiwanego
przez Zamawiajacego rezultatu obliczong w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, w
szczegblnosci: dokumentacji powykonawczej instalacji tlenu medycznego, koszty bezposrednie, koszty posred-
nie, koszty materialdw, urzadzen i wyposazenia, pomiardw, koszty gwarancji i przegladow gwarancyjnych,
okresowych oraz niezbgdnych czesci zamiennych i materiatdéw do wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz
zysk, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych polegajacych migdzy innymi na zagospodarowaniu, za-
bezpieczeniu placu budowy, optaty transportowe w tym wywiezienie we wlasnym zakresie materiatow pocho-
dzacych z rozbidrek, koszty utylizacji, uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, koszty prob, po-
miar6w, ubezpieczenia, marze i inne narzuty itp.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT dla kazdej z cze$ci

przedmiotu umowy oddzielanie.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy be¢dzie dokonywane na podstawie faktur VAT czg§ciowych i/lub

faktury VAT koncowe;.

W celu dokonania rozliczenia czgsciowego i/lub koncowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
do 5 dnia kazdego miesiaca po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, ktorego dotyczy, protokoty o ktorych
mowa w § 10 ust. 2 oraz § 16 ust. 5 pkt 1) zakonczonego etapu robot.

Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych

zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 2 dni roboczych od dnia otrzymania

zestawien.

Podstawg do zaptaty za przedmiot umowy beda prawidlowo wystawione faktury czgsciowe VAT za wykonang

i odebrang czg¢$¢ robot z dotagczonym protokotem odbioru czgéciowego i/lub koncowego zakonczonego etapu

rob6t odbioru czgsciowego/ lub koncowego, oraz dokumentami, o ktorych mowa w § 20 ust. 2 — 4 lub ust. 14,

ztozone w terminie nie p6zniej niz do 5 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca.

Strony zgodnie ustalaja, ze w rozliczeniach obowigzywaé bedzie termin platnosci do 30 dni, liczac od daty dorg-

czenia prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajacego.

Zaptata za przedmiot umowy nastgpowac bedzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy Nr ... .
Za datg ptatnosci przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przesylania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,

wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie

internetowej https://efaktura.gov.pl.

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych dokumentow okres$la ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do
ustawy.

Podstawg do zaptaty za przedmiot umowy beda prawidlowo wystawione faktury czgsciowe VAT za wykonang

i odebrang cze$¢ robot z dotaczonym protokotem odbioru koncowego zakonczonego etapu robot odbioru kon-

cowego, oraz dokumentami, o ktérych mowa w § 20 ust. 2 — 4 lub ust. 14, zlozone w terminie nie pdzniej niz

wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.

16


https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/

Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr postegpowania ZP.3311.63.2022

19.

o

10.

11.

12.

13.

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do
ustawy.

§20
Wynagrodzenie za podwykonawstwo

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym

zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w

umowie o podwykonawstwo.

Jezeli czgs$¢ lub calos¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce faktura realizowana byta przez Podwyko -

nawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu wraz z zawia-

domieniem o osiaggni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, pisemnego o$§wiadczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okre§lonym w umowie z

Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Potwierdzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym powin-

no zawiera¢ zestawienie wymagalnych kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z

tytutu tej faktury.

W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma plat-

noS$ci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane ro-

boty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, o ktéorych mowa w ust. 7, bioracym udzial w realizacji odebranych robo6t budowlanych;

Za date zaplaty uznaje si¢ date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 5, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek za

zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Podstawa do dokonania bezpos$redniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Pod-

wykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawcg, obcigzajacej Wykonawce lub Podwykonawce, do ktorej dotaczony bedzie proto-

kot odbioru cze$ciowego i/lub koncowego podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z zawarta umowa.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 i 8, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtoze-

niu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag do-

tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 7 i 8. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie moze by¢

krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zama-

wiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty dore-

czenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8.
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14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. W przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne Wykonawca przedklada oswiadczenia Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

§21
kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych wy-
sokoS$ciach:

1) zazwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zama-
wiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, li-
czony od daty wyznaczonej na zakonczenie robdt do czasu faktycznego wykonania robot,

2) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czg¢$ciowego , o ktorym
mowa w § 10 ust. 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna — w wysokosci 0,02 % ceny ofer-
towej brutto za dang czg¢$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) zazwlok¢ Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i/ lub gwaran-
cji Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowg w wysokosci 0,02% ceny ofertowej brutto wynagro-
dzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycz-
nego ich usunigcia stwierdzonego w formie protokotu,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wy-
sokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca za-
ptaci kar¢ umowng — w wysokosci 1000,00 z, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej za-
ptaty ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieprzedtozenie dokumentu potwierdzajacego zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwlo-
ki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokos$ci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie do-
staw 1 ushug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie Wykonawca zaptaci
kar¢ umowng w wysokosci 1000,00 zt,

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgod-
nie z zasadami okreslonymi umowa, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna - w wysokosci 0,2% wynagrodze-
nia umownego brutto,

11) za powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét innych niz okreslone w umowie o pod-
wykonawstwo Wykonawca zaptaci kar¢ umowng - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

12) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 15 dni, Wykonawca zaptaci
kar¢ umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 8 ust. 111 12 Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1000,00 zt , za kazde naruszenie,

14) za nieprzedtozenie w terminie dowoddw/o$wiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 14 — Wykonawca zapta-
ci kare w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimal-
nym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawcow wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych roboty i/lub
ustugi na podstawie umowy o prace) za kazdy miesigc w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktoérych
nie dopetniono obowiazkow, o ktorych mowa w wyzej — za kazda osobe ponizej liczby pracownikoéw
wskazanych przez Wykonawce,
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15) za nie przedlozenie w terminie dokumentéw i/lub o$wiadczen, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 14 oraz § 11
ust. 13 Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto warto$ci umowy za kaz-
dy dzien zwtoki liczac od dnia, w ktérym minal wyznaczony termin na przedtozenie oswiadczen i/lub doku-
mentow,

16) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng — w wysokoséci 0,5 % wartosci
brutto umowy,

17) za nieprzedlozenie w terminie harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca zaptaci Zamawiajace-
mu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od
daty wyznaczonej na przekazanie harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji,

Zamawiajacemu stuzy prawo do zlecenia innemu podmiotowi zastgpczego usuni¢cia wad w przedmiocie zamo-

wienia na koszt Wykonawcy, w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie

usterek zgodnie z § 17 ust. 161 17.

Zastgpcze usunigcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych okre§lonych w ust. 1,

ktore naliczone zostana do dnia zastgpczego usunigcia wad, stwierdzonego protokotem odbioru.

W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu ptatnosci Wykonawca moze domagac si¢ od Zamawiajace-

go odsetek ustawowych.

Za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w ter-

minach okre$lonych umowa Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 50,00 zt za kazdy

rozpoczety dzien zwloki,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zama-

wiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Ko-

deksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia nastgpne-

g0 po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W

razie zwloki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek usta-

wowych za kazdy dzien zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonaw-

¢y , na co Wykonawca wyraza zgodg, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony umowy ustalaja, ze taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% warto$é

brutto umowy.

§22

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz.UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 zwane w dalszej czesci SWZ RODO) informujg, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Specjalistycz-
ny w Chelmie zwany dalszej czgsci Zamawiajacym ul. Ceramiczna nr 1, 22-100 Chehm tel. 82 562 32 23;

dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Zamawiajacego: tel. 664085957, poczta elektroniczna:
inspektor@ethna.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepo -
waniem o udzielenie zamoéwienia publicznego ZP.3311.63.2022 prowadzonym w trybie podstawowym z mozli-
woscig negocjacji;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumenta-
cja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
72021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.);

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamo-
wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:
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9)

—_—

W

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych';
b) na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo-
wych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO?;
¢) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO,;
d) nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§23
Postanowienia koncowe

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Wszelkie dokumenty przekazywane migdzy stronami w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W

takim przypadku stosuje si¢ postanowienie umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiang.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy:

1) postanowien SWZ, dokumentacji przetargowej,

2) Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710),

3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 z pdzn. zm.), o ile ustawa
- Prawo zamowien publicznych nie stanowi inaczej,

4) Ustawy z dnia 7 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351z pdzn. zm.) wraz z aktami wy-
konawczymi.

W razie ewentualnych sporéw wyniktych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieznos$ci

lub roszczen odnoszacych si¢ do niej lub z niej wynikajacych, Strony zobowiazujg si¢ do wspotdziatania celem

ich ugodowego rozstrzygni¢cia w drodze obopdlnego porozumienia.

W przypadku nie zalatwienia sprawy w sposob polubowny, bedzie ona przekazana pod rozpatrzenie sadu wta-

Sciwego miejscowo dla Zamawiajgcego.

Umowe zawarto w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1.
2.

Dokumentacja przetargowa oraz oferta Wykonawcy.
Dokumenty, o ktorych mowa w § 4

Chetm, dnia 2022-10-21

Dyrektor dr Kamila Cwik (-)

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego zalacznikow.

? Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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