Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.2.2024

Projekt umowy

UMOWANR.........../2024

W dniu .oeevvveiiininnnn. w Dabrowie, pomi¢dzy Powiatem Bartoszyckim z siedziba
w Bartoszycach ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 -
Zarzadem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedziba w Dabrowie 56A, 11-200
Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajagcym w imieniu ktérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

..................................... , zwanym dalej Wykonawca, wpisanym do .................., W imieniu

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) znak ZDP-
DT.3430.2.2024 na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy
Bartoszyce i gminy Gérowo Itaweckie” zawarta zostala umowa nastepujace;j tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢ zadania
pn. ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Bartoszyce i gminy Gérowo Itaweckie” -
CZeSCNF ool gyevnviviinnnennnns >,

2.  Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkéw zamodwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacjg warunkéw zamoéwienia,
zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami
technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mig¢dzy stronami umowy, poleceniami nadzoru

inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktoére okaza si¢ niezbedne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie 1 srodki umozliwiajgce
realizacje niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
dokumentami i1 warunkami niezb¢dnymi do =zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamodwienia stanowigcym zatacznik do SWZ, warunkami
finansowania inwestycji, terenem budowy, ktére s3 niezbedne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezb¢dne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposdéb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktére nie =zostalty ujete w dokumentacji technicznej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot, przedmiarze robo6t, opisie zamdéwienia
a s3 konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego wust. 1
niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia odrgbnej umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.
Wykonawca sporzadzi 1 przekaze Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdtowy podziat
robdt budowlanych na poszczegdlne etapy.
Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmnie;j:
1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw robot podlegajacych
odbiorom cze$ciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czeSciowym podlega¢ beda tylko w peini zakonczone elementy robdt lub mozliwe do

wyraznego wydzielenia ich czesci,
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2) cen¢ za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczegélnych etapdw w rozbiciu na ceng
netto, podatek VAT oraz ceng¢ brutto,

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
1w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapéw w realizacji robot
budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmowi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Ilub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskaza¢, co mnalezy zmieni¢, zas Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do
Harmonogramu rob6t w przypadku zmiany warunkéow finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od niego czynnikdéw. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia
jego uwag, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia
niniejszego ustepu stosuje si¢ rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 16.
W  przypadku =zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé w formie pisemnej Zamawiajacego o
ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na zadanie Zamawiajacego, przedstawic
uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby
uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany w ww. formie.
Jezeli postep wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegélnych etapow,
w stosunku do termindw okre§lonych w Harmonogramie bedzie stwarzatl zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt
wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dzialan
umozliwiajacych realizacj¢ prac w przewidzianych terminach.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materialow.

Wykonawca przedilozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na materialy

uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
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5. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, rowne cenie przedstawionej w ofercie

Wykonawcy, w wysokosci .......... 7zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT w
obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, co na dzien
zawarcia Umowy daje warto$¢ brutto ........... zt (stownie zlotych: ...........cceevvvnnennn. ).

2. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla rob6t budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiarow niezbednych do odbioru robdt, w tym wykonanie badan nawierzchni, analizy
laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia zgodnosci
ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robdt (roboty zaniechane, o ktorych mowa § 1
ust. 8 niniejszej umowy) sposOb obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) wprzypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej
warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastgpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych rob6t do wartosci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
warto$§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogolnej warto$ci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza sig¢
takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
czesciowe.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na nast¢pujacych zasadach:

1) Rozliczeniu bedg podlega¢ tylko w pelni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegdlnione
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10.

w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o ktorym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej
umowy.

2) Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czg$ciowego robdt i zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajaco 1 w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementow Scalonych) dla robdt
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego lub

osobg przez niego upowazniona.

Do faktury czesciowej Wykonawca dotgczy protokoty odbioru czesciowego wykonanych robot
budowlanych oraz wykaz wykonanych robét (tabele elementéw rozliczeniowych) na kwote

wyszczegdlniong na fakturze.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabyweca:
Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ dat¢ i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT droga elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustlugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666). Z chwila wejscia Krajowego Systemy eFaktur (KSeF) jako obowiazujacego Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dostarczania faktur za posrednictwem KSeF.

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;:

Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce Adres
PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje si¢
dzien, w ktorym Zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem
PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego, umozliwiajacego
Zamawiajacemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W
szczegblno$ci  Zamawiajacy informuje, Ze przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
swieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostala ona dorgczona w nastgpnym dniu
roboczym.
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11. Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

12. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czgsciowych nastapi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ......................... nr rachunku ................
wskazany w treSci faktury, w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

13. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji ptatng
przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ................ nr rachunku .............. wskazany
w tresci faktury.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i1 ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylacznie
w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest skuteczna,
jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie, o ktorym mowa
powyzej.

15. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kazdorazowo wraz
z wystawiong fakturg o§wiadczenia Wykonawcy o realizacji robdt / prac (w tym dokumentacji),

za ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy.

16. W przypadku realizacji robodt / prac z udzialem podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow)
potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (). ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane) lub ktorzy przediozyli
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg uslugi lub dostawy,

biorgcych udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktérych mowa powyzej powinny stanowi¢ zalacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ dorgczone Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu dorgczenia faktury
elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskaza¢, ktorej faktury dotycza zlozone

o$wiadczenia.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich oswiadczen
i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 15, 16, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czesci) za odebrane roboty / prace (w cz¢sci dotyczace]
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak o$wiadczen / wymaganych
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dowodoéw zaptaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentow oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez obowigzku
zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 15 zawiera¢ bedzie roéwniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w tym
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu
gwarancji i r¢kojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zarowno rozliczonych jak 1 pozostajacych
do rozliczenia - o ile zaliczki zostaty udzielone przez Wykonawceg) w zwigzku z realizacja
zakresu robdt/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie okreslonej
przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidlowos$cia realizacji robot przez

strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami niniejszej
Umowy o$wiadczen wskazanych w ust. 14 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do dokonania
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw naleznego im 1 wymagalnego wynagrodzenia
(bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktora
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie
pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy

informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy (takze w sytuacji
braku zgtoszenia uwag przez Wykonawcg), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawcg).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku
braku dorgczenia do Zamawiajacego o$wiadczen o ktorych mowa w ust. 14 1 15 lub
obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie wyjasnienia
nieprawidlowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury).
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26.
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31.

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i1 przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego

ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowac¢ opdznieniem
platnosci, nielezacym po stronie Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcdéw wystepujacych wspolnie
(konsorcjum) na rzecz:'
1) jednego z wykonawcow wystepujacych wspolnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajgcego faktur¢ oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotéw wystepujacych
wspdlnie, lub
2)  liderai partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najp6zniej w dniu zawarcia
Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o§wiadczenia okre§lonego w pkt.1), lub

3) lidera i partnera (partnerow) — w czeSciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
o$wiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajacemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najp6ézniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb podziatu

wynagrodzenia wykonawcow.
Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi.
W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunig¢ciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, warto§¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢ Kkar

umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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§4
Zamawiajagcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie do 320 dni
od dnia podpisania umowy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktoérego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa 1 dokonat zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robodt, bedzie
dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonane 1 zgloszone do odbioru etapy / cze$ci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu unikni¢cia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajagcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujacych opdznieniem.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapic¢ z pisesmnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢ ewentualng
zmian¢ terminu umowy mi¢dzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt
2 1 3 niniejszej umowy.

Opodznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy przypadkach wystapienia

opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca
w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust 2 pkt 2 1 3 niniejszej
umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3

ust. 1 umowy.
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§5
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przej¢cia od Zamawiajacego terenu robot, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegdétowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.

4. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

5. Dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

6. Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okre§lonych w § 3
niniejszej umowy.

§6
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta staranno$cia zgodnie z umowa;
dokumentacja techniczng; SSTWiORB; ztozong oferta; obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedza budowlang i szczegdlng

starannoscig; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

2. Zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czes$ci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegodlnosci nowych obiektow, wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wlasciwego osrodka geodezji i kartografii.
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢ i dokumentowa¢ stan faktyczny po
zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
odbioru koncowego.

3. Wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot zgodnie z dokumentacjg techniczng.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie

CD Zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru konicowego.

6.  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po  inwentaryzacji

powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
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Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robdt, bezpieczenstwo
1 ochron¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonanie 1 ustawienie w momencie rozpoczg¢cia robot budowlanych 2 tablic
informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 cm) i 2 tablic pamiatkowych (wymiar
minimalny — 180 x 120 c¢m) jednostronnych. Tablice informacyjne moga petnic rolg tablic
pamiatkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych w wytycznych
oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogi¢te, porysowane, nie utracg trwatosci kolorystyki
itp.) w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w razie konieczno$ci w trakcie prowadzenia robot poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa
inwestycja.

Wykonawca w razie koniecznosci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru
archelogicznego 1 saperskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
1 przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowite;j
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz za ich

utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.
W czasie realizacji robdt do obowiazkoéw Wykonawcey nalezy:

1) zapewnienie ciagtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe¢
uprawniona,

2) zapewnienie sprze¢tu spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialow, odpadow i §mieci,
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4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,
5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,
6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,

dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciagtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowg uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostgpu do prywatnych
obszarow potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren
budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkéw wynikajacych

z warunkow 1 uzgodnien gestoréw sieci m.in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym

osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowo$ci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robét.
Przygotowanie rob6t i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 22023 poz. 682 z p6z. zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa.

Po zakonczeniu robot - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swoéj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesci
badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbgdne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrdécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstate w toku wykonywania robot
budowlanych we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych 1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno§¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu

Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy 1 naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz w
razie potrzeby kierownikow robot branzowych, co najmniej raz na miesiagc oraz w razie
koniecznosci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub robdt dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca zobowiqgzany jest do dokonania nasadzen zastepczych drzew wyciegtych w trakcie

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z decyzjq zezwalajqcg na wycinke.

40.A. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania nasadzen zastgpczych drzew zgodnie

z posiadang przez Zamawiajgcego decyzjq zezwalajgcg na wycinke.
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41. Drewno uzyskane w wyniku wycinki drzew stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
po dokonaniu komisyjnego obmiaru zobowigzany jest przewiez¢é je na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

42. Dopuszcza si¢ sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew usunietych w ramach
inwestycji na rzecz wykonawcy. Stawki oplat za drewno reguluje zarzqdzenie Dyrektora
Zarzqdu Drég Powiatowych.’

43. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadr¢ posiadajacg zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona
oferta.

44. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

45. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywatl si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

46. Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosil wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajacego.

47. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zatacznik

do umowy.

2 Zapis pkt. 40, 41, 42 ma zastosowanie do czesci 1 zamowienia pn. ,,Przebudowa DP 1392N Bartoszyce- Szylina-
Smolanka w msc. Wirwilty”

Zapis pkt. 40.A. ma zastosowanie do czgsci 2 zamowienia pn. ,,Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty - Wortawki
na odcinku Sagnity- Lipniki”
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skltad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakos$ci
1 r¢kojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
1 przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkoéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajagcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegolnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia wiadomosci
przez Wykonawce o zaistnialej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu ikosztow

wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé realizacj¢ pozostalego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidlowej realizacji.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktére warunkuja
mozliwo$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powoduja konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:
1) protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdt budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Nakladow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i §rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i1 regionu wykonywania robot.
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Przedmiotowe postanowienia bedg miaty rowniez zastosowanie do kalkulacji innych robot
dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyzej.

§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzywacé beda nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
2) odbidr czgsciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbiér pogwarancyjny.
2. Z czynnosci kazdego z odbiorow spisany bedzie protokdt zawierajacy opis przebiegu czynnosci,
ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach 1 usterkach
Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikéw odbioru.

3. Wykonawca celem przeprowadzenia czynno$ci odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez
zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do
odbioru dokumenty, w szczegolnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakosci,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,
w tym projekt protokotu odbioru.

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
czeSciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty,
w szczegolnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,

3) W przypadku braku zgloszenia odbioru robo6t zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidlowe wykonanie ww. robdt oraz

dokonania ich naprawy.
4. Zamawiajacy wyznacza termin:
1) odbioru robdt zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,
2) odbioru czeSciowego nie pozniej niz w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.

5. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych
robdt bedacych ich technologicznym nastepstwem.
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1.
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Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu
ze zgtoszonymi wadami 1 usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokotu — od
daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokolu) i1 zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie
Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robdt. Po tym terminie nastagpi ponowny odbior.
Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego
terminu na usuni¢cie wad i1 usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczegoélnosci, gdy

technologia robdt lub okoliczno$ci uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt
ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru
Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usuni¢cia wady. Jezeli wady nie
mozna usung¢, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Obnizenie bedzie
dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych lub wg $rednich
cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i1 regionu wykonywania robot, gdy brak wyceny
w ww. Tabeli. Do wszystkich cen skladajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony
bedzie wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5 %. Jezeli wad¢ mozna usungc,
a Wykonawca odmawia jej usuniecia/ nie usuwa wady, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie dokonane na podstawie $rednich
cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania robdt, gdy brak wyceny w ww.
Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie
wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5 %. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp.
dotyczacych wad/ usterek poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu
poniesionych przez Zamawiajacego wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktérych mowa
powyzej, bedzie odbywalo si¢ na podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaplaty

wystawionych przez Zamawiajacego, ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usuniecia
wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w czgsci lub w cato$ci, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastgpcze podmiotom trzecim na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na
powyzsze.

Podstawg odbioru koncowego robdt budowlanych jest wykonanie petnego zakresu Przedmiotu
Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dotacza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot zglaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zglaszang gotowoscig do odbioru,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;
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2) dzienniki budowy,
3) protokoly odbioréw czgsciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami, §wiadectwami
jakosci,

5) komplet wynikéw badan kontrolnych i1 oznaczen laboratoryjnych,

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do

dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

9) kopig¢ projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie realizacji robdt, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a ust
6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot, sprawdzona
1 zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach (2 egz.
w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalne;

( w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajagcego 1 Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia

Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokol, zawierajacy wszystkie ustalenia

1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy

Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktorym mowa w ust. 6
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady i usterki do usunig¢cia oraz wyznaczy termin na ich
usunigcie.
Po uptywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunietych usterek.
Jezeli wady nie mozna usuna¢ lub jesli Wykonawca wady nie usungt, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j

1 technicznej przedmiotu umowy,
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2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zadania rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania wadliwych
elementow przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8

1. Wykonawca na swoj koszt  ustanawia Kierownika Budowy w osobie .............ccccocveeiiiennns,
Nr uprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy .....................

2. Obowiazki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 poz. 682 z p6z. zm.).

3. Kierownik budowy (kierownicy robot) sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy oraz oswiadczenia kierownikow robot o podjeciu
obowigzkow wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi zaswiadczeniami

o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze zazadac kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztoZzenia wniosku przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedluzeniem terminu realizacji
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji 1 rekojmi przez
okres .............. liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot. Gwarancja ta
nie dotyczy oznakowania poziomego.

2. Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres 24
miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

3. Wykonawca usunie na wilasny koszt stwierdzone w okresie r¢kojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.
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4. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robdt budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej na adres ....................... lub e-mailem na adres:
................... Zamawiajacy zawiadamiajagc Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu
jednoczesnie termin do jej usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dtuzszy niz
miesigc z zastrzezeniem ust. 8. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze
wzgledu na mozliwos$ci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dhuzszy
termin.

5. Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemnej
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwo$ci
technologicznych.

6. Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek nastapi nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy.

7. W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 1 miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub
usterek zgloszonych przez Zamawiajacego.

8. Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuni¢cia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usunigcie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgltoszone wady lub usterki moga zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania
przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad. W takim
przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajagcego a Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usuni¢cie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

9. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu r¢kojmi i gwarancji po uplywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

10. Celem ustalenia szczegotow postgpowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze

1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego kart¢ gwarancyjna, dla oznaczenia:
1) osob zgtaszajacych wadg/ usterke,
2) o0séb przyjmujacych zgloszenie wady/ usterki,

3) termindw podjecia czynnosci oraz usunigcia wad/usterek, ktore musza by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ich skrdcenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bgdg miaty postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rekojmi zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a data ich usunigcia.

Wykonanie robdt w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindw gwarancji i r¢kojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywatl w okresie gwarancji 1 rekojmi przegladow z udzialem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg potrzeby.

Zamawiajacy przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru Zamawiajacy
wyznaczy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi, zawiadamiajagc o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokot odbioru sporzadza
Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych w
protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.
Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy: .................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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4. Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego nalezno$ci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz
wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcéw osob
o ktorych mowa w § 16 ust 1 na umowe o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy migdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcag;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku umoéw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

Strona-22-z43



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystgpieniu
o dokonanie bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dor¢czenia informacji o ktérej mowa w ust. 16, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
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24.

25.

26.

27.

Strona

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawione]j przez niego faktury lub rachunku
wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych niniejsza umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
zumowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdot do wysokosci
objetej platnoscig koncows.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz dokumenty

rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytacznie Wykonawece.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wiasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
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29.

30.

Powierzenie wykonania czgsci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: .............

zt (stownie: ......................zlotych).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz
rekojmi 1 gwarancji..

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci .................. zt (stownie: ................... zlotych) stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................
zt (stownie: ................... zlotych), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu gwarancji lub r¢kojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedluzy¢ termin waznoS$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,

wnies¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

Strona-25-z43



9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pieniagdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Wyplata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim, nastgpuje nie

pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia..

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng rowng
warto$ci niniejszej umowy.

2. W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu

potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia

3. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich
petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. W przypadku wystapienia w/w 0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez
niego poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami

zastepstwa procesowego.

§14

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajagce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3.  Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego zabezpieczenia

miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postgpowania.
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1.

§15

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci: w nastepujacym zakresie 1 warunkach wprowadzenia zmian:

I.1.

1.2.

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznos$ci zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

w przypadku wystapienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegdlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wcze$niejszym uzgodnieniu mozliwo$ci wprowadzenia zmian
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym. W takiej sytuacji
zmianie moze ulec:

a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach

b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zarowno z technologii wykonania jak
iczasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji

wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na

wykonaniu robdt zamiennych:

a)
b)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

w przypadku wystgpienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy Ilub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnos$ci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie

Przedmiotu Umowy, po wcze$niejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia

rozwigzan / robot zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,
termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno
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z technologii wykonania jak i1 czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego
w zakresie realizacji robdt zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia robdt zamiennych poprzez
jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz wartos¢ robot zamiennych
zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robdt dotychczasowych (o ktore
nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w nastepujacy
sposob:

O robota dotychczasowa - jej wartos¢ zostanie okre$lona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

O robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot,

1.3. zaniechania wykonania robdt, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,

czego strony nie przewidzialy w dniu zawarcia Umowy

a)

a)
b)

przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych, za$ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty
1 regionu wykonywania robot; W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie wykonana,
wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

1.4. wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystapienia

rozbieznosci migdzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym z dokumentacji

projektowej, jezeli:

a)

b)

a)

b)

uniemozliwiaja one lub istotnie utrudniajg realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, W takim przypadku zmianie moze ulec:
sposOb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia,
materiaty,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny do

wykonania prac,

1.5. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)
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w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
réwniez organy i podmioty, ktoérych dzialalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych nakazujacych



1.6.

1.7.

okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w szczegdlnosci:

0 opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania, do wydania ktorych sg zobowigzane na mocy
przepisOw prawa lub regulamindow,

O odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, Iub innych nakazujacych okre§lony tryb
postepowania,

0 wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp. dotyczacych zamknigcia
drog publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacji gestorow
sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia rob6t budowlanych
uniemozliwiajacy dotrzymanie termindéw realizacji poszczegdlnych Etapow
lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci oczekiwanej od doswiadczonego
Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktdre uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —

odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnieé¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajgcego) — o ile ich powstanie nie
jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / okolicznosci,
o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢ / zalecen / uzgodnien
lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:

a)

pojawity si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,
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b) Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 pkt
2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

c) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu budowy,

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za
ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

1.8. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystapienia sity
wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy i zalacznikow do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2)  terminrealizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3)  wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie, —
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu  Tabeli  Elementow
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

1.9. wprowadzenie zmian dotyczacych mozliwosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z ponizszymi zasadami w_przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw

zwiazanych z realizacja zamowienia:

a) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa

GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS.

b) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uplywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do analogicznego
okresu sprzed roku, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

c) zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

d) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materialow i kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co
strona wnioskujaca zobowigzana jest wykaza¢ zgodnie z trescig ppkt 1.9 lit. f);
zmiana dotyczy wylacznie czesci wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww.
okolicznosci,

e) strona po spelieniu przestanek wskazanych w ppkt 1.9 lit. b)-d) moze zlozy¢

wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:
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1.10.

f)

g)

h)

1))

k)

)

przy wzroscie wskaznika GUS: Ax B1 =Cl1,

przy spadku wskaznika GUS: A x B2 =C2,

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym
wynikajacych z Harmonogramu, oraz Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych z wylaczeniem kosztéw materialow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objgtym wnioskiem;

B1 — procentowa warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesiaca objgtego wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia

B2 — procentowa wartos$¢ spadku wskaznika GUS z miesiaca obj¢tego wnioskiem o zmiang wynagrodzenia

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)
strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

» wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

» dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ prac nie obejmuje kosztow
materiatéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem;

» dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wplyw na koszt
realizacji zamowienia.

waloryzacji podlega jedvnie cze$S¢é wynagrodzenia pozostalego do zaplaty

(tj. wynagrodzenie za niezrealizowana czes¢ zamowienia):

wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji nie cz¢sciej niz co pot roku, pierwszy raz
po uplywie 6 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji ustug, a nastepne waloryzacje
po uplywie 6 miesiecy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji;

taczna warto§¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku
do pierwotnej wartosci umowy.

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w pkt 1.9 lit. 1);

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ust¢p wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmian¢ kwoty wynagrodzenia w zakresie
okreslonym w pkt 1.9 lit. 1); z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 1.9 lit. 1),
wyznaczy dat¢ podpisania aneksu;

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnos$ci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.,

w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa powyzej lub zmiany podmiotu,
ktory urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa powyzej, stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy: w przypadku gdy nowy wykonawca ma

zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢)

ustawy Pzp, zmianie moze ulec:
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1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezb¢dnego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.9. Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana okreslona powyzej winna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie dokonania analogiczne;j
zmiany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz winna wejs¢ w zycie nie pézniej niz zmiana
dokonana pomig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

3. W przypadku, gdy Umowa pomie¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg zostata zawarta po uptywie
180 dni od dnia uplywu terminu skfadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.9 jest dzien otwarcia ofert.
W takiej sytuacji termin okreslony w ust. 1 pkt 1.9. lit. b) tj. termin 6 miesigcy, bedzie liczony od
dnia otwarcia ofert.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢ zmian
w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisOw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o prace przez caty okres realizacji zamdwienia, w wymiarze czasu pracy adekwatnym
do powierzonych zadan, czynnosci operatorOw maszyn i urzadzen oraz oséb wykonujacych
wszystkie prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych objetych zaméwieniem tj. prace

ziemne, prace nawierzchniowe.
2. Wymog zatrudnienia na umowg o prace¢ nie dotyczy:

1) 0s6b petlnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdz. zm.) tj.
kierownika budowy i kierownikéw robot ktéorzy wykonuja czynnos$ci w zakresie
realizacji niniejszej umowy,

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wykonujacych osobiscie i samodzielnie
powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia (np. oséb prowadzacych
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencja
i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow,
wspolnikow spotki cywilnej).

Strona-32-z43



3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania nast¢pujacych dokumentow i o§wiadczen:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci’
bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci w zakresie realizacji
Umowy.

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenia (o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci o ktorych mowa
w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 nie p6zniej niz
w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane
w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe¢ o pracg, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie

odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej

3 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé¢ réowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawceg lub jego przedstawicieli.

9. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz wypelnil obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub

14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio wykorzystane zostang
podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci poinformowat te osoby o
udostepnieniu danych osobowych Zamawiajgcemu.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu o ktérym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prac¢ rowne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z p6zn. zm.).

§17

1. Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1) wystgpia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢sci umowy;

2) Wykonaweca nie przystapil do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej
21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechatl realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
termindw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przekraczajacej 20

dni,
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7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,

8) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal wykonuje
roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy lub
postanowieniami niniejszej UMowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osob wykonujacych wskazane
przez zamawiajgcego czynnos$ci na podstawie umowy o prace.

11) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12) Wykonawca nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe
lub o ochronie srodowiska,

14) Wykonawca pomimo wezwania do usunig¢cia naruszenia, nie wykonuje robot zgodnie
zUmowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegblnosci wynikajace z gwarancji lub rgkojmi,

15) Wysokos$¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysokos¢ maksymalnych
kar umownych okreslonych w Umowie,

16) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy

17) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

18) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem zapisu ust. 1 pkt 1).
Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegolowe:
1) W przypadku odstapienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych, w terminie
7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynnosci inwentaryzacji
robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacj¢ przeprowadza komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji
strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokot bedzie zawieral wyliczenie
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2)

3)

4)

5)

6)

ilosci 1 wartosci wykonanych robot. Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiegac przy
uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robdt w naturze.

Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci
umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlne;j
wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Rozliczenie opracowane bedzie w
oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementdw Rozliczeniowych, a ilo$ci

wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytulu wadliwosci
odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrong¢ zycia i wlasno$ci i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i1 opusci go najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robodt zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy 1 zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynno$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcow w pracach
Komisji inwentaryzacyjnej robdt nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynnos$ci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez Komisj¢ dokumenty w czasie
prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawcow) sg wiazace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezagce do Zamawiajacego, urzadzenia, materialty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat platnos$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§18

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:
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1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od
terminu okre$lonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwloke w usuni¢ciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub re¢kojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% calkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
mowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3
ust. 1,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za brak zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w warunkach okre§lonych w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwtoka z tytutow, o
ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z § 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawca bez zgody / akceptacji

Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zl za kazda
nieobecnosé,

za zwloke¢ w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w§ 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto

Strona-37-z43



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od terminu
okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w calosci lub w czg¢sci uwag Zamawiajgcego nienaruszajacych
ogolnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w terminie okreslonym w § 1
ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie nadal zawierat
btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto
okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust. 5
umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentdéw, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,

wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktorych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci 2.000,00 zt/osobe
za kazdy rozpoczety miesiac,

za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktorym mowa
w§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwltocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okre§lonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce (wypowiedzenie lub odstapienie od
Umowy) z powodu okolicznos$ci nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest

Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) 1 4) do 20) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lacznie
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albo dla poszczegdlnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caly okres
istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy,
nie wptywa na prawo dochodzenia zaplaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowane;j
okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupethiajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie op6znienia z zaptatag kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.
Odstagpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych tytutoéw.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie znaleznosSci
Wykonawcy.

10. Obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistniatej szkody lub
mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6lno$ci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiaja
wykonywanie zamowienia.

Na czas dziatania Sily Wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opdznia si¢ ze swoim swiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrat¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopetnienia
obowigzkéw Umownych.
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4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez
musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§20

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
osob fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych przez ten
podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy
(o ile zostaty wskazane).

2. Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktorym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesylajac korespondencje na adres Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka  ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.l lit. b) RODO — spehlienie wymogéw kontraktowych, tj. koniecznos¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy?,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — spetnienie wymogdw ustawowych, tj. konieczno$¢ wypekienia

przez Zamawiajacego obowigzkéw prawnych wynikajacych z przepisoOw prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajgcego, zwigzanych z zapewnieniem wlasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowy (tj. koniecznos$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej
Umowy).

4. Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim, jednakze
zgodnie z obowigzujagcym prawem Zamawiajacy moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie umoOw o powierzenie
przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom oraz na podstawie

4 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$é
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilnej.
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10.

11.

obowigzujacych przepiséw prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sadom lub
organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zadaniem uzyskania danych osobowych i wskaza
podstawe prawng swego zadania.

Dane osobowe 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani
organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe o0so6b, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach obowigzujacych przepiséw

prawa.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejsze;j
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osob¢ fizyczng zadania usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie podejmowat

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osoéb zwigzanych z Wykonawca w szczegoélnosci
pracownikow, pelnomocnikoéw, cztonkéw zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
0sOb nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych oséb, a przekazanych Zamawiajgcemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza ich
dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) otym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktorego Zamawiajacy pozyskat ich dane, 4) o tresci
niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznos$ci przekazania danych

osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktoérych

administratorem jest Zamawiajacy, a do ktérych dostep bedzie miat Wykonawca w zwigzku

z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych

osobowych i begdzie jej integralng czgscig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy Zamawiajacy
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wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, zas w razie zwtoki Wykonawcy w zawarciu
Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzace si¢ z tym faktem obcigzaja Wykonawce

§21

Wykonawca o§wiadcza, ze taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamdwienia bedzie wynosit co
najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2020 r.

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach.
§22

Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Dokumentacja techniczna
3. Szczegbélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4

Specyfikacja warunkéw zamowienia,

§23

1.  Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow, zmian osob, ktore
sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace
Przedmiotu Umowy.

3.  Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, muszg zostac

wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu.

6. W sytuacji, gdy sporo6w nie mozna rozstrzygnaé w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 sadem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajacego.
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§24

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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